                                     U M O W A      Nr  KB/915/UI/325/W/2006
o pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego  nad realizacją i w okresie gwarancji, zawarta w dniu 15.12.2006r  pomiędzy Gminą Gdynia,  reprezentowana przez Prezydenta  Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka , z upoważnienia , którego działają:

1. Wiceprezydent Miasta Gdyni – Marek Stępa 
2. Wiceprezydent miasta Gdyni –  Michał Guć
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, z jednej strony, 
a firmą ,, BIURO ROZWOJU’’ sp. z o.o. , 81-702 Sopot, ul. Lipowa 8/4, 

działającą na podstawie wpisu nr 11524 z Rejestru Handlowego H/B w Sądzie Rejonowym w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Rejestrowy, 

mającą swą siedzibę w Sopocie ( 81-702 Sopot) , ul. Lipowa 8/4 , reprezentowaną przez :

Prezesa Zarządu –Lidię Lewandowską

zwanym dalej NADZOREM, z drugiej strony, o następującej treści :
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Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie Zarządzenia  Nr  97/06/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.12.2006r  w sprawie zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego do 60.000 EURO na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji  zadania :,, Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Widna, Rolnicza, Strażacka w Gdyni”. 

                                                                              ( 2

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a NADZÓR przyjmuje na siebie obowiązek  pełnienia  nadzoru inwestorskiego  nad realizacją i w okresie gwarancji dla zadania : ,,Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Widna, Rolnicza, Strażacka w Gdyni  ” .

2 Realizacja robót odbywała się będzie na podstawie umowy, którą ZAMAWIAJĄCY   zawarł dnia 15.12.2006r z Firmą Budowlano Drogową MTM S.A. mającą swa siedzibę w Gdyni ( 81-038) ul. Hutnicza 35, zwaną dalej WYKONAWCĄ, w wyniku  przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. 

3. Umowa z WYKONAWCĄ określa termin przekazania placu budowy w dniu 18.12.2006r oraz nieprzekraczalny termin zgłoszenia przez WYKONAWCĘ gotowości do odbioru końcowego całości zadania inwestycyjnego na dzień 20.09.2007r oraz ustala okres gwarancji dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego na 37 miesięcy od daty odbioru końcowego od WYKONAWCY całego przedmiotu umowy.

4. NADZÓR zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w następujących okresach : 

    4.1 nad realizacją robót  - od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia odbioru 

          końcowego robót  od wykonawcy i przedstawienia przez NADZÓR rozliczenia 

          zadania inwestycyjnego.

    4.2 w okresie gwarancji - od dnia dokonania odbioru końcowego od wykonawcy robót do dnia, w 

           którym upłynie okres gwarancji  udzielonej przez wykonawcę robót lub do dnia odbioru 

           usunięcia usterek od wykonawcy robót lub wykonawcy zastępczego, w zależności od

          tego,  który termin później się kończy.

5. Ustala się terminy pełnienia nadzoru nad realizacją robót  - do dnia 15.10.2007 r 

     i w okresie gwarancji - do dnia 15.11.2010 r. 
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NADZÓR zobowiązuje się do wykonania w zastępstwie ZAMAWIAJĄCEGO obowiązków związanych z nadzorem inwestorskim dla zadania inwestycyjnego jak w ( 2 w następującym zakresie: 

1. zakup i rejestracja wypełnionych przez wykonawcę i NADZÓR dzienników budowy,

2. przekazanie wykonawcy  terenu budowy i pod zaplecze budowy,

3. zawiadomienie właściwego organu oraz jednostki projektowania, sprawującej nadzór autorski, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy i inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązków,

4. przekazanie wykonawcy, na dzień przekazania placu budowy, pozwolenia na budowę, dziennika budowy i planu istniejącego uzbrojenia terenu budowy,

5. reprezentowanie ZAMAWIAJĄCEGO na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem , specyfikacja techniczną i pozwoleniem na budowę, przepisami 

     i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

7. sprawdzanie ilości i jakości wykonanych robót, wbudowywanych wyrobów, a w szczególności

     zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania 

     w budownictwie,

8. dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób 

     i odbiorów technicznych,

9. potwierdzanie faktyczne wykonanych robót i usunięcia wad

10.kontrolowanie terminowości wykonania w stosunku do harmonogramu robót

11.kontrolowanie zmian w realizacji umowy oraz inicjowanie aktualizacji treści umowy przez

     dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji

12.sprawdzanie i opiniowanie wniosków wykonawców robót w sprawie zmiany sposobu wykonania 

     robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót 

    dodatkowych, a także  ustalenie sposobu  wykonania tych robót

13.zawiadamianie jednostki projektowej o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji 

    robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca 

     z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych 

14.opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o wykonanie robót budowlanych 

     wraz z proponowanym terminem ich usunięcia , kontrolowanie usunięcia przez wykonawcę wad 

      stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamiania o usunięciu wad 

     ZAMAWIAJĄCEGO

15.dokonywanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego przy udziale i akceptacji

     ZAMAWIAJĄCEGO wraz z przekazaniem w użytkowanie wskazanemu przez niego 

     użytkownikowi 

16.przygotowanie materiałów do wniosku oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu

17.zawiadamianie organu nadzoru o zmianach na stanowisku inspektora nadzoru i kierownika

     budowy

18.kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót – odebranie

     dziennika budowy od kierownika budowy

19.nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji 

     powykonawczej  oraz jej zgodności z wymogami użytkowników  

20.dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego wraz 

     z przedstawieniem danych dotyczących przekazania środka trwałego ( PT i OT ) z podziałem na

     użytkowników 

21.przeprowadzanie w okresie udzielonej przez wykonawcę robót gwarancji przeglądów  przy 

      udziale wykonawcy robót, ZAMAWIAJĄCEGO i użytkownika wraz ze spisaniem protokołu,

     określającego stwierdzone usterki, sposób oraz termin ich usunięcia 

22.nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia usterek przez wykonawcę oraz dokonanie

      sprawdzenia usunięcia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale wykonawcy robót, 

      ZAMAWIAJĄCEGO i użytkownika, protokołu z usunięcia usterek

23.w przypadku nieterminowego usuwania usterek przez wykonawcę, przygotowanie

      ZAMAWIAJĄCEMU danych, niezbędnych do naliczenia kar umownych z tego tytułu

24.w przypadku nie usunięcia usterek przez wykonawcę zadania, przygotowanie

     ZAMAWIAJĄCEMU danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na

     wybór wykonawcy  zastępczego usunięcia usterek oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru
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1. NADZÓR, pełniąc nadzór inwestorski, działa we własnym imieniu w ramach udzielonego pełnomocnictwa, na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO, co oznacza że jest obowiązany do należytej staranności w okresie realizacji robót jak też po ich zakończeniu. 

2. NADZÓR w granicach posiadanego niniejszą umową umocowania jest przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO w ramach umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą o wykonanie robót. 

3. NADZÓR ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Naprawienie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł.

4. NADZÓR nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wykonawcy.
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Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy :

1. przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy 1 kompletu dokumentacji projektowej (projekty budowlano-wykonawcze, specyfikacja techniczna ) 

2. przekazanie pozwolenia na budowę 

3. przekazanie kopii umowy, zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO z wykonawcą robót, harmonogramu realizacji i fakturowania oraz kosztorysów ofertowych 

4. zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego  wykonania zadnia inwestycyjnego

5. podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych  robót zamiennych 

6. udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego do eksploatacji użytkownikowi

7. akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez NADZÓR rozliczenia zadania inwestycyjnego 

8. udział w zwołanych przez NADZÓR przeglądach  w okresie gwarancji oraz spisywaniu protokołów z przeglądu i z usunięcia usterek

9. regulowanie należności za czynności objęte niniejszą umową na zasadach określonych w ( 6 niniejszej umowy.
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1. Ustala się wynagrodzenie dla NADZORU za pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie   określonym w ( 2 i 3  niniejszej umowy  w ryczałtowej kwocie netto: 32.000,00  zł (słownie : trzydzieści dwa tysiące złotych 00/1000 ). 

Usługa zakwalifikowana zgodnie z KU – 74.20, stawka podatku VAT wynosi 22 %.

2. Określone w punkcie 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego od wykonawcy robót, okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji oraz ilość, zakres i wartość udzielonych wykonawcy przez ZAMAWIAJĄCEGO zleceń na wykonanie robót dodatkowych 

     i robót zamiennych, a także ilość i wynik przeprowadzonych przeglądów  w okresie gwarancji.

3. Ustala się następujące terminy i wysokość faktur, składanych przez NADZÓR 

     u ZAMAWIAJĄCEGO :

a/ w okresie realizacji zadania inwestycyjnego - zafakturowane zostanie łącznie 90 % 

    wynagrodzenia jak w punkcie 1niniejszego paragrafu, czyli 28.800,00 zł netto, 

    w  następującym podziale :

· 5 % wynagrodzenia, czyli 1.600,00 zł netto po przekazaniu placu budowy wykonawcy robót  

· 70 % wynagrodzenia, czyli 22.400,00 zł netto w podziale na równe miesięczne raty w okresie realizacji robót przez wykonawcę tj. po 2.240,00 zł netto miesięcznie od stycznia 2007r do października 2007r włącznie 
· 15 % wynagrodzenia, czyli 4.800,00 zł netto po przeprowadzeniu odbioru końcowego i przedstawieniu przez NADZÓR rozliczenia zadania inwestycyjnego oraz jego zaakceptowaniu przez  ZAMAWIAJĄCEGO 

b/ w okresie gwarancji  -  łącznie 10 % wynagrodzenia, czyli 3.200,00 zł netto, w  podziale: po 1.000,00zł netto w 13-tym i 25 –tym miesiącu okresu gwarancji oraz 1.200,00 zł netto po upływie okresu gwarancji i usunięciu usterek. 

4. Termin realizacji faktur ustala się na 30 dni od daty ich doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU.

5. NADZÓR oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze  identyfikacyjnym

     NIP 585-12-42-007   REGON : 191246170
6. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  NIP 586-002-28-60.

7. ZAMAWIAJĄCY upoważnia NADZÓR do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO.

8. Należność dla NADZORU zostanie przekazana na konto wskazane w fakturze .
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ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac i robót budowlanych. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY zgłosi do NADZORU uwagi lub zastrzeżenia, na NADZORZE spoczywa obowiązek zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.
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1. NADZÓR zobowiązany jest do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU stanowiska w sprawie wniosków wykonawcy robót, dotyczących zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej ( robót zamiennych)  w terminie 5 dni od złożenia przez  wykonawcę kosztorysu wraz z innymi niezbędnymi dokumentami. 

2. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do podjęcia decyzji w sprawie realizacji  wnioskowanych robót zamiennych  w terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania kompletnych dokumentów od wykonawcy robót i NADZORU .

3. NADZÓR zobowiązany jest do dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbiorów technicznych i częściowych w terminie do 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia NADZORU przez wykonawcę robót.

4. NADZÓR zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru końcowego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowości do odbioru i stwierdzenia kompletności i poprawności sporządzonych przez wykonawcę dokumentów odbiorowych z zachowaniem procedur wymaganych przez użytkowników uzbrojenia.

5. Sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia gotowości do odbioru NADZÓR dokona w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przedłożenia dokumentów przez wykonawcę.

6. NADZÓR zobowiązany jest do przekazania  ZAMAWIAJĄCEMU rozliczenia zadania inwestycyjnego nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego.

7. ZAMAWIAJĄCY dokona akceptacji lub zgłosi zastrzeżenia do przedłożonego przez NADZÓR rozliczenia zadania inwestycyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od jego dostarczenia.

8. W okresie gwarancji NADZÓR zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu każdorazowo 

     w terminie do 14 dni  kalendarzowych od wystąpienia z takim wnioskiem przez

     ZAMAWIAJĄCEGO lub użytkownika oraz bez odrębnego wniosku dodatkowego przeglądu

     najpóźniej na 2 miesiące przed upływem okresu  gwarancji.
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Przedstawicielami NADZORU na budowie są : 

Inspektor  z uprawnieniami   konstrukcyjno budowlanymi o specjalności drogi :
 Ryszard Gad, nr upr. 3648/Gd/88
Inspektor z uprawnieniami   o specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  wodociągowych i kanalizacyjnych  : Magdalena Rutkowska, nr upr. POM/0124/OWOS/05
Inspektor z uprawnieniami   o specjalności  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  elektrycznych , elektroenergetycznych: Piotr Gładkowski , nr upr. 65/Gd/02  
Inspektor z uprawnieniami   o specjalności  telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzysząca : Antoni Łukaszewicz , nr upr. 1179/98/U
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1. Udokumentowana przez ZAMAWIAJĄCEGO nieterminowa realizacja obowiązków NADZORU, uprawnia  ZAMAWIAJĄCEGO  do  naliczenia kar umownych w wysokości 0,5 % całości wynagrodzenia NADZORU za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tych obowiązków. 

2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w punkcie 1 niniejszego paragrafu, z należnego NADZOROWI wynagrodzenia.

3. Nienależyta i nieterminowa realizacja obowiązków NADZORU, skutkująca koniecznością poniesienia przez ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń wykonawcy lub na zastępcze usuwanie usterek ze środków własnych zamawiającego, uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do obniżenia wynagrodzenia NADZORU o kwotę tych kosztów dodatkowych.  

4. z tytułu odstąpienia od umowy przez NADZÓR z przyczyn niezależnych od ZAMAWIAJACEGO, ZAMAWIAJACEMU przysługuje kara w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 p-kt 1.
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1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy z miesięcznym terminem wyprzedzającym w następujących sytuacjach :

a/ ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie :

· wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

· ogłoszenia upadłości lub rozwiązania NADZORU

· nie rozpoczęcia czynności przez NADZÓR bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO

· przerwania czynności przez NADZÓR i nie prowadzenia ich w czasie dłuższym niż 14 dni

· nienależytej realizacji czynności przez NADZÓR.

b/ NADZOROWI przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy :

· realizacja robót nie zostanie przez wykonawcę rozpoczęta w terminie 60 dni od daty ustalonej w umowie zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO 

· zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą, przerwa w robotach, trwająca ponad 90 dni, o ile przerwa ta nastąpiła z przyczyn nie leżących po stronie NADZORU  

· ZAMAWIAJĄCY nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w  ( 6 pkt 4 niniejszej umowy.

2.  Termin miesięczny liczony jest od daty stempla pocztowego listu poleconego lub potwierdzenia (pokwitowania) odbioru pisma bezpośrednio od drugiej strony.
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1.Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej  umowy 

    wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
2. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności

     wynikających z niniejszej umowy.
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  odpowiednie przepisy

     prawa  polskiego, a w szczególności  Prawa zamówień publicznych. i Prawa Budowlanego oraz

     odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego  i   Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W  przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu świadczonej usługi,

     stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, będzie obowiązywała następująca kolejność

     ważności dokumentów:

a) Umowa

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

c) Wybrana przez Zamawiającego Oferta Wykonawcy
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Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z wykonania umowy, strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nie osiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
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Umowa obowiązuje wraz z załącznikami:

Zał.nr 1 – Formularz Oferty

Zał.nr 2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
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Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach,   2 egz. dla Zamawiającego 1 egz.  dla Nadzoru

ZAMAWIAJĄCY  :                                                           NADZÓR :

