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U M O W A     Nr  KB/484/UI/97/W/2008 

 
zawarta w dniu 22.08.2008r  pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, reprezentowaną przez Prezydenta 
Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka , z upowaŜnienia którego działają : 
Wiceprezydent Miasta Gdyni         – Marek Stępa 
Naczelnik Wydziału Inwestycji      - Teresa Horiszna 
 
zwaną dalej ZAMAWIAJ ĄCYM , z jednej strony,  

a Przedsiębiorstwem Robót Energetyczno-Budowlanych ,, BUDREM’’ Roman Rybak, 
 mającym swą siedzibę w Luzinie ( 84-242 ) ul. Krótka 1, działającym na podstawie wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej pod nr 69/89 prowadzonej przez Wójta Gminy Luzino, 
reprezentowanym przez : 
Dyrektora – Romana Rybaka 
 
zwanym dalej WYKONAWCĄ, z drugiej strony.      

Umowa    niniejsza    zostaje zawarta    na podstawie  Zarządzenia  Prezydenta   Miasta  Gdyni  nr 
7250/08/V/U z dnia 12.08.2008 roku  w   sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego powyŜej 14.000 EURO a poniŜej 5.150.000 EURO na udzielenie 
zamówienia publicznego na  wybór wykonawcy zadania :  „Dom Pomocy Społecznej przy ulicy 
Pawiej  w Gdyni”. 
 

§ 1 
 
1. Zgodnie    z     wynikiem   postępowania   o    udzielenie  zamówienia    publicznego, 

ZAMAWIAJĄCY powierza WYKONAWCY, a WYKONAWCA przyjmuje na siebie obowiązek 
wykonania robót budowlanych na zadaniu „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni”, 
zwanych w dalszej części niniejszej umowy robotami,  w następującym zakresie rzeczowym, 
wynikającym z dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz wykonania  innych świadczeń, zgodnie  z postanowieniami  SIWZ : 
a) BUDYNEK   o powierzchni całkowitej 3.800,8 m2 i kubaturze 12 640,0 m3,  

trzykondygnacyjny, z  uŜytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony, wyposaŜony w 
instalacje wewnętrzne (w tym system alarmowo-poŜarowy, połączony z Komendą Miejską 
Państwowej StraŜy PoŜarnej, wykonany zgodnie z  opracowywaną przez Wykonawcę  
uzupełniającą dokumentacją projektową), z kotłownią gazową, dźwigiem osobowym,  
przyłączami do budynku i wyposaŜeniem, w tym w sprzęt p.poŜ. w ilościach wynikających z 
opracowywanej przez wykonawcę instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego 

b) ZAGOSPODAROWANIE  TERENU  WOKÓŁ BUDYNKU  DPS w następującym 
zakresie : ukształtowanie terenu, nawierzchnie chodnika i  parkingów, ciągi piesze, schody i 
pochylnie, urządzenia terenowe, zieleń  wraz z pielęgnacją w okresie 2 lat od dnia odbioru 
końcowego, ogrodzenie terenu wraz z furtką wejściową i bramą, zewnętrzne instalacje 
elektryczne, instalacje wodne do oczka 

c) BUDOWĘ  ULICY  PAWIEJ   w następującym zakresie :  nawierzchnia drogi i chodników 
wraz z wjazdami do posesji, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji 
deszczowej, przebudowa istniejącej sieci rozdzielczej 0,4kV kolidującej z nowym odcinkiem 
ulicy Pawiej, oświetlenie uliczne, przebudowa kolizji teletechnicznych, przyłącze gazowe do 
budynku nr 29 A, przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do granic posesji  
połoŜonych przy ul. Pawiej nr 35 i 37 oraz docelowe oznakowanie poziome i pionowe 

d) OPRACOWANIE  UZUPEŁNIAJ ĄCEJ  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ   w 
następującym zakresie : instrukcja bezpieczeństwa poŜarowego i planu ewakuacji z budynku 
oraz uzupełniająca dokumentacja projektowa dla systemu alarmowo-poŜarowego i 
oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i ewakuacji).  

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania i przekazania ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotu 
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zamówienia, określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, wykonanego zgodnie z otrzymaną 
dokumentacją projektową i opracowywaną przez WYKONAWCĘ uzupełniającą dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, a takŜe do usunięcia wszystkich wad i usterek, które wystąpią w 
okresie udzielonej przez WYKONAWCĘ gwarancji.  

3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się do dokonania wymaganych czynności, związanych z 
przygotowaniem do realizacji robót, w tym do przekazania placu budowy i dokumentacji 
projektowej oraz odebrania robót i zapłaty wynagrodzenia, ustalonego według zasad określonych 
w niniejszej umowie. 

 
                                                                                 § 2 
 
1. Przedmiot umowy  realizowany będzie przez WYKONAWCĘ  w następujących terminach:    

a) rozpoczęcie realizacji robót w dniu 29.08.2008r 
b) zakończenie realizacji robót i  zgłoszenie gotowości do odbioru  do dnia 15.09.2009 r. 

2. Na dzień zawarcia niniejszej umowy WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU 
dokumenty, wymagane do zawiadomienia właściwego organu w trybie określonym w art. 41 
ustawy Prawo budowlane.  

3. Przed rozpoczęciem realizacji robót WYKONAWCA uzyska stosowne pozwolenia w zakresie 
gospodarki  odpadami, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 
62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) - pozwolenie na transport, wytwarzanie, zbiórkę, odzysk i 
unieszkodliwianie. 

4. Przed rozpoczęciem realizacji robót WYKONAWCA sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), w którym naleŜy uwzględnić zagroŜenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi dla wszystkich realizowanych robót. 

 
      § 3 
 
1. Ustala  się termin  protokolarnego  przekazania placu budowy (z włączeniem terenu firmy Tesco i 

pasa drogowego) na dzień 27.08.2008r  
2. Przekazanie WYKONAWCY terenu budowy, stanowiącego pas drogowy, nastąpi po uzyskaniu 

przez WYKONAWCĘ pozwolenia na zajęcie pasa drogowego (pozwolenie to  WYKONAWCA 
załatwia  własnym staraniem,  łącznie z opracowaniem ewentualnej uzupełniającej dokumentacji 
projektowej  tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w zakresie wymaganym 
przez organ,   wydający  zgodę na czasowe zajęcie). 

3. Przekazanie WYKONAWCY placu budowy, stanowiącego teren Tesco, nastąpi na warunkach 
zawartych w piśmie Tesco z dnia 13.04.2007 r.  

4. ZAMAWIAJĄCY przygotuje dla WYKONAWCY 2 komplety dokumentacji projektowej  do 
odbioru w siedzibie Zamawiającego w dniu  zawarcia niniejszej umowy. 

 
§ 4 
 

1. WYKONAWCA oświadcza, iŜ upewnił się co do prawidłowości i kompletności złoŜonej do 
przetargu oferty oraz  zgodności wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ. 

2. WYKONAWCA oświadcza, iŜ zapoznał się z warunkami realizacji robót, sprawdził 
dokumentację projektową oraz nie wnosi do niej zastrzeŜeń i uwag. 

 
§ 5 
 

1. W imieniu ZAMAWIAJĄCEGO nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu niniejszej umowy 
sprawować będzie ,, POWIERNIK’’ Biuro Obsługi Budownictwa  - Stanisław Kordek  , mające 
swą siedzibę: 84-232 Rumia, ul. Gdańska 47/31, zwane w dalszej części umowy  NADZOREM. 

2. Przedstawicielami NADZORU w zakresie nadzoru inwestorskiego są :  
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1) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-    
    budowlanej  
    Wojciech Brunon Sychowski,  upr. Nr 1371/Gd/84, POM/BO/4683/01    

     2) inspektor z uprawnieniami budowlanymi  bez ograniczeń w specjalności drogowej 
         Tomasz Jastalski,  upr. Nr AB-II-7132/00  i 21/Gd/00, POM/BO/1709/01 

      3) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i  
kanalizacyjnych 

            Włodzimierz Sachajko,  upr. Nr AB-II-7132/00 i 125/Gd/00, POM/IS/4262/01 
       4) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
            Aleksander Knyszewski, upr. Nr 145/Gd/72, POM/IE/2121/01 

       5) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej w   
              zakresie telekomunikacji   przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną  
           Leopold Jaskulke, upr. Nr GI/DBŁ/3622/96 i  0172/96/U, POM/IF/1704/01 

        6) inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej w   
             zakresie telekomunikacji radiowej  wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
           Lech Kafeman, upr. Nr POM/0145/PWOT/06, POM/BT/0068/07. 

 
3. ZAMAWIAJĄCY udostępni NADZOROWI kopię niniejszej umowy wraz z załącznikami Nr 1 i 2  

oraz kopie umów, zawieranych  przez  WYKONAWCĘ  z  podwykonawcami, o których mowa w 
§ 9 ust. 2 niniejszej umowy, do wykorzystania dla celów właściwego prowadzenia nadzoru.   

 
        § 6  
 

 NADZÓR zobowiązuje się do wykonania w zastępstwie ZAMAWIAJĄCEGO obowiązków 
związanych z nadzorem inwestorskim dla zadania inwestycyjnego jak w § 1 niniejszej umowy w 
następującym zakresie:  
 
1. zakup i rejestracja wypełnionego przez Wykonawcę i Nadzór dziennika budowy.  
2. przekazanie WYKONAWCY  placu budowy, 
3. zawiadomienie właściwych organów oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, co najmniej 

na 7 dni przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnym 
oświadczeniem kierownika budowy i inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązków, 

4. przekazanie WYKONAWCY, na dzień przekazania placu budowy pozwolenia na budowę,  
zakupionego i zarejestrowanego dziennika budowy oraz planu istniejącego uzbrojenia terenu 
budowy, 

5. uzgodnienie harmonogramu realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową, 
stanowiącego załącznik do umowy zawartej z WYKONAWCĄ.  

6. reprezentowanie ZAMAWIAJĄCEGO na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, 
przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

7. zatwierdzenia dokumentacji projektowej opracowanej przez WYKONAWCĘ robót, w tym 
projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wszelkich opracowań  wymienionych w 
specyfikacjach technicznych, 

8. zatwierdzanie źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przez 
WYKONAWCĘ oraz próbek tych materiałów, 

9. sprawdzanie w trakcie realizacji robót dokonanego przez WYKONAWCĘ wytyczenia robót oraz 
rzędnych terenu i poziomu ,, zero’’ budynku, 

10. zawiadamianie Zamawiającego oraz jednostki projektowej o wadach dokumentacji, stwierdzonych 
w trakcie realizacji robót oraz dokonania z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym takŜe 
współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań 
projektowych. 



 4

11. sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, 
wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i 
wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

12. dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i 
odbiorów technicznych oraz częściowych, 

13. potwierdzanie faktyczne wykonanych robót i usunięcia wad i usterek, 
14. kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych dokumentacją  w stosunku do 

harmonogramu realizacji robót i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym, 
15. akceptacja faktur WYKONAWCY robót, 
16. stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO 

i WYKONAWCĘ oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów,  
17. kontrola realizowanych robót budowlanych minimum raz w tygodniu. 
18. sprawdzanie i opiniowanie wniosków WYKONAWCY w sprawie zmiany sposobu wykonania 

robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót 
dodatkowych, a takŜe ustalenia sposobu wykonania tych robót,  

19. dokonywanie czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych 
przedkładanych przez Wykonawcę robót, 

20. opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz z 
proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniŜenia wynagrodzenia za wady i 
usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia, 

21. kontrolowanie usunięcia przez WYKONAWCĘ wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i 
przy odbiorze robót oraz powiadamiania ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad i usterek, 

22. dokonywanie czynności związanych z odbiorami częściowymi, technicznymi i odbiorem 
końcowym oraz dokonanie odbioru końcowego przy udziale i akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO 
wraz z przekazaniem w uŜytkowanie wskazanemu przez niego uŜytkownikowi, 

23. zawiadamianie organu nadzoru o zmianach na stanowisku inspektora nadzoru i kierownika 
budowy, 

24. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót - odebranie 
dziennika budowy od kierownika budowy, 

25. kontrolowanie zmian w realizacji umowy oraz inicjowanie aktualizacji treści umowy przez 
dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji, 

26. nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji 
powykonawczej  oraz jej zgodności z wymogami UśYTKOWNIKÓW, 

27. przygotowanie materiałów do wniosku oraz wniosku o pozwolenie na uŜytkowanie wraz ze 
złoŜeniem w PINB, 

28. dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego wraz z przedstawieniem 
danych dotyczących przekazania środka trwałego (OT) z podziałem na uŜytkowników, 

29. przeprowadzenie w okresie udzielonej gwarancji przez WYKONAWCĘ robót, przeglądów przy 
udziale  WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO i UśYTKOWNIKÓW wraz ze spisaniem 
protokołu, określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia oraz 
kontrolą realizacji napraw przez WYKONAWCĘ, 

30. nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez WYKONAWCĘ oraz 
dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale WYKONAWCY, 
ZAMAWIAJĄCEGO i UśYTKOWNIKÓW protokołu z usunięcia wad i usterek, 

31.   w przypadku nieterminowego usuwania wad i usterek przez Wykonawcę, przygotowanie  
ZAMAWIAJĄCEMU danych, niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu, 

32. w przypadku nie usunięcia wad i usterek przez WYKONAWCĘ zadania, przygotowanie 
ZAMAWIAJĄCEMU danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na 
wybór WYKONAWCY zastępczego usunięcia wad i usterek (w tym: przedmiar robót i kosztorys 
inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru. 
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        § 7 
 

1. NADZÓR zobowiązany jest do dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających oraz odbiorów technicznych i częściowych w terminie do 3 dni roboczych od daty 
pisemnego powiadomienia NADZORU przez wykonawcę robót. 

2. NADZÓR zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru końcowego w terminie 14 dni 
kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowości do odbioru i stwierdzenia kompletności i 
poprawności sporządzonych przez wykonawcę dokumentów odbiorowych z zachowaniem 
procedur wymaganych przez uŜytkowników. 

3. Sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia gotowości 
do odbioru NADZÓR dokona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przedłoŜenia 
dokumentów przez WYKONAWCĘ.  

4. W okresie gwarancji NADZÓR zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu kaŜdorazowo w 
terminie do 14 dni kalendarzowych od wystąpienia z takim wnioskiem przez ZAMAWIAJĄCEGO 
lub UśYTKOWNIKA oraz bez odrębnego wniosku dodatkowego przeglądu na 2 miesiące przed 
upływem gwarancji.  

 
§ 8 

 
1. WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania robót, stanowiących  przedmiot umowy, 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i 
obowiązującymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie P.POś.  

2. WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych  zgodnych 
z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku 
(najwyŜszej jakości), a zamontowane urządzenia wyprodukowane  w roku wbudowania, o 
udokumentowanym pochodzeniu. 

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji 
projektowej za pisemną zgodą ZAMAWIAJĄCEGO. 

4. Na wniosek WYKONAWCY i za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO mogą być dokonywane zmiany 
technologii wykonania robót. W tym przypadku WYKONAWCA zobowiązany jest do 
przedstawienia projektu zamiennego, zawierającego opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę 
kosztów. Projekt taki wymaga akceptacji NADZORU.  

5. WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczałtowego 
zorganizuje plac budowy własnym staraniem i  zapewni ochronę mienia, warunki BHP i P.POś. 
oraz utrzymywać będzie porządek na budowie. Ewentualne szkody wyrządzone, WYKONAWCA 
usunie w trybie pilnym na własny koszt, a po zakończeniu realizacji robót doprowadzi plac 
budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem. Plac budowy powinien być czysty i 
uporządkowany, bez odpadów zbędnych do prowadzenia robót. Likwidacja placu budowy oraz 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (pełnego uporządkowania ) obciąŜa WYKONAWCĘ. 

6. WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczałtowego wykona 
własnym staraniem zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach 
uzgodnionych z gestorami tych mediów.     

7. WYKONAWCA zabezpieczy budowę przed moŜliwością poniesienia szkody, spowodowanej 
przez działania osób trzecich, a w przypadku jej wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia 
szkody i jej ewentualnych skutków.  

8.  WYKONAWCA zapewni, w imieniu Swoim i ZAMAWIAJĄCEGO, na okres od daty 
rozpoczęcia do terminu odbioru końcowego  zadania lub do czasu usunięcia wad, stwierdzonych 
w trakcie odbioru końcowego – w zaleŜności od tego, który później się kończy - polisy 
ubezpieczeniowe, obejmujące : 

1) ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej, spowodowanej działaniem lub 
niedopatrzeniem WYKONAWCY  

2) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa, spowodowany działaniem lub 
niedopatrzeniem WYKONAWCY w odniesieniu do osób upowaŜnionych do przebywania 
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na placu budowy i osób trzecich, które nie są upowaŜnione do przebywania na placu 
budowy  

3) ubezpieczenie od zniszczeń robót, objętych niniejszą umową, materiałów i sprzętu oraz 
innego mienia podczas budowy. 

Polisy powinny być przedstawione przez WYKONAWCĘ do wglądu NADZOROWI. JeŜeli 
WYKONAWCA nie przedstawi Ŝądanej polisy i dokumentów ubezpieczeniowych, 
ZAMAWIAJĄCY moŜe zawrzeć umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z 
kwot naleŜnych WYKONAWCY. 

9. WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia ryczałtowego 
zapewni własnym staraniem obsługę geodezyjną i geotechniczną  w trakcie budowy. 

10. WYKONAWCA zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń uzbrojenia podziemnego terenu, 
(urządzenia takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, telefoniczne i inne), 
znajdującego się na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na 
przekazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO planach uzbrojenia podziemnego terenu, w ramach 
ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego. WYKONAWCA zobowiązany jest bezzwłocznie 
zawiadomić NADZÓR i ZAMAWIAJĄCEGO o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.  

11. WYKONAWCA zobowiązany jest do przebudowy kolidującego z robotami istniejącego 
uzbrojenia podziemnego terenu, zarówno uwidocznionego jak i nie uwidocznionego na 
przekazanych przez ZAMAWIAJĄCEGO planach uzbrojenia podziemnego terenu w ramach 
ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.  

12. Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązany jest do : 
a) uzyskania zgody właściwego organu na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz opracowania 

uzupełniającej dokumentacji projektowej (wraz z uzgodnieniami) tymczasowej organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robót w zakresie wymaganym przez ten organ,   

b) wykonania ewentualnych dróg tymczasowych ( montaŜowych) na czas budowy, 
c) zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu uŜytkownikom posesji, słuŜbom 

komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym  
d) zapewnienia ciągłego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi zmianami w 

organizacji ruchu 
e) prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo budynków i urządzeń 

oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu 
budowy, w tym takŜe dróg dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie 

f) prowadzenia realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób zamieszkujących i 
przebywających w terenie oraz ochronę mienia. 

13. WYKONAWCA zobowiązany jest pisemnie zgłosić NADZOROWI roboty ulegające zakryciu lub 
zanikające oraz próby i odbiory techniczne do dokonania odbioru i ponieść wszelkie koszty z tym 
związane.  

14. WYKONAWCA zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia NADZORU i 
ZAMAWIAJĄCEGO wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami 
umowy.  

15. WYKONAWCA zobowiązany jest do zapewnienia NADZOROWI, ZAMAWIAJĄCEMU i 
wszystkim osobom upowaŜnionym przez nich, jak teŜ innym uczestnikom procesu budowlanego, 
dostępu do placu budowy i do kaŜdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą 
wykonywane. 

16. WYKONAWCA zobowiązany jest do zgłoszenia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 
oraz do zgłoszenia gotowości do odbioru  przedmiotu zamówienia  poprzez dokonanie wpisów do 
dziennika budowy przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane 
oraz do pisemnego powiadomienia NADZORU i ZAMAWIAJĄCEGO. 

17. WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić, na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru 
przedmiotu zamówienia, geodezyjny pomiar powykonawczy, w ramach ustalonego w niniejszej 
umowie wynagrodzenia ryczałtowego. 

18. WYKONAWCA zobowiązany jest do sporządzenia kompletu materiałów dla PINB w Gdyni 
celem uzyskania przez ZAMAWIAJĄCEGO pozwolenia na uŜytkowanie obiektu. 

19. Do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia WYKONAWCA 
zobowiązany jest dołączyć wymagane dokumenty odbiorowe, równocześnie do 
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ZAMAWIAJĄCEGO (1 komplet) i NADZORU (2 komplety we wcześniej uzgodnionym z 
NADZOREM układzie dostosowanym do wymogów uŜytkownika), w skład których wchodzić 
będą między innymi : 
a) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją  

projektową, zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane, warunkami pozwolenia na 
budowę oraz obowiązującymi przepisami 

b) oświadczenie o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, 
c) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych,  
d) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów uŜyczonych przez firmę Tesco,  
e) protokóły badań i sprawdzeń, pomiary i ekspertyzy, 
f) protokoły z odbiorów technicznych robót ulegających zakryciu oraz  wynikających z 

uzgodnień branŜowych, 
g) inwentaryzację  geodezyjną powykonawczą, 
h) projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzone 

przez  Kierownika Budowy, Projektanta i NADZÓR wraz ze szczegółowym zestawieniem 
tych zmian, 

i) protokoły odbioru sieci zewnętrznych lub oświadczenie o zgodzie na włączenie wykonanych 
sieci  do istniejącej infrastruktury 

j) monitoringu TV kanalizacji deszczowej (wersja elektroniczna i papierowa),  
k) protokół ostatecznego odbioru zajętego pasa drogowego, 
l) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie 

do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
m) protokół badania wody, toksyczności powietrza i innych badań wymaganych dla uzyskania 

pozwolenia na uŜytkowanie obiektu, 
n) protokoły odbioru instalacji wewnętrznych budynku,  przewodów wentylacyjnych, 

wykonanych przyłączy,  
o) protokół wykonanego systemu transmisji (łącza alarmowego) do KMPSP w Gdyni, 

podpisany przez przedstawiciela Komendy Miejskiej PSP w Gdyni, wykonawcę systemu i 
ZAMAWIAJĄCEGO, wraz z załączonymi wymaganymi homologacjami i certyfikatem 
zgodności 

p) instrukcje obsługi urządzeń, 
q) zestawienie ilości wykonanych robót w układzie dostosowanym do uŜytkowników, 
r) protokół zdawczo-odbiorczy, potwierdzający zwrot terenu Tesco,  
s) dziennik budowy i inne dokumenty  wynikające ze  specyfikacji technicznych , warunkujące 

odbiór  
końcowy i  oddanie przedmiotu zamówienia do uŜytku. 

20. Dokumenty odbiorowe, wymagane od WYKONAWCY na dzień zgłoszenia gotowości do 
odbioru, a w których NADZÓR lub ZAMAWIAJĄCY stwierdzi błędy lub niedokładności, muszą 
zostać w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarczone 
do NADZORU i ZAMAWIAJĄCEGO. Przekroczenie tego terminu uznane będzie za 
niespełnienie warunków umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości do odbioru i stanowić 
będzie podstawę do zastosowania postanowień umownych w zakresie kar za opóźnienie w 
wykonaniu przedmiotu umowy.  

21. Potwierdzenie gotowości do odbioru przez NADZÓR nastąpi po stwierdzeniu kompletności i 
poprawności sporządzonych przez WYKONAWCĘ dokumentów odbiorowych. 

22. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi  po uzyskaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO 
pozwolenia na uŜytkowanie, protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem inwestycji  do 
uŜytkowania, na podstawie protokołu odbioru końcowego spisanego przez upowaŜnionych 
przedstawicieli WYKONAWCY, NADZORU, ZAMAWIAJĄCEGO i  uŜytkowników. 

23. Podpisanie protokołu odbioru końcowego następuje wraz z podpisaniem przez WYKONAWCĘ 
gwarancji, której treść stanowi Zał. Nr 5a do niniejszej umowy. 

24. ZAMAWIAJĄCEMU z tytułu stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego wad i usterek  
przysługują następujące uprawnienia : 
a) ZAMAWIAJĄCY moŜe odmówić odbioru przedmiotu umowy, wyznaczając termin usunięcia 

wad i usterek 
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b) jeŜeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemoŜliwiają uŜytkowania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem, moŜe obniŜyć wynagrodzenie naleŜne 
WYKONAWCY   

c) jeŜeli wady i usterki uniemoŜliwiają uŜytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z 
przeznaczeniem lub stanowią zagroŜenie uŜytkowania, moŜe odstąpić od umowy bez 
wynagrodzenia dla WYKONAWCY lub Ŝądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz 
drugi lub zlecić jego wykonanie innemu podmiotowi na koszt WYKONAWCY - z tego 
uprawnienia ZAMAWIAJĄCY moŜe skorzystać po bezskutecznym upływie wyznaczonego 
terminu usunięcia wad i usterek.    

25. W okresie udzielonej gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do udziału w 
przeprowadzanych przez NADZÓR przeglądach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych 
przeglądów wad i usterek.  

26. Potwierdzeniem wykonania przez WYKONAWCĘ zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji jest 
odpowiednio protokół z ostatniego przeglądu w okresie gwarancji, do którego przeprowadzenia 
NADZÓR zobowiązany jest najpóźniej na 60 dni kalendarzowych przed upływem okresu 
gwarancji, stwierdzający brak wad i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych 
podczas tego przeglądu.  

 
§ 9 
 

1.   WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania własnymi siłami całego  zakresu rzeczowego 
robót objętego przedmiotem zamówienia , z  wyjątkiem zakresu ujętego w ust.2 niniejszego 
paragrafu .    

2.   WYKONAWCA wykona przy pomocy  podwykonawców następujący zakres robót : 
 

a. instalacje niskoprądowe - ,,PAW’’ Systemy Zabezpieczeń , 84-230 Rumia, ul. Pomorska 1a/31 
 

      b. wewnętrzne instalacje sanitarne  - Zakład Instalacji Sieci Sanitarnych Wod.Kan. – C.O. Gazu   
          Mirosław Janowski, 89-600 Chojnice, ul. Daglezjowa 8 
 
3. WYKONAWCA kaŜdorazowo zobowiązany jest do uzyskania zgody ZAMAWIAJĄCEGO na 

zawarcie umowy z podwykonawcą określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu, a takŜe na 
dokonanie w takiej umowie zmian. 

4. WYKONAWCA zobowiązany jest do przedstawienia ZAMAWIAJĄCEMU z odpowiednim 
wyprzedzeniem, nie mniejszym niŜ 14 dni od daty planowanego rozpoczęcia robót przez danego 
podwykonawcę, umowy z tym podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącą wykonania robót, oraz do zawierania tych umów w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. W umowie tej winien znaleźć się zapis, Ŝe nabiera ona mocy i jest wiąŜąca dla stron, 
jeŜeli zostanie zaakceptowana przez ZAMAWIAJĄCEGO lub jeŜeli w terminie 14 dni od jej 
przedłoŜenia ZAMAWIAJĄCY nie wniesie uwag. 

5. WYKONAWCA zobowiązany jest do nie zawierania umowy z podwykonawcą w razie zgłoszenia 
przez ZAMAWIAJĄCEGO pisemnego sprzeciwu lub zastrzeŜeń w terminie 14  dni od 
przedstawienia tej umowy lub jej projektu ZAMAWIAJĄCEMU (brak sprzeciwu lub zastrzeŜeń 
w tym terminie uwaŜany jest za zgodę ZAMAWIAJĄCEGO na zawarcie umowy). 

6. ZAMAWIAJĄCY moŜe odmówić zgody na zawarcie konkretnej umowy z podwykonawcą 
określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

7. W trakcie trwania umowy ZAMAWIAJĄCY moŜe wyrazić na piśmie, pod rygorem niewaŜności, 
zgodę na wykonanie zakresu robót określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez innego 
podwykonawcę.  Na zawarcie konkretnej umowy z takim podwykonawcą WYKONAWCA 
obowiązany jest uzyskać zgodę ZAMAWIAJĄCEGO w trybie określonym w niniejszym 
paragrafie. 

8. Odmowa przez ZAMAWIAJĄCEGO zgody na zawarcie przez WYKONAWCĘ umowy z 
podwykonawcą nie moŜe stanowić podstawy do Ŝądania przedłuŜenia terminu wykonania robót i 
terminu zgłoszenia gotowości do odbioru robót, a takŜe zmiany wynagrodzenia za wykonanie 
robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 
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9. Wykonywanie robót przez podwykonawcę nie zwalnia WYKONAWCY od odpowiedzialności i 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. WYKONAWCA jest odpowiedzialny za działania 
i zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy 
wykonaniu zobowiązania się on posłuŜył, jak za swoje własne.  

 
            § 10 
 

1. Za  wykonanie   przedmiotu umowy ustala się ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie 
WYKONAWCY, niezaleŜne od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz 
ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji w kwocie : 

• 12.847.466,27 zł netto (słownie : dwanaście milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy 
czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 27/100 )  

 
• 13.998.825,02 zł brutto (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy 

osiemset dwadzieścia pięć złotych 02/100 ) 
 

Stawka podatku VAT wynosi odpowiednio 7 % dla elementów I, II, III, IV, VII, X i XI wg Zał. 
Nr 8 oraz 22 % dla pozostałych elementów wg tego załącznika. 

2. Wynagrodzenie, ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje całość robót wykonywanych 
przez WYKONAWCĘ oraz wykazanych w § 9 ust. 2 niniejszej umowy  podwykonawców. 

3. WYKONAWCA  nie moŜe Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia, chociaŜby w czasie zawarcia 
umowy nie moŜna było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń. 

4. Podział robót na pozycje podlegające fakturowaniu ustala harmonogram realizacji robót i 
fakturowania, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 

 
                                                                                  § 11 
 
1. Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało fakturami częściowymi wystawionymi przez 

WYKONAWCĘ,  za zakończone elementy z zakresu robót, zgodne z harmonogramem realizacji i 
fakturowania, na podstawie protokołu odbioru technicznego lub częściowego, dokonanego przez 
przedstawicieli NADZORU, jednakŜe nie częściej niŜ jeden raz w miesiącu. Rozliczenia częściowe 
realizowane będą do  wysokości 90 % zaawansowania finansowego całego przedmiotu umowy, po 
osiągnięciu tej wartości następną  płatnością jest rozliczenie końcowe.  

2. WYKONAWCA oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT o numerze  identyfikacyjnym NIP – 
588-000-18-49 REGON 190608062. 

3. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  NIP 
586-002-28-60. 

4. ZAMAWIAJĄCY upowaŜnia WYKONAWCĘ do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia 
przez ZAMAWIAJĄCEGO 

5. Faktury wystawiane przez WYKONAWCĘ wymagają, przed przesłaniem do 
ZAMAWIAJĄCEGO, akceptacji przez NADZÓR. 

6. WYKONAWCA wystawi faktury na dane ZAMAWIAJĄCEGO: 
Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54. 

7. Faktury częściowe płatne będą przelewem na rachunek WYKONAWCY wskazany w fakturze lub 
odrębny rachunek podwykonawcy ( faktura ta będzie wskazywać nazwę właściciela rachunku , 
nazwę banku i numer rachunku ) w terminie 30  dni od daty złoŜenia faktury wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi . 

8. Rozliczenie końcowe za roboty nastąpi w ciągu 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego, w 

tym teŜ terminie zostanie złoŜona u ZAMAWIAJĄCEGO faktura końcowa. 
9. ZAMAWIAJĄCY będzie dokonywał bezpośrednich płatności podwykonawcy za roboty 

wykonywane przez niego na podstawie umowy zawartej z WYKONAWCĄ i zaakceptowanej 
przez ZAMAWIAJĄCEGO w trybie określonym w § 9 niniejszej umowy.  
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10.  Płatność za roboty wykonane przez podwykonawcę nastąpi na podstawie faktury wystawionej 
przez WYKONAWCĘ  z wyraźnym wskazaniem, iŜ odbiorcą zapłaty jest podwykonawca (faktura  
ta będzie wskazywać nazwę właściciela rachunku, nazwę banku i numer rachunku 
podwykonawcy). 

11.  Faktury za roboty wykonane przez podwykonawcę, wystawione przez WYKONAWCĘ w sposób 
odbiegający od określonego w niniejszym paragrafie, nie będą przez ZAMAWIAJĄCEGO 
zapłacone i będą traktowane jako nie wystawione. 

12. Faktury za roboty wykonane przez podwykonawcę, wystawione przez WYKONACĘ w sposób 
odbiegający od określonego w niniejszym paragrafie, nie będą przez ZAMAWIAJĄCEGO 
zapłacone i będą traktowane jako nie wystawione. 

 
§ 12 

 
1. Strony ustalają, Ŝe WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne z następujących 

tytułów :              
a/  za opóźnienie w wykonaniu robót z przyczyn nie leŜących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO 

karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1, za kaŜdy dzień 
opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego zakończenia realizacji 
robót do dnia faktycznego zakończenia realizacji robót, potwierdzonego przez NADZÓR 

b/ za opóźnienie w zgłoszeniu gotowości do odbioru robót z przyczyn nie leŜących po stronie 
ZAMAWIAJĄCEGO karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 
1 za kaŜdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie umownego terminu 
zgłoszenia gotowości do odbioru do dnia faktycznego zgłoszenia gotowości do odbioru,  
potwierdzonego przez NADZÓR 

c/ za opóźnienie w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze robót lub ujawnionych 
w okresie gwarancji, karę w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 
1 za kaŜdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad i 
usterek do dnia faktycznego ich usunięcia, potwierdzonego przez NADZÓR 

d/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nie leŜących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO karę 
w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1. 

2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1 
niniejszego paragrafu, z naleŜnego WYKONAWCY wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia 
naleŜytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
     § 13 

             
WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na  roboty stanowiące przedmiot umowy na  
55 miesięcy  od daty odbioru końcowego robót. 

 
     § 14 

 
1.  WYKONAWCA wnosi na dzień podpisania niniejszej umowy zabezpieczenie naleŜytego jej 

wykonania w wysokości 7 % wynagrodzenia umownego brutto, czyli kwotę                                    
979.917,75 zł   (słownie : dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście 
złotych 75/100 ):  

a) kwotę: 600.000,00 zł ( słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej, 

b) kwotę : 379.917,75 zł ( słownie: trzysta  siedemdziesiąt dziewięć tysięcy  dziewięćset 
siedemnaście złotych 75/100 w formie pieniądza, która będzie tworzona poprzez 
potrącanie 10%  z kolejnych faktur za częściowo wykonane roboty . 

 
2.  Strony ustalają, Ŝe 30 % wniesionego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy jest  

przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji,  zaś 70 % wniesionego 
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zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy. 

3.  Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 i  2   zostanie zwolnione : 
1) część wniesiona w pieniądzu , utworzona z potrąceń z faktur, przeznaczona na zabezpieczenie 

roszczeń z tytułu gwarancji w wysokości 30 % zabezpieczenia, czyli w kwocie : 293.975,33 
zł, w terminie 14 dni po upływie gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ  

2) część wniesiona w :  
a) 600.000,00 zł w gwarancji ubezpieczeniowej 
b) 85.942,42 zł  w pieniądzu, utworzona z potrąceń z faktur, 

     przeznaczona na gwarancję zgodnego z umową wykonania robót w wysokości 70 %   
     zabezpieczenia, czyli w kwocie : 685.942,42 zł, w terminie dni 30 po odbiorze końcowym   
     robót od WYKONAWCY  

3) zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy, wpłacone w pieniądzu,  zostanie zwrócone     
wraz z oprocentowaniem wg stawki obowiązującej dla bankowych rachunków   
jednorocznych w banku, w którym tę kaucję zdeponowano, pomniejszone o prowizje 
bankowe. 

4. W przypadku nie usunięcia przez WYKONAWCĘ wad i usterek w wyznaczonym podczas 
przeglądu w okresie  gwarancji terminie, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do opłacenia zastępczego 
wykonania robót, związanych z usunięciem tych wad i usterek, z części zabezpieczenia, o której 
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie 
pieniądza, pomniejszone o koszt zastępczego usunięcia, zostanie zwrócone bez odsetek 
bankowych. 

 
§ 15 
 

1. Przedstawicielami WYKONAWCY na budowie są : 
Zdzisław Dejk nr upr. POM/0109/OWOK/07 ; POM/BO/0297/07 
Jacek Strychalski, nr upr. 5655/Gd/93; POM/BO/0567/03 
Marcin Maksymiak, nr upr. 123/Gd/00; POM/IS/2956/01 
Mariusz Majkowski, nr upr. 85/Gd/00; POM/IE/2945/01 
Zenon Osiecki, nr upr. 0993/98/U; POM/BT/0016/05 
Tomasz Bona, upr. DT-WBT/02439/03/U; POM/BT/0527/06 

2. WYKONAWCA nie moŜe wprowadzać zmian przedstawicieli, wymienionych w ust. 1 
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO, który 
moŜe na taką zmianę nie wyrazić zgody, powołując się na warunki niniejszej umowy. 

3. WYKONAWCA zobowiązany jest z własnej inicjatywy zapewnić zastępstwo w przypadkach : 
a) śmierci, choroby lub wypadku któregokolwiek z przedstawicieli 
b) jeŜeli jest konieczne zastąpienie któregokolwiek z przedstawicieli z innych przyczyn, niŜ 

wymienione w podpunkcie a), które nie są zaleŜne od WYKONAWCY. 
4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany któregokolwiek z przedstawicieli 

WYKONAWCY, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równowaŜne kwalifikacje i 
doświadczenie oraz uzyskać aprobatę NADZORU.    

 
§ 16 
 

1. W razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, Ŝe wykonanie niniejszej umowy nie 
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w momencie jej zawarcia, 
ZAMAWIAJĄCY moŜe odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powyŜszych okolicznościach. W tym przypadku WYKONAWCA moŜe Ŝądać wynagrodzenia 
naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy o zamówienie publiczne oraz zwrotu gwarancji 
naleŜytego wykonania umowy. 

    WYKONAWCA zobowiązany jest do :                                                                                                                                                                                                                                                                                
    1) sporządzenia, przy udziale NADZORU i przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO,  
        protokołu inwentaryzacji robót do tego czasu  wykonanych 
    2) zabezpieczenia przerwanych robót na koszt ZAMAWIAJĄCEGO. 
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2. W razie odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ, zobowiązany jest on do :         
   1) sporządzenia, przy udziale NADZORU i przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO,       
        protokołu inwentaryzacji robót do tego czasu wykonanych 

2) zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt, 
3) naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robót w wysokości 10 %  
        wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 
 

3. W przypadku nie wywiązania się WYKONAWCY z ustalonych warunków i terminów realizacji,  
    ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo wypowiedzenia niniejszej umowy  w terminie do 14 dni 

od daty pisemnego zawiadomienia, bez moŜliwości dochodzenia przez  WYKONAWCĘ 
odszkodowania. 

 
  W tym przypadku zobowiązuje się WYKONAWCĘ do :                                                      
   1) Sporządzenia, przy udziale NADZORU i przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO,  
        protokołu inwentaryzacji robót wykonanych do  tego czasu  
    2) zabezpieczenia przerwanych robót na swój koszt 
    3) naprawienia drugiej stronie szkody spowodowanej przerwaniem robót w wysokości 10 %  

wynagrodzenia, określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 
        

§ 17 
 

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy 
wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaŜności takich zmian. 

 
2. śadna ze stron nie moŜe bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności 

wynikających z niniejszej umowy. 
 
3. W trakcie gwarancji WYKONAWCA zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania o : 

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy 
2) zmianie osób reprezentujących 
3) ogłoszeniu upadłości 
4) ogłoszeniu likwidacji 
5) zawieszeniu działalności 
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

§ 18 

1. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa 
polskiego. 

 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. 

 
3. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robót, stanowiących 

przedmiot niniejszego zamówienia, będzie obowiązywała następująca kolejność waŜności 
dokumentów : 
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
b) umowa 
c) dokumentacja projektowa  
d) ogólna i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
e) wybrana przez ZAMAWIAJĄCEGO Oferta WYKONAWCY 
f) kosztorys ofertowy. 
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4. Zamawiający będzie kierował korespondencje do Wykonawcy na  adres:   
      Przedsiębiorstwem Robót Energetyczno-Budowlanych ,, BUDREM’’ Roman Rybak, 84-242    
       Luzinio ul. Krótka 1, fax: 058-678-25-60. 
5. Wykonawca będzie kierował korespondencje do Zamawiającego na adres :  

81-382 Gdynia, Al. M. Piłsudskiego 52/54, Urząd  Miasta Gdyni Wydział Inwestycji ,  
fax 058 66 88 302. 

6. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencję   uwaŜa się za doręczoną.  
 

§ 19 
 

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z wykonania umowy, strony będą rozstrzygać polubownie. W 
przypadku nie osiągnięcia ugody spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 
 

§ 20 
 
1. Umowa obowiązuje wraz z załącznikami : 

Zał. Nr 1 - harmonogram realizacji i fakturowania  
      Zał. Nr 2  - kosztorys ofertowy 

Zał. Nr 3  - formularz oferty  
Zał. Nr 4 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z wyjątkiem treści objętej niniejszą 
umową) 
Zał. Nr 5a - gwarancja   
Zał. Nr  6 - dokumentacja projektowa  
Zał. Nr 7 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
Zał. Nr 8 - tabela elementów. 

 
2. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  2 egz. dla Zamawiającego, 1 

egz.  dla Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJĄCY :                                                                    WYKONAWCA : 
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 ZAŁ. Nr 5a  
  

                     do umowy Nr ...................................................  z dnia ...................................... 
 
 

GWARANCJA 
 
    

1. WYKONAWCA    ..............................................................................................................................  

zapewnia, Ŝe przedmiot umowy Nr ............................................................... z dnia 

............................ został wykonany naleŜycie, zgodnie z dokumentacją projektową, wiedzą i 

sztuką budowlaną. 

2. WYKONAWCA  gwarantuje dobrą jakość wykonanego przedmiotu powyŜszej umowy. 

3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonej gwarancji, która wynosi .......... miesięcy od dnia 

odbioru końcowego przedmiotu umowy od WYKONAWCY, wad lub usterek w wykonanym 

przedmiocie umowy, WYKONAWCA zobowiązuje się je usunąć na swój koszt niezwłocznie po 

wezwaniu do ich usunięcia.  

4. Ustalenie wad i usterek nastąpi protokolarnie z udziałem obu stron umowy oraz NADZORU i 

uŜytkownika, w trakcie przeglądu, którego termin wyznacza NADZÓR.  

5. Protokół, określający stwierdzone wady i usterki oraz sposób i termin ich usunięcia, zostanie 

spisany przez NADZÓR.   

6. Sporządzenie protokołu bez udziału zawiadomionego WYKONAWCY ma taki sam walor jak 

protokół sporządzony z udziałem WYKONAWCY. 

7. Protokół stanowi wezwanie WYKONAWCY do usunięcia wad i usterek w określonym w tym 

protokole terminie. 

8. JeŜeli WYKONAWCA nie usunie wad i usterek w terminie określonym w protokole, 

ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo wykonania zastępczego w trybie § 14 punkt 4 umowy.   

 

 

Data : ............................ 
                                                                                                            ..................................................... 
                                                                                                            (upełnomocniony przedstawiciel) 
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ZAŁ. Nr 8 

TABELA ELEMENTÓW  
 

ZBIORCZE  ZESTAWIENIE  SKŁADNIKÓW  CENY  OFERTY  
 

 
Lp. 

 
OPIS  ELEMENTU  ROBÓT  

według przedmiaru 
 

 
WARTOŚĆ  

ELEMENTU 
ROBÓT 
(zł netto) 

I. BUDYNEK DPS,  
w tym: 

7.579.619,83 

I.0 Roboty przygotowawcze, makroniwelacja terenu 0,00 
I.1. Roboty ziemne 88.413,05 
I.2. Ławy i fundamenty z izolacją 379.784,78 
I.3. Ściany konstrukcyjne przyziemia wraz ze ścianami działowymi 581.185,59 
I.4. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne warstwowe i wewnętrzne wraz ze ść. działowymi 

 
570.182,35 

I.5. Konstrukcje słupowo ryglowe 168.024,70 
I.6. Stropy 965.542,69 
I.7. Więźba dachowa wraz z ułoŜeniem dachówki 692.696,37 
I.8. Roboty tynkarskie 424.516,99 
I.9. Stolarka okienna 383.973,13 
I.10 Stolarka drzwiowa 237.766,11 
I.11. Ślusarka drzwiowa 1.283.248,61 
I.12. PodłoŜa i posadzki, w tym: 793.715,03 
 1. posadzki z gresu 

 
261.418,95 

 2. posadzki z PCV 532.296,08 
I.13. Roboty wykończeniowe, w tym:  

 
704.473,94 

 1. sufity z płyty g-k, podwieszane systemowe 183.504,94 
 2. okładziny ścienne 83.647,90 
 3. malowanie ścian i sufitów 126.971,44 
 4. parapety wewnętrzne 105.676,07 
 5. elementy ślusarki / wycieraczki, balustrady, opierzenia itp./ 204.673,59 
I.14. Elewacja budynku  306.096,49 
 II.  Instalacje wewnętrzne, w tym :  2.977.655,89 

instalacja  wodno-kanalizacyjna 
 

736.209,13 
1. montaŜ instalacji wodociągowych z armaturą 144.202,55 
2. montaŜ instalacji  kanalizacyjnej sanitarnej z armaturą 
 

111.296,97 

II. 1 
  

3. biały montaŜ 
 

480.709,61 

instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
 

244.179,39 
1. instalacja ciepła technologicznego z izolacja termiczną 
 

18.248,98 

2. instalacja centralnego ogrzewania z izolacja termiczną 
 

221.846,64 

II.2 

3. kurtyny powietrzne  4.083,77 

II.3. instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
 

589.256,08 
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1. instalacja wentylacji i klimatyzacji 
 

293.880,79 

2. roboty od których nie nalicza się uruchomienia wentylacji mechanicznej – 
izolacja termiczna i akustyczna, montaŜ klimakonwektora, montaŜ instalacji 
automatycznej regulacji central nawiewowo - wywiewowych oraz instalacji 
freonowej, automatyki i odprowadzenia skroplin 

 

114.655,19 

3. dostawa urządzeń  180.720,10 

instalacja elektryczna 844.798,42 
1. instalacja gniazd elektrycznych 
 

73.905,93 

2. instalacja oświetleniowa 
 

491.677,94 

3. instalacja odgromowa i uziemiająca 27.144,18 

II.4. 

4. instalacja siłowa i specjalistyczna 
 

252.070,37 
instalacje słaboprądowe 

 
563.212,87 

  1. instalacja systemu CCTV  
 

106.151,40 
  2. instalacja przyzywowa  
 

105.930,07 

3.  system instalacji poŜaru 
 

249.170,13 

4.  sieć komputerowa, telefoniczna, telewizji kablowej i zegarowej 
 

93.718,37 

II.5. 

5. system kontroli dostępu 8.242,90 

Kotłownia gazowa, w tym:     140.993,93 
1. technologia kotłowni 
 

136.101,82 

2. zabezpieczenie antykorozyjne 
                                                                               

375,90 

III . 

3. izolacje termiczne                                                                                  
 

4.516,21 

IV. Dźwig osobowy z kabiną o wym. 110x 210 cm 134.460,92 

V. Przyłącza do budynku DPS, w tym :  143.849,79 

V.1 Przyłącze wodociągowe Dn 80 i DN 100 z Ŝeliwa sferoidalnego z hydrantem 
podziemnym 

11.381,05 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej 45.124,34 
1. separator tłuszczu betonowy typ NG2 dn 1200 mm  17.289,27 
2. studzienki kanalizacyjne dn 425 mm   3.780,48 
3. przewód kanalizacyjny PVC kl S dn 200  7.811,21 

4. przewód kanalizacyjny PVC kl S dn 160 2.180,79 

 
V.2 

5. studnie rewizyjne Ø 1200 z kręgów beton. 14.062,59 

Przyłącze kanalizacji deszczowej  74.281,00 
1. studzienka kanalizacyjna betonowa Dn 1200 mm  10.664,37 
2. studnie rewizyjne Dn 1200 mm z osadnikiem 5.133,23 

3. studzienki kanalizacyjne Dn 425 mm 20.633,09 

4. studzienki kanalizacyjne Dn 600 mm z osadnikiem  
 

2.849,27 

5. odwodnienie liniowe  szer = 10 cm  15.865,32 

6. przewód kanalizacyjny z rur PVC kl S dn 200 
 

10.847,41 

 
V.3. 

7. przewód kanalizacyjny z rur PVC kl S dn 160 
 

8.288,31 
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Przyłącze gazowe wraz z instalacją gazową i telemetrią (kotłownia) 13.063,40 

1. przyłącze gazu Ø 90 2.847,08 

V.4. 

2. instalacja gazowa wewnętrzna  10.216,32 

 VI .  System alarmowo-poŜarowy połączony z Komendą Miejską 
Państwowej StraŜy PoŜarnej 

 

0,00 

WyposaŜenie stałe i ruchome, w tym: 334.494,97 
1. wyposaŜenie budynku z montaŜem   214.351,47 
2. wyposaŜenie budynku ( dostawa) oraz technologia kuchni –dostawa i montaŜ 113.841,20 

3. dostawa sprzętu p.poŜ. - gaśnic 4.172,30 

4. dostawa i montaŜ tabliczek kierunkowych fluorescencyjnych do oznakowania 
dróg ewakuacyjnych 

1.250,00 

  
VII. 

5.  szafka zamykana  metalowa na klucz dla dozoru kamerami nad osobami w 
pokojach stanów leŜących 

880,00 

 VIII.  ZAGOSPODAROWANIE TEREN WOKÓŁ BUDYNKU DPS,  w tym:  792.954,27 

Zieleń 64.701,16 

1. wycinka drzew  5.210,26 

2. nasadzenia drzew  1.603,93 

3. nasadzenia krzewów  6.356,62 

4. nasadzenia zieleni niskiej 132,10 

5. trawniki 15.266,16 

6. nasadzenia roślinności wodnej 6.749,19 

7. nasadzenia kwiatami sezonowymi na 14m2 ( trzykrotne obsadzenie rabat 
kwiatowych w ciągu jednego roku) 

2.015,34 

VIII.1  

8. pielęgnacja zieleni w okresie 2 lat od odbioru końcowego zadania 27.367,56 

Ukształtowanie i urządzenie terenu wraz z nawierzchnią 477.931,78 
1.ukształtowanie terenu 20.800,47 
2. jezdnia i parkingi z kostki betonowej gr. 8 cm 93.500,20 
3. chodnik z kostki betonowej gr. 6cm 74.966,78 
4. chodnik reprezentacyjnego z kostki granitowej gr. 8 cm 10.734,41 
5. chodnik reprezentacyjny wzmocniony z kostki granitowej gr. 8 cm 12.228,27 
6. chodnik z płytek betonowych 35x35 cm 11.741,62 
7. nawierzchnia Ŝwirowa 57,00 
8. oczko wodne 4.579,46 
9. dwie górki ziemne 26.305,72 
10. ławki i kosze na śmieci 30.274,05 
11. schody i pochylnia 43.394,44 
12. ogrodzenie z furtką wejściową i bramą  98.738,97 
13. altanka ogrodowa z bali drewnianych 39.538,70 

VIII.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. pozostałe elementy 11.071,69 
VIII.3  Zewnętrzne instalacje elektryczne na terenie DPS 

oświetlenie terenu w tym: 
227.785,46 
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1. instalacje elektryczne 127.098,98 

2. latarnie oświetleniowe parkowe (ogrodowe)  30.795,38 

3. latarnie oświetleniowe parkowe (ogrodowe) z ustawieniem na fundamencie 
prefabrykowanym – CDS 550  

17.177,58 

4. studnia kablowa prefabrykowana rozdzielcza SK-2 dwuelementowa 1.423,82 

5. agregat prądotwórczy zasilający budynek 51.289,70 

Zewnętrzne instalacje wodne na terenie DPS, w tym: 22.535,87 

1. instalacja hydrantowa 16.747,99 

VIII.4  

2. obieg wody dla sadzawki 5.787,88 

IX. BUDOWA ULICY PAWIEJ  
 

743.436,67 

Część drogowa 289.778,29 

1. jezdnia tymczasowa – zaplecze budowy 102.787,22 

2. uzupełnienie nawierzchni bitumicznej – warstwa ścieralna 39.064,10 

3. nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm  wraz z wjazdami na posesję 117.949,38 

4. chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo – cementowej  28.524,51 

5. chodnik przed wejściem do DPS z kostki kamiennej gr. 6 cm na podsypce 
piaskowo – cementowej  

835,00 

IX.1 

6. docelowe oznakowanie poziome i pionowe 618,08 

 
Kanalizacja deszczowa w ulicy Pawiej 

 
375.754,77 

1. roboty drogowe ( rozbiórka i odtworzenie nawierzchni) 55.205,00 
2. komora rewizyjna 2200x1600x2050mm  9.137,01 
3. separator substancji ropopochodnych  lamelowy z obejściem o przepustowości 

1800 NG20-200  
29.385,31 

4. odszlamiacz  o pojemności 2500-3000 dm3  18.703,06 
5. studnie rewizyjne  Dn 1200 mm z kręgów betonowych 58.734,54 
6. wpusty uliczne  z osadnikiem   13.931,51 
7. kolektor deszczowy dn 500 z rur PVC kl S 21.396,41 
8. kolektor  deszczowy dn 400  z rur HDPE  62.556,17 
9. kolektor deszczowy dn 400 z rur PVC kl S 3.154,87 
10. kolektor deszczowy dn 315 z rur PVC kl S  93.278,94 
11.  kanał deszczowy dn 200z rur PVC kl S  10.271,95 

 
IX.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. monitoring 0,00 
Przebudowa istniejącej sieci rozdzielczej 0,4kV kolidującej z nowym 
odcinkiem ulicy Pawiej 

21.169,79 

1.demontaŜ napowietrznej linii 0,4 kV wraz z przyłączami do budynków nr 35 i 37 14.472,74 

IX.3 

2.linia kablowa 0,4kV ZK – Pawia 29A/1) wraz z przyłączami do bud. Nr 35 i 37 6.697,05 

Oświetlenie ulicy, w tym :  28.824,41 IX.4 
 

1. linia kablowa 0,4kV  8.633,44 
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2. szafka oświetleniowa „TO” (pomiarowo sterownicza) 3.467,57  

3. słupy oświetleniowe parkowe typu S-60P z  oprawami  16.723,40 

Przebudowa kolizji teletechnicznych w ulicy 7.360,97 

1. przebudowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 2x2x0,5 6.532,00 

IX.5 

2. montaŜ rury  ochronnej dwudzielnej 828,97 

Przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do granic posesji  połoŜonych 
przy ul. Pawiej nr 35 i 37 
 

3.614,38 

1. przyłącze wodociągowe do granic posesji nr 35 1.000,00 

2. przyłącze kanalizacji sanitarnej do granic posesji nr 35 807,19 

3. przyłącze wodociągowe do granic posesji nr 37 1.000,00 

IX.6 

4. przyłącze kanalizacji sanitarnej do granic posesji nr 37 807,19 

Przyłącze gazowe do budynku nr 29 A 16.934,06 

1. demontaŜ istniejącego przyłącza 12.420,90 

IX.9 

2. przyłącze gazowe DN 63x5,8 PE 4.513,16 

X. Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego i planu ewakuacji 
z budynku 

0,00 

XI. Opracowanie uzupełniającej dokumentacji projektowej dla systemu 
alarmowo-poŜarowego I oświetlenia awaryjnego ( bezpieczeństwa i  
ewakuacji)  

0,00 

XII. Inne koszty  0,00 

 ( suma pozycji I - XII ) RAZEM  WARTOŚĆ  ROBÓT 12.847.466,27 

                                                                              
 
                                                                                      .......................................................... 
               (podpis i pieczęć wykonawcy) 
                              

 
 


