


                          U M O W A      Nr  643/UI/139/W/2008
zawarta w dniu 28.11.2008r pomiędzy Gminą Miasta Gdynia, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działają:

1. Wiceprezydent Miasta Gdyni


- Marek Stępa
2. Naczelnik Wydziału Inwestycji                         
- Teresa Horiszna
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, z jednej strony, 
a Biurem Obsługi Inwestycji ,,Inwest-Wybrzeże’’ sp. z o.o. , mającym swą siedzibę w Gdyni 

( 81-303 Gdynia ) ul. Kielecka 7, działające na podstawie wpisu pod nr 0000156859 w Krajowym Rejestrze Sądowym,  
reprezentowanym przez :

1. Prezesa Zarządu Dyrektora                                           - Adama Kalinowskiego

2. Członka Zarządu                                                           - Cezarego Domańskiego                                           

zwanym dalej WYKONAWCĄ, z drugiej strony. 

Umowa    niniejsza    zostaje zawarta    na podstawie  Zarządzenia  Prezydenta   Miasta  Gdyni  nr 8349/08/V/U z dnia 20.11.2008 roku  w   sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EURO a poniżej 206.000 EURO na udzielenie zamówienia publicznego na  pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania :  „Stadion rugby z zapleczem socjalnym  w Gdyni”.

§ 1
1. Zgodnie    z     wynikiem   postępowania   o    udzielenie  zamówienia    publicznego, ZAMAWIAJĄCY zleca, a NADZÓR przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania : „Stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni”.
2. Realizacja robót odbywała się będzie na podstawie umowy, którą ZAMAWIAJĄCY zawrze z WYKONAWCĄ robót -  Przedsiębiorstwem Produkcyjno –Handlowo- Usługowym ,, Marbud’’ Ryszard Marcinkiewicz, z Gdyni ul. Morska 147, zwanym dalej WYKONAWCĄ, w wyniku przeprowadzonego  postępowania  przetargowego w trybie  przetargu  nieograniczonego.
       Zawarcie umowy i rozpoczęcie realizacji robót nastąpi w grudniu  2008 r.
3. Umowa z WYKONAWCĄ określi termin zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru przez WYKONAWCĘ na 01.10.2009r oraz określi okres udzielonej przez WYKONAWCĘ gwarancji na 55 miesięcy.
4. NADZÓR zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w następujących okresach :

1) nad realizacją zadania - od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia odbioru końcowego zadania od WYKONAWCY i przedstawienia przez NADZÓR rozliczenia tego zadania

2) w okresie gwarancji - od dnia dokonania odbioru końcowego zadania od WYKONAWCY do dnia, w którym upłynie okres gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ robót lub do dnia odbioru usunięcia usterek przez  WYKONAWCĘ robót lub wykonawcę zastępczego, w zależności od tego, który termin później się kończy 
5. Wstępnie zakłada się terminy pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót łącznie z odbiorem końcowym do listopada  2009 r. i w okresie gwarancji do czerwca 2014 r.

6. W przypadku zmiany terminu czynności odbiorowych w stosunku do określonego w ust. 5, przedłuża się termin pełnienia nadzoru inwestorskiego do czasu dokonania odbioru końcowego oraz w okresie udzielonej przez WYKONAWCĘ gwarancji. Zmiany tych terminów nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.  

§ 2
NADZÓR zobowiązuje się do wykonania w zastępstwie ZAMAWIAJĄCEGO obowiązków, związanych z nadzorem inwestorskim dla zadania inwestycyjnego jak w § 1 niniejszej umowy, w następującym zakresie :   

1. zakup i rejestracja wypełnionego przez WYKONAWCĘ i NADZÓR dziennika budowy

2. przekazanie WYKONAWCY terenu budowy i pod zaplecze budowy

3. zawiadomienie właściwych organów oraz projektanta sprawującego nadzór autorski, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót, o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy i inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązków
4. przekazanie WYKONAWCY, na dzień przekazania placu budowy, pozwolenia na budowę,  zakupionego i zarejestrowanego dziennika budowy oraz planu istniejącego uzbrojenia terenu budowy
5.  uzgodnienia harmonogramu realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

6. reprezentowanie ZAMAWIAJĄCEGO na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej
7. zatwierdzenia dokumentacji projektowej opracowanej przez WYKONAWCĘ robót, w tym projektu tymczasowej organizacji ruchu, szczegółowego projektu wykonawczego dla zbiorników retencyjnych o pojemności 80 m3 i 50 m3  oraz wszelkich opracowań  wymienionych w specyfikacjach technicznych 
8. zatwierdzanie źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przez WYKONAWCĘ oraz próbek tych materiałów

9. sprawdzanie w trakcie realizacji robót dokonanego przez WYKONAWCĘ wytyczenia robót oraz rzędnych terenu i poziomu ,, zero’’ budynku

10. zawiadamianie ZAMAWIAJĄCEGO oraz jednostki projektowej o wadach dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nią stosownych uzgodnień lub wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego dodatkowych opracowań projektowych

11. sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

12. dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i odbiorów technicznych oraz częściowych

13. potwierdzanie faktyczne wykonanych robót 

14. kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych dokumentacją  w stosunku do harmonogramu realizacji robót i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym

15. akceptacja faktur WYKONAWCY robót

16. stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów 

17. kontrola realizowanych robót budowlanych minimum raz w tygodniu

18. sprawdzanie i opiniowanie wniosków WYKONAWCY w sprawie zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót 

19. dokonywanie czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez Wykonawcę robót

20. opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy wraz z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia 

21. kontrolowanie usunięcia przez WYKONAWCĘ wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy odbiorze robót oraz powiadamianie  ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad i usterek 

22. dokonywanie czynności związanych z odbiorami częściowymi, technicznymi i odbiorem końcowym oraz dokonanie odbioru końcowego przy udziale i akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO wraz z przekazaniem w użytkowanie wskazanemu przez niego UŻYTKOWNIKOWI 

23. zawiadamianie organu nadzoru o zmianach na stanowisku inspektora nadzoru i kierownika budowy

24. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy, a po odbiorze robót - odebranie dziennika budowy od kierownika budowy

25. kontrolowanie zmian w realizacji umowy z WYKONAWCĄ robót oraz inicjowanie aktualizacji treści  umowy poprzez dostosowanie jej treści do zmienionych warunków realizacji 

26. nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji powykonawczej  oraz jej zgodności z wymogami UŻYTKOWNIKÓW 

27. przygotowanie materiałów do wniosku oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie wraz ze złożeniem w PINB

28. dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego wraz z przedstawieniem danych dotyczących przekazania środka trwałego (OT) z podziałem na UŻYTKOWNIKÓW 

29. przeprowadzenie w okresie gwarancji, udzielonej  przez WYKONAWCĘ robót, przeglądów przy udziale  WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO i UŻYTKOWNIKÓW wraz ze spisaniem protokołu, określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia

30. nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez WYKONAWCĘ oraz dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO i UŻYTKOWNIKÓW protokołu z usunięcia wad i usterek

31. w przypadku nieterminowego usuwania przez WYKONAWCĘ wad i usterek, przygotowanie ZAMAWIAJĄCEMU danych, niezbędnych do naliczania kar umownych z tego tytułu

32. w przypadku nie usunięcia wad i usterek przez WYKONAWCĘ zadania, przygotowanie ZAMAWIAJĄCEMU danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zastępczego  usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar robót i kosztorys inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru.  







( 3
1. NADZÓR, pełniąc nadzór inwestorski, działa we własnym imieniu w ramach udzielonego pełnomocnictwa, na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO, co oznacza że jest obowiązany do należytej staranności w okresie realizacji robót, jak też po ich zakończeniu.

2. NADZÓR w granicach posiadanego niniejszą umową umocowania jest przedstawicielem ZAMAWIAJĄCEGO w ramach umowy, która zostanie zawarta z WYKONAWCĄ o wykonanie robót objętych zadaniem.

3. NADZÓR ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Naprawienie szkody obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł.

4. NADZÓR pełniąc nadzór inwestorski wykonuje swoje obowiązki w terminach określonych w niniejszej umowie, a obowiązki dla których nie ustalono w tej umowie terminu ich wykonania NADZÓR wykonuje w terminach uzgodnionych z WYKONAWCĄ robót i nie powodujących opóźnień w realizacji robót przez ich WYKONAWCĘ w stosunku do obowiązującego harmonogramu umownego.

5. NADZÓR nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań WYKONAWCY robót.

§ 4
Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy :

1. przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy 1 kpl. dokumentów : dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, pozwolenia na budowę oraz mapy sytuacyjnej z uzbrojeniem terenu

2. przekazanie kopii umowy zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCĄ robót, harmonogramu realizacji i fakturowania oraz kosztorysu ofertowego

3. zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania zadania

4. podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych robót zamiennych lub dodatkowych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania kompletnych dokumentów od WYKONAWCY robót i NADZORU

5. udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania do eksploatacji  UŻYTKOWNIKOWI

6. akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez NADZÓR rozliczenia zadania 

7. udział w zwoływanych przez NADZÓR przeglądach w okresie gwarancji

8. regulowanie należności za czynności objęte niniejszą umową na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy.

( 5
1. Ustala się wynagrodzenie dla NADZORU za pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie określonym w ( 1  i 2  niniejszej umowy  w ryczałtowej kwocie:

1) 122.000,00 zł netto (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100),

2)  148.840,00 zł brutto (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100).

           Stawka podatku VAT wynosi 22 %.

2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego od wykonawcy robót, okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji oraz ilość, zakres i wartość udzielonych wykonawcy przez ZAMAWIAJĄCEGO zleceń na wykonanie robót dodatkowych i robót zamiennych, a także ilość i wynik przeprowadzonych przeglądów  w okresie gwarancji.

3. Ustala się następujące terminy i wysokość faktur, składanych przez NADZÓR u ZAMAWIAJĄCEGO :

1) w okresie realizacji zadania inwestycyjnego - zafakturowane zostanie łącznie 90 % wynagrodzenia jak w ust. 1 niniejszego paragrafu, czyli 109.800,00 zł netto, w następującym podziale:

a) 5 % wynagrodzenia, czyli 6.100,00 zł netto po przekazaniu placu budowy wykonawcy robót,

b) 75 % wynagrodzenia, czyli 91.500,00 zł netto w podziale na miesięczne raty w wysokości 9.150,00 zł netto miesięcznie za miesiące od grudnia 2008r do września 2009r włącznie,  w okresie realizacji robót przez WYKONAWCĘ, 

c) 10 % wynagrodzenia, czyli 12.200,00 zł netto po przeprowadzeniu odbioru końcowego i przedstawieniu przez NADZÓR rozliczenia zadania inwestycyjnego oraz jego zaakceptowaniu przez  ZAMAWIAJĄCEGO.

2) w okresie 55 miesięcznej gwarancji - łącznie 10 % wynagrodzenia, czyli 12.200,00 zł netto w podziale:  po 2.440,00 zł netto w 13-tym, 25-tym, 37-tym, 49-tym miesiącu od daty odbioru końcowego i 2.440,00 zł netto po upływie okresu gwarancji i usunięciu usterek przez wykonawcę.

4. Faktury płatne będą przelewem na rachunek NADZORU, wskazany każdorazowo w fakturze w terminie 30 dni od daty złożenia faktury.

5. NADZÓR oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze  identyfikacyjnym

NIP: 586-20-58-632,  REGON: 192425710.

6. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 

NIP: 586-002-28-60.

7. ZAMAWIAJĄCY upoważnia NADZÓR do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO.

( 6
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac i robót budowlanych. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY zgłosi do NADZORU uwagi lub zastrzeżenia, na NADZORZE spoczywa obowiązek zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach.

( 7
1. NADZÓR zobowiązany jest do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU stanowiska w sprawie wniosków wykonawcy robót, dotyczących zmiany sposobu wykonania robót w stosunku do projektu (robót zamiennych) lub robót dodatkowych, w terminie 5 dni kalendarzowych od złożenia przez wykonawcę takiego wniosku  wraz z kosztorysem i innymi niezbędnymi dokumentami.

2. NADZÓR zobowiązany jest do dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz odbiorów technicznych i częściowych w terminie do 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia NADZORU przez WYKONAWCĘ robót.

3. NADZÓR zobowiązany jest do rozpoczęcia odbioru końcowego w terminie 7 dni kalendarzowych od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

4. Sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz potwierdzenia gotowości do odbioru NADZÓR dokona w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przedłożenia dokumentów przez WYKONAWCĘ.  

5. NADZÓR zobowiązany jest do złożenia w PINB wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowości do odbioru.

6. NADZÓR zobowiązany jest do przekazania  ZAMAWIAJĄCEMU rozliczenia zadania inwestycyjnego nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego.

7. ZAMAWIAJĄCY dokona akceptacji lub zgłosi zastrzeżenia do przedłożonego przez NADZÓR rozliczenia zadania inwestycyjnego w terminie 14 dni kalendarzowych od jego dostarczenia.

8. W okresie gwarancji NADZÓR zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu każdorazowo w terminie do 14 dni kalendarzowych od wystąpienia z takim wnioskiem przez ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA oraz bez odrębnego wniosku dodatkowego przeglądu na 2 miesiące przed upływem gwarancji.

9. NADZÓR zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu sprawdzającego usunięcie wad i usterek w ciągu 7 dni od wyznaczonej daty ich usunięcia.

§ 8
1. NADZÓR na dzień podpisania umowy wnosi  zabezpieczenie  należytego jej  wykonania  w  wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, czyli w kwocie: 7.442,00 zł, (słownie: siedem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 00/100 ) w formie gwarancji ubezpieczeniowej.
2. Strony ustalają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest  przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji,  zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  zostanie zwolnione :
1) część przeznaczona na  zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji  w wysokości 30 % zabezpieczenia czyli kwota: 2.232,60 zł -  w terminie 14 dni po upływie gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ  robót 

2) część przeznaczona na zabezpieczenie rękojmi zgodnego z umową wykonania usługi w wysokości 70 % zabezpieczenia czyli kwota: 5.209,40 zł - w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót bez wad i usterek od WYKONAWCY robót.
4. W przypadku nie wywiązywania się NADZORU z obowiązków, do wykonywania których zobowiązany jest on w okresie gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ robót, ZAMAWIAJĄCY ma prawo do zastępczego wykonania tych obowiązków NADZORU ze środków zatrzymanych jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji. 

( 9
Przedstawicielami NADZORU na budowie będą:

1. inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

Kazimierz Kalk , upr. Nr 149/Gd/2002, POM/BD/1847/01
2. inspektor z uprawnieniami budowlanymi  bez ograniczeń w specjalności drogowej

Włodzimierz Reich, upr. Nr WZDP-13m-2002/I/320/66, POM/BD/4082/01
3. inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  cieplnych, wentylacyjnych , gazowych, wodociągowych i  kanalizacyjnych

Julianna Mielczarek , upr.Nr 275/Gd/2002, POM/IS/3164/01
4. inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych      

       Dariusz Bocian, upr.Nr 236/Gd/2002, POM/IE/0126/03
5. inspektor z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną 

Bogusław Jarzymowski, upr Nr 0706/97/U, POM/IE/1691/01.
( 10
1. Nieterminowa realizacja obowiązków NADZORU, uprawnia  ZAMAWIAJĄCEGO do naliczenia kar umownych w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu tych obowiązków.

2. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, z należnego NADZOROWI wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania.

3. Nienależyta i nieterminowa realizacja obowiązków NADZORU, skutkująca koniecznością poniesienia przez ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń wykonawcy lub na zastępcze usuwanie wad i usterek ze środków własnych zamawiającego, uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do obniżenia wynagrodzenia NADZORU o kwotę tych kosztów dodatkowych.

4. Odstąpienie od umowy przez NADZÓR z przyczyn nie leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do naliczania kary w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1.

5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody.

( 11
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy z miesięcznym terminem wyprzedzającym w następujących sytuacjach:

1) ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie:

a) wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

b) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania NADZORU,

c) nie rozpoczęcia czynności przez NADZÓR bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO,

d) przerwania czynności przez NADZÓR i nie prowadzenia ich w czasie dłuższym niż 14 dni,

e) nienależytej realizacji czynności przez NADZÓR.

2) NADZOROWI przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy realizacja robót nie zostanie przez wykonawcę rozpoczęta w terminie 60 dni od daty ustalonej w umowie zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO.

3) NADZOROWI przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w sytuacji, gdy zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą, przerwa w robotach, trwająca ponad 90 dni, o ile przerwa ta nastąpiła z przyczyn nie leżących po stronie NADZORU.  

2. Termin miesięczny liczony jest od daty stempla pocztowego listu poleconego lub potwierdzenia (pokwitowania) odbioru pisma bezpośrednio od drugiej strony.

3. ZAMAWIAJĄCY będzie kierował korespondencję do NADZORU na  adres: 81-303 Gdynia, ul. Kielecka 7 , Biuro Obsługi Inwestycji ,, Inwest-Wybrzeże’’ sp. z o.o. , fax: 058-620-46-19
4. NADZÓR będzie kierował korespondencje do ZAMAWIAJĄCEGO na adres : 81-382 Gdynia, Al. M. Piłsudskiego 52/54, Urząd  Miasta Gdyni Wydział Inwestycji,  fax 058 66 88 302.

5. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencję   uważa się za doręczoną. 

§ 12
1. Niniejsza umowa nie może zostać zmieniona na mniej korzystną dla ZAMAWIAJĄCEGO.

2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 13
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.

2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby  ZAMAWIAJĄCEGO.

( 14
Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach,   2 egz. dla ZAMAWIĄJACEGO 1 egz. dla NADZORU. 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           
                  NADZÓR 
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