Gdynia-Kosakowo

PORT LOTNICZY

nr sprawy 06/2012 Gdynia, dnia 10.07.2012r.

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci ponizej 400 000 € na ushuge pelnienia funkcji nadzoru
inwestorskiego nad realizacja i w okresie gwarancji wykonania robét budowlanych pn.: ,,Budowa
drogi dojazdowej wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociggowych,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wod opadowych, os$wietlenia ulicznego oraz kanalizacji
teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo”.

Pvtanie 20

Odpowiedz:

Pytanie 21

Odpowiedz:

Pytanie 22

Odpowiedz:

Dot. § 16 ust. 1 - Prosimy o dodanie definicji umowy na ustugi, gdyz to ustlug
dotyczy przedmiotowa umowa.

Whniosek Oferenta jest bezprzedmiotowy, § 16 ust. 1dotyczy zagadnienia poufnosci
danych.

Dot. § 13 Prosimy o zmiang zaangazowania poszczegélnych inspektorow na
okreslenie ,,obecno$¢ na budowie personelu Nadzoru w zakresie potrzebnym do
nalezytego sprawowania realizowanej funkcji”. Takie zapisy pozwolg na
racjonalizacj¢ kosztow ponoszonych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiang.

Dot. § 24 W celu zachowania réwnowagi stron prosimy o dopisanie odszkodowania
na rzecz Wykonawcy, szkodliwe dziatania Zamawiajacego (a takze zaniedbania,
zaniechania lub odstapienie od umowy) moga réwniez przyczyni¢ si¢ do poniesienia

szkody czy utracenia korzysci przez Wykonawce.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmian do projektu umowy w

- brzmieniu zaproponowanym w pytaniu.

Pvtanie 23

Odpowiedz:

Pytanie 24

Odpowiedz:

Dot. § 27 Prosimy o dopisanie mozliwosci odstgpienia od Umowy przez

Wykonawce, w nastepujacych sytuacjach:

Wykonawca moze, za 30 dniowym wypowiedzeniem dorgczonym Zamawiajgcemu

rozwigza¢ umowe, jezeli Zamawiajacy:

a. nie zaptaci Wykonawcy naleznych mu sum po uptywie limitu czasu ustalonego
W umowie

b. wstrzyma postep w realizacji ustug lub jakiejkolwiek jej czesci na wigcej niz 90
dni z przyczyn nie okreSlonych w umowie, ani nie spowodowanych zwloka
Wykonawcy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zaproponowang zmiane.

Czy Zamawiajgcy posiada umowy o Nadzoér Autorski zapewniajace skuteczng
realizacj¢ Robot?

Zamawiajgcy przewidzial uczestnictwo Nadzor Autorski w trakcie realizacji robot.
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Pytanie 25

Odpowiedz:

Czy Zamawiajgcy zgodnie z art. 29 ust. 1 Prawa zamdwien publicznych posiada
jakiekolwiek inne informacje nie wynikajace z SIWZ, a ktore moga mie¢ wptyw na
oferowana ceng oraz realizacje przedmiotu zamowienia? Zwracamy uwage, ze
Zamawiajgcy nie moze przerzuci¢ na wykonawcow obowigzku opracowania czy
weryfikacji opisu przedmiotu zamowienia, szczegdlnie w trybie przetargu
nieograniczonego, oraz nie moze przerzuca¢ na wykonawcow odpowiedzialnosci za
wiasciwe sporzadzenie opisu przedmiotu zamdwienia, zgodnie z art. 29 ust.1 oraz art.
31 PZP.

Zamawiajacy zwraca uwage, Ze ponizsze postgpowanie prowadzone jest na
podstawie Regulaminu Zamowien Sektorowych dla Portu Lotniczego Gdynia —
Kosakowo Sp. z 0.0.

Niniejsze pismo stanowi integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
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