 ZAŁĄCZNIK NR 1A

__________________________

   pieczątka firmowa Wykonawcy 

FORMULARZ CENOWY
Zestawienie kosztów wykonania usług w ramach inwestycji pn.: „Budowa węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny”
	Lp.
	Wyszczególnienie elementów przedmiotu zamówienia
	Wartość usługi brutto (w tym 23%VAT)          zł.

	1
	2
	3

	                                                                Część A1

	Etap 1 

	1
	Aktualna mapa do celów projektowych. 
	              

	2
	Badania geologiczne gruntu wraz z opinią geotechniczną określającą kategorię geotechniczną obiektów budowlanych i warunki gruntowe  (uzupełnienie badań wykonanych na etapie koncepcji wielobranżowej).
	

	3
	Zatwierdzona dokumentacja geologiczno-inżynierska.
	

	4
	Projekty budowlane z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających  z zapisów decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach, z podziałem na kompetencje i sposób uzyskiwania zezwoleń na realizację,  z  kompletem uzgodnień,  opinii,  pozwoleń, decyzji  i  odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego.
	              

	5
	Inwentaryzacja zieleni i gospodarka  drzewostanem.
	

	6
	Materiały  do wniosku o wydanie  decyzji o zezwoleniu  na   realizację  inwestycji drogowej.
	

	7
	Uzgodnione  projekty  wykonawcze  wraz  z  docelową organizacją  ruchu,  projektem  odwodnienia  i  umocnienia wykopów,  projektem tymczasowej organizacji  ruchu  na  czas  budowy,  projektami  inżynierii  ruchu;  przedmiary  robót,  specyfikacje  techniczne, wersja elektroniczna nieedytowalna i edytowalną na nośniku CD/DVD.
	         

	RAZEM Etap 1    
	     

	Etap 2
	

	1
	Aktualna mapa do celów projektowych 
	

	2
	Badania geologiczne gruntu wraz z opinią geotechniczną określającą kategorię geotechniczną obiektów budowlanych i warunki gruntowe (uzupełnienie badań wykonanych na etapie koncepcji wielobranżowej).
	               

	3
	Zatwierdzona dokumentacja geologiczno-inżynierska.
	                

	4
	Projekty budowlane z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających  z zapisów decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach, z podziałem na kompetencje i sposób uzyskiwania zezwoleń na realizację,  z  kompletem uzgodnień,  opinii,  pozwoleń, decyzji  (w tym decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym) i  odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego.
	              

	5
	Inwentaryzacja zieleni i gospodarka  drzewostanem.
	

	6
	Materiały  do wniosku o wydanie  decyzji o zezwoleniu  na   realizację  inwestycji drogowej.
	

	7
	Uzgodnione  projekty  wykonawcze  wraz  z  docelową organizacją  ruchu,  projektem  odwodnienia  i  umocnienia wykopów,  projektem tymczasowej organizacji  ruchu  na  czas  budowy,  projektami  inżynierii  ruchu;  przedmiary  robót,  specyfikacje  techniczne, wersja elektroniczna nieedytowalna i edytowalną na nośniku CD/DVD.
	

	8
	Uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, operat wodno-prawny.
	

	RAZEM Etap 2
	        

	Etap 3

	1
	Aktualna mapa do celów projektowych.
	         

	2
	Badania geologiczne gruntu wraz z opinią geotechniczną określającą kategorię geotechniczną obiektów budowlanych i warunki gruntowe (uzupełnienie badań wykonanych na etapie koncepcji wielobranżowej).
	

	3
	Zatwierdzona dokumentacja geologiczno-inżynierska.
	            

	4
	Wielobranżowa  koncepcja  wraz  ze  wstępnie  oszacowanymi kosztami.
	

	5
	Projekty budowlane z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających   z zapisów decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach, z podziałem na kompetencje i sposób uzyskiwania zezwoleń na realizację,  z  kompletem uzgodnień,  opinii,  pozwoleń, decyzji (w tym decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym) i odstępstw w rozumieniu Prawa budowlanego.
	              

	6
	Inwentaryzacja zieleni i gospodarka  drzewostanem.
	

	7
	Materiały  do wniosku o wydanie  decyzji o zezwoleniu  na   realizację  inwestycji drogowej.
	

	8
	Uzgodnione  projekty  wykonawcze  wraz  z  docelową organizacją  ruchu,  projektem  odwodnienia  i  umocnienia wykopów,  projektem tymczasowej organizacji  ruchu  na  czas  budowy,  projektami  inżynierii  ruchu;  przedmiary  robót,  specyfikacje  techniczne, wersja elektroniczna nieedytowalna i edytowalną na nośniku CD/DVD.
	

	9
	Uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, operat wodno-prawny.
	

	
	RAZEM Etap 3
	        

	
	RAZEM CZĘŚĆ A1 
	

	
	Część A2
	

	1
	1) Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym Karta Informacyjna Przedsięwzięcia) zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. 2013.1235).
2) Raport oddziaływania na środowisko dla całości inwestycji (etap 1, 2       i 3).
3) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla całości inwestycji.
	

	
	RAZEM CZĘŚĆ A2
	

	
	Część B
	

	1
	Wykonanie prac geodezyjnych polegających na wznowieniu granic oraz podziale działek przeznaczonych pod rozbudowę układu drogowego,                     z uwzględnieniem sporządzenia operatów podziałowych zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10.04.2003 r. (Dz. U. 2008.193.1194) dla etapu 1(*)  - dla 51 działek.
	

	2
	Wykonanie prac geodezyjnych j.w. dla etapu 2(*) - dla 15 działek.
	           

	3
	Wykonanie prac geodezyjnych j.w. dla etapu 3(*) - dla 20 działek.
	           

	RAZEM CZĘŚĆ B
	         

	Część C
	

	Etap 1
	

	1
	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla opracowanych w części A1 przedmiarów robót dla fazy projektu wykonawczego.
	      

	2
	Uzyskanie protokołu weryfikacji projektów elektroenergetycznych.
	

	
	RAZEM Etap 1
	

	Etap 2
	

	1
	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla opracowanych w części A1 przedmiarów robót dla fazy projektu wykonawczego.
	

	2
	Uzyskanie protokołu weryfikacji projektów elektroenergetycznych.
	

	
	                                                                                               RAZEM Etap 2
	

	Etap 3
	

	1
	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich dla opracowanych w części A1 przedmiarów robót dla fazy projektu wykonawczego.
	

	2
	Uzyskanie protokołu weryfikacji projektów elektroenergetycznych.
	             

	
	RAZEM Etap 3
	

	RAZEM CZĘŚĆ C
	               

	                                                          CZĘŚĆ D

	1
	Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych zakresem  Etapu 1(**)
	         

	2
	Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych zakresem  Etapu 2(**)
	

	3
	Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych zakresem  Etapu 3(**)
	

	RAZEM CZĘŚĆ D  
	         

	ŁĄCZNIE CZĘŚCI A, B, C i D  
	     


 (*)      ryczałtowa cena jednostkowa prac geodezyjnych dla 1 działki wynosi .......................... zł. brutto

(**)    wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego nie może być niższe niż 6 % kwoty za  
          wykonanie Części A1 dla danego etapu.
.................................., dnia ...................                                         ...........................................................
                  Miejscowość, data                                                                   (podpis i pieczęć imienna osoby/osób               
                                                                                                                        właściwej/ych do reprezentowania  
                                                                                                                                         Wykonawcy)
