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ZAŁ ĄCZNIK NR 4 
 

U M O W A      Nr  ....................... 
 
zawarta w dniu ………...……. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. 
Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-002-28-60, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gdyni 
Wojciecha Szczurka, z upoważnienia którego działa: 
 
Wiceprezydent Miasta Gdyni   -   ……………………… 
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, z jednej strony,  

 
a ……………………… mającym  swą siedzibę  ………………… reprezentowanym przez : 
............................................................ ………………. 
...................................................................................... 
zwanym  dalej NADZOREM.  
 
Umowa niniejsza  zostaje  zawarta na podstawie ………. z dnia ……………..r. w sprawie 
zatwierdzenia wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 209 000 
euro na usługę nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót 
budowlanych pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 lutego z ulicami Dworcową i Podjazd 
w Gdyni wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 
10 Lutego”.  

§ 1 

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a NADZÓR przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia nadzoru 
inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych „Rozbudowa 
skrzyżowania ulicy 10 lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni wraz z budową kładki 
pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako I etap rozbudowy ulicy 10 Lutego”, zwanych w dalszej 
części niniejszej umowy robotami, w zakresie rzeczowym wynikającym z dokumentacji 
projektowej (załącznik nr 6, 6a, 6b, 6c, 6d), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
(załącznik nr 7a, 7b, 7c, 7d) i dyspozycji SIWZ.  

2. Przedmiot zamówienia udzielanego WYKONAWCY robót obejmuje:  
1) wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO 

dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 6, 6a, 6b, 6c, 6d i z uwzględnieniem 
dyspozycji ust. 5, 

2) odpowiednio uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia we 
właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie ZAMAWIAJĄCEMU 
uzyskanego pozwolenia lub dokumentu potwierdzającego skuteczność zawiadomienia; 
WYKONAWCA we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim 
terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; ZAMAWIAJĄCY 
udzieli WYKONAWCY stosownych pełnomocnictw w tym zakresie. 

3. Przedmiot zamówienia w zakresie realizowanym przez WYKONAWC Ę robót obejmuje: 
1) Przebudowę układu drogowego, w tym:  

a) rozbiórkę fragmentów istniejących jezdni, chodników oraz innych budowli 
kolidujących z zakresem planowanych robót 

b) przebudowę nawierzchni ulic 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd  
c) budowę ścieżki rowerowej z SMA  
d) przebudowę chodników  
e) schody terenowe 

2) Budowę kładki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem 
3) Budowę muru oporowego Nr 1 i Nr 2 
4) Przebudowę oświetlania ulicznego i urządzeń elektroenergetycznych 
5) Przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej 
6) Przebudowę trakcji trolejbusowej 
7) Przebudowę kanalizacji deszczowej 
8) Przebudowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu 
9) Przebudowę kanalizacji teletechnicznych 
10) Budowę kanalizacji systemu monitoringu i TRISTAR 
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11) Likwidację istniejącego uzbrojenia 
12) Zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia terenu 
13) Budowę elementów małej architektury 
14) Zieleń, w tym: 

a) zabezpieczenie istniejących drzew 
b) wycinkę drzew i krzewów 
c) wykonanie oraz odtworzenie trawników 
d) pielęgnację trawników w okresie 1 roku od daty odbioru końcowego 

15) Tymczasową  organizację ruchu na czas prowadzenia robót 
16) Docelową organizację ruchu. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych podlegających 
nadzorowi stanowi: 
1) dokumentacja projektowa (załącznik nr 6a, 6b, 6c, 6d), oraz dyspozycje zawarte w ust. 5, 
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (załącznik nr 7a, 7b, 7c, 7d). 

5. Roboty budowlane WYKONAWCA robót zrealizuje z uwzględnieniem następujących uwag : 
1) Przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) odwodnienie i umocnienie wykopów na czas prowadzenia robót według rozwiązań 
WYKONAWCY  i w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu zamówienia - 
rozwiązania wskazane w dokumentacji projektowej stanowią wyłącznie sugestię 
projektanta i nie są dla WYKONAWCY wiążące; sposób umocnienia i odwodnienia 
wykopów WYKONAWCA zobowiązany jest opracować we własnym zakresie i 
uzgodnić z NADZOREM, 

b) włączenie do kanałów deszczowych wszystkich napotkanych w trakcie robót drenaży i 
kanałów odwadniających  

c) fizyczne zlikwidowanie istniejącego uzbrojenia terenu przewidzianego do wyłączenia  
d) sporządzenie na kopii z mapy zasadniczej ewidencji usuniętych obiektów 
e) zasypanie wykopów po ułożeniu kanalizacji deszczowej gruntem nośności G1  
f) wykonanie wykopów próbnych i kontrolnych; wykopy te WYKONAWCA 

zobowiązany jest wykonać z takim wyprzedzeniem, żeby przekazać 
ZAMAWIAJĄCEMU i nadzorowi autorskiemu oraz NADZOROWI na minimum 14 dni 
przed planowanym terminem realizacji robót na danym odcinku, wyniki analizy danych 
uzyskanych w ramach tych wykopów pod kątem nie przewidzianych w dokumentacji 
projektowej kolizji istniejącego uzbrojenia z robotami objętymi przedmiotem 
zamówienia (zgłosić wystąpienie takich kolizji)   

g) monitoring telewizyjny kanalizacji deszczowej (wykonanych kanałów deszczowych i 
przykanalików oraz istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscach skrzyżowania z 
budowaną lub przebudowywaną infrastrukturą) z uwzględnieniem szczegółowego 
obrazu wszystkich złączy pomiędzy odcinkami rur oraz miejsc budzących wątpliwości 
tj. rysy na materiale, nierówności, wgniecenia (wersja elektroniczna oraz papierowa 
wraz z wydrukiem spadków) - monitoring dwukrotny (pierwszy po zrealizowaniu 
uzbrojenia, drugi po zakończeniu robót ziemnych związanych z zagęszczeniem gruntu 
do rzędnej docelowej lub dla prawidłowego wykonania nawierzchni drogowej) 

h) monitoring telewizyjny kanalizacji sanitarnej (wersja elektroniczna oraz papierowa 
wraz z wydrukiem spadków)  - monitoring dwukrotny (pierwszy po zrealizowaniu 
uzbrojenia, drugi po zakończeniu robót ziemnych związanych z zagęszczeniem gruntu 
do rzędnej docelowej lub dla prawidłowego wykonania nawierzchni drogowej) 

i) regulację wysokościową istniejącego uzbrojenia  
j) wykonanie odtworzenia nawierzchni istniejących po wykopach dla budowy i 

przebudowy sieci, przełączenia przyłączy i demontażu sieci istniejących poza zakresem 
robót drogowych, 

k) wykonanie trawników w miejscach przewidzianych w dokumentacji pod nasadzenia 
drzew i krzewów wraz z pielęgnacją przez okres 1 roku po odbiorze końcowym  

l) wykonanie odtworzenia trawników istniejących wraz z ich pielęgnacją przez okres 1 
roku po odbiorze końcowym 

m) wykonanie projektu próbnego obciążenia kładki pieszo-rowerowej 
n) wykonanie próbnego obciążenia kładki pieszo-rowerowej wraz z analizą i 

opracowaniem wyników; WYKONAWCA zobowiązany jest do zlecenia tych prac 
jednostce naukowo-badawczej 



 3 

o) przestawienie istniejącej wiaty przystankowej na przystanku „Gdynia Dworzec Gł. 
PKP – Morska 02” kierunek  Chylonia; WYKONAWCA zobowiązany jest do 
zawarcia umowy z firmą Clear Chanel Poland Sp. z o.o.,  00-526 Warszawa, ul. Krucza 
16/22, będącej właścicielem tej wiaty oraz poniesienia kosztów jej demontażu i  
montażu. 

2) Przedmiot zamówienia nie obejmuje : 
a) usunięcia kolizji energetycznej-przebudowy sieci elektroenergetycznej linii kablowych 

SN 15kV nr 4901, 4902, 0809 i linii kablowych nn 0,4kV przy ul. Dworcowej i 
Podjazd zawartych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 6c); prace wykonane 
zostaną na koszt i staraniem ENERGA OPERATOR S.A.  przez firmę wskazaną przez 
ENERGA OPERATOR S.A, 

b) wykonania nowych nasadzeń drzew oraz krzewów ozdobnych i żywopłotowych 
zgodnie z projektami wykonawczymi zieleni zamieszczonymi w załączniku nr 6a, 6b i 
6c; (nowe nasadzenia wykona Biuro Ogrodnika Miasta UM Gdyni po odbiorze 
końcowym robót od WYKONAWCY); 

3) ZAMAWIAJĄCY informuje, że w rejonie robót budowlanych objętych przedmiotem 
niniejszego zamówienia wykonywane będą jednocześnie roboty polegające na przebudowie 
sieci elektroenergetycznej linii kablowych  SN 15kV nr 4901, 4902, 0809 i linii kablowych 
nn 0,4kV,  zlecone przez ENERGA OPERATOR S.A. WYKONAWCA zobowiązany jest 
do udostępnienia placu budowy wykonawcy przebudowy sieci elektroenergetycznej SN i nn 
i uzgodnienia harmonogramu realizacji robót z tą firmą, wskazaną przez ENERGA 
OPERATOR S.A. Firma  wskazana przez ENERGA OPERATOR S.A. wejdzie na plac 
budowy w terminie wyznaczonym przez WYKONAWCĘ, o którym WYKONAWCA 
zobowiązany jest ją poinformować z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych. Firma  
wskazana przez ENERGA OPERATOR S.A. wykona swój zakres robót  na tym odcinku 
zgodnie z terminem określonym w uzgodnionym harmonogramie robót. Z uwagi na 
równoczesne prowadzenie robót wykonawca sieci elektroenergetycznej zobowiązany będzie 
do zawarcia z WYKONAWCĄ robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszego 
zamówienia, porozumienia określającego zasady wspólnej realizacji robót.   

4) ZAMAWIAJĄCY wymaga od WYKONAWCY uwzględnienia w oferowanym okresie 
wykonania przedmiotu zamówienia rezerwy na wykonanie przebudowy sieci 
elektroenergetycznej na zasadach określonych w punkcie 3). 

5) WYKONAWCA zobowiązany jest do udostępnienia dziennika budowy, celem dokonania 
przez WYKONAWCĘ wskazanego przez ENERGA OPERATOR S.A. wpisu o wykonaniu 
prac energetycznych. 

6) WYKONAWCA zobowiązany jest do koordynacji robót własnych z realizowanymi na 
zlecenie ENERGA OPERATOR S.A.  

7) WYKONAWCA zobowiązany jest wystąpić do ENERGA OPERATOR S.A. z wnioskiem o 
usunięcie zawartych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 6a) kolizji sieci 
elektroenergetycznych SN i nn, stanowiących majątek ENERGA, na podstawie którego 
zostanie podpisane stosowne porozumienie/umowa pomiędzy WYKONAWCĄ a ENERGĄ, 
zgodnie z wymogami obowiązującymi w ENERGA. 

8) Wykonawca branży energetycznej musi być wpisany do Rejestru Kwalifikowanych 
Wykonawców ENERGA OPERATOR S.A oddział w Gdańsku w zakresie wykonawstwa 
prac na liniach kablowych nN i SN. 

9) WYKONAWCA zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby 
możliwe było prowadzenie komunikacji zbiorowej w tym trolejbusowej w obrębie placu 
budowy. 

10) WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia z PKT Sp. z o.o. w  Gdyni, umowy 
usługowej  na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 12 i do 
uwzględnienia w cenie oferty kosztów wynikających z tej umowy. 

11) WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia z PKP PLK S.A., Zakład Linii Kolejowych 
w Gdyni (81-333) Gdynia, ul. Morska 24, umowy określającej zasady najmu terenu na 
którym prowadzone będą roboty budowlane, na warunkach określonych we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik nr 13 i do uwzględnienia w cenie oferty kosztów wynikających z tej 
umowy. 

12) WYKONAWCA zobowiązany jest do zawarcia z PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście                   
Sp. z o.o. z siedzibą w (81-002) Gdyni, ul. Morska 350a umowy określającej zasady najmu 
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terenu na którym prowadzone będą roboty budowlane, na warunkach określonych we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 14 i do uwzględnienia w cenie oferty kosztów 
wynikających z tej umowy. 

13) WYKONAWCA uzgodni z PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą 
w Gdyni, harmonogram zamknięć torowych i ograniczeń w prowadzeniu ruchu pociągów z 
wyprzedzeniem co najmniej 90 dni przed przystąpieniem do robót, które  takich zamknięć 
lub ograniczeń wymagają 

14) WYKONAWCA zapewni w czasie wykonywania robót przejazd po torach w obrębie 
realizowanych robót z prędkością nie mniejszą niż 30 km/h. 

15) WYKONAWCA zapewni w trakcie robót na obszarze kolejowym niezbędny nadzór 
techniczno-eksploatacyjny przedstawicieli SKM oraz innych zainteresowanych Spółek 
Grupy PKP S.A., wskazanych przez SKM.  

16) WYKONAWCA udokumentuje przeszkolenie pracowników, którzy wykonywać będą 
roboty w rejonie czynnych torów, urządzeń i obiektów kolejowych lub zapewni ich odpłatne 
przeszkolenie odpowiednio przez PKP PLK S.A., Zakład Linii Kolejowych w Gdyni lub 
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. 

17) WYKONAWCA zapewni inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, łącznie z aktualizacją 
map kolejowych operatów znajdujących się w zasobach PKP S.A. Oddział Gospodarowania 
Nieruchomościami w Gdańsku. 

18) WYKONAWCA zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z włączeniem 
przebudowywanych odcinków sieci, w tym odcinka gazociągu do istniejącej sieci gazowej 
oraz jej nagazowania. 

19) WYKONAWCA zobowiązany jest, przed przystąpieniem  do realizacji nawierzchni 
drogowej, do przedłożenia NADZOROWI celem akceptacji monitoringu telewizyjnego 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej (wersja elektroniczna oraz papierowa wraz z wydrukiem 
spadków) wykonanego po zrealizowaniu uzbrojenia. 

20) WYKONAWCA zobowiązany jest, przed wejściem z robotami, do wykonania dokumentacji 
fotograficznej stanu istniejącego obiektów i terenu objętego robotami. 

21) WYKONAWCA zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkie studnie teletechniczne 
pokrywami z systemem ryglującym oraz dostarczyć do ZDiZ 3 szt. kluczy do ich otwierania; 
pokrywy studni teletechnicznych dla systemu TRISTAR należy dodatkowo oznakować literą 
„ T ” w sposób pokazany w załączniku nr 15. 

22) WYKONAWCA zobowiązany jest umieścić w studniach teletechnicznych systemu 
TRISTAR trwałą numerację studni np.: ZDiZ SKR1/55 (numer studni z projektu  
wykonawczego branża  elektroenergetyczna dla sygnalizacji świetlnej) poprzez  
zalaminowanie arkusza w formacie A4 i przyklejenie tego oznakowania wewnątrz studni. 

23) WYKONAWCA na czas prowadzenia robót zobowiązany jest do demontażu i przechowania 
kamery wideodetekcji funkcjonującej na wysokości przejścia dla pieszych przy dworcu 
SKM. Po zakończeniu robót budowlanych kamerę należy zamontować w tym samy miejscu, 
włączyć do systemu oraz ponownie ją skalibrować celem ustawienia poprawnych stref 
wideodetekcji. 

24) WYKONAWCA zobowiązany jest do wykorzystania istniejących  masztów sygnalizacji 
świetlnej na wysokości przejścia dla pieszych przy dworcu SKM oraz do rozbudowy 
sygnalizacji świetlnej zgodnie z projektem wykonawczym inżynierii ruchu. 

25) W każdej fazie robót WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić stałą drożność 
istniejących drenaży. Za szkody powstałe w wyniku zalewania terenu w rejonie inwestycji z 
powodu prowadzonych robót odpowiedzialność ponosić będzie WYKONAWCA. 

26) WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić warunki do przepuszczenia wód opadowych 
miejską siecią kanalizacji deszczowej w trakcie wykonywania na niej robót budowlanych. Za 
szkody powstałe w wyniku zalewania terenu w rejonie inwestycji z powodu prowadzonych 
robót odpowiedzialność ponosić będzie WYKONAWCA. 

27) WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić stały odbiór ścieków sanitarnych w trakcie 
wykonywania robót budowlanych na kanalizacji sanitarnej. Za szkody powstałe w wyniku 
braku odbioru ścieków w budynkach i zalewania terenu w rejonie inwestycji z powodu 
prowadzonych robót odpowiedzialność ponosić będzie WYKONAWCA. 

28) WYKONAWCA zobowiązany jest  do wykonywania wszelkich prac ziemnych z należytą 
starannością, tak aby nie pogorszyć stanu istniejącego. W przypadku wystąpienia 
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jakichkolwiek uszkodzeń WYKONAWCA zobowiązany jest do naprawy, odtworzenia lub 
rekonstrukcji uszkodzonych obiektów. 

29) Z uwagi na wykonywanie prac na terenie zabudowy mieszkaniowej WYKONAWCA 
zobowiązany jest do wykonywania prac ziemnych (wykopy, nasypy, zagęszczenia oraz 
palowanie) takim sprzętem, aby ograniczyć maksymalnie wpływ tych prac na istniejącą 
zabudowę. ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza wykorzystania pali prefabrykowanych. 

30) WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia robót wymagających użycia hałaśliwych 
urządzeń wyłącznie w porze dziennej. 

31) WYKONAWCA zobowiązany jest do zabezpieczenia na czas realizacji robót istniejącego 
uzbrojenia w obrębie wykonywanych wykopów. 

32) WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania tymczasowych przełączeń sieci w zakresie 
wynikającym z przyjętego etapowania realizacji robót, w sposób umożliwiający ich 
funkcjonowanie w trakcie realizacji robót. 

33) WYKONAWCA realizując roboty, w tym roboty drogowe oraz zasypanie wykopów po 
rozbiórkach  elementów małej architektury, zobowiązany jest osiągnąć zagęszczenie gruntu 
zgodne z wartościami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach 
technicznych, a w przypadku gdy wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, WYKONAWCA zobowiązany jest 
podjąć środki zapewniające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w specyfikacjach technicznych, 
proponuje WYKONAWCA i przedstawia do akceptacji NADZOROWI. 

34) WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia robót ziemnych w obrębie gruntów 
spoistych w sposób wykluczający zmianę naturalnej struktury gruntów poprzez 
przemarznięcie lub dodatkowe zawilgocenie(zalanie wykopów wodą atmosferyczną). W 
przypadku doprowadzenia do pogorszenia właściwości fizyko-mechanicznych 
WYKONAWCA zobowiązany jest do usunięcia partii gruntów uszkodzonych i zastąpienia 
podsypką piaszczysto-żwirową, zagęszczoną  lub chudym betonem. 

35) WYKONAWCA uzyska zgody właściwego organu na czasowe zajęcie pasa drogowego oraz 
uzupełni dokumentację projektową tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót o ewentualne zmiany i uzgodni je w zakresie wymaganym przez ten organ. 

36) WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania tymczasowej organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót, jej utrzymania przez okres wynikający z harmonogramu realizacji robót 
oraz demontażu po tym okresie (materiały z demontażu stanowią własność WYKONAWCY). 

37) WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania ewentualnych dróg 
tymczasowych/montażowych na czas prowadzenia robót w zakresie niezbędnym dla 
uzyskania dojazdu do miejsca wykonywania całego zakresu robót objętych przedmiotem 
zamówienia, ich utrzymania przez okres wynikający z harmonogramu realizacji robót oraz 
demontażu po tym okresie (materiały z demontażu stanowią własność WYKONAWCY). 

38) WYKONAWCA zobowiązany jest w trakcie wykonywania robót budowlanych do 
zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszego i dojazdu użytkownikom posesji, służbom 
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym. 

39) WYKONAWCA zobowiązany jest to prowadzenia robót w taki sposób, aby  unikać przerw 
w dostawie wody dla mieszkańców. Dopuszcza się przerwy w dostawie wody dla 
mieszkańców, które zostaną  uzgodnione z PEWIK GDYNIA - w § 28 Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin-członków Komunalnego 
Związku Gmin „Doliny  Redy i Chylonki”, zatwierdzonego Uchwałą nr 4/2006 
Zgromadzenia KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni z dnia 13.02.2006, ustalone zostały 
warunki przerw i ograniczeń w dostawie wody i odbiorze ścieków; WYKONAWCA 
zobowiązany jest do uzgodnienia z PEWIK GDYNIA terminów  ewentualnych przerw w 
dostawie wody - co umożliwi PEWIK GDYNIA  zawiadomienie o tym odbiorców 
najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem przerwy, gdyby miała ona trwać krócej niż 
12 godzin lub  na 7 dni przed przerwą trwającą dłużej niż 12 godzin; Regulamin dostępny 
jest na stronie internetowej Spółki www.pewik.gdynia.pl. 

40) ZAMAWIAJĄCY nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy i terenu na czasowy odkład 
mas ziemnych oraz materiałów z rozbiórki. 

41) WYKONAWCA zapewni obsługę geotechniczną i geodezyjną łącznie z założeniem osnowy 
realizacyjnej oraz sprawdzeniem w terenie stanu granic, geodezyjnym wytyczeniem i 
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inwentaryzacją powykonawczą oraz wykonaniem odtworzenia lub wznowienia granic w 
terenie po zakończeniu robót. 

42) WYKONAWCA zobowiązany jest do wymiany na nowe uszkodzonych elementów 
betonowych infrastruktury drogowej, znajdujących się w obszarze prowadzenia robót 
odtworzeniowych nawierzchni drogowych poza zakresem projektowanych robót drogowych. 

43) W trakcie realizacji robót WYKONAWCA zobowiązany jest do umożliwienia ich kontroli 
przedstawicielom przyszłych użytkowników budowanych i przebudowywanych elementów 
infrastruktury. 

44) WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania podbudowy z użyciem kruszywa 
łamanego kamiennego.  

45) ZAMAWIAJĄCY nie dopuszcza wykonania kanalizacji deszczowej z rur typu K-2. 
46) WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia prac, ochrony drzew na czas budowy i 

rocznej pielęgnacji trawników zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Biuro Ogrodnika 
Miasta, stanowiącymi załącznik nr 11.  

47) Na dzień odbioru końcowego WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć harmonogram 
wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych trawników w okresie 1 roku od dnia  odbioru 
końcowego. 

48) WYKONAWCA zobowiązany jest powiadomić Biuro Ogrodnika Miasta, z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem, o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z 
wykonywaniem trawników. 

49) WYKONAWCA robót jest zobowiązany do powiadamiania (fax. lub e-mail) 
ZAMAWIAJĄCEGO i Biura Ogrodnika Miasta o wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych na 
koniec każdego miesiąca w sezonie wegetacyjnym. 

50) WYKONAWCA zobowiązany jest do przekazania do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, po 
wcześniejszym uzgodnieniu: włazów żeliwnych z rozbiórki kanalizacji deszczowej, 
materiałów z rozbiórki nawierzchni (frezu, krawężników, płytek i kostki chodnikowej) oraz 
elementów małej architektury (elementy systemu Retro-słupki i odcinki barierek stalowych) 
nadających się do ponownego wbudowania; materiały z rozbiórki nawierzchni 
WYKONAWCA zobowiązany jest posegregować, oczyścić, ułożyć na paletach i 
przetransportować w miejsce wskazane przez ZDiZ z uwzględnieniem dowozu na odległość 
do 15 km.   

51) WYKONAWCA zobowiązany jest do przeciwdziałania emisji pyłu w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia, w szczególności poprzez zraszanie wodą terenu budowy, 
przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały 
sypkie, w tym ziemię z wykopów; wyklucza się możliwość kruszenia pozostałości po 
rozbiórce nawierzchni na terenie budowy (chyba, że WYKONAWCA pozyskał decyzję 
zezwalającą na odzysk odpadów w ten sposób).  

52) WYKONAWCA zobowiązany jest do prowadzenia robót w taki sposób, by nie wystąpiły 
żadne uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej oraz nawierzchni 
drogowych, zlokalizowanych  na terenie placu budowy i w jego otoczeniu. W przypadku 
wystąpienia uszkodzeń tych obiektów, infrastruktury lub nawierzchni drogowych 
WYKONAWCA zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów 
lub infrastruktury. 

53) WYKONAWCA zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom 
sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji w tym zlecić kontrolę przebudowy 
kanalizacji sanitarnej i wodociągu do PEWIK GDYNIA. WYKONAWCA zobowiązany jest 
do poniesienia wszystkich kosztów określonych i wynikających z uzgodnień branżowych 
operatorów telekomunikacyjnych oraz gestorów pozostałych sieci (w tym PEWIK 
GDYNIA) oraz do przestrzegania postanowień zawartych w uzgodnieniach poszczególnych 
gestorów sieci, w tym do poniesienia opłaty z tytułu pełnienia nadzoru przez przedstawiciela 
Netia S.A. w wysokości wg. tabeli opłat za świadczony nadzór, stanowiącej załącznik nr 16. 

54) WYKONAWCA zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od NADZORU 
zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając w tym celu dokumenty 
wymagane ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014.883 z późn. zm.) i wymogami 
specyfikacji technicznych (załącznik nr 7a, 7b, 7c, 7d), a w uzasadnionych przypadkach, na 
żądanie nadzoru inwestorskiego, także próbki tych materiałów. 

55) WYKONAWCA zobowiązany jest do wykonania wycinki drzew i krzewów kolidujących z 
planowaną inwestycją, wskazanych do usunięcia w projektach wykonawczych 
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inwentaryzacja zieleni i na które zostały wydane decyzje o zezwoleniu na wycinkę, w 
okresie od dnia 16.10.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.  W przypadku planowania wycinki 
zieleni przed dniem 15.10.2016 r. (włącznie), WYKONAWCA zobowiązany jest 
przedstawić ekspertyzę ornitologiczną obecności gniazd ptasich na drzewach i krzewach, 
przeznaczonych do wycinki, sporządzoną nie wcześniej niż na tydzień przed jej planowanym 
rozpoczęciem.  

56) Jeżeli WYKONAWCA w wyznaczonym terminie nie wykona wykopów próbnych i 
kontrolnych, o których mowa w podpunkcie 1f), a wystąpią nie przewidziane w 
dokumentacji projektowej kolizje istniejącego uzbrojenia z robotami objętymi przedmiotem 
zamówienia, WYKONAWCA zobowiązany jest do usunięcia tych kolizji we własnym 
zakresie i na własny koszt łącznie z opracowaniem ewentualnej dokumentacji projektowej 
dla usunięcia tych kolizji. 

57)  Do usunięcia kolizji stwierdzonych w trybie zapisów podpunktu 1f) stosuje się zapisy 
o robotach dodatkowych, określone w punkcie 58) – 61). 

58) WYKONAWCA zobowiązany jest do złożenia u ZAMAWIAJĄCEGO i w NADZORZE 
ewentualnych wniosków w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie robót 
dodatkowych w terminie 7 dni kalendarzowych odpowiednio od daty otrzymania dodatkowej 
dokumentacji projektowej lub od daty ustalenia sposobu wykonania tych robót dodatkowych 
przez nadzór autorski lub NADZÓR. 

59) WYKONAWCA zobowiązany jest do stosowania przy wycenie ewentualnych robót 
dodatkowych i robót zamiennych ofertowych cen jednostkowych (cen zastosowanych w 
kosztorysie ofertowym), a w przypadku, gdy roboty dodatkowe i roboty zamienne nie mają 
bezpośredniego odzwierciedlenia w ofertowych cenach jednostkowych, WYKONAWCA 
zobowiązany jest do stosowania czynników cenotwórczych (w tym podstawy ustalenia 
nakładów jednostkowych, wielkości nakładów jednostkowych, współczynników 
stosowanych do nakładów jednostkowych, cen jednostkowych materiałów, pracy sprzętu, 
stawki robocizny, wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku) 
uwzględnionych w kosztorysie ofertowym. 

60) W przypadku sporządzenia przez WYKONAWCĘ kosztorysu ofertowego, w którym nie 
uwidoczniono zastosowanych czynników cenotwórczych, przy wycenie ewentualnych robót 
dodatkowych i zamiennych WYKONAWCA zobowiązany jest do sporządzenia 
szczegółowej kalkulacji cen jednostkowych dla pozycji wskazanych przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

61) Dla robót zamiennych i dodatkowych, dla których nie określono w kosztorysie ofertowym 
cen jednostkowych, WYKONAWCA zobowiązany jest do sporządzenia kalkulacji 
szczegółowych. 

62) WYKONAWCA zapewni pomieszczenie dla potrzeb ZAMAWIAJĄCEGO i NADZORU, 
umożliwiające organizowanie spotkań koordynacyjnych dla 15 osób, wyposażone w stół 
konferencyjny i odpowiednią ilość krzeseł z dostępnością do telefonu, faksu, kserokopiarki 
oraz szafę zamykaną do gromadzenia dokumentacji i korespondencji oraz archiwizowania 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów oraz miejsce do gromadzenia i 
składowania próbek, a także zabezpieczenia BHP (kaski) dla potrzeb NADZORU. 

63) WYKONAWCA zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami 
właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza 
atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i 
właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii 
prowadzenia robót. 

64) WYKONAWCA zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego 
stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 

65) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac 
przygotowawczych lub robót budowlanych, WYKONAWCA obowiązany jest przed ich 
rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej 
nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót WYKONAWCA obowiązany jest 
naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 

66) ZAMAWIAJĄCY, na dzień podpisania umowy, przygotuje do odbioru przez 
WYKONAWCĘ decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zamienną decyzję 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, mapę uzbrojenia terenu oraz decyzję 
zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów. 
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6. Nadzór Autorski nad realizacją robót sprawowany będzie przez Biuro Projektów Budownictwa 

Komunalnego w Gdańsku, w ramach odrębnej umowy zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO, od 
dnia przekazania WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO placu budowy do dnia 
potwierdzenia przez NADZÓR zakończenia robót budowlanych. 

7. WYKONAWCA zobowiązany jest do uzyskania uzgodnienia NADZORU oraz pisemnej 
akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO dla wprowadzenia jakichkolwiek zmian do dokumentacji 
projektowej przekazanej przez ZAMAWIAJĄCEGO. 

8. ZAMAWIAJĄCY wymaga by WYKONAWCA w trakcie realizacji robót dysponował 1 osobą z 
wykształceniem geologicznym posiadającą uprawnienia kategorii VI lub VII. 

9. Realizacja robót odbywała się będzie na podstawie umowy, którą w dniu ………………. 
ZAMAWIAJĄCY zawrze z WYKONAWCĄ : ……………………………………….., mającym 
swą siedzibę w …………….……………............. . 

10. Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu ………………….. 
11. NADZÓR zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego w następujących okresach:  

a) nad realizacją robót - od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia odbioru końcowego robót od 
WYKONAWCY i przedstawienia przez NADZÓR rozliczenia robót objętych przedmiotem 
zamówienia, 

b) w okresie gwarancji - od dnia dokonania odbioru końcowego robót od WYKONAWCY do 
dnia, w którym upłynie okres gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ robót lub do dnia 
odbioru usunięcia wad i usterek przez WYKONAWCĘ robót lub wykonawcę zastępczego, w 
zależności od tego, który termin później się kończy. 

12. Wstępnie określa się  termin pełnienia nadzoru nad realizacją robót do dnia ...................... i w 
okresie gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ robót do dnia …………………… 

13. W przypadku zmiany terminu czynności odbiorowych w stosunku do określonego w ust. 12, 
przedłuża się termin pełnienia nadzoru inwestorskiego do czasu dokonania odbioru końcowego 
oraz w okresie udzielonej przez WYKONAWCĘ gwarancji. Zmiany tych terminów nie wymagają 
sporządzenia aneksu. 

 
§ 2 

 
NADZÓR zobowiązany jest do wykonania w zastępstwie ZAMAWIAJĄCEGO obowiązków 
związanych z nadzorem inwestorskim we wszystkich branżach, niezbędnych dla realizacji robót i w 
następującym zakresie: 
1. zakup i rejestracja wypełnianych przez WYKONAWCĘ  i NADZÓR dzienników budowy, 
2. przekazanie WYKONAWCY  placu budowy, 
3. zawiadomienie właściwych organów oraz projektanta sprawującego nadzór autorski o zamiarze 

rozpoczęcia robót budowlanych wraz z pisemnym oświadczeniem kierownika budowy i 
inspektorów nadzoru o przyjęciu obowiązków, 

4. przekazanie WYKONAWCY zarejestrowanych dzienników budowy oraz planu istniejącego 
uzbrojenia terenu budowy, 

5. uzgodnienie harmonogramu realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem umowy, 
6. reprezentowanie ZAMAWIAJĄCEGO na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, decyzją o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

7. odpowiednio zatwierdzenie lub uzgadnianie uzupełnionego przez WYKONAWCĘ projektu 
tymczasowej organizacji ruchu,  wszelkich opracowań wymienionych w specyfikacjach 
technicznych i § 1 niniejszej umowy,  

8. zatwierdzanie źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów przez 
WYKONAWCĘ oraz próbek tych materiałów, 

9. sprawdzanie w trakcie realizacji robót dokonanego przez WYKONAWCĘ wytyczenia robót oraz 
rzędnych terenu, 

10. zawiadamianie ZAMAWIAJĄCEGO oraz Nadzoru Autorskiego o wadach dokumentacji, 
stwierdzonych w trakcie realizacji robót oraz dokonywanie z nim stosownych uzgodnień lub 
wyjaśnień, w tym także współpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwowaniem od niego 
ewentualnych dodatkowych opracowań projektowych, 
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11. sprawdzanie ilości i jakości robót w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu, 
wbudowywanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobieganie stosowaniu materiałów 
i wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

12. dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz prób i 
odbiorów technicznych oraz częściowych, 

13. potwierdzanie protokołów odbioru robót budowlanych, wykonanych przez podwykonawców lub  
dalszych podwykonawców WYKONAWCY, które będą stanowiły podstawę rozliczenia robót 
budowlanych, wykonywanych przez tych podwykonawców/dalszych podwykonawców,   

14. potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, 
15. kontrolowanie terminowości wykonania robót objętych dokumentacją  w stosunku do 

harmonogramu realizacji robót i fakturowania w zakresie rzeczowym i finansowym, 
16. akceptacja załączników do faktur WYKONAWCY robót pod względem zgodności z 

harmonogramem rzeczowo finansowym i umową z WYKONAWCĄ robót, 
17. stałe uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCĘ oraz sporządzenie z ich ustaleń pisemnych protokołów, 
18. kontrola realizowanych robót budowlanych minimum trzy razy w tygodniu,  
19. kontrola wykonania przez  WYKONAWCĘ  obowiązku posiadania polis ubezpieczeniowych, o 

których mowa w § 8 ust. 10 umowy z WYKONAWCĄ robót oraz niezwłoczne informowanie 
ZAMAWIAJĄCEGO o każdym przypadku niedochowania ww. obowiązku przez 
WYKONAWCĘ robót, 

20. sprawdzanie i opiniowanie wniosków WYKONAWCY w sprawie zmiany sposobu wykonania 
robót w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne) oraz w sprawie robót 
dodatkowych, a także ustalenia sposobu wykonania tych robót. Stanowisko NADZORU zawierać 
będzie ocenę zasadności wniosku w odniesieniu do umowy zawartej pomiędzy 
ZAMAWIAJĄCYM i WYKONAWCĄ, ocenę zgodności wniosku z wymogami ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz potwierdzenie przedłożonego przez WYKONAWCĘ kosztorysu lub 
jego korektę,  

21. dokonanie czynności sprawdzenia kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych 
przekładanych przez WYKONAWCĘ,  

22. opracowanie opinii dotyczących wad i usterek przedmiotu umowy z WYKONAWCĄ robót wraz 
z proponowanym terminem ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i 
usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia, 

23. kontrolowanie usunięcia przez WYKONAWCĘ wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i 
przy odbiorze robót oraz powiadamiania ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad i usterek, 

24. dokonywanie czynności związanych z odbiorami częściowymi, technicznymi i odbiorem 
końcowym oraz dokonanie odbioru końcowego przy udziale i akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO 
wraz z przekazaniem w użytkowanie wskazanym przez niego UŻYTKOWNIKOM, 

25. dołączanie do dokumentacji budowy oświadczeń o przejęciu obowiązków kierownika budowy, 
inspektora nadzoru i projektanta sprawującego nadzór w przypadku zmiany osób na powyższych 
stanowiskach (art. 44 Pb), 

26. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dzienników budowy, a po odbiorze robót - odebranie 
dzienników budowy od kierownika budowy, 

27. kontrolowanie zmian w realizacji umowy z WYKONAWCĄ robót oraz powiadamianie 
ZAMAWIAJĄCEGO o konieczności aktualizacji treści umowy poprzez dostosowanie jej treści do 
zmienionych warunków realizacji, 

28. nadzorowanie kompletności i poprawności sporządzenia przez kierownika budowy dokumentacji  
odbiorowej oraz jej zgodności z wymogami UŻYTKOWNIKÓW, 

29. dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU 2 kompletów dokumentacji odbiorowej wraz z 
oświadczeniem, podpisanym przez osoby upoważnione do reprezentowania NADZORU, o jej 
kompletności i poprawności, 

30. dostarczenie ZAMAWIAJĄCEMU opinii dotyczącej wykonanych przez WYKONAWCĘ robót 
badań, prób i pomiarów oraz zgodności ich wyników z wymogami odpowiednich norm i 
specyfikacji technicznych,   

31. dokonanie rozliczenia finansowego budowy na dzień odbioru końcowego wraz z przedstawieniem 
danych dotyczących przekazania środka trwałego (OT/PT) z podziałem na UŻYTKOWNIKÓW, 

32. przeprowadzenie w okresie rękojmi i udzielonej gwarancji przez WYKONAWCĘ robót, 
przeglądów przy udziale  WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCEGO i UŻYTKOWNIKÓW wraz ze 
spisaniem protokołu, określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz termin ich usunięcia, 
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33. nadzorowanie jakości i prawidłowości usunięcia wad i usterek przez WYKONAWCĘ oraz 
dokonanie sprawdzenia ich usunięcia wraz ze spisaniem przy udziale WYKONAWCY, 
ZAMAWIAJĄCEGO i UŻYTKOWNIKÓW protokołu z usunięcia wad i usterek, 

34. w przypadku nieterminowego usunięcia przez WYKONAWCĘ wad i usterek, przygotowanie 
ZAMAWIAJĄCEMU danych, niezbędnych do naliczenia kar umownych z tego tytułu, 

35. w przypadku nie usunięcia wad i usterek przez WYKONAWCĘ, przygotowanie 
ZAMAWIAJĄCEMU danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na 
wybór wykonawcy zastępczego usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar robót i kosztorys 
inwestorski) oraz nadzór nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru. 

 
§ 3 

 
1. NADZÓR, pełniąc nadzór inwestorski, działa we własnym imieniu w ramach udzielonego 

pełnomocnictwa, na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO, co oznacza że jest obowiązany do należytej 
staranności w okresie realizacji robót jak też po ich zakończeniu. 

2. NADZÓR w granicach posiadanego niniejszą umową umocowania jest przedstawicielem 
ZAMAWIAJĄCEGO w ramach umowy, która zostanie zawarta z WYKONAWCĄ o wykonanie 
robót. 

3. NADZÓR ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej 
normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, 
ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Naprawienie szkody 
obejmuje wyłącznie straty, które poszkodowany poniósł. 

4. NADZÓR nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań WYKONAWCY. 

5. NADZÓR pełniąc nadzór inwestorski wykonuje swoje obowiązki w terminach określonych w 
niniejszej umowie, a obowiązki dla których nie ustalono w tej umowie terminu ich wykonania 
NADZÓR wykonuje w terminach uzgodnionych z WYKONAWCĄ robót i nie powodujących 
opóźnień w realizacji robót przez ich WYKONAWCĘ w stosunku do obowiązującego 
harmonogramu umownego. 

 
§ 4 

 
Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy: 
1. przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy 1 kpl. dokumentów: dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych, planu istniejącego uzbrojenia terenu, 
2. przekazanie w dniu podpisania umowy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzji zezwalającej na 
wycinkę drzew i krzewów, 

3. przekazanie kopii umowy zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCĄ robót wraz z 
załącznikami nr 1 i 2  oraz kopii umów, zawieranych  przez  WYKONAWCĘ  z  podwykonawcami 
i dalszymi podwykonawcami, o których mowa w § 9 ust.6 i ust.9 umowy z WYKONAWCĄ, do 
wykorzystania dla celów właściwego prowadzenia nadzoru, 

4. zabezpieczenie środków finansowych, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania 
zadania inwestycyjnego, 

5. podjęcie decyzji w sprawie realizacji zgłoszonych  robót zamiennych lub dodatkowych,  
6. udział w odbiorach częściowych i końcowym oraz w przekazaniu zadania inwestycyjnego do 

eksploatacji UŻYTKOWNIKOWI, 
7. akceptacja lub zgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego przez NADZÓR rozliczenia robót objętych 

przedmiotem zamówienia,   
8. udział w zwołanych przez NADZÓR przeglądach  w okresie gwarancji, 
9. regulowanie należności za czynności objęte niniejszą umową na zasadach określonych w § 5 

niniejszej umowy. 
 

§ 5 
       
1. Ustala się wynagrodzenie dla NADZORU za pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie 

określonym w § 1 i 2  niniejszej umowy  w ryczałtowej kwocie: 
……………….…….. zł brutto (słownie: …………………………………... zł .... /100). 
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2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej 
umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego robót od WYKONAWCY robót, 
okres udzielonej przez WYKONAWCĘ gwarancji oraz ilość, zakres i wartość udzielonych 
WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO zleceń na wykonanie robót dodatkowych i robót 
zamiennych, a także ilość i wynik przeprowadzonych przeglądów  w okresie gwarancji. 

3. Ustala się następujące terminy i wysokość faktur, składanych przez NADZÓR u 
ZAMAWIAJĄCEGO: 

1) w okresie realizacji robót - zafakturowane zostanie łącznie 90 % wynagrodzenia określonego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu, czyli ……… zł brutto, w następującym podziale: 
a) 5 % wynagrodzenia, tj………….zł brutto  po przekazaniu placu budowy Wykonawcy 

robót, 
b) 70 % wynagrodzenia,  tj………….zł brutto  w okresie realizacji robót przez Wykonawcę, 

w podziale na równe miesięczne raty t.j. po …………. zł brutto miesięcznie za miesiące 
od …… do ……… włącznie, 

c) 15 % wynagrodzenia, tj………….zł brutto  po przeprowadzeniu odbioru końcowego i 
przedstawieniu przez NADZÓR rozliczenia robót objętych przedmiotem zamówienia oraz 
jego zaakceptowaniu przez  ZAMAWIAJĄCEGO,  

2) w okresie …………. miesięcznej gwarancji - łącznie 10 % wynagrodzenia, czyli ………… zł 
brutto w podziale na dwie równe raty po ........................... zł brutto, pierwsza rata płatna w 
dwudziestym piątym miesiącu okresu gwarancji i druga rata płatna po upływie okresu 
gwarancji a także usunięciu wad i usterek. 

4. NADZÓR wystawi faktury za pełnienie usługi nadzoru odpowiednio do zakresu wykonanej usługi 
na dane ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 
52/54. 

5. Faktury płatne będą przelewem na rachunek NADZORU, wskazany każdorazowo w fakturze w 
terminie 30 dni od daty złożenia faktury. 

6. Za datę zapłaty przyjmuje się termin obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 
7. W przypadku przedstawienia przez NADZÓR faktury wystawionej nieprawidłowo lub 

bezpodstawnie,  NADZÓR zobowiązany jest doręczyć ZAMAWIAJĄCEMU fakturę korygującą.  
Termin płatności faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO 
prawidłowo wystawionej faktury korygującej. 

8. NADZÓR oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze  identyfikacyjnym 
NIP: ………………, REGON: …………...  

9. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  
NIP:  586-002-28-60, REGON: 000598486. 

10. ZAMAWIAJĄCY upoważnia NADZÓR do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
§ 6 

 
1. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego NADZOROWI, z zastrzeżeniem ust. 2 - 6, w przypadku : 
a. zmiany  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3  - 5  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. 
U. 2002.200.1679) 

b. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

2. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiany, o których mowa 
w ust. 1, spowodowały wzrost kosztów wykonania zamówienia o więcej niż 8 % w okresie 
realizacji umowy. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która pozostała 
do zapłacenia przez ZAMAWIAJĄCEGO i nie może przekroczyć łącznie 5 % wartości 
wynagrodzenia pozostałego do zapłacenia.  

3. Każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych 
zmian, występuje do drugiej strony z uzasadnionym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia pod 
rygorem uznania, iż zmiana przepisów nie miała wpływu na koszty wykonania przedmiotu 
zamówienia przez NADZÓR. 

4. Wzrost kosztów usług wykonywanych przez podwykonawców będzie brany pod uwagę tylko w 
zakresie, w jakim zostały one zgłoszone ZAMAWIAJĄCEMU. 
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5. Nie stanowią podstawy do zmiany wynagrodzenia zmiana kosztów wynikających ze zmiany 
obciążeń publicznoprawnych osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

6. ZAMAWIAJĄCY nie będzie uwzględniał zmiany przepisów prawnych, które zostały 
opublikowane przed terminem składania ofert nawet, jeśli weszły w życie po podpisaniu umowy.   

 
 

§ 7 
   
ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania 
bezpośrednich informacji i danych co do postępu prac i robót budowlanych. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY 
zgłosi do NADZORU uwagi lub zastrzeżenia, na NADZORZE spoczywa obowiązek zawiadomienia 
ZAMAWIAJĄCEGO o zajętym stanowisku względnie podjętych działaniach. 
       

§ 8 
 

1. NADZÓR zobowiązany jest do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU pisemnego stanowiska w 
sprawie wniosków WYKONAWCY robót, dotyczących zmiany sposobu wykonania robót w 
stosunku do projektu (robót zamiennych) lub robót dodatkowych, w terminie 5 dni 
kalendarzowych od złożenia przez WYKONAWCĘ takiego wniosku  wraz z kosztorysem i 
innymi niezbędnymi dokumentami. Stanowisko NADZORU zawierać będzie ocenę zasadności 
wniosku w odniesieniu do umowy zawartej pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM i WYKONAWCĄ, 
ocenę zgodności wniosku z wymogami ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz potwierdzenie przedłożonego przez WYKONAWCĘ kosztorysu lub jego 
korektę. Stanowisko NADZORU  niejednoznaczne lub niekompletne, czyli nie zawierające 
wymaganego zakresu informacji, traktowane będzie jako niewykonanie tego obowiązku przez 
NADZÓR w terminie. W takim przypadku terminem wykonania tego obowiązku będzie dzień 
przedłożenia jednoznacznego i kompletnego stanowiska NADZORU.    

2. NADZÓR w okresie realizacji robót przez WYKONAWCĘ zobowiązany jest do przedkładania 
ZAMAWIAJĄCEMU miesięcznych pisemnych sprawozdań w zakresie oceny postępu robót w 
danym miesiącu, ich zgodności z harmonogramem umownym wraz ze wskazanie ewentualnych 
zagrożeń dla terminu umownego zakończenia realizacji robót. NADZÓR zobowiązany jest 
dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU sprawozdanie za dany miesiąc do piątego dnia następnego 
miesiąca. 

3. NADZÓR w okresie realizacji robót przez WYKONAWCĘ zobowiązany jest do przedkładania 
ZAMAWIAJĄCEMU raz na dwa tygodnie pisemnej informacji w zakresie ilości dni 
kalendarzowych, w których zamknięta była jezdnia ul. Podjazd w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy. Okres zamknięcia jezdni ul. Podjazd stanowi sumę ilości dni kalendarzowych, w których 
zamknięta była dla ruchu prawa jezdnia ul. Podjazd i ilości dni kalendarzowych, w których 
zamknięta była dla ruchu lewa jezdnia ul. Podjazd, przy ruchu dwukierunkowym odbywającym 
się po drugiej nie zamkniętej jezdni ul. Podjazd. Zamknięcie jezdni ul. Podjazd w danym dniu 
kalendarzowym, liczone w godzinach, traktowane jest jako 1 dzień zamknięcia. NADZÓR 
zobowiązany jest dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU informacjię za dane dwa tygodnie do piątego 
dnia następnego tygodnia. 

4. NADZÓR zobowiązany jest do przekazywania wszystkim uczestnikom protokołów z narad, o 
których mowa w § 2 pkt 17 niniejszej umowy, w terminie do 3 dni roboczych od dnia narady. 

5. NADZÓR zobowiązany jest do przekazania ZAMAWIAJĄCEMU uzgodnienia lub uwag do 
dodatkowych lub zamiennych projektów, opracowanych przez nadzór autorski, w terminie do 5 
dni roboczych od dnia otrzymania tej dokumentacji. 

6. NADZÓR zobowiązany jest do dokonywania odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu 
lub zanikających oraz odbiorów technicznych i częściowych w ciągu 3 dni roboczych od daty 
pisemnego powiadomienia NADZORU przez WYKONAWCĘ. 

7. NADZÓR zobowiązany jest do potwierdzania protokołów odbioru robót budowlanych, 
wykonanych przez podwykonawców WYKONAWCY, które będą stanowiły podstawę rozliczenia 
robót budowlanych, wykonywanych przez tych podwykonawców. 

8. NADZÓR zobowiązany jest do potwierdzania protokołów odbioru robót budowlanych, 
wykonanych przez dalszych podwykonawców WYKONAWCY, które będą stanowiły podstawę 
rozliczenia robót budowlanych, wykonywanych przez tych dalszych podwykonawców. 
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9. NADZÓR zobowiązany jest do przekazania WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEMU 
odpowiednio pisemnego potwierdzenia zakończenia realizacji robót przez WYKONAWCĘ lub 
pisemnego powiadomienia o nie zakończeniu realizacji robót w terminie do 3 dni kalendarzowych 
od umownego terminu ich zakończenia przez WYKONAWCĘ. 

10. Sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych oraz pisemnego 
potwierdzenia gotowości do odbioru NADZÓR dokona w terminie do 14 dni kalendarzowych od 
daty przedłożenia dokumentów przez WYKONAWCĘ. 

11. NADZÓR zobowiązany jest do przekazania WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEMU, w terminie 
wyznaczonym w ust. 10, odpowiednio pisemnego, podpisanego przez osoby upoważnione do 
reprezentowania NADZORU, potwierdzenia, że WYKONAWCA osiągnął  gotowość do odbioru 
lub powiadomienia o braku gotowości do odbioru wraz z wyszczególnieniem błędów i braków w 
dokumentach odbiorowych.   

12. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w dokumentach odbiorowych NADZÓR będzie 
dokonywał ponownego sprawdzenia uzupełnionych i poprawionych przez WYKONAWCĘ 
dokumentów odbiorowych w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia ich przedłożenia przez 
WYKONAWCĘ. 

13. Łącznie z potwierdzeniem gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia NADZÓR dostarczy 
ZAMAWIAJĄCEMU 2 komplety dokumentacji odbiorowej wraz z oświadczeniem, podpisanym 
przez osoby upoważnione do reprezentowania NADZORU, o jej kompletności i poprawności. 

14. Łącznie z potwierdzeniem gotowości do odbioru NADZÓR dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU  
opinię, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania NADZORU i przedstawicieli 
NADZORU, wyszczególnionych w § 9 ust. 1, dotyczącą wykonanych przez WYKONAWCĘ 
robót badań, prób i pomiarów oraz zgodności ich wyników z wymogami odpowiednich norm i 
specyfikacji technicznych.   

15. NADZÓR zobowiązany jest do dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU rozliczenia robót objętych 
przedmiotem zamówienia nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego. 

16. ZAMAWIAJĄCY dokona akceptacji lub zgłosi zastrzeżenia do przedłożonego przez NADZÓR 
rozliczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od jego dostarczenia. 

17. NADZÓR zobowiązany jest do zakończenia odbioru końcowego robót objętych przedmiotem 
zamówienia w terminie nie dłuższym niż ...... dni kalendarzowych od dnia w którym dokonał 
potwierdzenia gotowości do odbioru. Jeżeli WYKONAWCA nie dostarczy pozwolenia na 
użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót w tym terminie, NADZÓR 
zobowiązany jest do zakończenia odbioru końcowego w następnym dniu roboczym po 
przedłożeniu przez WYKONAWCĘ pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia 
o zakończeniu robót. 

18. W okresie rękojmi i gwarancji NADZÓR zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu 
każdorazowo w terminie do 14 dni kalendarzowych od wystąpienia z takim wnioskiem przez 
ZAMAWIAJĄCEGO lub UŻYTKOWNIKA oraz bez odrębnego wniosku dodatkowego 
przeglądu na 2 miesiące przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. 

19. NADZÓR zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu sprawdzającego usunięcie usterek w 
ciągu 7 dni od wyznaczonej daty ich usunięcia.  

 
§ 9 

1. Przedstawicielami NADZORU na budowie są:  
1) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności inżynieryjnej mostowej: …………………… upr. nr …………….., 
2) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno – budowlanej: ………………………….. upr. nr ………………; 
3) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności drogowej: ……………………. upr. nr ………………………; 
4) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych: …………………………… upr. nr ………………………; 

5) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez 
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych: ………………………….. upr. nr ………………………; 
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6) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności 
telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą 
telekomunikacyjną: ………………………….. upr. nr ………………………. 

2. NADZÓR zobowiązany jest do zapewnienia inspektorów z wymaganymi przez gestorów sieci 
oraz PKP PLK SA i PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.  zakresami uprawnień 
budowlanych. 

3. NADZÓR zobowiązany jest do współpracy z Biurem Ogrodnika Miasta, zwanym w dalszej części 
umowy OGRODNIKIEM, w zakresie zieleni. 

4. OGRODNIK upoważniony jest do kontroli zgodności realizacji zieleni z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami 
sztuki ogrodniczej oraz do kontroli wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych zieleni. 

5. NADZÓR zobowiązany jest do dokonywania odbiorów częściowych i technicznych w zakresie 
zieleni  oraz do przeprowadzenia odbioru końcowego robót w tym zakresie i przeglądów zieleni 
przy udziale OGRODNIKA.   

 
  § 10 
 
1. Nieterminowa realizacja obowiązków NADZORU, uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do naliczenia 

kar umownych w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1 za 
każdy dzień opóźnienia w wykonaniu tych obowiązków, które powstało z przyczyn leżących po 
stronie NADZORU, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 . 

2. Nie zakończenie odbioru końcowego w terminie ustalonym w § 8 ust. 17 uprawnia 
ZAMAWIAJĄCEGO do naliczenia kar umownych w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, które powstało z przyczyn leżących po 
stronie NADZORU.   

3. Nie przeprowadzenie przeglądu na 2 miesiące przed upływem okresu rękojmi i gwarancji wraz ze 
spisaniem protokołu określającego stwierdzone wady i usterki, sposób oraz terminy ich usunięcie 
uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do naliczenia kary umownej w wysokości 5 000 zł.   

4. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 1, 2 i 3 
niniejszego paragrafu, z należnego NADZOROWI wynagrodzenia, na co NADZÓR wyraża zgodę. 

5. Nienależyta i nieterminowa realizacja obowiązków NADZORU, skutkująca koniecznością 
poniesienia przez ZAMAWIAJĄCEGO dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń 
wykonawcy lub na zastępcze usuwanie wad i usterek ze środków własnych ZAMAWIAJĄCEGO, 
uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do obniżenia wynagrodzenia NADZORU o kwotę tych kosztów 
dodatkowych. 

6. Odstąpienie od umowy przez NADZÓR z przyczyn nie leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, 
uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do naliczania kary w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 5 ust. 1. 

7. Odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie NADZORU 
uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do naliczania kary w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego 
brutto, określonego w § 5 ust. 1 

8. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości  rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 11 

1. Strony ustalają, iż : 
a) NADZÓR wykona własnymi siłami następujący zakres usługi: 

...................................................................................................................................................... 
b) Przy pomocy podwykonawców NADZÓR wykona następujący zakres usługi : 

....................................................................................................................................................... 
c) Podwykonawca, na którego zasoby powołuje się NADZÓR na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. ...................................................................... , 
wykona następujący zakres usługi : ............................................................................................ .    

2. NADZÓR jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru podwykonawców spośród 
podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie podwykonawcy nie 
zwolni NADZORU z odpowiedzialności za należyte wykonanie czynności powierzonych 
podwykonawcy. Ponadto NADZÓR jest zobowiązany sprawować stały nadzór nad realizacją 
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czynności przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców i ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone ZAMAWIAJĄCEMU ich działaniami lub zaniechaniami.  

3. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby 
NADZÓR powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy, NADZÓR jest  obowiązany wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany 
inny podwykonawca lub NADZÓR samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

4. Bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO wyrażonej na piśmie NADZÓR nie może umożliwi ć 
podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi 
postanowieniami postępowanie NADZORU poczytywane będzie za nienależyte wykonanie 
umowy. 

§ 12 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie: 

a) wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

b) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania NADZORU, 
c) nie rozpoczęcia czynności przez NADZÓR bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez ZAMAWIAJĄCEGO, 
d) przerwania czynności przez NADZÓR i nie prowadzenia ich w czasie dłuższym niż 14 dni, 
e) nienależytej realizacji czynności przez NADZÓR. 

2) NADZOROWI przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy:  
a) realizacja robót nie zostanie przez WYKONAWCĘ rozpoczęta w terminie 60 dni od daty 

ustalonej w umowie zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO 
b) zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowiącym załącznik do umowy z 

WYKONAWCĄ, przerwa w robotach, trwająca ponad 90 dni, o ile przerwa ta nastąpiła z 
przyczyn nie leżących po stronie NADZORU.   

2. Strony mogą skorzystać z prawa odstąpienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o 
okolicznościach będących przyczyną odstąpienia. 

3. ZAMAWIAJĄCY będzie kierował korespondencję do NADZORU na  adres:  
……………………fax: …………e-mail ……………… 

4. NADZÓR będzie kierował korespondencje do ZAMAWIAJĄCEGO na adres: Urząd Miasta 
Gdyni, Wydział Inwestycji, 81-382 Gdynia, Al. M. Piłsudskiego 52/54, fax 058 66 88 302, adres 
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl. 

5. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresu, korespondencję uważa się za doręczoną.  
6. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony ZAMAWIAJĄCEGO w sprawach związanych z 

realizacją niniejszej umowy jest : ....................................... 
7. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony NADZORU w sprawach związanych z realizacją 

niniejszej umowy jest : ...................................................... 

§ 13 

1. Niniejsza umowa nie może zostać zmieniona na mniej korzystną dla ZAMAWIAJĄCEGO. 
2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy 

wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 
3. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty NADZORU w następującym zakresie : 
a) osób reprezentujących NADZÓR na uzasadniony wniosek NADZORU i pod warunkiem że 

zmiana ta wynika z okoliczności których NADZÓR nie mógł przewidzieć na etapie składania 
oferty i nie jest przez niego zawiniona   

b) odstąpienia na wniosek ZAMAWIAJĄCEGO od realizacji części robót i związanej z tym 
zmiany wynagrodzenia za pełnienie nadzoru pod warunkiem wystąpienia obiektywnych 
okoliczności, których ZAMAWIAJĄCY nie  przewidział na etapie przygotowania 
postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia 
zakresu robót powodowałoby dla ZAMAWIAJĄCEGO niekorzystne skutki z uwagi na 
zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie 
środków publicznych 
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c) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby NADZÓR powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania ZAMAWIAJĄCEMU, iż proponowany inny 
podwykonawca lub NADZÓR samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia  

d) zmiany wysokości wynagrodzenia NADZORU wynikającej ze zmiany ustawowej stawki 
podatku VAT,  

e) zmiany wysokości wynagrodzenia NADZORU wynikającej ze zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez NADZÓR, na zasadach określonych w § 6. 

4. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy. 

5. W trakcie udzielonej przez WYKONAWCĘ gwarancji NADZÓR zobowiązuje się do pisemnego 
powiadamiania o: 
a) zmianie siedziby lub nazwy firmy 
b) zmianie osób reprezentujących 
c) ogłoszeniu upadłości 
d) ogłoszeniu likwidacji 
e) zawieszeniu działalności 
f) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy NADZÓR. 

 
§ 14 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i Prawa Budowlanego. 
2. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy, rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby  ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

§ 15 
Umowa obowiązuje wraz z załącznikami: 
Zał. nr 1 - Formularz oferty 
Zał. nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Zał. nr 6 - Projekt budowlany  
Zał. nr 6a - Projekt wykonawczy rozbudowy skrzyżowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcową 

i Podjazd 
Zał. nr 6b - Projekt wykonawczy budowy kładki pieszo - rowerowej 
Zał. nr 6c - Projekt wykonawczy zamienny  
Zał. nr 6d - Projekt wykonawczy monitoringu 
Zał. nr 7a, 7b, 7c,7d - Specyfikacje techniczne i wykonania odbioru robót  
Zał. nr 11 - Wytyczne BOM do prowadzenia prac, ochrony drzew i pielęgnacji 

trawników 
Zał. nr 12 - Wzór umowy z PKT Sp. z o.o. 
Zał. nr 13 - Wzór umowy z PKP PLK SA 
Zał. nr 14 - Wzór umowy z PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście  Sp. z o.o. 
Zał. nr 15 - Oznakowanie studni TRISTAR 
Zał. nr 16 - Tabela opłat Netia SA 

 
§ 16 

 
Umowa została sporządzona w 3 egzemplarzach, 2 egz. dla ZAMAWIĄJACEGO 1 egz. dla 
NADZORU.  
 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                                NADZÓR: 


