
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT 

 
 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
KOD CPV ― 45400000-1 

 
 
 

WYMIANA POSADZEK PCV 
 
TEMAT:  Wykonanie wymiany posadzek z płytek PCV na korytar zach 

parteru, I i II pi ętra Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. 
Uczniowskiej 1 w Gdyni.  

 
OBIEKT:  Szkoła Podstawowa nr 35 
 
 
LOKALIZACJA:  Gdynia, ul. Uczniowska 1 
 
 

 
 

STUDIUM:              1.   OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH /ST – B.00/ 

                                2.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  /SST – B.01/ 

 
 
 
BRANśA:  ogólnobudowlana 
 
 
 
 
  
Opracował:   mgr in Ŝ. Magdalena Ostap 
 
 
Sprawdził:   mgr in Ŝ. Beata Brzostowska  
                                                                                                
 

  
 

 
Data:   Kwiecie ń 2009 rok 
 
 
 



 
 
 

SPIS TREŚCI 
 

 
1.0   Określenie przedmiotu zamówienia 
 
2.0   Prowadzenie robót 
 
3.0   Zarządzający realizacj ą umowy 
 
4.0   Materiały i urz ądzenia 
 
5.0   Sprzęt 
 
6.0   Transport 
 
7.0   Kontrola jako ści 
 
8.0   Obmiary robót 
 
9.0   Odbiory robót i postawy płatno ści 
 

 10.0  Przepisy zwi ązane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

/ST – B.00/ 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia  

 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  
robót  związanych  z  wymianą  posadzek  z płytek PCV  na korytarzach parteru, I i II piętra 
budynku Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Uczniowskiej 1 w Gdyni. 
 
  
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego, remontowego 

  
1) Zamawiający: 

Szkoła Podstawowa nr 35, 81 - 647 Gdynia, ul. Uczniowska 1. 
2) Instytucja finansująca inwestycję: 

Szkoła Podstawowa nr 35, ze środków finansowych zagwarantowanych w budŜecie Miasta 
Gdyni 2009 r za pośrednictwem Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni. 
 

3) Organ nadzoru budowlanego. 
 

Prace remontowe nie wymagają uzyskania pozwolenia organu budowlanego, nie podlegają 
organowi nadzoru budowlanego. W zakresie nadzoru inwestorskiego funkcję inspektora 
nadzoru pełnią pracownicy Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni. 
 

4) Wykonawca: 
 

Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego.  
……………………………………………………………………………….. 
Kierownikiem budowy………………………………………………………. 
 

       5) Zarządzający realizacją umowy: 
 

Przedstawiciel zamawiającego………………………………………………… 
Inspektor nadzoru inwestorskiego:……………………………………………. 

        
 6) UŜytkownik: pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 35. 
 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia. 
 

1.3.1 Przeznaczenie obiektów  
 

Celem wykonania prac remontowych związanych z wyminą toksycznych posadzek z parkietu  jest 
likwidacja zagroŜenia bezpieczeństwa i higieny dla uŜytkowników obiektu.  
Prace remontowe będą prowadzone na korytarzach parteru, I i II piętra w budynku Szkoły 
Podstawowej nr 35. 
 
 
 
 



1.3.2. Ogólny zakres robót. 
 
1.2.1 Wymiana posadzek na korytarzach parteru i I p iętra:  
 
Prace rozbiórkowe: 

 
- rozbiórka posadzek z płytek PCV wraz z listwami przyściennymi, 
- skucie warstwy cementowej gr. 3 cm, 
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, 
 
Roboty wykończeniowe: 
 
Posadzki z płytek gresowych o wym. 30x30 cm, gat. I, IV klasa ścieralności 
 
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 3 cm 
- ułoŜenie płytek gresowych wraz z cokolikami wraz z okładziną 4 stopni schodowych na parterze,  
-    wymiana klapy o wym. 108 x 74 m  z obramowaniem z kątownika 2x i obłoŜeniem płytkami 

gresowymi, 
 
1.2.2 Wymiana posadzek na korytarzu II pi ętra:  
 
Prace rozbiórkowe: 

 
- rozbiórka posadzek z płytek PCV wraz z listwami przyściennymi, 
- skucie warstwy cementowej gr. 3 cm, 
- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, 
 
Roboty wyko ńczeniowe: 
 
Posadzka z wykładziny HPL – iQ PUR homogeniczna z w inylu ze wzmocnieniem 
poliuretanowym  

 
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 3 cm 
- zagruntowanie podłoŜa preparatami gruntującymi, 
- wykonanie posadzki samopoziomującej gr. 3 mm, 
-    ułoŜenie wykładziny rulonowej HPL – iQ PUR homogeniczna z winylu ze wzmocnieniem 

poliuretanowym na klej, zgrzewanej o gr. min. 2 mm, jednorodnie ścieralnej na całej grubości, 
przewidzieć zastosowanie łączenia kolorów oraz wywinięcia cokołów na ścianie wys. 10 cm, 

 
Kolorystyka wykładziny do uzgodnienia z inwestorem.  
 
1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót.: 
 
1.4.1. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 
 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – /SST ―B.01/ 
 
Kod CPV 45111300-1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
Kod CVP 45432111-5  KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYC H 
 
Kod CPV 45431100-8  KŁADZENIE TERAKOTY 
 
 



 
 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na 
własny koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy.  
 

1.5. Definicje i skróty uzupełniające:. 
Ilekroć w ST jest mowa o:  
1.5.1 terenie budowy – naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.5.2 pozwoleniu na budowę  - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalająca na 

rozpoczęcie i prowadzenie  budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa 
obiektu budowlanego. 

1.5.3 dokumentacji budowy – naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych , w 
miarę potrzeby ,rysunki i opisy słuŜące do realizacji obiektu , operaty geodezyjne , 

1.5.4 dokumentacji powykonawczej – naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku  wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami robót, 

1.5.5 aprobacie technicznej – naleŜy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu , 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

1.5.6 wyrobie budowlanym – naleŜy przez to rozumieć wyrób  w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności , wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym ,wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania  we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość uŜytkową, 

1.5.7 Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu  
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę, 

1.5.8 materiałach – naleŜy przez to rozumieć wszystkie materiały naturalne i wytwarzane ,jak 
równieŜ tworzywa i wyroby niezbędne do wykonywania robót , zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznym zaakceptowane przez inspektora nadzoru, 

1.5.9 odpowiedniej zgodności – naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami , a jeśli tolerancje nie zostały  określone  - z przeciętnymi 
tolerancjami  przyjmowanymi zwyczajowo do dane rodzaju robót budowlanych. 

 
2. Prowadzenie robót  

 
2.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i 
programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 



Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności 
za ich dokładność. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 

2.2. Teren budowy 
 

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
 

Budynek Szkoły Podstawowej nr 35, korytarze: parter u, I i II pi ętra.  
` 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. 
Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru  robót ponosi pełną odpowiedzialność 
za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remontowych, 
Protokół przekazania placu budowy powinien zawierać w załączniku plan urządzeń podziemnych, 
gdy występują one na terenie prowadzonych robót. Inwestor powinien równieŜ poinformować 
protokolarnie wykonawcę o moŜliwościach występowania (na terenie przewidzianych robót) innych 
przeszkód utrudniających prace lub zagraŜających im lub ludziom oraz sposób i termin ich 
usunięcia. 

Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upowaŜniającym wykonawcę do rozpoczęcia 
robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąŜa wykonawcę. 

Dostawa wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i pędnych według potrzeb i na 
koszt wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz 
przepisami BHP obciąŜa wykonawcę. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robót obciąŜa 
wykonawcę w ramach kosztów. 
 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

- dokumentację techniczną określoną w p. 1.4 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
W czasie wykonywania robót  Wykonawca zorganizuje miejsce remontu własnym staraniem i na 
własny koszt oraz podejmie wszelkie  środki niezbędne dla ochrony robót, będzie utrzymywał 
bieŜący porządek na miejscu prac remontowych. 
 
 



2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących 
na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością 

 
2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu 
budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyŜej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie 
przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe 
w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 

UŜycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą by dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą 
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów 
Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 
2.3.1 Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 

charakteru i zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób 
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i 
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy 

2.3.2 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Zgodnie z postanowieniami umowy przewiduje się finansowanie zadania w całości po 
zakończeniu robót i dokonanym odbiorze końcowym. 

2.3.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo 
budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.3.4 Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. 



2.4 Dokumenty budowy 
 

2.4.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest nieobowiązującym dokumentem budowy 

2.4.2 KsiąŜka obmiaru robót 
KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieŜąco i zapisywane do ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte 
w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do 
umowy. 

2.4.3 Inne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają teŜ: 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;\ 
d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad 

na budowie; 
e) protokoły odbioru robót; 
f) opinie ekspertów i konsultantów; 
g) korespondencja dotycząca budowy; 

 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy stale dostępne 
do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upowaŜnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 

 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 
2.5.1 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia na polecenie zarządzającego realizacja umowy następujących dokumentów: 
• harmonogram prac, 

           • instrukcja eksploatacji wykładziny. 
 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcą nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.  

 
3. Zarządzający realizacj ą umowy 

 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 

reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, 
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji 
swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego , zarządzający realizacją umowy 
pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im 
uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego 
realizacją umowy. 



Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i 
utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

 
4. Materiały i urz ądzenia 

 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu 
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i 
próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów 
lokalnych. Za ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 
lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
 
Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją 
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcą i producenta materiałów i urządzeń; 

b) zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych 
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń 
 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 



Materiały posiadające atesty, a urządzenia -waŜną legitymację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania. 
 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne z e szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z 
uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, 
Ŝe te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w 
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aŜ do chwili 
kiedy zostaną uŜyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy lub poza 
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, Ŝe tymczasowo 
składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 
 
Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na  2 
tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 
przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 
urządzenia nie moŜe być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
5. Sprzęt 

 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania. 

Jeśli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 



akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany bez jego 
zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót 

  
6. Transport 
 
     Środki transportu muszą  zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami 
zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte 
z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
 
7. Kontrola jako ści robót 
 
7.1 Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną 
zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy moŜe 
zaŜądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legitymację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
7.2 Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego 
realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle 
powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 



pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, równieŜ przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 
strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych 
przez wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od 
wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 
8. Obmiary robót 
 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A)i do nich się 
odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się do szacunkowego określenia zaawansowania robót 
dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 
9. Odbiory robót i podstawy płatno ści 
 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa 
. 
9.1 .Roboty zwi ązane z zamówieniem podlegaj ą nast ępującym etapom odbiorczym: 

1.1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
1.2. Odbiorowi częściowemu 
1.3. Odbiorowi technicznemu 
1.4. Odbiorowi końcowego 
1.5. Odbiorowi pogwarancyjnemu 
 

9.1.1.Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości robót i 
zgodności wykonania z dokumentacją techniczną. 

     Odbiór robót jw. dokonany będzie w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych   
     korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje  
       Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza kierownik  
     budowy robót. Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy  jednoczesnym  
     powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzany będzie niezwłocznie,  
     nie później jednak niŜ w ciągu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia. 

 
 



9.1.2. Odbiór techniczny. 

     Odbiór techniczny dokonywany będzie dla kaŜdego rodzaju robót, po ich całkowitym    
     zakończeniu. 
    Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy  
    Wykonawcy i Kierownika robót.  Wykonawca robót przedkłada komplet  
     dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym, łącznie z inwentaryzacją ,  
     protokołami z przeprowadzonych prób itp.  Inspektor  Nadzoru spisuje Protokół jest  
      wykaz ewentualnych usterek  do usunięcia przed odbiorem końcowym obiektu.  
 

9.1.3. Odbiór ko ńcowy robót.  

    Zasady  końcowego odbioru robót: odbiór końcowy polega na finalnej ocenie  
    rzeczywistego wykonania robót  stanowiących przedmiot zamówienia, opisanych w  
    niniejszej Specyfikacji     Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Projektów   
    technicznych dla realizowanego zakresu robót.  
    Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie   zgłoszona  

przez  Wykonawcę  po  bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem  Zamawiającego z 
dołączeniem wszystkich  protokołów odbiorów technicznych wraz z załącznikami.  Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie 3 dni, licząc od dnia   

    potwierdzenia   przez Inspektora Nadzoru  zakończenia robót, po wcześniejszym  
    sprawdzeniu   wszystkich Odbiorów technicznych i załączników z nimi związanych. 

          Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez  Zamawiającego, 
    w obecności Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy   Wykonawcy.    
    Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  ilościowej i jakościowej, na podstawie   
    przedłoŜonych dokumentów, oceny  wizualnej oraz sprawdzenia zgodności robót z   
    dokumentacją techniczną.  

           W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń             
           przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających, robót poprawkowych,  
            Protokołami odbiorów technicznych i kompletnością materiałów odbiorczych 

      Dokumenty odbioru końcowego robót. 
      Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót, jest protokół odbioru  
      końcowego robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
      Do odbioru końcowego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
         I dokumentację projektową powykonawczą z   naniesionymi zmianami oraz    
             dodatkową, jeŜeli została  sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
         II atesty , 
         III deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności   wbudowanych materiałów, 

               IV inne dokumenty wymagane przy odbiorach  końcowych.  
W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego, nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin uzupełnienia dokumentów, po czym wznowi  
procedurę odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone prze komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione na piśmie w wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw. 
wyznaczy komisja 
W przypadku stwierdzenia przez komisję , Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu , komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
9.1.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 



podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. O terminie, miejscu pracy 
Komisji, Zamawiający powiadomi  Wykonawcę.    
 
W zaleŜności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie 
dokumenty jakie naleŜy kaŜdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia naleŜności 
i jej wypłaty. 
Dla robót wycenionych  ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych / ofercie/ 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować: 
1. robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
2. wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania,   
           ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
3. wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
4. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami  ale z wyłączeniem            
            podatku VAT 

 
W tym punkcie naleŜy opisać w wyczerpujący sposób procedurę fakturowania i załączyć 
odpowiednie formularze. 

 
10.  Przepisy zwi ązane 
 
10.1 Normy i normatywy 
 

Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 
 

10.2 Przepisy prawne 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
 
NajwaŜniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz 

z późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 

r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 
1157) 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. Nr 
30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 
grudnia 1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995 poz. 48) 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy 



o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
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