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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych dotyczacych budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia —
Kosakowo na terenie Lotniska-Oksywie.

1.3. Zakres robot objetych ST dla ogélnych wymagan wykonania robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne dla zadania — budowy
bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo na terenie Lotniska-Oksywie.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie

1.4.2. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nieb¢dacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowa (droge, ptaszczyzne) albo jego czgé¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny

1.4.3. Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony

z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach

1.4.4. Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe obiektu budowlanego

1.4.5. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czastkowych

i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzki obmiar6w, dziennik montazu.

1.4.6. Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.7. Czg$¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.8. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.9. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem

i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.10. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunie¢cia po jego zakonczeniu.

1.4.11. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
toku wykonywania roboét.

1.4.12. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.14. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz robot.
1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.16. Obickt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej
architektury.
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1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.18. Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.19. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gigbokos$ci
przemarzania.

1.4.20. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchniag,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.21. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.23. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego elementu budowlanego i
drogowo-lotniskowego lub calkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych
istniejgcego elementu.

1.4.24. Pozwolenie na budowe¢ — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.25. Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.26. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad fundament, rurociag itp.

1.4.27. Pomieszczenia uzytkowe — pomieszczenia spetniajgce funkcje zgodnie z przeznaczeniem
i niebedace pomieszczeniami gospodarczymi i technicznymi

1.4.28. Pomieszczenia techniczne w budynku - pomieszczenia, w ktorych znajduja si¢
urzadzenia stuzgce do obstugi budynku

1.4.29. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.30. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicoOw i1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera

1.4.31. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego

1.4.32. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym

1.4.33. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Szeroko$¢ catkowita obiektu (drogi, ptaszczyzny)- odleglosé migedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego
1.4.35. Sciany nosne - przekazuja cigzar wlasny oraz cigzar innych elementéw na nich
spoczywajacych /stropdw, §cian wyzszej kondygnacji, dachu itp./, a takze obcigzenie uzytkowe
budynku, na elementy konstrukcji znajdujace si¢ bezposrednio pod nimi, np. Sciany nizszej
kondygnacji, fundamenty, belki itp. Wykonywane sg jako mury o wysokiej wytrzymatosci lub
zelbetowe $ciany prefabrykowane lub monolityczne i oznaczajg si¢ na 0gét znacznym ci¢zarem.
1.4.36. Sciany samonosne - nie podpieraja stropéw i dachu, niosa tylko ciezar wlasny,
przekazujac go na elementy budynku, na ktorych spoczywaja. Najczesciej przekazujg swoj
ciezar z catej wysokosci Sciany bezposrednio na fundamenty. Stosowane sg przede wszystkim w
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budynkach o konstrukcji szkieletowej, wypelniajac i jednoczesnie usztywniajac szkielet
budynku.

1.4.37. Sciany dzialowe - nie przejmuja obcigzen od przekry¢ i nie spetniaja funkcji
usztywniajgcych, Sciany wewnetrzne nienos$ne o niewielkim cigzarze. Mogg to by¢ $ciany
murowane z cegiel lub ptyt przewaznie o grubosci mniejszej od 12 cm. Przy masie ponizej 150
kg/m cigzar ich moze by¢ traktowany jako rownomiernie roztozony dodatek do obcigzenia
uzytkowego.

1.4.38. Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

1.4.39. Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych

1.4.40. Urzadzenia budowlane zwigzane z obicktem budowlanym — nalezy przez to rozumie¢
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzagdzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia
sciekdéw, podjazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

1.4.41. Wyroby budowlane — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym

1.4.42. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz 2 egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, urzagdzeniami technicznymi i podlegajacymi
ochronie elementami §rodowiska przyrodniczego i kulturowego, oraz za ochrong¢ przekazanych
mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Zgodno$¢ rob6t z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cz¢g$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,Umowie”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowsg i
ST.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialoéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt organizacji ruchu i
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zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre§lonych przez
Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Tablice informacyjne b¢da utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody uzytkownika.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bgdzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacj¢ bazy, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.5. Obsluga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujaca w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na
wtasny koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 p6z. 133 z 1995 1.).

Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku budowy. Zakres pomiaréw
geodezyjnych obejmuje nastepujace elementy:

1) Wytyczenie w terenie polozenia poszczegdlnych obiektow budowlanych. Dane te powinny
dotyczy¢ punktow gtownych budynkow i budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajacych, linii
zabudowy, usytuowania obiektow budowlanych. Geodezyjne wytyczenie obiektow
budowlanych w terenie stuzy¢ ma przestrzennemu usytuowaniu tych obiektow zgodnie z
projektem budowlanym, a w szczegdlnosci zachowaniu przewidzianego w projekcie potozenia
wyznaczonych obiektow wzgledem obiektow istniejacych i wznoszonych oraz wzgledem granic
nieruchomosci.

2) Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego
podlegaja geodezyjne elementy, okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe budowanych obiektéw, w szczegolnosci:

a/ gldwne osie obiektow budowlanych nadziemnych i podziemnych,

b/ charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,

¢/ state punkty wysokosciowe — repery.

Wykonanie tych czynnos$ci, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostac
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potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Po zakonczeniu budowy poszczegolnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementdw zagospodarowania terenu.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie bazy produkcyjnej w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobatg techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na §rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie tych materialdw od wilasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich stuzb bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Uzytkownika o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stluzby uzytkownika oraz bedzie
z nimi wspotpracowal dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow gabarytowo tadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca begdzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robot wykonawca jest zobowigzany do
sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ze szczegolnym uwzglednieniem tras
poruszania si¢ pojazdow oraz ludzi po obiekcie czynnym (wykonywanie lotow). Jest
zobowigzany do udokumentowania, iz personel uczestniczacy bezposrednio na obiekcie

w procesie inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony i zapoznany z planem
bezpieczenstwa.
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W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odregbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowo lotniskowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z utrzymaniem robot i materialdéw nie pdzniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz uzytkownika obiektu, ktore sa w jakikolwiek sposdéb zwiazane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowa¢é Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrdédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrdédta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST

W czasie post¢gpu robot.

W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow
budowlanych z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, nalezy przestrzegac przepisow
wprowadzajacych wymog oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, Oznaczeniami takimi powinny by¢
znakowane produkty posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktérych zgodnos¢ z
Polskimi Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodnosci.
2.2. Pozyskiwanie materialé6w miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych

i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia

i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okre$lonej partii materiatlow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda
zachowane nastgpujgce warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg$ci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialdw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty niecodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj
robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miegjsca czasowego sktadowania materiatléw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru oraz z uzytkownikiem obiektu lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow

i iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $§rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wptynag niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowga oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie

1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wyznaczaniu robodt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcey od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow

i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé:

a) czg$¢ ogdlng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp.,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
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system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

b) czegs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ §rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiardéw i1 badan (rodzaj i1 czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robot, sposdb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong
jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonaweca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot

z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwos$¢ sg okreSlone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze
moga wpltyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania

i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy

i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i
robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg Iub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt 1

i ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatdéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc¢
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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- datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszezegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegbdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementoéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly

w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakoSci
materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bgdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie

z dokumentacja projektowa i Specyfikacjg Techniczng w jednostkach ustalonych

w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci roboét i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako
dhugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST
bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm i
kontrolowanych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalgcznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czg¢§ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci

i jako$ci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
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W przypadku niedopelnienia powyzszego obowigzku przez Wykonawcg, jest on zobowigzany na
zadanie Zamawiajacego do odkrycia na wlasny koszt takich robot, celem umozliwienia
Zamawiajgcemu dokonania odbioru.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbiodr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbioér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréow, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢gpujace dokumenty:
dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru

i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robodt 1 sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupeiniajagcych wyznaczy komisja.

8.4.3. Proby koncowe
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Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe zgodnie z niniejszg klauzulg. Wykonawca
zawiadomi Zamawiajacego z 30-dniowym wyprzedzeniem o dacie, od ktorej bedzie gotowy do
przeprowadzenia Préb Koncowych. Powyzsze proby powinny zosta¢ przeprowadzone w ciggu
kolejnych 14 (czternastu) dni.

Jezeli Proby Koncowe zostaty opoznione przez Wykonawce, Zamawiajacy moze zazadaé w
drodze zawiadomienia, aby Wykonawca przeprowadzit powyzsze proby

w ciggu 21 (dwudziestu jeden) dni, a jezeli nie zostang one przeprowadzone w tym terminie,
Zamawiajacy moze przystapi¢ do przeprowadzenia powyzszych prob.

Wszelkie powyzsze proby przeprowadzone przez Zamawiajacego zostang wykonane na ryzyko i
koszt Wykonawcy, a wyniki tych prob zostang uznane za rzetelne.

Strony niniejszym postanawiajg, ze w zadnym wypadku Proby Koncowe nie mogg by¢
przeprowadzone pod nieobecno$¢ Zamawiajacego i/ lub jego Przedstawiciela i bez uprzedniej
pisemnej jego zgody.

8.4.4. Niezadowalajace wyniki Prob Koncowych

Jezeli Proby Koncowe w zakresie Robot lub ich cz¢s$ci wypadng niezadowalajaco, Zamawiajacy
bedzie upowazniony do:

udzielenia odpowiedzi odmownej wobec wniosku Wykonawcy o wystawienie protokotu odbioru
koncowego;

zarzadzenia kolejnych powtorzen Prob Koncowych;

nie przyjecia Robot lub ich cz¢sci, w ktoérym to przypadku Zamawiajacy moze wykonaé
niezbedne prace naprawcze samodzielnie lub przy wykorzystaniu innego wykonawcy, na koszt
Wykonawcy;

wydania protokotu odbioru koncowego, jezeli Zamawiajacy tego zazada, w ktorym to przypadku
wynagrodzenie umowne zostanie obnizone o wszelkie kwoty uzgodnione przez Zamawiajgcego,
po catkowitym naprawieniu powyzszych wad.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jedn. tekst DZ. U. nr 156, poz. 1116 z 2006r, z
pozniejszymi zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U, z 1995r.Nr8po0z.38).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz 1126)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore musza by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz.
288).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U, z 1995 r. Nr 25 poz. 133).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M P z 1995 r. Nr 2 poz. 29).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.( Dz.U.Nr 138, poz. 1554.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.( Dz.U. z 2002 r. Nr 108, p0z.953).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dni 8 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej. (Dz.U. Nr 38, poz. 455)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robodt konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem wykopow fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych na lotnisku.

1.3. Zakres robot objetych ST

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty (materialy i czynnos$ci) niewykazane w
specyfikacji, a widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), badz
nigdzie wyraznie nie wymienione, a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

2.1. Pozyskiwanie materialé6w miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych organow wladzy na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtaczajac w to zrdédta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczegciem eksploatacji zrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatlow do robdét. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu
wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru b¢dg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na
to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do
robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania,
materialdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Przydatnos$¢ gruntéw do zasypek, uzgodnié nalezy z
Inspektorem nadzoru, grunty zanieczyszczone produktami ropopochodnymi nalezy poddacé
rekultywacji metodg przyjeta dla calego obiektu. Grunty przydatne dobudowy nasypéw moga
by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rOwnowaznej objgtosci gruntow
przydatnych ze zrodet whasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materiaty
nieprzydatne do wykorzystania powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Grunty zanieczyszczone produktami ropopochodnymi nalezy poddaé
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rekultywacji. Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmierne;j
wilgotno$ci.

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne wykonania robét" pkt
3.

3.2.Sprzet do robo6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzg¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji i itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprz¢tu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoé6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdélne wykonania rob6t"
pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatlu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajnos$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiahu).

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odlegtosci
nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne wykonania robot" pkt 5.
5.2. Zasady wykonania robét

. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczgciem
przewidzianych w nich robdt i mozliwie szybko zlikwidowane przez zasypanie.
. Sciany wykopow nalezy tak ksztaltowaé lub obudowywacé, aby nie nastapito obsunigcie si¢

gruntu; nalezy uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktore mogltyby naruszaé
statecznos$¢ gruntu.

. Sciany wykopu nie powinny by¢ podkopywane.

. Sposob zabezpieczenia §cian wykopu nalezy ustala¢ w zaleznos$ci od rodzaju gruntu,
glebokosci i wymiaré6w wykopu w planie, niekorzystnych oddziatywan i obcigzen, czasu trwania
wykopu.

. W przypadku wykonywania wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych konstrukeji,
a szczegodlnie, gdy ich glebokos¢ jest wicksza niz glgbokosé posadowienia istniejacych konstrukcji,
nalezy zastosowac $rodki zabezpieczajace te konstrukcje przed osiadaniem i odksztalceniem.

. W przypadku wykonywania wykopow fundamentowych dla dwu lub kilku budowli
potozonych blisko siebie nalezy rozpoczynac roboty ziemne dla budowli, ktora jest glebiej
posadowiona.

* W przypadku wykonania wykopu fundamentowego o gl¢bokosci wickszej niz projektowana,
w celu wyré6wnania do projektowanego poziomu nalezy wykona¢é

odpowiednio zageszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa albo
zastosowac¢ chudy beton.

. Wymiary wykopdéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw
fundamentéw w planie oraz dostosowane do sposobu wykonania fundamentu, gi¢bokosci
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wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopoéw i ich
nachylenia.

. Wymiary wykopow w planie nalezy ustala¢ przy uwzglednieniu tzw. przestrzeni roboczej,
ktéra w wykopach obudowanych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,50 m, a w przypadku gdy na
$cianach konstrukcji ma by¢ wykonywana izolacja - nie mniejsza niz 0,80 m.

. Nachylenie skarp wykopdéw statych nie powinno by¢ wigksze niz:

1:1,5 - przy gtebokosci wykopu do 2 m,

1: 1,75 - przy gltebokosci wykopu od 2 m do 4 m,

1:2 - przy gtebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

. Zaleca si¢ zasypywa¢ wykop gruntem uprzednio wydobytym z tego wykopu. Grunt nie
powinien by¢ zmarzniety ani zawieraé zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki materiatow
budowlanych, zwigzki ropopochodne).

. Wykop nalezy zasypywac warstwami, ktére po utozeniu powinny by¢ zagegszczone.

. Nasypywanie warstw gruntu i ich zage¢szczanie w poblizu $cian obiektow powinno by¢
dokonywane w taki sposob, aby nie spowodowato uszkodzenia $ciany lub izolacji wodochronnej
albo przeciwwilgociowe;j.

. Rozbiorka obudowy $cian wykopow powinna by¢ przeprowadzona stopniowo, w miare
zasypywania wykopu, poczynajac od dna.
. Obudowe¢ $cian wykopdéw mozna usuna¢ za kazdym razem na wysokos$¢ nie wigksza niz:

0,5 m - z wykopdéw w gruntach spoistych,
0,3 m - z wykopow w innych gruntach.

. Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem wody
gruntowej i opadowe;j.
. Obnizenie zwierciadta wod gruntowych nalezy wykonaé na podstawie odrebnego projektu

w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podlozu wykonywanej konstrukcji, a
takze w podlozu sasiednich obiektow, i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystgpito
nadmierne osiadanie podtoza istniejagcych w sgsiedztwie budowli.

. W celu ochrony wykopow przed naptywem wod opadowych otaczajacy teren powinien
by¢ wyprofilowany ze spadkami umozliwiajacymi odptyw wody poza teren robot.

5.3. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych. Przy wykonywaniu
wykopow pod fundamenty budynkow zasadnicze linie budynkow i1 krawedzi wykopodw powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez
Inspektora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢
wykonane z doktadno$cig do + 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od projektowanej wartosci nie powinno by¢ wigksze niz

+ 10 cm. R6znice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moga
przekracza¢ +1cmi-3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gleboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne
wymagania dotyczace rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ZIEMNYCH

. Grunty w wykopach nalezy bada¢ w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju i
stanu gruntu z przewidywanym w projekcie. Odbidr podtoza powinien by¢ przeprowadzony
bezposrednio przed przystapieniem do robot fundamentowych i potwierdzony w protokole odbioru
oraz zapisem w dzienniku robét.

. Nalezy sprawdzi¢ stateczno$¢ Scian wykopow.
. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ odwodnienia wykopu (wody opadowe i wycieki wodne).
. Nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania wykopu.
. Sprawdzeniu podlega wykonanie zasypu oraz jego zaggszczenie.
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica

Lp| Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasma lub tatg dtugosci 3m i poziomica lub
[ PPN nitvvralatnvwanicin wvr Adabtnvcwn~lh A~ DNn

2 | Pomiar szerokos$ci dna wykopu

3 | Pomiar rzgdnych powierzchni

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnos$ci powierzchni

6 | Pomiar rownosci skarp

7 | Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstepach co 20m
powierzchni wykopu oraz w miejscach, ktore budzg watpliwosci

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inwestor moze uzna¢ wade¢ za nie majacg zasadniczego
wplywu na cechy eksploatacyjne nawierzchni i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong
jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Obmiar roboét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m> (metr szescienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6élne" pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 51 6
daly wyniki pozytywne.

9. NORMY PODSTAWOWE

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-0650:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu i/lub darniny.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych dotyczacych budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia —
Kosakowo na terenie Lotniska-Oksywie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robot przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢
do powtornego uzycia nalezy stosowac:
rowniarki,
spycharki,
lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robdt sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtornego
uzycia, nalezy stosowac: noze do cigcia darniny wedlug zasad okreslonych - lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozic¢
transportem samochodowym. Wybor $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkoéw
lokalnych i przeznaczenia humusu darning nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W
przypadku darniny
przeznaczonej do powtdérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposob nie
powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢
wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Humus nalezy
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zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania robot,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubo$¢ warstwy
humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robét, jako
uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe¢ humusu nalezy zdjaé¢ z powierzchni
calego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okre§lonych w dokumentacji projektowe;j
lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od
glebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.)
powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez
Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu. Zdjety humus
nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw i
bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.
5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrgbie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest
pokryta darning przeznaczong do umocnienia skarp, darning¢ nalezy zdjaé¢ w sposob, ktory nie
spowoduje jej uszkodzen i przechowywac¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.
Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjgciem darniny. Darning nalezy cig¢ w
regularne, prostokatne pasy o szerokos$ci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto
0,30 metra. Grubos$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra. Nalezy dazy¢ do jak
najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtéornym wykorzystaniem musi
by¢ sktadowana, to zaleca si¢ jej rozlozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie
rozlozenie darniny, to nalezy j3 magazynowaé¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin
darning¢ nalezy sktadowaé¢ w warstwach trawa do dolu. W pozostatym okresie darnin¢ nalezy
sktadowaé warstwami na przemian trawg do gory i trawga do dotu. Czas sktadowania darniny
przed wbudowaniem nie powinien przekraczaé 4 tygodni.

Darning nie nadajacg si¢ do powtdérnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez
Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia humusu lub/i
darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem fundamentéw bezposrednich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych na lotnisku.

1.3. Zakres robot objetych ST

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty (materialty i czynno$ci) niewykazane w specyfikacji a
widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), badz nigdzie wyraznie
niewymienione a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlane;.

2. WYKONYWANIE ROBOT
2.1. Zasada wykonywania fundamentéw bezposrednich

2.1.1.Przed przystagpieniem do wykonywania fundamentu, przy ustalaniu rzeczywistego
poziomu posadowienia budowli, nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynniki:

e Gleboko$¢ wystgpowania réznych warstw gruntow,

e Wody gruntowe i przewidywane zmiany ich poziomu,

e Wystgpowanie czynnych proceséw geologicznych, jak gruntow peczniejacych, zapadowych,
wysadzinowych itp.,

e Glebokos¢ posadowienia sgsiednich budowli,

e  Glegboko$¢ przemarzania gruntow.

2.1.2. Poziom posadowienia powinien spelniaé¢ nastepujace warunki:

e Zaglebienie fundamentu w stosunku do otaczajgcego terenu nie powinno by¢ mniejsze niz
granica przemarzania gruntu,

e W gruntach wysadzinowych zawierajacych wigcej niz 10% ziaren o $rednicy mniejszej od
0.02 mm poziom posadowienia powinien si¢ znajdowaé ponizej glebokos$ci przemarzania gruntu,
e W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntdw peczniejacych lub
warunkow sprzyjajacych wysychaniu, nawilgacaniu lub zamarzaniu gruntdéw spoistych, nalezy
zastosowac $rodki zabezpieczajace.

2.1.3. Przed przystgpieniem do posadowienia obiektu nalezy dokona¢ komisyjnego rozeznania w
wykopie rzeczywistego ukladu warstw gruntowych oraz wlasciwosci fizycznych i
mechanicznych gruntow i okresli¢ glebokos¢ wystepowania warstw nosnych, liczagc od poziomu
posadowienia obiektu.

2.1.4.Niedopuszczalne jest wykonywanie fundamentow bezposrednich na gruntach o duzej
$cisliwosci (np. torfy, namutly, grunty spoiste w stanie migkkoplastycznym), jezeli projekt nie
przewidywat inaczej.

2.1.5. W przypadku wymiany gruntu w poziomie posadowienia, poduszk¢ nalezy wykonaé ze
zwiru, pospotki, piasku grubego lub $redniego, bez zanieczyszczen pylastych iilastych, oraz

dobrze zageszczonego.

2.1.6. W przypadku fundamentow w zasiegu wod gruntowych instalacje i drenaze projektowane
w poziomie posadowienia nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do wykonania fundamentu.
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2.2, Materialy do wykonywania warstw wyréwnawczych podloza i fundamentow

1.Do wykonywania warstw wyrownawczych lub odsaczajacych pod fundamentami, posadzkami
i innymi elementami fundamentéw, utozonymi na podtozu oraz przy wymianie gruntow stabych,
powinny by¢ stosowane grunty sypkie bez zawartos$ci ziaren pylastych i cz¢$ci organicznych lub
chudy beton klasy C8/10.

2.Do wykonywania fundamentéw nalezy stosowaé beton odpowiedniej klasy okreslonej w
projekcie ze sktadnikami dobranymi do warunkéw $rodowiska gruntowo-wodnego. Beton i stal
zbrojeniowa powinny odpowiada¢é wymaganiom odpowiednich Polskich lub Europejskich
Norm.

3. Materialy stosowane do izolacji przeciwwodnej lub izolacji przeciwwilgociowej powinny by¢
dostosowane do rodzaju fundamentu i warunkéw gruntowych. Za zgoda projektanta wykonawca
moze zastosowac inne rozwigzanie izolacji, spelniajace zatozone wymagania.

2.3. Podloze pod fundamenty

e Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywaé¢ w taki sposob, aby nie nastgpilo naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

e Jezeli nastgpito przekopanie lub usunigto warstwe stabego gruntu, podtoze mozna wyréownacé
warstwg piaskowo-zwirowg lub chudym betonem. W przypadku, gdy grubos$¢ podsypki jest
wigksza niz 20 cm, nalezy piasek uktada¢ warstwami i zageszczac.

24. Lawy i stopy fundamentowe

Projekt budowlany =zaklada wykonanie taw fundamentowych wraz =ze S$cianami
fundamentowymi oraz stop fundamentowych jako elementy zelbetowe. Uktad zbrojenia zostanie
podany na etapie projektu wykonawczego.

Elementy zelbetowe konstrukcji obiektow powyzej poziomu ,zera” wymagaja wystawiania
z fundamentow starterow pretéw zbrojeniowych.

Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy osadzi¢ wszystkie marki i kotwy (np. dla mocowania
podziemnych zbiornikdéw stalowych o osiach poziomych).

Przed wykonywaniem stop fundamentowych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
ustabilizowanie 1 przygotowanie do osadzenia polaczen srubowych dla stupéw konstrukcji
stalowej. Warunki i wymagania dotyczace polaczenia konstrukcji stalowych z fundamentami
zawarto w PN-B-03215 -1998 oraz PN-B-06200-2002.

Mieszanka betonowa, sposob jej transportu, ulozenia i zaggszczania oraz wymagania dla stali
zbrojeniowej powinny by¢ zgodne z ST ,,Monolityczne wylewane konstrukcje zelbetowe”

3. KONTROLA I ODBIOR ROBOT
3.1. Odbior podloza

° Polega na sprawdzeniu: zgodno$ci warunkow wodno-gruntowych w podlozu z danymi
zawartymi w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, wynikow badan przydatnosci gruntow (z
danymi dokumentacji geologiczno-inzynierskiej) i z danymi dokumentacji technicznej,
i wymaganiami dotyczacymi wykonanego podloza.

° Przy sprawdzaniu stanéw gruntow w podlozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody
badan gruntow, zgodnie z aktualnymi normami. Badania laboratoryjne powinny by¢
przeprowadzone w przypadku, gdy wlasciwosci techniczne gruntdéw nie odpowiadaja warunkom
projektu.

° Protoko6t odbioru powinien zawiera¢ dokladne wyniki badan podtoza gruntowego, stanowi
on podstawe zapisu do dziennika robét oraz umozliwia przystapienie do robét fundamentowych.

3.2. Odbioér innych robot

° Odbior robdt towarzyszacych np. instalacyjnych, przeprowadza si¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru tych robdt. Nalezy tylko sprawdzaé, czy nie wywarly
ujemnego wpltywu na fundamentowanie danej budowli.
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° Odbioru zasypki wykopu fundamentowego dokonuje si¢ na podstawie wynikow doraznych
badan jej zaggszczenia przeprowadzonych podczas wykonywania tych robot oraz protokétow z
odbioru robdt zanikajacych.

° Stan odwodnienia podtoza nalezy sprawdza¢ w ciggu calego czasu trwania robot
fundamentowych.

3.3. Odbior fundamentow

° Polega na sprawdzeniu: prawidtowos$ci ich usytuowania w planie, zgodnos$ci usytuowania
marek ikotew na fundamencie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczng,
prawidtowos$ci wykonania rob6t szalunkowych, zbrojarskich, betonowych, izolacyjnych. Odbior
tych robot powinien by¢ dokonywany sukcesywnie 1 zakonczony protokdtami robot
zanikajacych.

. Odchylenia w poziomie spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz
5 cm.

. Odchylenia w poziomie wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wicksze
niz 2 cm.

4. PRZEPISY ZWIAZANE
4.1. Normy

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-81/B—03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

PN-86/B—02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-0650:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje  stalowe. Potaczenia z  fundamentami.
Projektowanie i wykonanie.
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ROZDZIAL V - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MONOLITYCZNE WYLEWANE KONSTRUKCJE ZELBETOWE

SPIS TRESCI

) VA0 N 0 T 32
1.1 PRZEDMIOT ST ..ot e e e e e e e e e, 32
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST ... e e 32
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ... ettt e e 32
2. WYKONYWANIE ROBOT . ....ututnieitneneitneeeneneeeantaenceeseeessssoensassesesnnes 32
2. 1. UWAGI OGOLNE ... oot e e e 32
22.NORMY — ZASADY STOSOWANIA ... .ot e 32
2.3, SZALOWANIE . .. e e e 32
2.4. OTULENIE ZBOJENIA ... ..ottt e, 33
2.5. KONTROLA WYKONANIA ... .ot e, 33
2.6, BETON . .o 33
2. 7. KONTROLA JAKOSCIBETONU. ... .ot e 34
2.8. ZBROJENIE BETONU ... ..ottt e 35
2.9. KONTROLA JAKOSCI ZBROJENTA ..ottt e, 35
RI 4 200): TNCYZ674 01 9,01 6! P 35
4. NORMY PODSTAWOWE. ....uuuttiutneneaneneneieeneneaeeaseensasncsesensssesnsnsnsns 36
31

Nr dok.: 53.01.ST.AB.00.Rew.0 Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo



Biuro Inzynierskie CENTRUM Sp. z o.o.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robodt konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem monolitycznych wylewanych konstrukcji Zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych na lotnisku.

1.3. Zakres robot objetych ST

Jako roboty konstrukcyjne rozumie si¢ w niniejszej dokumentacji wszelkie roboty wykazane na
rysunkach a w szczego6lnosci:

. Monolityczne elementy zelbetowe sktadajace si¢ z betonu i stali zbrojeniowej,

. Szalunki, stezenia robocze oraz srodki transportu pionowego i poziomego,

. Robocizng, nadzor techniczny, obstluge geodezyjng robot oraz procedury odbiorcze,

. Odpowiednie elementy zagospodarowania placu budowy dla prawidtowego produkowania,

sktadowania i scalania elementow konstrukcji.

W wycenie nalezy uwzglgdni¢ wszelkie roboty (materialy i czynnosci) nie wykazane w
specyfikacji a widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), badz nigdzie
wyraznie nie wymienione a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlane;j.

W cenach wszelkich robot nalezy uwzgledni¢ wykonanie niezbednych projektow warsztatowych
oraz dokumentacji powykonawczych.

2. WYKONYWANIE ROBOT

2. 1. Uwagi ogblne

W cenie konstrukcji zelbetowej nalezy uwzglednic:

. Ceny jednostkowe betonu monolitycznego, wraz z kosztem wszelkich czynnosci
zwigzanych z przygotowaniem, dostawg i uktadaniem mieszanki betonowej na placu budowy
oraz z pielegnacja betonu. Ponadto w cenach nalezy uwzgledni¢ wykonanie otworéw i
przepustéw dla prowadzenia instalacji.

. Ceny jednostkowe stali zbrojeniowej, wraz z kosztem wszelkich czynnos$ci zwigzanych z
dostawg, przygotowaniem i montazem elementéw zbrojenia. Do obmiaru nalezy przyjmowaé
jedynie zbrojenie wykazane w projekcie konstrukciji,

. Ceny jednostkowe szalunkdéw powinny zawiera¢ projekt montazu, dostawe oraz montaz,
demontaz i czyszczenie. Nalezy stosowac¢ wielkoformatowe szalunki systemowe i unikaé, poza
niezbednymi sytuacjami, szalowania tarcicg drewniang. W przypadku braku mozliwosci
stosowania szalunkoéw systemowych nalezy stosowaé szalowanie ze sklejki wodoodporne;j.

2.2. Normy - zasady stosowania

Wszelkie prace realizowane w ramach umowy zawartej na podstawie tej dokumentacji beda
kontrolowane i odbierane w oparciu o istniejgce Polskie Normy (bez wzgledu na ewentualny
ustawowy brak obowiazku ich stosowania) lub normy europejskie. Kazdorazowo obowigzuje zasada
stosowania odpowiedniej normy gwarantujgcej wyzszy poziom jako$ci wykonania. Nie wolno
stosowa¢ norm zagranicznych w przypadku, gdy sg one sprzeczne lub mniej wymagajace (w
zakresie bezpieczenstwa, jakosci itp.) niz Polskie Normy w tym zakresie.

W przypadku braku norm nalezy postugiwac si¢ ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom I - budownictwo ogolne, czg$¢ 112" -Arkady, Warszawa
1990 i zaleceniami producenta materiatu.

2.3. Szalowanie

. Przed rozpoczg¢ciem rob6t wykonawca powinien zaprojektowaé deskowanie tak, aby
zapewni¢ bezpieczne przeprowadzenie robot.
. Ugiecie deskowan nie moze przekroczy¢ 3 mm, a dodatnia strzatka ugigcia powinna
wynosi¢ maksimum 2 mm na | m rozpig¢tosci belki.
. Deskowanie powinno by¢ oczyszczone przed ponownym zastosowaniem.
. Demontaz deskowania musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
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. Obcigzenie wykonanych konstrukcji obcigzeniami montazowymi moze mie¢ miejsce dopiero,
gdy beton osiggnie wytrzymatos¢, co najmniej 3 MPa, po uprzedniej akceptacji inspektora
nadzoru. Obcigzenie nie moze spowodowac odksztatcen, rys i uszkodzen w konstrukcji.

. Calkowite usuni¢cie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpic, gdy

beton osiggnie wytrzymatos¢ wymagang wedtug projektu.

2. 4. Otulenie zbrojenia

. Grubos¢ otulenia powinna by¢ zgodna z projektem wykonawczym lub w przypadku braku

szczegotowych danych zgodna z obowigzujacymi normami.

. Odpowiednie otulenie zbrojenia powinno by¢ zapewnione przez podktadki dystansowe
posiadajace wazng aprobate techniczng. Nie wolno stosowac pretow zbrojeniowych, gruzu i

innych przypadkowych materialow jako podktadki dystansowe.
2. 5. Kontrola wykonania.

. Kontrola wykonania powinna zawiera¢ sprawdzanie szalowania, zbrojenia i badanie

mieszanki betonowe;j.

. Kazdy etap prac, deskowanie, zbrojenie i betonowanie, musi by¢ zaakceptowane przez

inspektora nadzoru i potwierdzony w dzienniku budowy.

. Kontrola robot zanikajacych powinna by¢ prowadzona podczas ich wykonywania oraz

przed zakryciem.

. Po wykonaniu catej konstrukcji lub jej gtdwnej czgsci nalezy dokonaé¢ kontrolnych pomiaréw

geodezyjnych.

Jesli jakiekolwiek wyniki testow bedg negatywne, prace zostang uznane za niezgodne z
wymaganiami i warunkami technicznymi odbioru, wtedy wykonawca podejmuje dziatania
naprawcze zalecone przez inspektora nadzoru bez zadania dodatkowej zaptaty.

Dopuszczalne odchylki od wymiarow, polozenia elementéow konstrukcji betonowych i

zelbetowych

Wg tablicy 10-3 warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

Wydawnictwo ARKADY - 1990r.

Odchylenia:

Dopuszczalne odchytki
wymiarowe w mm

Odchylenia ptlaszczyzn 1 krawedzi ich przecigcia od

projektowanego pochylenia:

a)na 1 m wysokosci 5
b) na calg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach 20
¢) dla $cian wykonanych w deskowaniu nieruchomym oraz

shupow podtrzymujacych stropy monolityczne 15

d) dla $cian wykonanych w szalunku §lizgowym i przestawnym

1/500H, max 100

Odchylenia ptaszczyzn w stosunku do poziomu:

a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na calg ptaszczyzne 15
Miejscowe odchylenia ptaszczyzny badanej przy uzyciu 2 m

poziomicy z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich +4/-4
b) powierzchni gornych +8/-8
Odchytki dtugosci lub rozpigtosci elementéw +20/-20
Odchytki w wymiarach przekroju poprzecznego +8 /-8
Odchyltki poziomu dla innych elementow +5/-5
2.6. Beton

Wymagania Ogoélne

. Mieszanka betonowa powinna by¢ przygotowana w profesjonalnej wytworni betonu i

dostarczona na budowg¢ specjalistycznym transportem.
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. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ wyniki badan laboratoryjnych betonu
oraz raporty dotyczgce transportu, uktadania oraz pielggnacji i dojrzewania betonu.
. Transport mieszanki betonowej nie moze naruszac jej jednorodnosci ani powodowac jej

rozwarstwienia i zanieczyszczenia.
Skladniki mieszanki betonowej

. Do przygotowania mieszanki betonowej nalezy uzywaé¢ cementu, kruszywa, wody i
domieszek, ktére odpowiadaj 3 wymaganiom Polskich Norm.

. Kruszywo powinno by¢ wolne od zanieczyszczen, a w razie potrzeby ptukane.

. Maksymalny wymiar ziarna kruszywa powinien by¢ dostosowany do projektowanych

$rednic prgtow zbrojenia i minimum 5 mm mniejszy od odlegtosci pomigdzy pretami ulozonymi
w tej samej ptaszczyznie.

. Dodatki poprawiajgce urabialno$c¢ i szczelnos¢ mieszanki betonowej powinny by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

. Dodatki do betonu powinny by¢ uzywane zgodnie z instrukcja producenta oraz w
porozumieniu z inspektorem nadzoru.

. Nalezy zastosowac beton o klasach i wlasciwos$ciach zgodnych z projektem.

Ukladanie i zageszczanie betonu

. Uktadanie betonu nalezy przeprowadza¢ z odpowiednich wysokos$ci dostosowanych do
konsystencji mieszanki tak, aby nie naruszy¢ jej jednorodnosci (rozsegregowania skladnikow).
. W okresie letnim beton nalezy natychmiast po utozeniu zabezpieczy¢ przed utratag wody.

. W czasie deszczu beton nalezy zabezpieczy¢ przed wodg opadowa.

. Beton powinno si¢ uktada¢ warstwami o maksymalnej grubo$ci 30 cm i zaggszczac.

Metody uktadania i zageszczania muszg by¢ ustalone z inspektorem nadzoru oraz odnotowane w
dzienniku budowy.

. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona przy uzyciu urzgdzen mechanicznych,
zageszczanie nie moze powodowac odksztatcen szalowania lub przemieszczenia zbrojenia.

. Metody uzycia wibratorow do betonu powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie i
zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

. Wznowienie betonowania po zwigzaniu si¢ cementu jest mozliwe jedynie wtedy, gdy beton
osiggnie wytrzymalos¢, co najmniej 2 MPa; powierzchnia stwardniatego betonu musi by¢
odpowiednio przygotowana.

. Jezeli (po usunigciu deskowania) ujawnig si¢ wady w betonie, powinny by¢ one usunigte w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru i bez zgdania dodatkowej zaptaty.

Przerwy w ukladaniu betonu

. Przerwy robocze dozwolone sg jedynie w miejscach zaznaczonych na rysunkach.

. Powierzchnia betonu w miejscach, gdzie nastapito przerwanie betonowania, powinna by¢
doktadnie przygotowana do potagczenia ze §wiezym betonem - luzne okruchy betonu i warstwy
szkliwa cementowego muszg by¢ usunigte, a cata powierzchnia zmoczona. W razie potrzeby
nalezy stosowaé srodki poprawiajace przyczepnosc.

. Maksymalny odstep czasu migdzy uktadaniem kolejnych warstw betonu wynosi 2 godziny.
Pielegnacja i dojrzewanie betonu

. Warunki cieplno-wilgotnos$ciowe pielggnacji betonu powinny zapewni¢ wlasciwy przyrost
jego wytrzymatosci i chroni¢ go przed skurczem.

. Odstonigte powierzchnie betonu nalezy chroni¢ przed szkodliwym dzialaniem warunkéw
atmosferycznych, szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych, w zimie mrozu.

. Utozony beton powinien by¢ utrzymywany w statej wilgotnosci, przez co najmniej 7 dni
(przy stosowaniu cementow portlandzkich).

. Normalnie dojrzewajacy beton nalezy polewa¢ woda 24 godziny od jego utozenia. Przy

temperaturze otoczenia +15° i wiecej w pierwszych trzech dniach beton polewaé co 3 godziny w
dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach co najmniej 3 razy na dobg.

. Swiezo utozony beton powinien byé chroniony przed woda gruntowa przy uzyciu
tymczasowego drenazu lub wodoodpornej warstwy izolacyjne;.

2.7. Kontrola jako$ci betonu

. Kazda partia betonu musi posiada¢ §wiadectwo jakosci wystawione przez producenta.
. Kazda partia domieszek musi posiada¢ swiadectwo jakosci.
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. Wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie powinna by¢ sprawdzana na préobkach pobranych z
kazdej partii betonu na miejscu betonowania. Liczba prébek powinna by¢ nie niniejsza niz 1 na

kazde 50 m3, 3 na kazde 24 godziny oraz 6 na kazda parti¢ betonu; probki nalezy pobieraé
losowo, po jednej w ciggu calego okresu betonowania.

. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie powinna by¢ sprawdzona po 7 i 28 dniach od momentu
ulozenia betonu.

2. 8. Zbrojenie betonu

Wymagania ogolne

Do zbrojenia betonu nalezy uzywac pretow zebrowanych ze stali klasy A-III gatunku 34GS lub
AIII-N oraz stali klasy A-0 gatunku StOS-b. Wszystkie dostarczone do wbudowania prety
zbrojeniowe muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng.

. Nalezy sprawdza¢ czy wszystkie partie zbrojenia dostarczone na budowe zgadzaja si¢ pod
wzgledem cechowania, wygladu powierzchni, wymiardw i prostoliniowosci z aprobata
techniczng.

. Kazda partia zbrojenia powinna by¢ zatwierdzona do uzycia przez inspektora nadzoru.

. Sktadowane zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaolejeniem
i wpltywem czynnikéw atmosferycznych.

Wykonanie zbrojenia

. Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

. W deskowaniu zbrojenie powinno by¢ odpowiednio ustawione, potaczone i ustabilizowane
przy pomocy podktadek dystansowych zapewniajacych wymagane otulenie.

. Zginanie pr¢tow nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie na zimno; $rednice giecia zgodnie z
norma.

. Przed utozeniem prety zbrojeniowe nalezy oczy$ci¢ z rdzy i innych zanieczyszczen.

. Zbrojenie powinno sktadac si¢ z ciagltych odcinkéw (na dtugosci elementu); ksztatt i

sposob polgczenia pretow powinien by¢ zgodny z projektem konstrukcji zelbetowych.
2.9. Kontrola jakoS$ci zbrojenia
Dopuszczalne odchylki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia wg tablicy 12.3-2

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
VADEMECUM BUDOWLANE-ARKADY -2001 r.

Okreslenie wymiaru Dopuszczalne odchytki
wymiarowe w mm

Od wymiarow siatek i szkieletow wiazanych lub zgrzewanych:

a) w dtugosci elementu +10/-10

b) w szerokosci (wysokos$¢) elementu

przy wymiarze do 1 m. +5/-5

przy wymiarze powyzej 1 m. +10/-10

W rozstawie pretow podluznych, poprzecznych i strzemion

a) przy $rednicy < 20 mm +10/-10

b) przy $rednicy > 20mm +0,5/-0,5 $rednicy

W potozeniu odgi¢é pretow +2/-2  $érednice

W grubosci warstwy otulajacej 10

W potozeniu potaczen (stykow) pretow +25/-25

Kontrola zmontowanego zbrojenia polega na sprawdzeniu wymiaréw, $rednic, rozstawu i
polaczen w zgodnosci z projektem wykonawczym

3.  PROBA SZCZELNOSCI

W przypadku wykonywania zelbetowego zbiornika na wod¢ ppoz. oraz zbiornika
bezpieczenstwa przed zasypaniem $cian nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-B-
10702 marzec 1999.
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4. NORMY PODSTAWOWE
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
konstrukcyjnych. Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych na lotnisku.

1.3. Zakres robét objetych ST
Jako roboty konstrukcyjne rozumie si¢ w niniejszej dokumentacji wszelkie roboty wykazane na rysunkach
a w szczegolnosci:

° Roboty montazowe konstrukcji stalowej

° Stezenia robocze oraz $rodki transportu pionowego i poziomego.

° Robocizng, nadzor techniczny, obstuge geodezyjng robot oraz procedury odbiorowe.

° Odpowiednie elementy zagospodarowania placu budowy dla prawidtowego produkowania,

skladowania i scalania elementéw konstrukcji,

W wycenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie roboty (materiaty i czynnosci) niewykazane w specyfikacji a
widoczne gdziekolwiek w dokumentacji (na rysunkach lub w opisie), badz nigdzie wyraznie
niewymienione a konieczne z punktu widzenia sztuki budowlane;.

W cenach wszelkich rob6t nalezy uwzgledni¢ wykonanie niezbednych projektow warsztatowych,
montazowych oraz dokumentacji powykonawczych.

2. WYKONYWANIE ROBOT
2.1. Uwagi ogdlne - zasady stosowania norm

*  Wszelkie prace realizowane w ramach umowy zawartej na podstawie dokumentacji beda kontrolowane
i odbierane w oparciu o istniejgce Polskie Normy (bez wzglgdu na ewentualny ustawowy brak obowigzku
ich stosowania) lub normy europejskie. Kazdorazowo obowigzuje zasada stosowania odpowiedniej normy
gwarantujgcej wyzszy poziom jakosci wykonania. Nie wolno stosowa¢ norm zagranicznych w przypadku,
gdy sg one sprzeczne lub mniej wymagajace (w zakresie bezpieczenstwa, jakosci itp.) niz Polskie Normy.
*  Wymagania podstawowe 1 szczegdtowe dotyczace warunkow wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych sg zawarte m.in. w normie PN-B-06200:1997 oraz w wydaniu ,, Warunki techniczne wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych, tom III -Konstrukcje stalowe." - Arkady, Warszawa 1992 oraz
zgodnie z zaleceniami producenta materiatu.

» Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spelnia¢ wymagania Polskich Norm.
Postanowienia dotyczgce materiatdw i wyrobow, dla ktorych nie ma Polskich Norm, podawane sg w
aprobatach technicznych.

Wszystkie materiatly 1 wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodne z PN-EN ISO/IEC
17050-1:2005 1 PN-EN 10204:2005 1lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace
wymagang jako$¢.

Materialy i wyroby nalezy przechowywaé¢ i konserwowaé¢ zgodne z wymaganiami norm
i warunkami gwarancji jako$ci, w sposdb umozliwiajacy tatwa i jednoznaczng identyfikacje
kazdej dostawy. Wyroby nieoznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji.

* Przyjmuje si¢, ze wykonawca ma odpowiednie kwalifikacje i wyposazenie do wykonania robot
zgodnie z projektem i kontraktem oraz moze na zgdanie przedstawi¢ odpowiednie dokumenty
potwierdzajace.

Stalowe konstrukcje spawane klasy 2 sg wytwarzane w wytworniach konstrukeji stalowych majacych
zakladowy system jakosci i zakwalifikowanych do I grupy zaktadow wg PN-M-69009.

*  Wykonawca powinien przy wspolpracy z inspektorem nadzoru sporzadzi¢ szczegdtowy raport
dotyczacy procesu spawania i instalacji Srub wysokiej wytrzymatosci, gdy takie sa stosowane.

* W dziale tym odniesiono si¢ do wszelkich konstrukcji no$nych oraz dodatkowych.
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2.2. Montaz konstrukcji stalowej

. Montaz konstrukcji stalowej powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z projektem technologii montazu
sporzadzonym przez wykonawce z zastosowaniem srodkow zapewniajacych statecznos¢ w kazdej fazie
montazu oraz osiggni¢cie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robot.

. Przed rozpoczg¢eciem montazu nalezy wykonac operat geodezyjny okres§lajacy usytuowanie i rzedne
wysokosciowe wszystkich podpdr konstrukcji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe
shupow.

. Fundamenty, $ruby kotwigce i inne podpory konstrukcyjne powinny by¢ przygotowane
odpowiednio do potgczenia z konstrukcjg przed rozpoczeciem montazu.

. Sruby i elementy kotwiace nalezy przed zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidlowym potozeniu
za pomocg szablonow.

. Elementy konstrukcji powinny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
przyjetymi na rysunkach montazowych.

. State polaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow
i wyregulowaniu catej konstrukeji lub jej niezaleznej czgsci.

. Wyregulowanie konstrukeji polega na nadaniu jej wymiaréw zgodnych z wymogami projektu z
zachowaniem normowych tolerancji montazu.

. Regulacja nie moze spowodowa¢ dodatkowych naprezen i odksztatlcen w konstrukcji.

. Wyregulowane elementy konstrukeji, ktdre sa narazone na przypadkowe przesunigcie powinny by¢
unieruchomione.

. Element podnoszony powinien by¢ zabezpieczony przed zwichrzeniem.

. Dopuszczalne odchytki wymiarowe musza by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami.

2.3. Polaczenia

Polaczenia spawane

e Wykonawca powinien zapewni¢ projekt technologii spawania.

e Wykonawca powinien sporzadzi¢ raport dotyczacy prac spawalniczych.

e Spawacze muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia spawalnicze.

e Magazynowanie i transport elektrod oraz suszenie elektrod lub topnikéw powinno by¢ zgodne
z wymogami producenta.

e Do konstrukcji spawanych producent powinien uzy¢ stali okreslonej w projekcie; materialty
majag by¢ trwale oznaczone 1 bez defektow (bez rozwarstwien, wzeréw i ubytkow
powierzchniowych glebszych niz 5% grubosci materiatu 1 wigkszych niz 10% ich powierzchni,
rys 1 peknigé, wybrzuszen, krzywizn i zwichrzen; zendry walcowniczej w obszarze spawania).

e Spoiwa i topniki powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem technologii spawania.

e Sprzet spawalniczy i stanowiska robocze maja umozliwi¢ wykonanie polgczen spawanych
zgodnych z projektem technologii spawania i dokumentacjg techniczng.

e Przygotowanie materiatldbw do spawania: wszystkie elementy powinny by¢ przygotowane
zgodnie z dokumentacjg, wymiary powinny by¢ zgodne z dopuszczalnymi odchytkami
wymiarowymi opisanymi w PN-B-06200:2002 lub w innych przepisach; przygotowanie
krawedzi do spawania zgodne z dokumentacjg i normami.

e Powierzchnie przetapiane i przylegajacy do nich pas materialu powinny by¢é wyczyszczone
do metalicznego potysku i utrzymywane w tym stanie do czasu spawania.

e Przy cieciu i ukosowaniu brzegéow do spawania chropowato$¢ powierzchni powinna byc¢
zgodna z PN-75/M-69774: dla spawania r¢gcznego - klasa 2, dla spawania elektroda otulong -
klasa 3.

e Niedopuszczalne jest spawanie podczas deszczu i mokrymi elektrodami.

e Spawanie w niskich temperaturach wymaga uprzedniego podgrzania elementoéw.

e Naprawy spoin: spoiny 2z pecknigciami, spoiny o niepelnym przetopie oraz
z niedopuszczalnymi wadami (zgodnie z PN-74/M-70055 lub PN-EN 12517:2001) musza by¢
usuniete 1 wykonane ponownie; spoiny z niedopuszczalnymi wadami zewnetrznymi muszg by¢
poprawione zgodnie ze szczegdélowymi wskazdéwkami kontroli jakoSci - wszystkie prace
naprawcze majg by¢ wykonane przez wykwalifikowanego spawacza.

e (Odbidr potaczen spawanych powinien by¢ potwierdzony w dokumentacji kontrolne;j.
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e Badania radiograficzne polaczen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1435:2001.
e W przypadkach uzasadnionych inspektor nadzoru oraz projektant maja prawo zazadac
dodatkowych badan wtasno$ci mechanicznych i badan ultradzwiekowych.

3. KONTROLA MONTAZU KONSTRUKCJI

Kontrola montazu powinna obejmowac

* Kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczgciem i po zakonczeniu montazu.

* Stan podpor oraz $rub fundamentowych i ich usytuowanie.

* Zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu (w zalezno$ci od rodzaju konstrukcji).
* Stan elementow konstrukcji przed i po montazu.

» Wykonanie i kompletno$¢ potaczen.

* Wykonanie i stan powtok ochronnych.

Zakres kontroli i badan nalezy dostosowac¢ do rodzaju konstrukeji i wymaganego poziomu jakos$ci.

4. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

A Konstrukcje stalowe wystawione na dzialanie zewnetrznych warunkow atmosferycznych
- nieocynkowane, nalezy zabezpieczy¢ poprzez: oczyszczenie do Sa 2 1/2 stopnia czystosci
/piaskowanie lub Srutowanie/ i pomalowanie zestawem farb epoksydowo-poliuretanowym o
sumarycznej grubo$ci powtoki nie mniej niz 250 pum.

Ilo$¢ warstw nalezy przyja¢ zgodnie z instrukcjg malowania zastosowanych farb.

B Konstrukcje stalowe nie wystawione na dziatanie zewnetrznych warunkow atmosferycznych
nalezy zabezpieczy¢ poprzez: oczyszczenie do Sa 2 1/2 stopnia czysto$ci /piaskowanie lub
Srutowanie/ i pomalowanie zestawem farb epoksydowych o sumarycznej grubosci powloki nie
mniej niz 200 pm.

Ilo$¢ warstw 1 grubo$¢ powtloki nalezy przyja¢ zgodnie z instrukcjg malowania zastosowanych
farb.

C Konstrukcje stalowe o odpornosci ogniowej 15 min (R 15) (jezeli wystepuja na terenie bazy) -
profile stalowe zagruntowane farbg epoksydowa zabezpieczy¢ warstwg ochronng z zestawu farb
peczniejacych (wymagany certyfikat zgodnosci wydany przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego).

Iloé¢ warstw 1 grubos$¢ powtoki nalezy przyjac¢ zgodnie z instrukcjg malowania zastosowanych
farb.

Dla elementow, ktéore moga by¢ narazone na bezposredni kontakt z produktami ropopochodnymi (np.
elementy studzienek $ciekowych, pomosty technologiczne) zastosowane zestawy malarskie muszg by¢
odporne na to oddzialywanie.

Malowanie powinno si¢ odbywa¢ w zakladzie produkcyjnym a dostarczane elementy nalezy starannie
zabezpieczy¢ na czas transportu i montazu. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania nalezy
wykonywac¢ zgodnie z normami oraz w sposdb wymagany przez producenta farby. Wszelkie naprawy
powlok malarskich muszg by¢ wykonane w sposdb gwarantujacy przywrdcenie oryginalnej jakosci.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

5.1. Normy

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998  Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
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PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb
i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podlozy
stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej
nalozonych powtok.

PN-EN ISO 12944-1+8: 2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czg$é 1+8.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych dotyczacych budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia —
Kosakowo na terenie Lotniska-Oksywie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu konstrukcji Sian
ostonowych i dachowych.

1.4. OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami

1 0znaczajg:

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem konstrukcji zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

— wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wykonujaca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegblne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace dane niezbgdne
do jego wykonania oraz opisujgce przedmiot i wymagania dla okre§lonego obiektu lub roboty.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST Kod CPV 45000000 - ,,Wymagania ogolne”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w OST Kod CPV 45000000 - ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Przed zamowieniem elementow pokrycia dachu (ptyty) nalezy sprawdzi¢ wymiary podtuzne i poprzeczne

remontowanego budynku na poziomie oparcia dachu i ewentualnie skorygowa¢ wymiary ptyt

(dtugosc).Plyty dachowe maja by¢ montowane po dtugosci w jednym odcinku.

Przewiduje si¢ , iz podstawowym elementem ostonowym projektowanego budynku beda plyty

dachowe i §cienne z rdzeniem z welny mineralnej .

Przyjeto produkty firmy ,, Blachy Pruszynski” ( badz analogiczne ) kolor RAL 9006

Informacje Ogodlne - Budowa Plyt Warstwowych

Plyty warstwowe PWS 1 PWD sktadajg si¢ z dwoch oktadzin z blachy stalowej oraz z rdzenia

izolacyjnego.

Oktadziny z rdzeniem taczy si¢ w cyklu produkcyjnym za pomocg kleju poliuretanowego

dwusktadnikowego. Wszystkie taczenia wewnatrz plyty sg frezowane, dzigki czemu nastepuje
ich zazgbienie, co zwigksza sztywnos$¢ ptyty, oraz bardzo podnosi izolacyjnos¢ termiczng.

Plyty warstwowe $cienne i dachowe przeznaczone sg do stosowania jako elementy $cian

zewnetrznych i wewnetrznych (PWS-W, PWS-WA) oraz przekry¢ dachowych (PWD-W)

- na obudowy $cian i dachow hal przemystowych i sportowych, budynkach produkcyjnych

i magazynowych, do wykonywania pawiloné6w handlowo-ustugowych, pawilonow

gastronomicznych, zaplecza budéw, budynkéw administracyjno-socjalnych.

Plyty $cienne akustyczne PWS-WA moga bys stosowane rowniez jako elementy sufitow

podwieszanych.

Sciany wewnetrzne (dziatowe) z ptyt warstwowych PWS-W, PWS-WA o grubosci od

60 mm i wysokosci do 3,0 m moga by¢ stosowane w budynkach uzytecznos$ci publicznej

w pomieszczeniach dostepnych dla ludzi.

Sciany wewnetrzne spehniajg kryteria sztywnosci (ugiecia nie wigksze niz 1/400

H; H — wysokos$¢ sciany i H < 3m) przy dzialaniu obcigzenia liniowa sila pozioma o
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wartos$ci nie wigkszej niz 100 N/m, dziatajacg na wysokosci 1,2 m od poziomu posadzki.
Maksymalne obciazenie oraz rozpigtosci podpor w elementach z plyt warstwowych z
wypelnieniem z welny mineralnej nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tabelach
obcigzen. Ugigcia ptyt dachowych nie moga by¢ wigksze niz 1/200 rozpigtosci pomigdzy
podporami ptyty - przy uwzglednieniu obcigzen doraznych (krotkotrwatych) i 1/100
- przy uwzglednieniu obciazen dlugotrwalych. Przyjmowane wedtug tablic obcigzenia i
rozpigtosci podlegajg interpolacji liniowe;.
Plyty warstwowe z rdzeniem z welny mineralnej PWS-W, PWS-WA i PWD-W powinny by¢
stosowane na podstawie projektu technicznego, opracowanego dla okreslonego obiektu
budowlanego z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepisow, a w szczegolnosci
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75, poz.
690).
Technologia Produkcji
Proces produkcyjny jest realizowany metoda ciggly , Jako rdzen stosuje si¢ welng mineralng.
Rodzaje Plyt
PWS — W Plyty warstwowe §cienne z rdzeniem z welny mineralnej sktadajg si¢ z dwoch
oktadzin
z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno - izolacyjnego. Oktadziny ptyt wykonane
sg z blachy stalowej o grubosci 0,5 mm, i pokryte sa powlokami metalicznymi oraz
organicznymi. Rdzen plyty stanowi welna mineralna o gestosci 120 kg/m3. Plyty
Scienne o szerokosci krycia 1150 mm pozwalajg na prosty i szybki montaz do ré6znego
rodzaju konstrukcji za pomoca odpowiednich tgcznikow przelotowych. Odpowiednio
zaprojektowane i wyprofilowane zamki typu pidéro-wpust, zapewniaja bardzo dobra
szczelno$¢ oraz ogniotrwalosé.
PWD -W Plyty warstwowe dachowe z rdzeniem z welny mineralnej sktadaja si¢ z dwoch
oktadzin
z blachy stalowej oraz rdzenia konstrukcyjno - izolacyjnego. Okladziny ptyt wykonane
sg z blachy stalowej o grubosci 0,5 mm, i pokryte sa powlokami metalicznymi oraz
organicznymi. Rdzen plyty stanowi wetna mineralna o gegstosci 120 kg/m3. Plyty
dachowe o szerokosci krycia 1150 mm pozwalaja na prosty i szybki montaz do ré6znego
rodzaju konstrukcji za pomoca odpowiednich tgcznikow przelotowych. Odpowiednio
zaprojektowane i wyprofilowane zamki typu pidéro-wpust, zapewniaja bardzo dobra
szczelno$¢ oraz ogniotrwalosé.

PWS -plyta warstwowa Scienna

Rodzaj warstwy zewnetrznej/wewnetrznej plyty

Rodzaj profilowania piyty

mikro-fala-V

mikro-trapezowanie - I
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Mozliwe kombinacje profilowania ckiadziny

zewnetrzne] | wewnetrznej

Rodzaj profilowania

na zewnagtrz

wewnagtrz

PWS-W

<|-|+

4| <|

Funkcje /Parametry techniczne

Podstawowe
informacje  grubedt meena 60 75 100 125 150
techniczne  sremnodt etertywna 1150 mim

srcmokesl calkowila 1T mm

grubertd okiaczing 0,5 rmim

ndzen weina a gesiogcl 130 kgm?

kniony okladziny pabeta okardw

min: diugodd phyty 2 mib

max dpnst phvty 18 [T o eabedrsinin sl kil

waga 1 mr 15,05 kg 16,85 kg 1985ky 2285kg 2548
wspHCrynnik precnikania chepla - U (WimS) 166 0 a.41 033 0.1
odpomcel ogrcwa REEN) REID REIS)
oodzishwanie cOnia ZEATEIENegD NRO | B, [11)

mxlza| prodlowania spodu phyly T - mikeo-Iraperowanis Y - mion-Tala

POkl BRtyKOMOZYnE poliester polyskimat, polivretan, FYOF, ooyni, aluzynk

PWD -ptyta warstwowa dachowa
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Phyln warstwowa dachaown PWD-W 125 mm

Py dachiwe] = mdbeTmy Tolraj

Rodzaj Rodzayg profilowania

phyty na zewngirz wewnyirz

mikro- frapesowanie - 1

Funkcje /Parametry techniczne

Fodstawowe Podatywome dane techniczne
informacje  grubodt meena 60 76 100 126 160
techniczne  srenodt efextywna 1150 mm
soemkoast calkowita 1170 mm
grubatd okiadzing 0.5 mm
rdzef weina o gesioscl 120 kgm?
plory okladsing pabela kokardw
min. dhugosé: plyty 2mb
max GRSt phyty 18 TR o eabedesinsiot inl bbbl
waga 1 1505k  1685k] 1985k 2285k) 2548
wipdizrynnik preenikania ciepla - U (Wim) 066 0.5 o4 033 0.3
adpameds pgnicwa - - RE3D REIID REIZD
ooz wWanie ognia ZewnaliEnegs HEDJE_E[‘II]
roxdza) prollicwania spodu phyly T - mikro-rapesowanes [V - miko-faia
ookl BRfykoroZyjne: poliester pobyskimal, poliuretan, PYDF, ocynk, aluzynk
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
[1] PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
2] PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
] PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
] Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8069/2010
] Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8232/2010
] Atest higieniczny HK/B/1569/01/2009
7] Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci materiatow budowlanych - wyroéb klasyfikuje
sie jako trudno zapalny, a wg normy 13501-1.2002 - klasyfikacja: ds1-d0
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
[1] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnie 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
[2] Praca zbiorowa: Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom I. Budownictwo. Arkady Warszawa 1989.

3
4
5
6
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ogdlnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
prowadzenia robot zwigzanych z obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych dotyczacych budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia —
Kosakowo na terenie Lotniska-Oksywie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi wykonanie obrébek blacharskich wystepujacych w
obiekcie.

2. WYKONYWANIE ROBOT
2.1. Rynny i rury spustowe
Wykonywanie obrébek blacharskich

- obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do pokrycia a papy — do wielkosci pochylenia
potaci dachowych,
- obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o
grubosci 0,5-0,6 mm,
- w pokryciach dachowych z papy obrobki blacharskie moga by¢é umieszczone migdzy
warstwami papy przy pochyleniu potaci dachowej wigkszym lub rownym 10%.Przy pochyleniu
mniejszym niz 10% obrobki nalezy uktada¢ na wierzchu podktadu.
- polaczenia pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajagcymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu
odksztatcen dachu na tynk, np. przez zastosowanie obrébki dwuczesciowej
Wykonywanie rynien z PVC
- rynny moga by¢ plastikowe lub metalowe powlekane. Montuje si¢ je do konstrukcji dachu w
odstgpach 60 cm,
- rynn¢ nalezy montowac z zachowaniem 2,5 cm odlegtosci od bocznej krawedzi dachu.
- ze wzgledu na termiczng prace rynny, ztagczke nalezy montowaé min. 10 cm od rynajzy,
- polaczenie rynien za pomoca kleju musi by¢ trwale i szczelne,
- do polaczenia rynien z rurg spustowg stosuje si¢ sztucer uniwersalny. Do montazu sztucera nie
uzywa si¢ kleju,
- w przypadku, gdy odlegto$¢ migdzy rurami spustowymi jest wicksza niz 18 m lub odleglos¢
mi¢dzy dwoma naroznikami dachu jest wigksza niz 8,0 m nalezy uzy¢ zlgczki korekcyjnej; do
montazu ztgczni nie uzywa si¢ kleju.
Wykonywanie rynien z blachy stalowej ocynkowanej
- rynny wiszace powinny by¢ laczone na zaktad (w kierunku sptywu wody nie mniejszy niz 20
mm, nitowany 3 lub 4 nitami $rednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza si¢ taczenie na rabek lezacy
pojedynczy (z lutowaniem),
- rynny lezace taczy si¢ na podwdjny rabek lezacy,
- brzegi rynien powinny by¢ zawinigte do wewnatrz
- spadki rynien powinny wynosi¢ 0,5-2%
- rynna powinna by¢ umocowana uchwytami z ptaskownikow o przekroju 4 x 25 mm, 5 x 25
mm oraz 5 x 30 mm i stosuje w zaleznos$ci od Srednicy rynny i spadku dachu; uchwyty mocuje
si¢ w odstepach nie wigkszych niz 50 cm do desek okapowych, listew lub do deskowania trzema
gwozdziami blacharskimi,
- wpusty rynnowe powinny swobodnie wchodzi¢ w rurg
- brzegi wpustu taczone z rynng odgina si¢ na szerokosci 5+7 mm,
- wpusty z blachy ocynkowanej nalezy przynitowa¢ i przylutowaé¢ do rynny

Wykonywanie rur spustowych z blachy stalowe ocynkowanej
- grubos$¢ blachy 0,5+0,6 mm
- czton rury ma dtugos¢ arkusza blachy
- ztacza pionowe robi si¢ na rabek pojedynczy lezacy

49

Nr dok.: 53.01.ST.AB.00.Rew.0 Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo



Biuro Inzynierskie CENTRUM Sp. z o.o.

- ztacza poziome robi si¢ na zaktad szerokosci 4 cm i lutuje na catej dlugosci

- laczenie poszczegbélnych odcinkow (cztondow) rury nalezy wykona¢ za pomoca odgiec i
lutowania

- w polaczeniu rury spustowej z rurg kanalizacyjng nalezy rur¢ spustowg wprowadzi¢ do rury
kanalizacyjnej na glgboko$¢ od 10 do 25 cm; takie potagczenie nalezy ostoni¢ kolnierzem
stozkowym przylutowanym do rury spustowej wykonanym z blachy zastosowanej do wykonania
rury

- rury spustowe mocuje si¢ uchwytami rzadziej niz co 3 m oraz zawsze na koncach i pod
kolankami; uchwyty nalezy umocowaé w sposob trwaly przez wbicie w spoiny muru lub przez
osadzenie na zaprawie cementowej w gniazdach wkutych w murach bez spoinowych,

- obrgczki na rurach spustowych nad uchwytami powinny by¢ przylutowane

- odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno przekraczaé: 2 cm przy dtugosci rur do 10 m
oraz 3 cm przy dtugosci rur wigkszej niz 10 m.

2.2. Obrébki blacharskie

Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.)

- wykonuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5+0,6 mm lub z blachy stalowej
powlekanej grubosci 0,6+0,7mm,

- podtoze pod zabezpieczenia powinno by¢ ulozone na uprzednio przygotowanych podlozach z
odpowiednim spadkiem,

- zabezpieczenia powinny by¢ zakonczone zgbem okapowym - kapinosem, ktory powinien by¢
zakryty z bokéw blachg odgigta ku dotowi i oblutowany lub wykonczony systemowa ostonka.
Fartuchy podokienne z blachy stalowej ocynkowanej

Mocuje si¢ do oScieznic gwozdziami blacharskimi lub wkretami w odlegtosciach od 5 do 7 cm.
Obrobki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia ppoz., przy wywietrzakach,
wtlazach, dylatacjach robi si¢ z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5+0,6 mm lub z blach
cienszych powlekanych,

- zlacza tych blach przy kominach i murach miedzy sobg robi si¢ na ragbki lezgce podwojne,

- potaczenie z podwdjnym kryciem papowym wykonuje si¢ z paskow blachy z jednej strony
wsunigtym pomig¢dzy warstwy papy na odlegto$¢ 150-200mm a z drugiej strony wywinigty na
mur i zamocowany do muru,

- umocowanie zabezpieczen z blachy do muréw powinno by¢ wykonane nastgpujaco:

1/ do murow z wydrami, przy czym odleglos¢ od potaci dachowej do gérnej krawedzi
zabezpieczenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 15 cm,

2/ do muréw bez wydry, przy czym gérna krawedz czesci pionowej zabezpieczenia (kotnierza)
powinna by¢ oddalona o 15+30 cm od potaci dachowej i doci$nigta paskiem blachy szerokosci
8+9 ¢cm, zamocowanym do muréw haczykami wbitymi w spoiny,

3/ do muréw bezspoinowych po uprzednim wyrobieniu w murze wydry
Kolpaki i nasady na wywiewkach kanalizacyjnych, kanatach wentylacyjnych i spalinowych
powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej grubosci 0,7 mm. Potaczenia kotpakéw i nasad z
pokryciem dachowym robi si¢ za pomoca kotnierzy z blach zastosowanych do pokrycia dachu.
Gorny brzeg kolnierza przylutowuje si¢ do kolpaku lub nasady. Dolny brzeg kolnierza, odgicty
na szeroko$¢ 0,5-1 cm, przylutowuje si¢ do blach pokrycia dachowego. Przy pokryciu
nieblaszanym stosuje si¢ dodatkowa podktadke z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5-0,7
mm, utozonej na ptaszczyznie potaci dachowej. Ksztatt podktadki powinien by¢ dostosowany do
rodzaju pokrycia dachu.

Obecnie na rynku dostgpne sa roznego rodzaju ksztaltki, kolnierze uszczelniajgce i inne detale z
materialdw pokryciowych, zastepujace znaczng czg$¢ obrobek blacharskich.

3. ODBIOR ROBOT

3.2. Odbior robot blacharskich

Badania techniczne

Nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czastkowego i koncowego robot. Badania wykonuje si¢
podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy
wpisac do dziennika budowy.

Przy odbiorze robét blacharskich sprawdza sig:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacjg techniczna,
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- materialy — zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej,

- wyglad zewngtrzny pokrycia — ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie
niewystepowania takich wad jak dziury i pgknigcia oraz przez wykonanie pomiarow odchylen,

- rynny — prawidlowo$¢ wykonania uchwytow, denek, i wpustow rynnowych oraz potaczen
poszczegbdlnych odcinkdéw rynien,

- rury spustowe — potaczen w szwach poziomych, mocowan rur w uchwytach, odchylen, brak
dziur i pekniec,

- zabezpieczenia dachéw — kominow, muréow ogniowych, oraz innych elementéw dachu, jak:
wywietrzniki, wlazy, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe,

- szczelno$¢ pokrycia — w wybranych miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie si¢ i
przeciekanie wody, podczas intensywnego polewania woda, obserwujac czy nie tworzg si¢
zacieki.

Ocena koncowa

Lezeli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i
wymaganiami normowymi wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe

4. NORMY

1. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

2. PN-EN 516:1998 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urzadzenia
umozliwiajgce chodzenie po dachu. Pomosty stopnie
szerokie 1 stopnie waskie.

3.  PN-EN607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U.
Definicje, wymagania i badania.

4.  PN-EN612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje,
podziat i wymagania

5. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych

6. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ogdlnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
prowadzenia rob6t zwigzanych z dostawg i montazem elementéw wykonczenia zewngtrznego
budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych dotyczacych budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia —
Kosakowo na terenie Lotniska-Oksywie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi  czynno§ciami umozliwiajagcymi montaz lekkiego daszku nad drzwiami
wejsciowymi.

2. WYKONYWANIE ROBOT

2.1. Lekkie daszki nad drzwi wejSciowe

Daszek nad drzwiami wejsciowymi do budynku zaprojektowano lekki z ptyt poliwgglanowych,
w konstrukcji aluminiowej systemowe;j.

W ofercie handlowej lekkie daszki, przeznaczone dla budownictwa ogolnego i przemystowego,
wystepuja w roznych typach-modelach.

W ofercie znajdujg si¢ roznego typu podpory i wsporniki (dostosowane do typu daszka i jego
wielko$ci - cigzaru) oraz elementy uzupetniajace takie jak $cianki boczne.

2.1.1. Wymagania ogodlne

Lekkie daszki powinny spelnia¢ nast¢pujgce wymagania:

- wymagania bezpieczenstwa i funkcjonalnosci (no$nos¢, trwatos¢, ochrona przed korozja),
-wymagania uzytkowe (zabezpieczenie wejs¢ do budynkéw przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych, higiena i zdrowotnos¢, estetyka wykonania).

- daszki wykonane z materiatléw trudno zapalnych, nierozprzestrzeniajgce ognia.

2.1.2. Materialy konstrukcyjne i wypelnienia

Konstrukcja daszkow, podpor i wspornikdw wykonana jest z ksztaltownikow ze stopu
aluminium. Wykonczenie konstrukcji — lakierowanie proszkowe w kolorze zgodnym z
projektem wykonawczym.

Wypelnienie stanowig elementy z plyt z poliweglanu komorowego. Ptyty poliweglanu
bezbarwne lub przydymione (wg projektu wykonawczego).

Plyty powinny charakteryzowaé si¢ duza odpornoscig na uderzenia i napre¢zenia montazowe, w
zakresie temperatur od -40°C do +120°C. Ptyty nie powinny ulegaé rozbiciu ani peknigciu. Plyty
z poliweglanu powinny wykazywac si¢ odpornoscig na starzenie pod wplywem czynnikéw
atmosferycznych

Rama 1 zlacza elementéw daszka uksztaltowane zgodnie z typem opracowanym przez
producentdéw systemu.

2.1.3. Montaz elementéw

Wypelnienie z ptyt jest latwe w montazu, mozna je formowac¢ na zimno, tworzgc tukowate
swietliki i zadaszenia. Przy montazu nie nalezy uzywaé¢ dodatkow szklarskich, bez uprzedniego
dziatania na plyte. Wloty do kanalikow ptyty kanatowych zabezpieczy¢ przed przedostawaniem
si¢ kurzu. Kazdorazowo po cigciu nalezy komory plyty czys$ci¢ z opitkdw z zastosowaniem
sprezonego powietrza o cisnieniu § at.

Konstrukcje wsporcza daszku zaprojektowano jako stalowe z typowych elementow zimno
gietych o przekroju zamknigtym, prostokatnym. Zamocowanie elementow wsporczych do
konstrukcji zelbetowej budynku za pomoca kotew wklejanych. Profile stalowe, ocynkowane i
malowane proszkowo. Zaprojektowano cztery typy konstrukcji wsporczych:

Po zakonczeniu montazu nalezy usuna¢ foli¢ zabezpieczajaca, a plyty nalezy przemy¢ woda z
lagodnym detergentem, sptuka¢ ciepta woda 1 osuszy¢. Do mycia nie wolno stosowacé
rozpuszczalnikow: benzyny samochodowej, acetonu, benzenu i czterochlorku wegla.

Wykonanie $ci$le z wytycznymi producenta.
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3. ODBIOR ROBOT

3.1. Badania przy odbiorze robét

Do oceny wartos$ci technicznej danego elementu powinny by¢ przedtozone wyniki badan:

- materiatdw uzytych do wykonania wyrobu (ewentualnie zaswiadczenia o jakosci materiatow
wystawione przez producenta), stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi,

- gotowego wyrobu, obejmujace sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, potaczen
konstrukcyjnych,

- prawidlowo$ci osadzenia i zamocowania wyrobow

3.2. Odbiér robot

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- stan 1 wyglad wykonczenia elementow

Z dokonanego odbioru robo6t nalezy sporzadzié protokét, w ktorym powinny by¢ wymienione
zauwazone usterki.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty $slusarsko-kowalskie nalezy
uzna¢ za zgodne z dokumentacja i warunkami technicznymi.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ogdlnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
prowadzenia robot posadzkarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych dotyczacych budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia —
Kosakowo na terenie Lotniska-Oksywie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajagcymi wykonanie posadzek w obiekcie.

W ramach tych prac przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- wykonanie warstw podktadowych,

- wykonanie warstw izolacyjnych,

- wykonanie posadzek z terakoty, gresow, wyktadzin winylowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i §wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Zastosowane materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymalo$¢ na dzialanie obcigzenia
uzytkowego oraz wymagana odporno$¢ ogniowa.

Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe wraz z za§wiadczeniem o jakos$ci wystawionym
przez producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych.

2.2. Plytki terakotowe

W weztach sanitarnych proponuje si¢ plytki ceramiczne typu terakota mocowane na klej,
nieszkliwione, antyposlizgowe, w natryskach R12.

Dodatkowymi materiatami s3:

zaprawa klejowa elastyczna,

zaprawa fugowa elastyczna,

listwy wykonczeniowe przyscienne,

materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezb¢dnej do montazu.

2.3. Plytki gresowe

Ptytki podtogowe typu Gres gat. I nieszkliwione, antypos$lizgowe.

Ptytki musza by¢ odporne na $cieranie i uderzenia (klasa $cieralnosci V, grupa od R9 do R13),
nienasigkliwe (nasigkliwo$¢ maksymalnie do 3%), odporne na zginanie (minimum 25 MPa) i
twarde (twardos$¢ — 5-6 w skali Mohsa), w pomieszczeniach obcigzonych ruchem dostosowane
do przewozu towarow, ktory odbywac si¢ bedzie za pomocg wozka podnos$nikowego,
elektrycznego, rgcznie prowadzonego o udzwigu 800 kg.

Twarda i $cista powierzchnia plytek powinna ograniczy¢ penetracj¢ brudu i utatwiac
czyszczenie.

Dodatkowymi materiatami s3:

zaprawa klejowa elastyczna,

zaprawa fugowa elastyczna,

listwy wykonczeniowe przyscienne,

materialy pomocnicze i montazowe w asortymencie i ilosci niezbednej do montazu

2.4. Wykladzina winylowa

W magazynach zastosowano wyktadzing winylowa przystosowana dla duzych obcigzen.
Proponuje si¢ zastosowaé wyktadziny np. firmy Forbo Flooring Poland, typ Smaragd classic R-
10, w kolorze 6113. Pod wyktadzing, na ptycie posadzki nalezy zastosowac¢ mas¢
samopoziomujacy.

3.SPRZET
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowacé nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:
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a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b) Narzgdzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie Srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé¢ zaladowane wyroby przed wpltywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ robot i wlasciwos$ci przewozonych towarow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonywanie warstw podkiladowych

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wlasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny, mie¢ odpowiednig wytrzymalos¢ mechaniczng oraz ro6wnag i
gladka powierzchnig. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gérnej powierzchni
posadzki na wysoko$ci ustalonej w projekcie.

Podklady wylewane

- posadzki uktadane na ptycie betonowej wykonanej wg dokumentacji projektowej

- posadzki na podktadzie z zapraw cementowych wykonuje si¢ z cementu portlandzkiego i
drobnego zwiru lub piasku o proporcji sktadnikow 1:3 lub 1:4. Mieszanke¢ uktada si¢ warstwa
grubosci zwykle 30-40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, migdzy listwami metalowymi
lub drewnianymi wyznaczajgcymi grubos¢ podktadu. W okresie pierwszych kilku dni podktad
nalezy zwilza¢ woda w celu nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz §cian w
pomieszczeniach dtugich i duzych nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne. Podktad wylewany po
uplywie 6 tygodni od ulozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki.

- podktady samopoziomujgce wykonuje si¢ z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci
wody. W sktad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaSO,). Wytrzymatos¢ na
Sciskanie >20 MPa, a na zginanie >4,5 MPa. Zaleta podktadu jest szybki czas wigzania. Grubos$¢
warstwy moze by¢ tylko do 2 max 4mm. Po 6 godz. po wykonaniu moze odbywac¢ si¢ po nim
ruch pieszy. Stosuje si¢ jako warstwa do wyrownania podktadu

5.2. Wykonywanie warstw wyréwnujacych i izolacyjnych

Warstwe wyréwnujacg wykonuje si¢ wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest ptaszczyzna
poziomg lub ma nier6wnosci. Wykonuje si¢ ja najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku
objetosciowym cementu do piasku rownym od 1:3 do 1:4. Mozna stosowa¢ rOwniez zaprawe
polimerowo-cementowg o tym samym stosunku objetosciowym sktadnikow albo wspomniang
wyzej mieszank¢ samopoziomujgca

Warstwy izolacyjne w zaleznosci od funkcji, jaka maja speinia¢, moga by¢: przeciwwilgociowe,
parochronne, wodoszczelne, cieptochronne, przeciwdzwigkowe

- izolacje przeciwwilgociowg wykonuje si¢ na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w
celu zabezpieczenia podlogi przed woda lub wilgocig gruntowa

- izolacje parochronne wykonuje si¢ w przypadku, gdy w sasiadujacych ze soba
pomieszczeniach wystepujg znaczne réznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej

- izolacje wodoszczelne wykonuje si¢ w pomieszczeniach, w ktérych podloga moze by¢
narazona na zalewanie woda

- izolacje cieplne wykonuje si¢ nad nieogrzewanymi piwnicami, loggiami oraz w podtogach
usytuowanych na podtozu lezgcym bezposrednio na gruncie

5.3. Wykonywanie posadzek

Posadzki z greséw i z terakoty

Charakteryzuja si¢ niskg nasigkliwos$cia, wysoka trwaloscig i wytrzymatoscia

57

Nr dok.: 53.01.ST.AB.00.Rew.0 Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo



Biuro Inzynierskie CENTRUM Sp. z o.o.

Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C.
Temperature t¢ nalezy zapewnié¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac si¢ w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczgciem robot.

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podiég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych, min. 1.5%.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

Warstwa kleju pod plytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierzaé tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koncach $cian) miaty wymiar wickszy niz potowa ptytki.
Posadzki z ptytek ceramicznych uktadaé na przygotowanym wczesniej suchym i

czystym podktadzie betonowym. Do uktadania stosowa¢ klej, ktérego rodzaj dobraé

zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek-reperow, ktorych
powierzchnia wyznacza potozenie plaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach
bedacych wielokrotnos$cig wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktorych ptaszczyzng kontroluje si¢
latg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowos$¢ ptaszczyzny uktadanych pol kontroluje si¢ tatg
przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetnia si¢ zaprawg do spoinowania.

Posadzki z betonu

Posadzki betonowe wykonywac z betonu o klasie zgodnej z przewidziana w dokumentacji
projektowej. Podktad pod posadzki powinien wykazywaé wytrzymatos$¢ na Sciskanie przy
zaktadanych obcigzeniach uzytkowych.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny izolacyjne: oddzielajgce posadzke od
pionowych elementow budynku, fragmenty posadzki o wyraznej roznigcych si¢ wymiarach,
przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6m.

Posadzke betonowa nalezy wykonaé z zastosowaniem utwardzaczy powierzchniowych oraz
impregnatow uszczelniajacych i przeciwpylowych.

Posadzki z wyktadzin winylowych

Wyktadzina PVC firmy Fobro Flooring jest materiatlem trwatym, nie traci swoich wlasciwosci
uzytkowych, kolory pozostaja wyraziste i $wieze, klasa antyposlizgowosci R10.

Sposdb nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami z technologig producenta.

W celu uzyskania doktadnych informacji dotyczacych technicznej specyfikacji wyktadzin
podtogowych, a takze instrukcji ich uktadania i konserwacji nalezy zapoznac si¢ ze
specjalistycznymi broszurami Fobro Flooring.

W celu przygotowania podtoza, procesu instalacji wyktadzin Forbo Flooring zaleca si¢
korzystanie z szerokiej gamy produktow chemii budowlanej Forbo.

Uwagi ogodlne

W miejscu taczenia posadzek wykonanych z r6znych materiatow nalezy zastosowaé wktadki z
listew progowych z nierdzewnych ksztaltownikéw metalowych.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Odbiér robot podlogowych

Prawidlowo$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z projektem sprawdza si¢ podczas
ostatecznego odbioru budynku lub jego czegs$ci. Podstawg odbioru sg dokumenty:

1/ projekt wykonawczy zawierajacy dane niezbg¢dne do wykonania rob6t; na rysunkach powinny
by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie prac, a udokumentowane w dzienniku
budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzor techniczny

2/ dziennik budowy

3/ certyfikaty i $wiadectwa zgodnos$ci materialow

4/ Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegdlnych rodzajow podiog

- W dzienniku budowy dokonuje si¢ zapisow dotyczacych migdzyoperacyjnych odbiorow
poszczegdlnych robot zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadow.
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- Badania wykonanych podiog sktadajg si¢ z badan posrednich, ktére obejmujg badania
materialow, podktadow, warstw izolacyjnych, oraz badan bezposrednich obejmujgcych
sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania posadzki
6.2. Odbiér poszczegodlnych etapow
- odbior podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materialdéw, sprawdzenie wytrzymatosci,
rownosci, czystosci 1 stanu wilgotnosci, sprawdzenie spadkéw i1 rozmieszczenia wpustow
podlogowych.
- odbior warstw izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami w pkt. 2, 3.
- odbior podtoza powinien by¢ przeprowadzony na nast¢gpujacych etapach roboét: po wykonaniu
warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po catkowitym
stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na §ciskanie na probkach
kontrolnych.
W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢:

1/ zgodnos$¢ materialow

2/ prawidtowe utozenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

grubos$¢ podktadu na $ciskanie i zginanie na podstawie wynikow badan.

3/ rowno$¢ podkladu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty kontrolnej,
dwumetrowej. Odchylenia stanowiace przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm
6.3. Odbioér koncowy
- w ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatow, warunki
wykonania robot (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisoOw w dzienniku
budowy, prawidtowo$¢ wykonania poszczegdlnych warstw na podstawie protokoléw odbiorow
miedzyfazowych
- ocen¢ wykonania prawidlowosci robot wykonuje si¢, gdy posadzka osiggnie pelne wlasciwosci
techniczne
- odbior posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

1/ wygladu zewng¢trznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej

2/ rbwnos$ci za pomocg taty kontrolne;j

3/ odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg taty kontrolnej i
poziomicy

4/ prawidtowos$ci wykonania stykéw materiatow posadzkowych

5/ prawidtowosci osadzenia kratek $ciekowych, dylatacji itp.

6/ wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podtogowych.

7. NORMY

1. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

2. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych),
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

3. PN-E- Ochrona przed elektrycznoscig statyczng w produkcji i

05204/1994 stosowaniu materiatldbw wybuchowych. Wymagania.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ogolnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
prowadzenia i odbioru robot budowlanych S$lusarsko-kowalskich z drobnych elementow
metalowych nieno$nych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych dotyczacych budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia —
Kosakowo na terenie Lotniska-Oksywie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi wykonanie rob6t obejmujacych elementy i segmenty
ze stali niezbednych przy montazu wtazow, klap, krat, balustrad, drabin, schodéw i porgczy,
daszkow, oston zaluzjowych innych elementéw i tacznikéw budowlanych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie elementy i segmenty metalowe powinny by¢:

- nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg stuzy¢,

- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub $wiadectwie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskac
pisemng zgod¢ inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez wtasciwa jednostke naukowo-
badawcza.

Do taczenia poszczegdlnych elementow i segmentéw budowlanych oraz wyrobow Slusarki
metalowej nalezy stosowaé nity, wkrety, $ruby i nakretki, ktére odpowiadaja wymaganiom
normy.

2.2. Skladowanie i przechowywanie materialé6w metalowych

Warunki przechowywania elementow, materialdw pomocniczych oraz materiatdw do taczenia i
spawania powinny zapewniac¢ stalg gotowos$¢ uzycia ich do produkcji.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych o wilgotnosci
do70%, lub w magazynach poétotwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Dopuszcza si¢ przejSciowe magazynowanie w magazynach otwartych po
uprzednim zabezpieczeniu przed korozjg i wptywami atmosferycznymi.

Wszystkie oczyszczone materialy nalezy sktadowac suche w taki sposob, aby nie dziataly na nie
zadne szkodliwe wplywy. Szczegdlnie nalezy trzymac¢ z dala od tych materialdw: wapno,
zaprawy budowlane, kwasy i inne substancje dziatajgce szkodliwie na metale.

2.3. Ocena jakoS$ci materialéw przeznaczonych do wykonania elementéw Slusarsko-
kowalskich

Kontrola jakos$ci materialow wyjsciowych polega na sprawdzeniu za§wiadczen o jakosci i
swiadectw wystawionych przez producentow lub huty.

Przy odbiorze materiatow sprawdzeniu podlegaja podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz
znaki zgodnos$ci z normami.

Glowne i nominalne wymiary powinny odpowiada¢ zestawczym wymiarom modularnym.
Wymiary wyrobow typowych — wg norm przedmiotowych, albuméw, warunkéw technicznego
odbioru badz szczegdtowych przepisow.

Wymiary wyrobéw nietypowych — wg dokumentacji technicznej zaakceptowanej przez
zleceniodawcg.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny by¢ w granicach odchylek dla wyrobu
wyjsciowego okreslonych w normach przedmiotowych, albumach, warunkach technicznego
odbioru badz szczegdtowych przepisach.
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3. TRANSPORT

Do przewozu materialow i wyrobow §lusarskich moze by¢ stosowany transport kolejowy lub
samochodowy. Srodki transportu powinny zabezpieczy¢ zaladowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Partia wyrobow przewidziana do transportu powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg przedmiotowg wyrobu oraz dokumentacja techniczng i zamowieniem.

Okucia nie zamontowane do wyrobow, jak: klameczki, klucze do zakretek, przechowuje si¢ i
transportuje w odr¢gbnych opakowaniach.

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1. Prace przygotowawcze do robot slusarsko-kowalskich

Dob6r materialow

Materiaty hutnicze stosowane do Slusarsko-kowalskich wyrobow 1 elementéw budowlanych
powinny by¢ oczyszczone z rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu itp.

Do oczyszczenia 1 odtluszczenia materialow 1 elementdw metalowych zaleca si¢ stosowacé
preparaty chloroweglowodorowe.

Ciecie

Do cigcia zaleca stosowaé: nozyce reczne, pitki ramowe, obcinaki do rur, przecinaki, wycinaki,
nozyce elektromechaniczne, pneumatyczne, pily tarczowe itp.

Ze wszystkich krawedzi powstatych po cigciu nalezy starannie usungé zadziory, rabki, w
szczegolnosci nalezy usunaé ostros¢ i zadziory po obrobce wszedzie tam, gdzie mogly powstaé
uszkodzenia, pogorszenie jakosci powierzchni, dzialania elementu lub niebezpieczenstwo
wypadku.

Prostowanie

Podczas prostowania stali na zimno lub gorgco powinny by¢ przestrzegane ograniczenia
dotyczace granicznych promieni prostowania oraz temperatur, wynikajace z wlasnosci
technologicznych materiatu.

Prostowanie pogietej stali moze by¢ wykonane na zimno lub na goraco w temperaturze 800°C w
: prasach, walcach, w prostowakach plytowych.

W wyniku przeprowadzonego prostowania nie powinny wystepowac rysy i pgkniecia materiatu.
Dopuszczalna odchytka wyrobow prostowanych nie powinna przekraczaé¢ 16 szeregu tolerancji
prostolinijno$ci wg PN-80/M-02138.

Gigecie

Podczas gigcia stali na zimno lub na goraco powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
granicznych temperatur oraz granicznych promieni gigcia, wynikajace z wlasnosci
technologicznych stali.

Wycigte materiaty stalowe nie powinny mie¢ pgknigé, rozwarstwien materialu i zmian przekroju,
przekraczajace dopuszczalne odchyiki.

Wykonywanie otworow

Wiercenie lub przebijanie otwordéw nie powinno powodowaé dostrzegalnego dodatkowego
ubytku materiatu ani na jego powierzchni, ani wewnatrz otworu.

Wewngtrzna strona otworu powinna mie¢ czysty metaliczny potysk.

Krawedzie otworo6w powinny by¢ oczyszczone z zadzioréw przez sfazowanie.

Srednice otworéw przebijanych powinny by¢ o 3 mm mniejsze niz je przewidziano w projekcie,
a nastepnie rozwiercone. Widoczne peknigcia sa niedopuszczalne.

Srednice otwordéw przejsciowych, poglebienia walcowe pod czeéci ztaczne, nawiercanie pod by
stozkowe wkretow, otwory i gniazda gwintowe z wywinigtym obrzezem — nalezy wykonywa¢é
zgodnie z polskimi normami.

4.2 Wykonywanie polaczen

Potlaczenia nieroztaczne nitowe

Przy nitowaniu cz¢sci tagczone powinny by¢ do siebie mocno docisnigte.

Wszystkie nity powinny dociggaé¢ do siebie nitowane czg¢$ci, a trzpienie nitOw powinny
catkowicie wypelnia¢ otwory. Gtowki nitow powinny by¢ poprawnie uformowane, mie¢
wymagane wymiary oraz powinny by¢ osadzone wspoétosiowo w stosunku do nitowanych
powierzchni.
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Potaczenia nitowane powinny by¢ tak wykonane, aby nie nastgpowalo Scinanie glowki nitu.
Material nitu powinien by¢ taki sam, jak materiat czgséci taczonych lub do niego zblizony.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady potaczenia nitowego:

- drgania lub przesuwania si¢ gtowki badz zakuwki nitu pod uderzeniem mlotka kontrolnego o
masie 0,3-0,4 kg,

- nadpgknigcia zakuwki nitu,

- przestawienie zakuwki nitu,

- niepetna lub niewlasciwie uksztaltowana zakuwka nitu,

- trzpien niedostatecznie spgczony, a otwor nitowy niewypetniony,

- przekrzywiony nit,

- szczelina pomiedzy czesciami tgczonymi nie powinna by¢ wigksza od 0,2 mm i glebokosci
wickszej od 4 mm,

- wystepowanie wypuktosci deformujgcych powierzchnie blach.

Polaczenia rozlaczne Srubowe

Do potaczen srubowych nalezy uzy¢ $§rub odpowiadajacym Polskim Normom.

Powierzchnie czesci aczonych przylegajace do siebie powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja.

Dopuszczalna skosnos$¢ otworéw do potaczen na Sruby powinna umozliwi¢ prostopadie
ustawienie Sruby do taczonych powierzchni i nakrgtka powinna przylegac do nich catg
powierzchnig przylgowa.

Zaleca si¢ stosowaé podktadki sprezyste, podktadki odginane lub przeciwnakretki badz
zawleczki — do taczenia czg$ci lub elementdéw poddawanych w czasie uzytkowania réznym
drganiom.

Zaleca si¢ stosowaé podktadki zwykle do taczenia czesci lub elementow w celu zmniejszenia
nacisku jednostkowego, a podktadki klinowe do taczenia z ksztattownikami
goracowalcowanymi, jak dwuteowniki, ceowniki itp.

Nakretki powinny by¢ tak dokrecone, aby pod uderzeniem miotka kontrolnego $ruba nie drgata,
drzata i nie przesuwalta sig.

Nie dopuszcza si¢ wbijania $rub do otwordéw, aby nie uszkodzi¢ gwintu i nie zmniejszy¢
wytrzymatos$ci sruby.

Nie dopuszcza si¢ stosowania $rub, wkretow i1 nakretek z gwintami i tbami uszkodzonymi.
Blachowkrety mogg by¢ stosowane do mocowania blach oraz blach do ksztattownikow o
grubosci do 3 mm.

Wkrety samogwintujagce moga by¢ stosowane do mocowania blach trapezowych do
ksztalttownikéw o minimalnej grubosci 4,5 mm.

Polaczenia rozporowe

Do taczenia elementéw z konstrukcjg budowli zaleca si¢ stosowanie ztgczy rozporowych,
kolkéw kotwiagcych, kotkéw wiercgcych.

Zasady doboru i zastosowanie zlgczy rozporowych powinny okresla¢ szczegdtowe instrukcje
producenta, a w przypadkach watpliwych zastosowanie ztaczy powinno by¢ zaakceptowane
przez jednostke naukowo-badawcza.

Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem nastepujgcych zasad:
- otwor powinien odpowiada¢ $rednicy kotwy,

- z otworu nalezy wydmucha¢ py? i drobiny urobku,

- wcisngé kotek w wywiercony otwor lekkimi uderzeniami mlotka,

- przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzania,

- kotek rozpreza¢ dokrgcajac srubg dopuszczalnym momentem.

Kolki wstrzeliwane

Do taczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli zaleca si¢ wszechstronne stosowanie
gladkich lub gwintowanych kolkéw wstrzeliwanych.

Dopuszcza si¢ wstrzeliwanie kotkow do spoin w murze tylko na zaprawie cementowej, dopiero
wowczas, kiedy zaprawa uzyska okreslong projektem wytrzymato$¢ na $ciskanie.

Kotkow nie nalezy wstrzeliwa¢ do $cian wykonanych z cegly dziurawki, blokow
zuzlobetonowych, bloczkéw z betonu komorkowego oraz innych lekkich materiatow
budowlanych, ktore nie zapewniaja wymaganego zakleszczenia kotka w materiale.
Polaczenia spawane
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Potaczenia spawane powinny by$ wykonane wg dokumentacji technicznej (instrukcji spawania),
w ktorej na podstawie rodzajow materialow taczonych czgsci, grubosci i wymaganej jako$ci
polaczenia powinny by¢ okreslone parametry spawania.

Kat ukosowania brzegu, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
tych parametrow nalezy przyjmowac¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych w zaleznos$ci od
metod spawania.

ZYacza spawane nie powinny wykazywac nastepujacych wad: peknigé, przyklejen zewnetrznych,
braku przetopu, kraterow, kanalikoéw i nawisow lica spoiny, niewlasciwego ksztaltu zlgcza.
Temperatura otoczenia, przy ktorej moga by¢ wykonywane roboty spawalnicze, nie powinna by¢
nizsza niz -5°C.

Polaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane powinny bys$ wykonane wg dokumentacji technicznej (instrukcji
zgrzewania).

Powierzchnie cze$ci zgrzewanych w miejscu zgrzewania powinny by¢ obustronnie metalicznie
czyste.

Powierzchnie zewnetrzne zgorzelin powinny by¢ ptaskie oraz wolne od peknigé, nadtopien,
przypalen i wtragcen metalu elektrod.

Krawegdzie elementéw przy zgrzewaniu oporowym doczotowym powinny by¢ wyprostowane i
gtadkie, bez miejscowych wgtebien i peknigé. Parametry techniczne ztaczy zgrzewanych
doczotowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.

Elementy przeznaczone do zgrzewania oporowego liniowego powinny by¢ taczone na zaktadke.
Szeroko$¢ zaktadki powinna by¢ ustalona w zalezno$ci od grubosci i rodzaju zgrzewanych
materialow.

4.3 Wbudowywanie elementéw metalowych

- Elementy i segmenty metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacja techniczng lub
instrukcjg wbudowania, akceptowang przez kierownika budowy.

- Warunkiem prawidlowego wbudowania elementdéw i segmentéw jest sprawdzenie, czy
pomiedzy wymiarami elementow metalowych a wymiarami otworu w murze, w ktory majg by¢
wbudowane — nie zachodzg niezgodnosci wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

- Elementy metalowe powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.
Zakotwienie nie powinno obniza¢ zdolnos$ci nosnej $cian lub stropow przylegajacych do
wbudowanego elementu.

Zakotwienia elementéw metalowych w budynku nalezy dokona¢ w taki sposob, aby zapewnione
bylo przenoszenie sit i obcigzen na konstrukcje budynku wywotanych obcigzeniem
wbudowywanego elementu i wywolywanego na ten element parcia wiatru.

- Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczy¢ przed przesuni¢ciem si¢, az do uzyskania
przez zapraw¢ budowlang, w ktorej osadzono kotwy, wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie,
nie mniej jednak niz 5 MPa.

- Elementy metalowe powinny by¢ przed wbudowaniem oczyszczone z brudu, rdzy i innych
zanieczyszczen.

4.4 Balustrady i porecze

Balustrady klatek schodowych oraz pochylni od strony nieograniczonej Sciang powinny by¢:

- 0 wysokosci od krawedzi poziomej stopnia do wierzchu balustrady — 1100 mm,

- 0 odstepie w $wietle migdzy pionowymi pregtami — 120 mm, dopuszcza si¢ odstep 150 mm w
budynkach produkcyjnych lub magazynowych.

Pochwyty poreczy nalezy ze wszystkich stron pozbawi¢ rabkow, a na spawach w miejscach
stykow zeszlifowaé. Porgczy nie nalezy taczy¢ srubami od gory na zewngtrznym obrysie.
Porgcze balustrad powinny przenosi¢ sil¢ pozioma 500 N/m, jezeli w dokumentacji przekazanej
do wykonania nie okre§lono inaczej.

Pochwyty poreczy — zaleca si¢ zaktada¢ oktadziny porgczowe z PVC wg Polskiej Normy.

4.5 Stopnie i szczeble

Dtugo$¢ stopni lub szczebli przeznaczonych do stawiania dwdch stop powinna wynosi¢ 400 mm,
dla postawienia jednej — 200 mm. Stopnie do postawienia jednej stopy nlezy stosowac tylko w
uzasadnionych przypadkach.

Szeroko$¢ stopni nie powinna by¢ mniejsza niz 200 mm. Dla schodéw drabinowych dopuszcza
si¢ szeroko$¢ 150 mm.
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Wysoko$¢ pierwszego stopnia lub szczebla nie powinna przekroczy¢ 400 mm mierzac od
poziomu wchodzenia.

Wysoko$¢ wolnej przestrzeni, mierzona od powierzchni stopnia lub szczebla do jakiegokolwiek
elementu nad gtowa wchodzacego, nie powinna by¢ mniejsza niz 200 mm.

Odstepy migdzy stopniami lub szczeblami powinny by¢ réwne i spetnia¢ warunek:

600 mm < X +2Y <800 mm

X — odlegtos¢ pozioma miedzy krawedziami czotowymi kolejnych stopni

Y — odlegto$¢ pionowa migdzy géornymi powierzchniami stopni ( przy czym stopnie schodow
powinny na siebie zachodzi¢).

Odlegtos¢ Y nie powinna by¢ wigksza niz 200 mm dla schodéw i 250 mm dla schodow
drabinowych.

Stopien lub szczebel obcigzony w $§rodku dlugosci masg skupiong 150 kg nie powinien ulec
deformacji lub uszkodzeniu.

4.6 Schody metalowe

Schody powinny by¢ proste.

Szeroko$¢ uzytkowa nie powinna by¢ mniejsza niz 600 mm. W przypadku schodow
przylegajacych tylko z jednej strony do $ciany, dopuszcza si¢ zmniejszenie ich szerokosci do
500 mm. Dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci do 400 mm, jezeli liczba stopni nie przekracza
5 i nie wystgpuje ograniczenie konstrukcjg $ciany lub urzadzenia, bariera, porgcza. Schody takie
powinny mie¢ uchwyty umieszczone w odlegtosci nie wickszej niz 200 mm od bocznej krawedzi
stopnia.

Liczba stopni w jednym biegu schodow nie powinna przekracza¢ 18. Dla pokonywania
wigkszych stopni, schody miedzy biegami powinny mie¢ pomosty spocznikowe.

Schody od strony nie ograniczonej konstrukcja powinny mie¢ balustrad¢ bez kraweznikow.
Jezeli schody ograniczone sg konstrukcja z obydwu stron, to co najmniej z jednej strony
powinny miec porgcz umieszczong na wysokosci 900-1100 mm od powierzchni stopni.
Minimalna odleglo$¢ poreczy od konstrukcji nie powinna by¢ mniejsza niz 75 mm.

4.7 Drabiny

Szeroko$¢ drabiny w $wietle nie powinna by¢ mniejsza niz 40 cm (w szczegdlnych przypadkach
dopuszcza si¢ 30 cm) i nie wigksza niz 60 cm. Dlugo$é — wg dokumentacji techniczno-
konstrukcyjne;j.

Odleglos¢ osi szczebla od Sciany nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm.

Odlegtos¢ pionowa miedzy osiami szczebli nie powinna przekracza¢ 30 cm.

Od wysokosci 3,0 m (wzgledem poziomu wchodzenia) drabiny powinny mieé obrecze ochronne
o promieniu krzywizny 350-400 mm. Odleglo$¢ migdzy drabing a obrgcza nie powinna by¢
mniejsza niz 70 cm. Obrecze powinny by¢ rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 80
cm.

4.8 Klamry

Szeroko$¢ klamer powinna by¢ nie mniejsza niz 300 mm.

Odlegtos¢ osi czotowej czgsci klamry od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 150 mm, a w
technicznie uzasadnionych przypadkach nie mniejsza niz 100 mm.

Klamry powinny mie¢ zabezpieczenie przed zsuwaniem si¢ stopy na boki.

4.9 Uchwyty i porecze

Ksztatt uchwytu i por¢czy powinien mie¢ okragty przekroj. Dopuszcza si¢ stosowanie uchwytow
i poreczy o przekroju kwadratowym lub prostokatnym z zaokraglonymi naroznikami. Srednice
lub grubos¢ czesci chwytowej nie powinna by¢ mniejsza niz 25 mm i nie wigksza niz 50 mm.
Dhugos¢ uchwytu, mierzona na odcinku prostym, nie powinna by¢ mniejsza niz 150 mm,
zalecana dtugo$¢ wynosi 250 mm.

Zakonczenia uchwytdow i porgczy powinny przez zmiang ksztattu czesci chwytowej zapobiegaé
obsuwaniu si¢ dtoni. Zaleca si¢ stosowanie oktadzin por¢eczowych z tworzyw sztucznych.
Rozmieszczenie uchwytow i porgczy powinno zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego uchwycenia
reka na wysokos$ci nie mniejszej niz 900 mm i nie wigkszej niz 1600 mm od poziomu, z ktérego
si¢ wchodzi oraz od poziomu, z ktorego si¢ schodzi.

4.10 Pomosty i balustrady

Szeroko$¢ pomostu w $wietle nie powinna by¢ mniejsza niz 500 mm.

Powierzchnia pomostu nie powinna byé mniejsza niz 0,35 m?.
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Wytrzymato$é pomostu nie powinna by¢ nizsza niz 250 kPa.

Schody lub drabiny prowadzace na pomost powinny mie¢ tak rozmieszczone stopnie lub
szczeble, aby pomost stanowil ostatni stopien lub szczebel.

Wysokos¢ balustrady mierzona od powierzchni pomostu do gérnego punktu porgczy nie
powinna by¢ mniejsza niz 1100 mm, a w polowie wysokos$ci powinna by¢ umieszczona
poprzeczka.

Wysokos¢ kraweznika nie powinna by¢ mniejsza niz 70 mm.

Spos6b mocowania balustrady do schodéw lub pomostu powinien by¢ taki, aby pod obcigzeniem
sitg skupiong co najmniej 500 N, przytozong prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie
nastgpity trwate odksztalcenia balustrady.

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Badania przy odbiorze robot

Do oceny warto$ci technicznej danego elementu S$lusarsko-kowalskiego powinny byc¢
przedtozone wyniki badan:

- materiatow uzytych do wykonania wyrobu (ewentualnie za§wiadczenia o jako$ci materialow
wystawione przez producenta), stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi,

- gotowego wyrobu, obejmujace sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania cze¢sci
ruchomych.

- prawidlowosci osadzenia i zamocowania wyrobow

5.2. Odbior robot

W trakcie odbioru robot nalezy sprawdzic:

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow

- stan 1 wyglad wykonczenia elementow

Z dokonanego odbioru roboét nalezy sporzadzi¢ protokoél, w ktorym powinny by¢é wymienione
zauwazone usterki.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty $lusarsko-kowalskie nalezy
uznac za zgodne z dokumentacjg i warunkami technicznymi.

6. NORMY
1. PN-75/M-02046 Srednice otworéw przejsciowych dla §rob i wkretow
2. PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci
3. PN-78/M-02139 Odchytki wymiar6w nietolerowanych
4.  PN-82/M-82054 Sruby, wkrety i nakretki
5. PN-83/M-82971 Nity rurkowe z rdzeniem
6. PN-82/H-97005 Ochrona przed korozja
do -97023
7. PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos$¢ na korozje
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ogdlnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
prowadzenia robot montazu stolarki i §lusarki budowlane;j.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych dotyczacych budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia —
Kosakowo na terenie Lotniska-Oksywie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynno$§ciami umozliwiajagcymi wykonanie robot montazowych w zakresie:

- wbudowania stolarki drzwiowej

- wbudowania drzwi stalowych,

- wbudowania okien PVC,

2. MATERIALY

2.1. Wyroby stolarki budowlanej

W zaleznosci od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt rozrdznia sig:

- stolarke okienng

- stolark¢ drzwiowa.

W zalezno$ci od wykonczenia powierzchni wyrobdw stolarskich rozroznia si¢ wyroby
impregnowane, gruntowane, malowane farbami podktadowymi nieprzezroczystymi, malowane
ostatecznie powtokami nieprzezroczystymi lub przezroczystymi oraz oklejane okleing naturalng
lub z tworzyw sztucznych.

Zaleca si¢ wbudowywac stolarke okienna i drzwiowa kompletnie wykonczong powtoka
malarskg lub oklejone okleing, oszklong i wyposazong w okucia.

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz iglaste
potfabrykaty tarte odpowiadajagce normom panstwowym.

Wilgotnos$¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac si¢ w
granicach 10-16%.

Materiaty drewnopochodne stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadaé
pod wzgledem jakos$ci normom panstwowym oraz spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
dla wyrobow stolarki budowlane;j.

Zastosowanie materiatow drewnopochodnych w stolarce budowlanej:

- plyty pil$niowe twarde — oktadziny skrzydet wewnetrznych drzwi ptytowych

- sklejka iglasta i lisciasta — okladziny skrzydel wewngtrznych drzwi ptytowych

- plyty widrowe — element wypetniajacy skrzydta wewnetrznych drzwi ptytowych o
podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej

- okleiny z drzew lisciastych — wykonczenie powierzchni skrzydet i o§cieznic wewnetrznych
drzwi ptytowych

- folie z tworzyw sztucznych — wykonczenie powierzchni skrzydel i oScieznic wewnetrznych
drzwi ptytowych

Kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlane;j.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
2.2. Slusarka drzwiowa

Wymagania ogdlne dla materialéw metalowych

Wszystkie elementy i segmenty metalowe powinny by¢:

- nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg stuzy¢,

- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jako$ciowym okreslonym w normach lub $§wiadectwie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
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Do wykonywania drzwi, bram nalezy stosowa¢ powszechnie produkowane materiaty stalowe
odpowiadajgce wymaganiom norm.

Do taczenia poszczegbdlnych elementéw i1 segmentéw budowlanych oraz wyrobow S$lusarki
metalowej nalezy stosowaé nity, wkrety, $ruby i nakretki, ktére odpowiadaja wymaganiom
normy.

2.3. Okna z tworzywa sztucznego

Wymagania ogdlne

Wspotczynnik przenikania ciepta Uk nie powinien by¢ wiekszy niz 1,8 W/(m°K) bez wplywu
infiltracji powietrza.

Wspotezynnik infiltracji powietrza powinien wynosié od 0,5 do 1,0 m*/m x h x daPa®?
Powierzchnie ksztattownikéw z PVC powinny by¢ gladkie, rowne, o jednolitej barwie, bez rys,
spekan i ubytkow.

Odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wicksze niz:

- wymiaré6w zewnetrznych oscieznicy £3mm,

- luzu wrebowego oScieznicy +=1mm,

- r6znicy dlugosci przekatnych o$cieznicy o wymiarach: do 1,0 m — 1 mm, powyzej 1,0 do 2,0 m
— 2 mm, powyzej 2,0 m — 3 mm.

Wielkos$¢ szczeliny przylgowej nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm.

2.4. Okna fasadowe

Okna na klatkach schodowych wykonane sg w systemie fasadowym stupowo-ryglowym,
aluminiowo — szklany. Profile szkieletowe izolowane. Wspotczynnik przenikania ciepta dla
systemu Uk = 0,416 W/m2, przy zastosowaniu szklenia o izolacyjnos$ci termicznej nie wickszej
niz 2,6 W/m2.

Proponuje si¢ zastosowac jeden z dostgpnych na rynku systemow fasadowych Zabezpieczenie
okna balustradg od wewnatrz do wys 0.85 cm.

3. TRANSPORT

Do przewozu okien i drzwi moze byé stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Srodki
transportu powinny zabezpieczy¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych
elementow mogacych uszkodzi¢ stolarke.

Partia wyrobow przewidziana do transportu powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg przedmiotowg wyrobu oraz dokumentacjg techniczng i zamoéwieniem.

Okucia nie zamontowane do wyrobow, jak: klameczki, klucze do zakrgtek, przechowuje si¢ i
transportuje w odr¢gbnych opakowaniach.

Wyroby ostatecznie wykonczone nalezy zabezpieczy¢ do transportu w nastgpujacy sposob:

- skrzydla drzwiowe — przez natozenie i przybicie na wszystkich naroznikach kopert,
wykonanych z listew drewnianych i twardej ptyty pil$niowej,

- okna — przez przymocowanie do stojakow lub progu i nadproza oscieznicy nadbitek
wykonanych z listew drewnianych

Zabezpieczone wyroby nalezy transportowa¢ w nastepujacy sposob:

- skrzydta drzwiowe — uformowaé¢ w jednostki kontenerowe przy uzyciu kontenerow
uniwersalnych, ustawi¢ pionowo w rzedach na waskiej dolnej powierzchni, tak aby ptaszczyzny
skrzydet byty rownolegte do podtuznej osi kontenera,

- skrzydta drzwiowe transportowane przy uzyciu palet stupkowych nalezy uklada¢ w palecie
pionowo, na bocznych waskich powierzchniach zawiasami do gory,

- okna — powinny by¢ grupowane w jednostki pakietowe, potaczone ze sobg w zwarta calos¢ za
pomoca elementdw mocujgcych; w pakiecie mogg wystgpowaé tylko wyroby jednego rodzaju i
wymiaru; okna powinny by¢ ustawione na progu oscieznicy.

Transport wewnetrzny:

- poziomy re¢czny,

- pionowy wyciggiem budowlanym.

Zewnetrzny:

- samochod ci¢zarowy do 5 t.

69

Nr dok.: 53.01.ST.AB.00.Rew.0 Budowa bazy paliw dla lotniska Gdynia — Kosakowo



Biuro Inzynierskie CENTRUM Sp. z o.o.

4. SPRZET

Wykonawca elementdéw stolarki i slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w komplet
oprzyrzagdowania systemowego, umozliwiajacego precyzyjne wykonanie w/w elementow.
Sprze¢t powinien by¢ sprawny, podlegaé okresowej kontroli i zapewnia¢ wlasciwe wykonanie
prac.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wbudowywanie stolarki drzwiowej

- odlegtos$ci migdzy punktami mocowania oScieznicy nie powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a
maksymalne odlegtosci od narozy oScieznicy — nie wigksze niz 30 cm

- oscieznicg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomoca kotew lub hakéw
osadzonych w murze, albo przybija¢ do klockow drewnianych osadzonych uprzednio w o$ciezu.
Klocki i o§cieznice powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng

- w $cianach dzialowych zamocowaniem o$cieznic sg listwy drewniane, przybite wzdluz
zewnetrznych krawedzi stojakéw i1 nadproza do ich obmurowanej powierzchni. Przekrdj listew
powinien by¢ trapezowy lub trojkatny.

- stojaki o$cieznicy powinny by¢ zamocowane w $cianie za pomoca kotew z plaskownika lub
bednarki. Kazdy stojak powinien by¢ zamocowany w 3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy.
5.2. Wbudowywanie okien z tworzyw sztucznych

- przy wbudowywaniu okien PVC w otwory okienne nalezy postegpowac¢ wg zasad ogdlnych, w
dostosowaniu do rodzaju tworzywa, z ktorego te elementy sag wykonane,

- okna powinny by¢ osadzane zgodnie z instrukcjg wbudowania okres§long przez producenta,

- dopuszcza si¢ mocowanie okien w budynku za pomocg kotkéw rozporowych lub sworzni,

- w przypadku okien ze skrzydtami otwieranymi o$cieznice nalezy zakotwi¢ w miejscach, gdzie
wystepuja sily pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawias i tozysk,

- osadzone w $cianie okna powinny by¢ uszczelnione miedzy oSciezem a oScieznicg w taki
sposob, aby nie nastgpowato przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej,

- szczeliny powinny by¢ wypehlione elastycznym materiatem uszczelniajacym, jes$li producent
nie poda innego sposobu,

- uszczelnienia zewngtrzne zaleca si¢ wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej,

- po zakonczeniu montazu okien nalezy wykonaé parapety wewnetrzne z glazury (pom.
sanitarne) oraz z materialdw podanych w dokumentacji.. Parapety zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem w trakcie prac wykonczeniowych.

5.3. Wbudowywanie drzwi metalowych

Sktadowanie i przechowywanie materiatow metalowych

- warunki przechowywania elementéw, materialdw pomocniczych oraz materialow do taczenia i
spawania powinny zapewniac¢ stalg gotowos$¢ uzycia ich

- materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych o
wilgotnosci do70%, lub w magazynach polotwartych (wiaty, zadaszenia) z bocznymi oslonami
przeciwdeszczowymi.

- wszystkie oczyszczone materiaty nalezy skladowaé suche w taki sposob, aby nie dzialaly na
nie zadne szkodliwe wplywy. Szczegdlnie nalezy trzymac¢ z dala od tych materialéw: wapno,
zaprawy budowlane, kwasy i inne substancje dziatajace szkodliwie na metale.

Ogolne zasady wbudowywania elementéw metalowych

- elementy i segmenty metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub
instrukcjg wbudowania, akceptowana przez kierownika budowy,

- konieczne jest sprawdzenie, czy pomigdzy wymiarami elementéw metalowych a wymiarami
oscieza budowli, w ktore maja by¢ wbudowane — nie zachodza niezgodnos$ci wicksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe,

- zakotwienia elementow metalowych w budynku nalezy dokona¢ w taki sposoéb, aby
zapewnione bylo przenoszenie sit i obcigzen na konstrukcje budynku wywolanych obcigzeniem
wbudowywanego elementu i wywieranego na ten element parcia wiatru.

Osadzanie drzwi metalowych

- drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu $ciany i przymocowac¢ do budynku za pomocg kotew, ktére
powinny przenie$¢ wymagane obcigzenia,
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- drzwi stalowe wewnetrzne powinny posiadaé kotwy umozliwiajace ich przyspawanie do marek
stalowych znajdujacych si¢ w Scianach budynku,

- przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich o$cieznice nalezy odpowiednio ustawié i
wypoziomowac

- w przypadku stosowania innych sposobéw mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy do
Sciany lub marek, nalezy dostosowac si¢ do aktualnych instrukcji technicznych,

- drzwi przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej powinny by¢ wykonane z materialow
niepalnych oraz powinny by¢ wyposazone w zamykacze z ttumieniem hydraulicznym,

- drzwi o zwigkszonej odpornosci przed wtamaniem powinny by¢:

- odporne na obcigzenia statyczne 7000 N w miejscu osadzenia zamka wraz z zaczepem kotew
czopOw przeciwwywazeniowych,

- obite blachg stalowg o grubosci zgodnie z instrukcjg ochrony dla tego typu obiektu

- wyposazone w zamek podstawowy zapadkowo-zasuwkowy wiclozastawkowy lub bgbenkowy
oraz co najmniej jeden dodatkowy otwierany dwustronnie (bez galki), trzy zawiasy i czopy
przeciwwywazeniowe zgodnie z instrukcja ochrony dla tego typu obiektu

Nalezy stosowac si¢ do instrukcji montazu wybranego producenta drzwi.

Osadzanie o$cieznic metalowych

- drzwi nalezy osadza¢ w o$ciezu $ciany i przymocowaé za pomoca kotew, ktoére musza
przenie$¢ wymagane obciazenia,

- o$cieznice drzwiowe w murach do 25 cm grubosci powinny by¢ osadzane w trakcie murowania
przez wpuszczanie cegiel w ksztaltownik stojakéw o$cieznic i zwigzanie ich z murem kotwami
wpuszczonymi w spoing poziomg muru na gtebokosci co najmniej 150 mm.

- oscieznice naroznikowe do $§cian bardzo grubych nalezy wbudowywaé na krawegdzi osciezy
otworu drzwiowego w $cianie,

- kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, aby ich odst¢p od progu i nadproza nie
byt wigkszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm,

- ustawienia o$cieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonaé¢ z uwzglednieniem gtebokosci
wpuszczenia o$cieznicy ponizej poziomu podtogi

- o$cieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztalceniami pod
wplywem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie,

- po ustawieniu o$cieznicy 1 skontrolowaniu pionowego 1 niezwichrowanego ustawienia
o$cieznicg obmurowuje sie.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Odbiér i ocena okien i drzwi

Przy odbiorze elementéw przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:
- wymiary i ksztalty elementow i ich czgsci sktadowych

- prawidlowos$¢ wykonania potaczen oraz sprawnos$¢ dziatania czgéci ruchomych
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i plaszczyznach

- zgodno$¢ z dokumentacja techniczna

Przy odbiorze elementéw wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej

- doktadnos$¢ uszczelnienia oScieznic

- prawidlowo$¢ dziatania elementéw ruchomych i urzagdzen zamykajacych

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem

- stan 1 wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci

- rozmieszczenie miejsc zamocowania

7. NORMY

PN-EN-78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

PN-79/7150-01, PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt ogdlnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
prowadzenia robot zwigzanych z robotami hydroizolacyjnymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych na lotnisku.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomych
i pionowych w celu zabezpieczenia budowli przed woda i wilgocig gruntowg:

- izolacja przeciwwilgociowa pozioma fundamentoéw i Scian — 2x papa termozgrzewalna lub
bitizoleum R+P

- izolacja przeciwwilgociowa pionowa na $cianach fundamentowych — smarowanie 2x
dysperbitem

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Wszystkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie

Do papowych izolacji wodochronnych nalezy stosowaé papy o wkladkach nie podlegajacych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklanych i na
welonie szklanym oraz papy na wtdknie

Stosowanie materialdw dziatajacych na siebie szkodliwie, np. materialow asfaltowych ze
smotowymi lub materialéw bitumicznych z foliami PVC (z wyjatkiem folii bitumo- i
olejoodpornych), jest niedopuszczalne

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywacé
nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materialéw, okreslong wg metod badan podanych w
normach i §wiadectwach ITB

Dodatki uszczelniajagce do zapraw i betond6w maja ujemny wplyw na czas wigzania cementu i na
wytrzymato$¢ zapraw i1 betonow, w zwigzku z tym sklad mieszanek powinien by¢ odpowiednio
skorygowany. Dodatki uszczelniajgce powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw
ITB

Materiaty izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposdb wskazany w normach i §wiadectwach ITB

2.2. Folia PE

Stosowac¢ foli¢ polietylenowa dopuszczong do stosowania w podtozach o grub. nie mniejszej niz
0,2 mm.

2.3. Papa

Materiaty rolowe stosowane do izolacji poziomych powinny by¢ odporne na korozje
biologiczng, a takze wykazywaé¢ odpowiednig wytrzymalo$é na naprgzenia rozciggajace.

Moga by¢ stosowane papy:

- papy zgrzewalne na osnowie zdwojonej z tkaniny szklanej i welonu szklanego,

- papy podktadowe na welonie szklanym

2.4. Izolacje pionowe

Izolacje pionowe moga by¢ wykonywane z:

- asfaltowo-gumowych mas dyspersyjnych.

3.SPRZET

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym
sprzgtem do wykonania robét objetych niniejszg ST.
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4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujacymi ich ochron¢ przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogolne
Warunki techniczne wykonania i odbioru hydroizolacji dotyczg zabezpieczenia budowli przed
wodag, wilgocig gruntowa i parg wodna. Izolacje te powinny by¢ wykonywane wedtug
zatwierdzonego projektu technicznego
Hydroizolacje powinny:
- stanowi¢ ciagly i szczelny uklad jedno- lub wiclowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej
czesci od wody lub pary wodnej
- $cisle przylega¢ do izolowanego podtoza, nie pgkaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka
bez wglebien i wybrzuszen
- izolacja pozioma powinna w sposob ciggly przechodzi¢ w izolacj¢ w izolacje¢ pionowa, bez
przerw,
- by¢ wykonywane w nastgepujgcych warunkach:

1) po ukonczeniu robot przygotowawczych podloza

2) po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba

3) w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C — dla izolacji z materialdow  bitumicznych
przy zastosowaniu lepiku na goraco; +10 °C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy
zastosowaniu lepiku na zimno; +15°C — dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych; +18°C — dla
izolacji z zywic syntetycznych
Nie dopuszcza si¢ taczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych
materialdéw oraz réznej klasy odpornosci
Migjsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i
elementow konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy przeciekanie
wody
Podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwos$cig zawilgocenia i zalania woda
5.2. Przygotowanie podloza
Podloze powinno by¢:
- trwate, nieodksztalcalne i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan obcigzenia
- 0 powierzchni gtadkiej (bez wglebien, wypuktosci i peknigé), czystej, odttuszczonej i
odpylonej
- ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowej lub kanalu zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%
Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych nalezy
zagruntowac roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa
- gruntowany podktad powinien by¢ suchy — jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé¢ 5%
- powloki gruntujace nanosi si¢ dwiema warstwami, przy czym warstwe drugg wykonuje si¢
dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej
- temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu nie powinna by¢ nizsza niz +5%
5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ w celu zabezpieczenia:
- fundamentéw budynkow, potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej, przed
podcigganiem wody kapilarnej z gruntu i przed woda opadowa wsigkajacag w grunt
- $cian i stropow pomieszczen mokrych przed okresowym zraszaniem ich powierzchni
W zalezno$ci od sposobu wykonania i uzytego materiatu rozréznia sig:
- izolacje powlokowe z mas asfaltowych oraz zywic syntetycznych
- izolacje warstwowe z materiatlow rolowych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych)
- izolacje z zapraw wodoszczelnych i plytek oktadzinowych
Izolacje powlokowe
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- izolacje z mas asfaltowych bez wkladek wzmacniajacych moga by¢ stosowane tylko do
przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentoéw, §cian piwnicznych itp.

- liczba naktadanych warstw mas asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a taczna grubo$¢ tych warstw nie mniejsza
niz 2 mm

- asfalty i lepiki asfaltowe stosowane na goraco powinny by¢ podgrzane do temperatury 160°C -
180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie
powinna by¢ nizsza niz 140°C

- izolacje powlokowe z zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajacych z widkien szklanych
moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m?.
Grubos¢ izolacji powtokowych z zywic syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm
Izolacja z dysperbitu

- dysperbit nie zawiera rozpuszczalnikow organicznych, jest bezwonny, nietoksyczny,
bezpieczny, niepalny, latwy w uzyciu.

- stosuje si¢ na zimno r¢cznie przy pomocy pedzla lub szczotki oraz mechanicznie przy pomocy
urzadzenia natryskowego. Moze by¢ naktadany na suche lub lekko zawilgocone podtoza przy
bezdeszczowej pogodzie. Temperatura podtoza +5°C do +35°C. Wilgotno$é¢ wzgledna powietrza
ponizej 80%.

- Dysperbit mozna nanosi¢ po uprzednim oczyszczeniu podtoza. W przypadku podtoz
porowatych wskazane jest polozenie pierwszej warstwy masg rozcienczong woda w stosunku
1:1, natomiast w przypadku podt6z nienasigkliwych nie nalezy masy rozcienczac.

Czas tworzenia powtoki uzalezniony jest od warunkow atmosferycznych i grubos$ci
smarowania. Zalecane jest kilkakrotne (co najmniej 2-krotne) nanoszenie powtlok, kazda
nastepng po podeschnieciu poprzedniej, nie wezesniej jednak niz po uptywie 6 godzin.

Izolacje warstwowe przeznaczone do ochrony podziemnych cz¢sci obiektéw budowlanych przed
wilgocig gruntowa powinny sktadac si¢ z dwoch warstw papy asfaltowej, przyklejonych do
podtoza i sklejonych lepikiem migedzy soba w sposob ciagly na catej powierzchni

- izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np.
podpodlogowych) przed woda zarobowg z zaprawy na niej uktadanej, mogg by¢ wykonane z
jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach,

- do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wylacznie lepik asfaltowy. Grubo$¢ warstwy
lepiku powinna wynosi¢ od 1,0 do 1,5 mm

- szerokos¢ zakladow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te
wzgledem siebie.

Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej

W przypadku wykonywania izolacji z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktore sa
przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania migdzy soba metoda zgrzewania, tj.
przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu
nadtopienia masy powlokowej — nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczeé$nie podgrzewatl podtoze i wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni
plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podloza,

- w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

- fragment wsteggi papy z nadtopiona powtokg asfaltowa nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podloza watkiem o dlugosci rownej szeroko$ci pasma papy.

W przypadku wykonywania izolacji z pap samoprzylepnych nalezy przestrzega¢ dodatkowo
nastepujacych zasad:

- powierzchnia podtoza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre
doklejenie papy do podtoza,

Korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,
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Jest mozliwe stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach z papami klejonymi na gorgco (np.
metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca si¢, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza
(spodnig) warstwe hydroizolacyjng.

Izolacje przeciwwilgociowe z folii PVC moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe grubosci
nie mniejszej niz 1 mm. Folia z PVC moze by¢ przyklejana do podtoza lub uktadana luzem. Do
przyklejania folii nalezy stosowac klej poliuretanowy. Folie powinny by¢ taczone na zaktady
szeroko$ci od 3 do 5 cm. Zaktady nalezy mocno skleja¢, spawac lub zgrzewac. Sklejanie
zaktadow folii lepikiem jest niedopuszczalne.

Warstwowe izolacje przeciwwilgociowe fundamentow

- nalezy wykona¢ z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy
folii poliuretanowej na rownym i gtadkim podtozu z zaprawy cementowej

- izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian i przebiegaé od
wierzchu tawy fundamentowej do wysokosci nad terenem wg projektu,

- dodatkowe zabezpieczenie przed zawilgoceniem — do warstwy betonu podktadowego
zastosowac $rodek uszczelniajagcy ASOLIN-K. Stosowaé wg wytycznych producenta

6. ODBIOR ROBOT

Odbiér hydroizolacji odbywa si¢ w dwoch etapach:

- odbiory czgsciowe

- odbior koncowy

Odbiory czg¢$ciowe miedzyfazowe polegajg na kontroli

- jakos$ci materialdéw - ocena ich jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg techniczna

- podktadu pod izolacj¢ — sprawdzenie wytrzymatosci, rOwnosci, czystosci, poprawnosci
zagruntowania,

- kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych) — obejmuje sprawdzenie
cigglosci warstwy, rownosci, sklejen i zaktadow

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki
Odbior ostateczny polega na sprawdzeniu:

- ciggtoscei izolacji 1 jej zgodnosci z projektem

- wystepowania ewentualnych uszkodzen

- w koniecznych przypadkach nalezy wykona¢ probe wodna lub inne badania pozwalajgce na
prawidtowg ocen¢ wykonania roboét izolacyjnych (w zbiornikach i podobnych obiektach

— po napelnieniu wodg do projektowanego poziomu na okres, co najmniej 72 godz.)

7. PRZEPISY ZWIAZANE

7.1. Normy

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami
stosowane na goraco

3. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych

4. PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na wltdkninie przeszywanej

5. PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

6. PN-EN 12431:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie

grubosci wyrobow do izolacji podtdég ptywajacych.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ogolnobudowlanych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza
oznakowania obiektow dla potrzeb bezpieczenstwa zgodnie z wymogami BHP, ppoz. i Sanepid
oraz wyposazania obiektow w podstawowy sprzet gasniczy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot budowlanych dotyczacych budowy bazy paliw dla lotniska Gdynia —
Kosakowo na terenie Lotniska-Oksywie.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad oznakowania w obiektach:

- drog, wyjsc¢ 1 kierunkdéw ewakuacyjnych oraz oznakowania kluczy do wyj$¢é ewakuacyjnych,

- miejsca usytuowania elementow sterujacych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

- miejsc zagrozenia lub najblizszego otoczenia okreslonego zagrozenia,

- miejsc usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic.

2. WYKONYWANIE ROBOT

2.1. Wymagania ogolne oznakowania obiektéw w znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa stanowig jeden z elementow systemu bezpieczenstwa pracy.

Znaki powinny odpowiada¢ Rozporzgdzeniom zawartym w Dziennikach Ustaw i Polskim
Normom, dotyczacym oznakowania obiektow i terendow oraz znakoéw bezpieczenstwa. W
szczegoOlnosci nalezy stosowaé si¢ do wymogow zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr 75 poz. 690) i w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz. 844).

Znaki bezpieczenstwa powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii wzroku - w miejscu lub
najblizszym otoczeniu okreslonego zagrozenia, a w przypadku ogdlnego zagrozenia - przy
wejsciu na teren, gdzie wystgpuje takie zagrozenie.

Wymiary znakow sg uzaleznione od odleglosci, z jakiej dany znak powinien by¢ dostrzegany.
Podstawowa zasada rozmieszczania znakow ewakuacyjnych jest to, aby z kazdego miejsca, w
ktérym moze pojawic¢ si¢ watpliwos¢, co do kierunku ewakuacji, powinien by¢ widoczny znak
ewakuacyjny.

Znaki nalezy umieszcza¢ mozliwe blisko zrédta $wiatta w celu zapewnienia dostatecznej ich
iluminacji.

Z uwagi na male doswietlenie pomieszczen, moze by¢ zasadne zastosowanie znakow
ewakuacyjnych podswietlanych oswietleniem wlasnym. Powyzsze zalecenie powinno by¢
okre$lone w zagadnieniach przeciwpozarowych lub w odrgbnym operacie wymagan ochrony
przeciwpozarowej. W w/w opracowaniach powinny by¢ zawarte wytyczne okreslajgce
minimalne natg¢zenie o§wietlenia, czas podtrzymania oswietlenia od momentu zaniku napigcia w
sieci o$wietlenia i sposob zasilania pod$wietlanych znakoéw ewakuacyjnych.

Poza obiektami nalezy oznakowaé¢ drogi pozarowe znakiem ,Nie zastawia¢” oraz ,,Droga
pozarowa”.

Oznakowa¢ nalezy hydranty zewngtrzne oraz przeciwpozarowe zbiorniki wody.

2.2. Przeno$ny i przewozny sprze¢t gasniczy

Projektowane  obiekty powinny by¢ wyposazone w sprz¢t gasniczy spelniajacy wymagania
Polskich Norm beg¢dacych odpowiednikami norm europejskich odpowiednikami norm
europejskich (EN) w tym zakresie.

Sprzet gasniczy powinien by¢ rozmieszczony w miejscach:

- fatwo dostgpnych i widocznych, przy wejsciach do obiektu, na korytarzach, przy wyjsciach na
zewnatrz pomieszczen,

- nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta.
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Przy rozmieszczaniu sprz¢tu powinien by¢ spetnione nastepujace warunki:

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostgp o szerokosci minimum 1,0 m,

- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej
gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30m.

Migjsca usytuowania sprzetu gasniczego nalezy oznakowac znakami zgodnie z Polskimi
Normami.

Naliczanie ilo$ci sprzetu gasniczego nalezy dokonaé wg ,,Normy naleznosci sprzetu
pozarniczego dla strazy pozarnych, nieruchomosci oraz wojskowego sprzetu technicznego™.
Przeglady techniczne oraz czynnosci konserwacyjne sprz¢tu gasniczego nalezy przeprowadzac
w stosunku do nowego zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku pozostalego nie rzadziej
niz 2 razy w roku.

3. PRZEPISY ZWIAZANE
3.1. Normy
1.  PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
2. PN-N-01256- Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
1:1992
3. PN-N-01256- Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
2:1992
4.  PN-N- Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
01256/03:1993
5.  PN-N-01256- Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki
4:1997 przeciwpozarowe.
6. PN-N-01256- Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow
5:1998 bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych.
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