ZAL ACZNIK NR 4

UMOWA NI .,

zawartaw dniu ................... porgizy Gmina Miasta Gdyni z siedzila w Gdyni (81-382), Al. Marszatka
Pitsudskiego 52/54, NIP 586-002-28-60, reprezentgwprzez Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha
Szczurka, z upowaienia ktérego dziata:

Wiceprezydent Miasta Gdyni -
zwary dalej ZAMAWIAJACYM, z jednej strony,
- majcym swg siedzily ..................... reprezentowanym przez :

zwanym dalej WYKONAWGQ,.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie ......eww.oo..o zdni@a oo r. w sprawie
zatwierdzenia wyniku pogbowania w trybie przetargu nieograniczonego o egarponizej 5 225 000 euro
na wykonanie robét budowlanychBudowa petli trolejbusowej wraz z infrastruktur g techniczm

i budowa oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni".

§1

1. Zgodnie z wynikiem pospowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ZAMAIACY powierza
WYKONAWCY, a WYKONAWCA przyjmuje na siebie obowiek wykonania robo6t budowlanych
.Budowa petli trolejpusowej wraz z infrastruktur g techniczrg i budowa oswietlenia na osiedlu
Fikakowo w Gdyni”, zwanych w dalszej ezci niniejszej umowy robotami, w zakresie rzeczowym
wynikajacym z dokumentacji projektowéralacznik nr 6, 6a), specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot(zatacznik nr 7, 7a) i dyspozycji SIWZ oraz do wykonania innyéWiadczeé zgodnie z
postanowieniami SIWZ.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia obejmuje:

1) wykonanie robét budowlanych zgodnie z przekazanprzez ZAMAWIAJACEGO dokumentagj
projektowy oraz z uwzgkdnieniem dyspozyciji ust. 5,

2) petnienie nadzoru autorskiegonad realizacja robét budowlanych w calym wykonywanym
zakresie rzeczowym, zgodnie z punktem 1), od dmikazania placu budowy do dnia odbioru
koncowego robot, zarobwno w zakresie opracowane] pE&AKONAWCE dokumentaciji, jak i
dokumentacji dostarczonej przez ZAMAWIACEGO

3) uzyskanie pozwolenia na #ytkowanie przed zakaczeniem wszystkich rob6t w zyaku z
niewykonywaniem odcinkovciezki rowerowej oraz przedienie ZAMAWIAJACEMU uzyskanego
pozwolenia; ZAMAWIAJACY udzieli WYKONAWCY stosownych petnomocnictw w tynakresie.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia obejmuje:

1) Roboty drogowe w tym:
a) rozbiorki fragmentdw istnigtych jezdni, chodnikoéw oraz innych budowli koligeych z
zakresem planowanych robot
b) nawierzchnie bitumiczne z warsp\écieralryg z SMA 8
¢) nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8cm
d) nawierzchnie z betonu
e) nawierzchnie z kostki kamiennej gr. 18cm
f) nawierzchnia pod kontener socjalny dla kierowcow
2) Budow kanalizacji deszczowe]
3) Budow i przebudow wodocikgu wraz z przygczem do kontenera socjalnego dla kierowcéw
4) Budow kanalizacji sanitarnej wraz z pragkzem do kontenera socjalnego dla kierowcow
5) Oswietlenie uliczne
6) Budow punktu tadowania trolejbusow
7) Przebudow urzzdzen elektroenergetycznych wraz z budpprzylcza zasilajcego kontener
socjalny dla kierowcéw
8) Przebudow urzzdzen teletechnicznych



9)

Budowe skarpy

10) Demonta i monta drewnianej altanki
11) Ogrodzenie

12) Wiate przystankow

13) Zielen, w tym:

a) wycinka drzew i krzewdw

b) zabezpieczenie drzew na czas budowy,

c) wykonanie i odtworzenie istnigjych trawnikow wraz z piegnacp przez okres 1 roku po
odbiorze kacowym.

14) Tymczasow organizagj ruchu na czas prowadzenia robot
15) Docelowg organizacj ruchu.
4. Szczegdbtowy opis przedmiotu zamdwienia w zakresieylionania robét budowlanych stanowi
1) dokumentacja projektowadiacznik nr 6, 6a), oraz dyspozycje zawarte w ust. 5,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolzétgcznik nr 7, 73).
5. Roboty budowlane nalgy wykonaé z uwzgkdnieniem nasgpujacych uwag :
1) Przedmiot zaméwienia obejmuje:

a)

b)

f)

9)

wykonanie wykopow prébnych i kontrolnych;, wykopy te WYKONAWCA zobowizany jest
wykona& z takim wyprzedzenienzeby przekaza ZAMAWIAJ ACEMU i NADZOROWI na
minimum 14 dni przed planowanym terminem realizagp6t na danym odcinku, wyniki
analizy danych uzyskanych w ramach tych wykopow patem nie przewidzianych w
dokumentacji projektowe] kolizji istnigfego uzbrojenia z robotami gbymi przedmiotem
zamowienia (zgtogiwystpienie takich kolizji),

wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej oraz przynku autobusowego dla
wysiadajacych w nastpujacej konstrukcji: warstwa scieralna z betonu klasy C30/37 z
dodatkiem widkna rozproszonego zbrojonaagératky antyskurczow fi 8, wymiar oczka
150x150 mm gr. 22 cm, na podbudowie zasadniczdjurl@go betonu C8/10 gr. 20 cm oraz
podbudowie pomocniczej z kruszywa tamanego 0/3&falzowanego mechanicznie gr. 20 cm,
na podtau G1 lub doprowadzonym do G1,

zastosowanie krawznikdéw peronowych z polimerobetonu éwietle h=16 cm wzdl peronow
zatoki autobusowej oraz przystanku autobusowegagidadajcych,

wykonanie nawierzchni chodnikébw oraz nawierzchni utwardzonej (oznaczonej jako
.projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki Iget.6 cm w kolorze grafitowym” na rys.
.Plan sytuacyjny — brama drogowa” w PW EURO-ALIANS braa drogowa, stanoatym
Czgs¢ zafgcznika nr 6) z warstwg scieralry z kostki betonowej niefazowanej gr. 8 cm; poz@stat
konstrukcja i kolor kostki zgodnie z dokumengagjojektows stanowica zatacznik nr 6,
wykonanie chodnika (w miejscu zaprojektowanejsciezki rowerowej i separacji z kostki
brukowej grafitowej, z uwzglednieniem rysunku stanowicego zadcznik nr 15) z warstvy
scieralm z kostki betonowej niefazowanej gr. 8 cm, pozastainstrukcja jak dla nawierzchni
chodnika zgodnie z dokumentagjrojektows stanowica zatacznik nr 6;

wykonanie trawnikbw w miejscu niewykonywanych odcikOw §ciezki rowerowej
zaznaczonych na rysunku stangeyim zafacznik nr 15,

utozenie plytek fakturowych dla oséb z dysfunkg wzroku oraz ustawienie miejsc
odpoczynku zgodnie z rysunkiem i wytycznymi wynikgjymi ze Standardéw Dagindsci dla
m. Gdyni, zamieszczonymi wataczniku nr 14,

utozenie zabrukéw z kostki kamiennej tamanepr. 8 cm w miejscu chodnika zgodnie z rys. 1
zamieszczonym wataczniku nr 14;

poszerzenie chodnika w okolicy miejsca na zaplecgecjalne dla kierowcowzgodnie z rys. 1
oraz rys. 3 zamieszczonymizataczniku nr 14,

regulacje wysokadciows istniejagcego uzbrojenia (zawory wodocigowe i gazowe, wilazy
kanatowe, studzienki teletechniczne),

odtworzenie nawierzchni istniepcych po wykopach dla budowy i przebudowy sieci,
przehczenia przyczy i demontau sieci istniejcych poza zakresem projektowanych robét
drogowych,

trwale usunigcie istniejacego oznakowania poziomegoktére po wykonaniu docelowej
organizacji ruchu staniegszledne,

monitoring telewizyjny kanalizacji deszczowej (wykonanych kanatéw deszczowych i
przykanalikbw) z uwzgldnieniem szczegOlowego obrazu wszystkichiczy pomedzy
odcinkami rur oraz miejsc buglzych watpliwosci tj. rysy na materiale, nierowgd, wgniecenia
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2)

3)

4)

5)

6)

7

(wersja elektroniczna oraz papierowa wraz z wydrkspadkow) - monitoring dwukrotny (po
zrealizowaniu uzbrojenia oraz po zaékaeniu robdt ziemnych zwianych z zagszczeniem
gruntu dla prawidtowego wykonania nawierzchni dregp,

n) monitoring telewizyjny nowo wybudowane] kanalizacji sanitarnej, z uwzgtdnieniem
szczegbOtowego obrazu wszystkichgcdy poméedzy odcinkami rur oraz miejsc bugxch
watpliwosci tj. rysy na materiale, nieréwéad, wgniecenia (wersja elektroniczna oraz papierowa
wraz z wydrukiem spadkéw) - monitoring dwukrotnyo (grealizowaniu uzbrojenia oraz po
zakaczeniu robot ziemnych zwzanych z zagszczeniem gruntu dla prawidlowego wykonania
nawierzchni drogowej),

0) posadowienie wiaty przystankowej (fabrycznie nowej) o wymiara8® m x 1,3 m na
przystanku komunikacji miejskiej zgodnieveymogami specyfikacji technicznej stangegj
zalacznik nr 12,

p) demontaz i montaz altanki drewnianej na terenie dziatki wg wytycznych opisanych w
punkcie 6),

q) fizyczne zlikwidowanieistniegcego uzbrojenia terenu przewidzianego dogesenia,

r) sporzadzenie na kopii z mapy zasadniczegwidencji usuritych obiektow,

s) wycinke drzew i krzewow wg. opracowania ,Inwentaryzacja i gospodarka dosganem
(aktualizacja)” NOT SITO Warszawa (zamieszczonegmiczniku nr 6),

t) wykonanie odtworzenia istniepcych trawnikdédw wraz z ich pigjgnacp przez okres 1 roku po
odbiorze kacowym wg. PW ,Inwentaryzacja i gospodarka drzewosta’ EURO-ALIANS
(zamieszczonego #atgczniku nr 6).

Przedmiot zaméwienia nie obejmuje:

a) wykonania zasilania wiaty przystankowejkablem YKY 3x4 (17mb)nie nalezy tej pozycji
wyceniat,

b) budowy obiektow inzynierskich (muréw oporowych oraz fundamentow stupow trakcgmy
trakcyjno — éwietleniowych) w zakresie okimnym w PB EURO-ALIANS — brara obiekty
inzynierskie (str. 119-136 ezci opisowej), stanowcym czs¢ zafgcznika nr 6; roboty te
naleey wykona& zgodnie z projektem zamiennym, stangsyim zafacznik nr 6a oraz
rysunkami o nr 1_rew01, 2a — przekroje poprzecznestanowiagcymi zalgcznik nr 13;

c) przebudowy urzadzen energetycznychw zakresie okridonym w PB EURO-ALIANS — braira
elektroenergetyczna (str. 61 - 94& opisowej), stanowcym cz$¢ zalacznika nr 6; roboty
te naley wykona zgodnie z projektem zamiennym, stangayim zatacznik nr 6a;

d) likwidacji studni kanalizacji sanitarnej (obecnie funkcjonucej jako szambo) zlokalizowanej
przy posesji dz. nr 80/1 wykazane] w PW EURO-ALIANSbrarta sanitarna (wodogyi i
kanalizacja sanitarna), stan@eym czs$¢ zalacznika nr 6. Istniepce szambo zostanie
wykorzystane jako studnia pragkzeniowa,

e) wykonania odcinkéwsciezki rowerowej zgodnie z rysunkiem stanoyeiym zalgcznik nr 15;

f) ustawienia barier ochronnych z rur stalowych U-11 przy zaprojektowanych przegdd
rowerowych (w miejscu tym natg wykona chodnik).

WYKONAWCA zobowigzany jest, przed waiem z robotami, do wykonania dokumentaciji

fotograficznej stanu istniggego obiektow i terenu ofipgo inwestygj.

WYKONAWCA zobowigzany jest, przed wsiem z robotami, do wykonania rysunku z

naniesieniem faktur i innych elementow zgodniezaacznikiem nr 14 i uzgodnienia go z

Ekspertem ds. Dogbncsci m. Gdyni, w celu stwierdzenia popravgnbprzyjetych rozwizan.

Ze wzgkdu na prototypowy charakter ramienia stupka tadosvatrolejbuséw przed jego

ostatecznym montam WYKONAWCA winien wykoné& makiet ramienia i dokona prébnego

podhczenia trolejbusu, wprowadzajkonieczne modyfikacje.

Istniegca altanke naleey zdemontowéd, tj. odch¢ drewniane stupki wiaty od ptyty

posadzkowo/fundamentowej i w mgamazliwosci w caldci przemidci¢c we wskazan lokalizacg

na dzialce Wigciciela. W przypadku braku takiej mwosci rozebré na czsci i zmontowad w

calas¢ w nowej lokalizacji. Wiag posadowt na fundamentach punktowych, a phgosadzkow

odtworzy¢ poprzez utwardzenie w postaci nawierzchni z brudjokostki betonowej ograniczonej
obrzezami. W przypadku decyzji Wiaiciela o nie montowaniu ponownym wiaty, zdemontoava
wiate przekaza w jego zasoby. Plytposadzkowo/fundamentawozebra.

WYKONAWCA realizujac roboty zobowgzany jest ogsigmé¢ zagszczenie gruntu zgodne z

wartasciami zamieszczonymi w dokumentacji projektowejy grzypadku, gdy wartei wskaznika

zag:szczenia nie mag by¢ osiagniete przez bezpwednie zagszczenie gruntéw rodzimych,

WYKONAWCA zobowigzany jest podi srodki zapewnigjce uzyskanie wymaganych waito
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wskaznika zagszczenia; mzdiwe do zastosowaniérodki, o ile nie g okreslone w ST, proponuje
WYKONAWCA i przedstawia do akceptacji NADZOROWI.

8) WYKONAWCA zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdbw uzyskad NADZORU
zatwierdzenie zastosowania tych materiatow, przatgc w tym celu dokumenty wymagane
ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014.883 zzmdézm.) i wymogami specyfikaciji
technicznych Zalacznik nr 7, 78), a w uzasadnionych przypadkach,adanie NADZORU, take
probki tych materiatéw.

9) WYKONAWCA uzyska zgod wiascivego organu na czasowe gae pasa drogowego oraz
opracuje ewentuadn uzupetniagca dokumentag tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot w zakresie wymaganym przez tgaror

10) WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonania tymczasowej organizacji wicha czas
prowadzenia robét, jej utrzymania przez okres wgjaily z harmonogramu realizacji rob6t oraz
demontau po tym okresie (materiaty z demaoniastanowa wtasngé WYKONAWCY).

11) W zwiazku z wykonywaniem chodnika w miejscu zaprojektogjaeiezki rowerowej i separacji z
kostki brukowej grafitowej, z uwzeglinieniem rysunku stanowdego zafgcznik nr 15,
WYKONAWCA zobowigzany jest dostosowado nowego uktadu projekt docelowej organizaciji
ruchu i uzgodréi go w Zaradzie Drog i Zieleni w Gdyni.

12) WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonania ewentualnych drég tymczasbwpa czas
budowy na warunkach i w zakresie wymaganym przgargrwydajcy zgod na czasowe zggie
pasa drogowego, oraz drog momaych i technologicznych na czas budowy, ich utragia przez
okres wynikajcy z harmonogramu realizacji robét oraz demautpo tym okresie (materiaty z
demontau stanowd wiasng¢ WYKONAWCY) .

13) WYKONAWCA zobowigzany jest do zabezpieczenia na czas realizacji trasihiegcego
uzbrojenia w olgbie wykonywanych wykopow.

14) WYKONAWCA zobowigzany jest zgtosi zamiar rozpocgia robot widciwym gestorom sieci,
ktorzy dokonywali uzgodniedokumentaciji.

15) WYKONAWCA zobowigzany jest zgtosi ZAMAWIAJ ACEMU termin wycinki drzew na 10 dni
od daty planowanej wycinki.

16) WYKONAWCA zobowigzany jest do przestrzegania postanowmwartych w uzgodnieniach
poszczegoblnych gestoréw sieci.

17) WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonania tymczasowych pgzeer sieci w zakresie
wynikajacym z przygtego etapowania realizacji robot w sposéb #dimgajacy ich funkcjonowanie
w trakcie realizacji robot.

18) WYKONAWCA zobowigzany jest w trakcie wykonywania rob6t budowlanyah zhpewnienia
bezpiecznego przajia pieszego i dojazdwytkownikom posesji, stthom komunalnym i pojazdom
uprzywilejowanym.

19) WYKONAWCA zobowigzany jest do prowadzenia rob6t w taki sposdb, ahikad przerw
w dostawie wody dla mieszkedw. Dopuszcza siprzerwy w dostawie wody dla mieszikaw,
ktore zostam uzgodnione z PEWIK GDYNIA - w 8§ 28 Regulaminu twszania wody i
odprowadzanigciekdédw na terenie gmin-cztonkéw Komunalnego Zzkiu Gmin ,Doliny Redy i
Chylonki”, zatwierdzonego Uchwainr 4/2006 Zgromadzenia KZG ,Dolina Redy i Chyldhia
Gdyni z dnia 13.02.2006, ustalone zostaty warumképv i ograniczé w dostawie wody i odbiorze
sciekdw; WYKONAWCA zobowjzany jest do uzgodnienia z PEWIK GDYNIA terminéw
ewentualnych przerw w dostawie wody - co ahlwa PEWIK GDYNIA zawiadomienie o tym
odbiorcow najpéniej na 5 dni przed planowanym terminem przerwybydmiata ona trwéakrécej
niz 12 godzin lub na 7 dni przed przartwwajagca diuzej niz 12 godzin; Regulamin dagny jest na
stronie internetowej Spotkivww.pewik.gdynia.pl

20) ZAMAWIAJ ACY nie dopuszcza wykonania kanalizacji deszczowey zypu K -2.

21) WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonania podbudowy zyociem kruszywa famanego
kamiennego.

22) WYKONAWCA zobowigzany jest do zapewnienia w trakcie realizacji roloitbioru waéd
opadowych i roztopowych orazwietlenia cagdbw komunikacyjnych, ktérymi w poszczegolnych
etapach prowadzonybzie ruch pieszy i drogowy.

23) Materiaty przeznaczone do ponownego wbudowania WNKRW/CA zobowgzany jest
demontowa z naleyta staranngia, tak aby maliwe byto ich ponowne wykorzystanie.

24) Materiaty uzyskane z demottaistniepcego dwietlenia oraz rozbiorek istnigjych nawierzchni
(frezu, kraveznikow, ptytek i kostki chodnikowej), a nadag sé ponownego wbudowania,
WYKONAWCA zobowigzany jest posegregowa oczyici¢, utozy¢ na paletach i przekaza

4



protokolarnie do Zaegu Drog i Zieleni w Gdyni (zatadunek, roztadunekowywdz na odlegks
do 15 km).

25) Jeeli WYKONAWCA w wyznaczonym terminie nie wykona wygkow prébnych i kontrolnych, o
ktérych mowa w podpunkcie 1a), a wysity nie przewidziane w dokumentacji projektowej kadizj
istniegcego uzbrojenia z robotami @bjmi przedmiotem zamowienia, WYKONAWCA
zobowpzany jest do usuetia tych kolizji we wlasnym zakresie i na wlasnyskb Bcznie z
opracowaniem ewentualnej dokumentacji projektovieejusungcia tych kolizji.

26) Do usungcia kolizji stwierdzonych w trybie zapiséw podpumkta) stosuje sizapisy o robotach
dodatkowych, okrdone w punkcie 27- 30).

27) WYKONAWCA zobowigzany jest do zienia u ZAMAWIAJACEGO i w NADZORZE
ewentualnych wnioskdw w sprawie udzielenia zamoéigiema wykonanie robét dodatkowych w
terminie 7 dni kalendarzowych od daty ustalenieepraadzér autorski WYKONAWCY sposobu
wykonania tych robét dodatkowych lub od daty wykaiaaprzez nadzér autorski WYKONAWCY
dodatkowej dokumentacji projektowe;j.

28) WYKONAWCA zobowigzany jest do stosowania przy wycenie ewentualngbiotrdodatkowych i
robét zamiennych ofertowych cen jednostkowych (zastosowanych w kosztorysie ofertowym), a
w przypadku, gdy roboty dodatkowe i roboty zamienieemaj bezpdredniego odzwierciedlenia w
ofertowych cenach jednostkowych, WYKONAWCA zobgrany jest do stosowania czynnikow
cenotwérczych (w tym podstawy ustalenia nakladévdngstkowych, wielkéci naktaddw
jednostkowych, wspoétczynnikdw stosowanych do naktadednostkowych, cen jednostkowych
materiatow, pracy spetu, stawki robocizny, wysokei narzutu kosztéw ogoélnych, kosztow zakupu
i zysku) uwzgtdnionych w kosztorysie ofertowym.

29)W przypadku sporglzenia przez WYKONAWE kosztorysu ofertowego, w ktorym nie
uwidoczniono zastosowanych czynnikbw cenotwdérczypinzy wycenie ewentualnych robot
dodatkowych i zamiennych WYKONAWCA zoboyziany jest do spogdzenia szczegodtowej
kalkulacji cen jednostkowych dla pozycji wskazanpthez ZAMAWIAJACEGO.

30) Dla robot zamiennych i dodatkowych, dla ktorych woiereslono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych , WYKONAWCA zobowgzany jest do spogazenia kalkulacji szczegétowych.

31) WYKONAWCA zobowigzany jest do prowadzenia prac oraz ochrony drzewdig z wytycznymi
opracowanymi przez Biuro Ogrodnika Miastatycznik nr 11).

32) WYKONAWCA zapewni pomieszczenie dla potrzeb ZAMAWIRCEGO i NADZORU,
umazliwiajace organizowanie spotka koordynacyjnych dla 10 os6b, wypgeae w sto6h
konferencyjny i odpowiedyiilo$¢ krzesel z dogpndscig do telefonu, faksu, kserokopiarki oraz
szat zamykam do gromadzenia dokumentacji i korespondencji arahiwizowania dokumentaciji
powykonawczej i innych dokumentéw oraz miejsce dongadzenia i sktadowania prébek, azgak
zabezpieczenia BHP (kaski) dla potrzeb NADZORU.

33) ZAMAWIAJ ACY nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy orantena czasowy na czasowy
odktad mas ziemnych oraz materiatow z rozbiérki.

34) WYKONAWCA zapewni obstug geotechniczsm i geodezyjn tacznie z zaleeniem osnowy
realizacyjnej oraz sprawdzeniem w terenie stannigi@asa drogowego, geodezyjnym wytyczeniem
i inwentaryzacj powykonawcg oraz wykonaniem odtworzenia lub wznowienia gramiterenie po
zakaczeniu robot.

35) WYKONAWCA zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposéb taki, leyvmystpity zadne
uszkodzenia istniegych obiektéw, w tym infrastruktury technicznejnigjacej (nadziemnej i
podziemnej), zlokalizowanych na terenie placu bwdojego otoczeniu, poza obiektami ktorg s
przewidziane do remontu lub przeémia; w przypadku wyspienia uszkodze tych obiektow lub
infrastruktury, WYKONAWCA zobowjzany jest do naprawy uszkodzéub odtworzenia tych
obiektéw lub infrastruktury .

36) WYKONAWCA zorganizuje teren budowy wtasnym staramiena wiasny koszt, zapewni ocheon
mienia, warunki BHP i P.PD oraz utrzymywa bedzie poradek na miejscu prac; ewentualne
szkody wyradzone, WYKONAWCA usunie w trybie pilnym na wiasngdzt.

37) WYKONAWCA zabezpieczy teren budowy przed iiwoscia poniesienia szkody, spowodowanej
przez dziatania osob trzecich, a w przypadku jegtypjenia zobowdzany ledzie do naprawienia
szkody i jej ewentualnych skutkow.

38) WYKONAWCA zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow ékreych i wynikapcych
Z uzgodnié brarzowych operatorow telekomunikacyjnych oraz gestop@aostatych sieci.



39) WYKONAWCA przed przysipieniem do robét zobowzany jest do skutecznego powiadomienia o
rozpoczciu robot wigcicieli nieruchoméci znajdujcych sé w obszarze prowadzenia inwestyciji
lub wladajcych tymi nieruchoméciami.

40) WYKONAWCA zobowigzany jest zastosowarozwigzania techniczne i technologiczne w celu
zapobieenia uwodnienia gruntdw w wykopie oraz oswii sk gruntdw podczas prowadzenia prac
budowlanych.

41) W przypadku uplastycznienia gruntow gliniastych raktie prowadzenia robot w warunkach
zwigkszonej wilgotnéci, WYKONAWCA zobowkgzany jest do ich wymiany.

42) WYKONAWCA zobowigzany jest do aktualizacji mapy zasadniczej znajohjj St w zasobie
geodezyjnym Urgdu Miasta Gdyni w zakresie usudaia fizycznie wyhczonych z waytkowania
elementow obiektow budowlanych, w tym sieci: wodgowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
gazowej oraz kabli teletechnicznych i elektroengrganych. WYKONAWCA jest zobowgzany do
przekazania ZAMAWIAACEMU i Zaradowi Drog i Zieleni w Gdyni péwiadczonej przez
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznejpkozaktualizowanej mapy zasadniczej
terenu.

43) WYKONAWCA zobowigzany jest zorganizowaplac budowy zgodnie z wymogami \étawej
gospodarki odpadami oraz w sposob zapewcyajochrorg powietrza atmosferycznego przed
zanieczyszczeniem, w tym tak przez zastosowanie sprawnego i Selaie eksploatowanego
sprztu oraz najmniej ugiliwej akustycznie technologii prowadzenia robat.

44) WYKONAWCA zobowigzany jest do przeciwdziatania emisji pytu w trakogalizacji przedmiotu
zamodwienia, w szczegOlda poprzez zraszanie wgderenu budowy, przykrywanie plandekami
skrzyh fadunkowych samochoddw transpaogtyjch materiaty sypkie, w tym ziemiz wykopow;
wyklucza s¢ mazliwoé¢ kruszenia pozostatoi po rozbidrce nawierzchni na terenie budowy (eéhyb
ze WYKONAWCA pozyskat decyzjzezwalajca na odzysk odpadow).

45)W przypadku konieczrdgi skorzystania z cudzej nieruchofodb do wykonania prac
przygotowawczych lub robdét budowlanych, WYKONAWCAbawigzany jest przed ich
rozpoczciem uzgodri przewidywany sposob, zakres i terminy korzystama sisiedniej
nieruchoméci z jej wigkcicielem, a po zakzeniu robot WYKONAWCA obowizany jest
naprawt szkody powstate w wyniku korzystaniagsiedniej nieruchomiei.

46) WYKONAWCA zlikwiduje plac budowy na witasny kosztdbprowadzi teren do naigtego stanu
(petnego uporgdkowania) wraz z upogdkowaniem terendw przylegtych.

47) ZAMAWIAJ ACY przygotuje do odbioru przez WYKONAWCOCW dniu podpisania umowy decyzj
0 pozwoleniu na budogv przedmiotu zamowienia, decyzgezwalajca na wycink drzew oraz
kopi¢ mapy uzbrojenia terenu.

. Przedmiot zaméwienia w zakresie nadzoru autorsk@mgimuje wykonywanie przez nadzor autorski

WYKONAWCY ewentualnych zamiennych i dodatkowych dolentacji projektowych w zakresie

i terminach niezédnych dla realizacji przedmiotu zaméwienia, w tyakze dokumentacji projektowych

zwigzanych z wadami dokumentacji przekazanej przez ZAMAIACEGO.

. Nadzér autorski WYKONAWCY zobowkany jest do ustalenia sposobu usdiai kolizji, stwierdzonych

w trybie zapiséw punktu ust. 5 podpunkt 1a), w yoopracowania dokumentacji projektowej ugaia

tych kolizji, o ile jest to wymagane, w terminie dhi kalendarzowych od daty zgloszenia przez

WYKONAWCE wystgpienia takich kolizji.

. WYKONAWCA zobowigzany jest do niezwlocznego przekazywania ZAMAWAKEMU i

NADZOROW!I dokumentacji projektowych, wykonywanycheez nadzér autorski WYKONAWCY, po

2 egz. w wersji papierowej i po 1 egz. w wersgk#tonicznej, a w przypadku ewentualnych zamiennych

projektéw budowlanych — w ikgi niezlzdnej dla uzyskania przez ZAMAWIAICEGO zmiany decyzji

0 pozwoleniu na budaoyy

. WYKONAWCA przed przysipieniem do realizacji rob6t aofiych § dokumentag zobowizany jest do

uzyskiwania pisemnej zgody ZAMAWIAICEGO i akceptacji NADZORU dla zamiennych i

dodatkowych dokumentacji projektowych wykonywanychez nadzor autorski WYKONAWCY.

10WYKONAWCA zobowigzuje s¢ do wykonania i przekazania ZAMAWIALCEMU przedmiotu

zamodwienia, wykonanego w sposob dloay w niniejszym paragrafie, zgodnie z zasadaneday
technicznej i sztuki budowlanej, a t&kdo usuricia wszystkich wad i usterek, ktére wysith w okresie
udzielonej przez WYKONAWE gwarancji i ekojmi.

11ZAMAWAJACY zobowhzuje s¢ do dokonania wymaganych czysnp zwiazanych z przygotowaniem

do realizacji robot, w tym do przekazania placudwyl i dokumentacji projektowej oraz odebrania robot
i zaptaty wynagrodzenia, ustalonego wedtug zasaelokych w niniejszej umowie.



§2

Przedmiot zamdwienia realizowanydzie przez WYKONAWE w nas¢pujacym term|n|e

a) wykonanie robdétgcznie ze zgtoszeniem gotowed do odbiorudo dnia ..................... .

b) przekazanie pozwolenia naytkowanie do dnia odbioru keowego.

Szczegotowy harmonogram realizacji rob6t i faktuaoia stanowkalacznik nr 1, ktéry jest integralp
czes$cig niniejszej umowy.

Na dziex zawarcia niniejszej umowy WYKONAWCA dostarczy ZAMHAJACEMU dokumenty,
wymagane do zawiadomienia Wtavego organu w trybie okéeonym w art. 41 ustawy Prawo
budowlane.

. WYKONAWTCA, jako wytworca odpaddw, zobogdany jest do pogpowania zgodnie z ustaw dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013.21).

Przed rozpoaxiem realizacji robét WYKONAWCA spogrlzi plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd®2 roku w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 Nr 120 poz. 1126), w ktérym nayeuwzgkdni¢ zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi dla
wszystkich roboét olgtych dokumentagj

§3

Ustala s¢ termin protokolarnego przekazania placu budowgznan .................... r. Qie p&niej niz

na 5 dni kalendarzowych po dacie zawarcia umowy).

WYKONAWCA rozpocznie realizagj rob6t wymagajcych zagcia pasa drogowego po uzyskaniu
zezwolenia wiéciwego organu na czasowe gag pasa drogowego. Zezwolenie na czasowgEeapasa
drogowego WYKONAWCA zalatwia wlasnym staraniemycznie z opracowaniem ewentualnej
uzupetniagcej dokumentacji projektowej tymczasowej organizaeghu na czas prowadzenia robot w
zakresie wymaganym przez organ wydgjzgod na czasowe zggie.

. WYKONAWCA zobowazany jest przekazakopie zezwolenia na czasowe gep pasa drogowego
NADZOROW!I i ZAMAWIAJ ACEMU przed przygpieniem do realizacji rob6t wymagaj/ch takiego
zajcia.

. ZAMAWIAJACY przygotuje dla WYKONAWCY 2 komplety dokumentagjido odbioru w siedzibie
ZAMAWIAJ ACEGO w dniu zawarcia niniejszej umowy.

§4

. WYKONAWCA oswiadcza, z upewnit s¢ co do prawidtowéci i kompletndci ztozonej do przetargu
oferty oraz zgodnwi wyceny ofertowej z ustaleniami SIWZ.

. WYKONAWCA oswiadcza, & zapoznat i z warunkami realizacji i dokumentagprojektows oraz nie
wnosi do nich zastrzen i uwag.

§5
. W imieniu ZAMAWIAJACEGO nadzér inwestorski nad realizapjzedmiotu zamdwienia sprawogva
bedzie ...l zwany w umowie NADZOREM.

Przedstawicielami NADZORU w zakresie nadzoru inwesitiego §:

1) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowarshotami budowlanyml bez ogranigzev
specjalnéci drogowej: ..........cccevvvennnnn. (U] o] SR o |

2) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowarshotami budowlanyml bez ogranidzey
specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i aozen gazowych wodoggowych i

kanalizacyjnych: ...........ccooiiiiiiiie i, (U o] SR o |

3) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowarshotami budowlanyml bez ogranidzey
specjalnéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i a(n‘zm elektrycznych i
elektroenergetycznych: ..., (U] o] g0 o | O

4) inspektor z uprawnieniami budowlanymi do kierowardbotami w speCJaImm telekomunikacyjnej
w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z isfraktug telekomunikacyja:
................................ (0] o] 0 o | SR

NADZOR zobowizany jest do zapewnienia inspektoréw z wymaganyaepgestorow sieci zakresami

uprawnig budowlanych.

NADZOR zobowizany jest do wspotpracy z Biurem Ogrodnika Miastaanym w dalszej eZci

umowy OGRODNIKIEM, w zakresie zieleni.



5. OGRODNIK upowaniony jest do kontroli zgodsoi realizacji zieleni z dokumentacjprojektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami i obgavijacymi normami oraz zasadami sztuki ogrodniczej
oraz do kontroli wykonywania zabiegéw pighacyjnych zieleni.

6. NADZOR zobowizany jest do dokonywania odbioréweéziowych i technicznych w zakresie zieleni
oraz do przeprowadzenia odbiorunkowego robét w tym zakresie i przegbdw zieleni przy udziale
OGRODNIKA.

7. ZAMAWIAJ ACY udostpni NADZOROWI kopt niniejszej umowy wraz zalacznikaminr 1 i 2 oraz
kopie uméw, zawieranych przez WYKONAWCz podwykonawcami, o ktérych mowa w 8§ 9 ust.6
i ust.9 niniejszej umowy, do wykorzystania dla eeldtasciwego prowadzenia nadzoru.

§6

NADZOR upowaniony jest do wykonania w zaggistwie ZAMAWIAJACEGO obowizkéw zwizanych

Z nadzorem inwestorskim we wszystkich kitaeh, niezbdnych dla realizacji rob6t i w nagtujgcym

zakresie:

1. zakup i rejestracja wypetnianych przez WYKONAWG NADZOR dziennikéw budowy,

2. przekazanie WYKONAWCY placu budowy,

3. zawiadomienie wkxiwych organéw o0 zamiarze rozpecia robot budowlanych wraz z pisemnym
oswiadczeniem kierownika budowy i inspektorow nadzonprzygciu obowazkow,

4. przekazanie WYKONAWCY zarejestrowanych dziennikbwdbwy oraz planu istniggego uzbrojenia
terenu budowy,

5. uzgodnienie harmonogramu realizacji robét budowdanybgtych przedmiotem umowy,

6. reprezentowanie ZAMAWIAACEGO na budowie przez sprawowanie kontroli zgedn] realizacji
z dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi, decgap pozwoleniu na budayy przepisami
i obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

7. odpowiednio zatwierdzenie Ilub uzgadnianie uzupelegw przez WYKONAWE projektu
tymczasowej organizacji ruchu, wszelkich opracowag/mienionych w specyfikacjach technicznych
i 8 1 niniejszej umowy oraz wykonywanych przez radautorski WYKONAWCY,

8. zatwierdzaniezrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania matéw przez WYKONAW@E
oraz probek tych materiatow,

9. sprawdzanie w trakcie realizacji robét dokonanegpep WYKONAWCE wytyczenia robo6t oraz
rzednych terenu,

10. zawiadamianie ZAMAWIAACEGO oraz nadzoru autorskiego WYKONAWCY o wadach
dokumentacji, stwierdzonych w trakcie realizacjp@b oraz dokonywanie z nim stosownych uzgofinie
lub wyjasnien, w tym take wspolpraca z nadzorem autorskim wraz z egzekwiewarod niego
ewentualnych dodatkowych opracawarojektowych,

11. sprawdzanie iléci i jakosci robdt w trakcie ich wykonywania i po ich wykonanwbudowywanych
materiatéw i wyrobdw, a w szczegokud zapobieganie stosowaniu materiatdw i wyrobow livacth
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budotwne,

12. dokonywanie odbioru robét budowlanych ulegsich zakryciu lub zanikagych oraz préb i odbioréw
technicznych oraz eciowych,

13. potwierdzanie protokotéw odbioru robdét budowlanycliykonanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow WYKONAWCY, ktore ¢ty stanowity podstaw rozliczenia robot
budowlanych, wykonywanych przez tych podwykonawetalgzych podwykonawcéw,

14. potwierdzanie faktycznie wykonanych robot,

15. kontrolowanie terminow&zi wykonania robot obfych dokumentagj w stosunku do harmonogramu
realizacji robot i fakturowania w zakresie rzeczawyfinansowym,

16. akceptacja zatznikow do faktur WYKONAWCY rob6t pod wzegllem zgodnéci z harmonogramem
rzeczowo finansowym i umayz WYKONAWCA robdét,

17. state uczestnictwo w naradach technicznych i innyatganizowanych przez ZAMAWIAICEGO
i WYKONAWCE oraz sporgdzenie z ich ustatepisemnych protokotéw,

18. kontrola realizowanych rob6t budowlanych minimuaytrazy w tygodniu,

19. kontrola wykonania przez WYKONAWE obowizku posiadania polis ubezpieczeniowych, o ktérych
mowa w 8 8 ust. 10 niniejszej umowy,

20. sprawdzanie i opiniowanie wnioskow WYKONAWCY w spiia@ zmiany sposobu wykonania robot
w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zzmie) oraz w sprawie robét dodatkowych, agak
ustalenia sposobu wykonania tych robét. StanowNR®DZORU zawierg bedzie ocer zasadngri
wniosku w odniesieniu do umowy zawartej pediy ZAMAWIAJACYM i WYKONAWCA, ocer

8



21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

zgodndci wniosku z wymogami ustawy Prawo zamofvigpublicznych oraz potwierdzenie
przediaonego przez WYKONAWE kosztorysu lub jego korekt

dokonanie czynriei sprawdzenia kalkulacji szczegétowych lub kosgsdw powykonawczych
przektadanych przez WYKONAWE

opracowanie opinii dotygeych wad i usterek przedmiotu niniejszej umowy weaproponowanym
terminem ich usugtia oraz wnioskowanie obtdnia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako ni
nadajce s¢ do usunjcia,

kontrolowanie usuwgcia przez WYKONAW@E wad i usterek stwierdzonych w czasie budowy i przy
odbiorze rob6t oraz powiadamiania ZAMAWIACEGO o usuniciu wad i usterek,

dokonywanie czynnmwi zwigzanych z odbiorami gZciowymi, technicznymi i odbiorem kcowym
oraz dokonanie odbioru koowego przy udziale i akceptacji ZAMAWIALEGO wraz z przekazaniem
w uzytkowanie wskazanym przez nieg@YTKOWNIKOM,

dolgczanie do dokumentacji budowyswiadczér o przegciu obowipzkéw kierownika budowy,
inspektora nadzoru i projektanta spraygelgo nadzor w przypadku zmiany oséb na poaych
stanowiskach (art. 44 Pb),

kontrolowanie prawidtowszi prowadzenia dziennikbw budowy, a po odbiorzeo6tob odebranie
dziennikow budowy od kierownika budowy,

kontrolowanie zmian w realizacji umowy z WYKONAWC rob6t oraz powiadamianie
ZAMAWIAJ ACEGO o konieczniwi aktualizacji tréci umowy poprzez dostosowanie jej strie do
zmienionych warunkow realizacji,

nadzorowanie kompletdoi i poprawndci sporadzenia przez kierownika budowy dokumentacji
odbiorowej oraz jej zgodisoi z wymogami ZYTKOWNIKOW,

dostarczenie ZAMAWIAACEMU 2 kompletéw dokumentaciji odbiorowej wraz gwiadczeniem,
podpisanym przez osoby upaimone do reprezentowania NADZORU, o jej kompldtioi
poprawndci,

dostarczenie ZAMAWIA3CEMU opinii dotycacej wykonanych przez WYKONAWE robét bada,
prob i pomiarow oraz zgodsa ich wynikbw z wymogami odpowiednich norm i spékscji
technicznych,

dokonanie rozliczenia finansowego budowy na fzielbioru kdicowego wraz z przedstawieniem
danych dotycgcych przekazanigrodka trwatego (OT/PT) z podziatem nZUTKOWNIKOW,
przeprowadzenie w okresigkojmi i udzielonej gwarancji przez WYKONAWE rob6t, przegjdow
przy udziale WYKONAWCY, ZAMAWIAWCEGO i WYTKOWNIKOW wraz ze spisaniem
protokotu, okrélajgcego stwierdzone wady i usterki, sposob oraz tefohirusungcia,

nadzorowanie jakai i prawidtowdci usungcia wad i usterek przez WYKONAWEoraz dokonanie
sprawdzenia ich uswtia wraz ze spisaniem przy udziale WYKONAWCY, ZAMAMACEGO

i UZYTKOWNIKOW protokotu z usunicia wad i usterek,

w przypadku nieterminowego usdoia przez WYKONAWG wad i usterek, przygotowanie
ZAMAWIAJ ACEMU danych, niezfzinych do naliczenia kar umownych z tego tytutu,

w przypadku nie usuetia wad i usterek przez WYKONAWK; przygotowanie ZAMAWIAACEMU
danych niezbdnych do przeprowadzenia pgsbwania przetargowego na wybdér wykonawcy
zastpczego usurtcia wad i usterek (w tym przedmiar robo6t i kosztomgwestorski) oraz nadzér nad
tymi pracami i dokonanie ich odbioru.

§7

NADZOR zobowizany jest do dokonywania odbioru robét ulagggh zakryciu lub zanikagych oraz
odbiorow technicznych i gZciowych w ciagu 3 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia
NADZORU przez WYKONAWE.

NADZOR zobowizany jest do potwierdzania protokotéw odbioru robédowlanych, wykonanych
przez podwykonawcéw WYKONAWCY, ktore e¢lla stanowity podstaw rozliczenia robot
budowlanych, wykonywanych przez tych podwykonawcow.

NADZOR zobowizany jest do potwierdzania protokotéw odbioru robédowlanych, wykonanych
przez dalszych podwykonawcow WYKONAWCY, ktéredy stanowity podstaw rozliczenia robot
budowlanych, wykonywanych przez tych dalszych pddwmawcéow.

NADZOR zobowjzany jest do przekazania WYKONAWCY i ZAMAWIACEMU odpowiednio
pisemnego potwierdzenia zalazenia realizacji robot przez WYKONAWK lub pisemnego
powiadomienia o nie zakozeniu realizacji robot w terminie do 3 dni kalermavych od umownego
terminu ich zakaczenia przez WYKONAWE.



10.

11.

Sprawdzenia komplet§oi i poprawndci dokumentow odbiorowych oraz pisemnego potwiendze
gotowdici do odbioru NADZOR dokona w terminie do 14 dnigmlarzowych od daty przedienia
dokumentéw przez WYKONAWE.

NADZOR zobowizany jest do przekazania WYKONAWCY i ZAMAWIMACEMU, w terminie
wyznaczonym w ust. 5, odpowiednio pisemnego, p@agigo przez osoby uposvaone do
reprezentowania NADZORU, potwierdzenisg WYKONAWCA osikgmgt gotowa¢ do odbioru lub
powiadomienia o braku gotowad do odbioru wraz z wyszczegolnieniemeddw i brakéw w
dokumentach odbiorowych.

W przypadku stwierdzeniadatow i brakéw w dokumentach odbiorowych NADZORIbie dokonywat
ponownego sprawdzenia uzupetnionych i poprawionyotzez WYKONAWCE dokumentéw
odbiorowych w terminie do 5 dni kalendarzowych oiadch przedteenia przez WYKONAWE.
tacznie z potwierdzeniem gotow@ do odbioru przedmiotu zamoéwienia NADZOR dostgrcz
ZAMAWIAJ ACEMU 2 komplety dokumentacji odbiorowej wraz gMadczeniem, podpisanym przez
osoby upowznione do reprezentowania NADZORU, o jej komplétne poprawndci.

NADZOR zobowizany jest do zakmzenia odbioru kiecowego robét olkfych przedmiotem
zamoéwienia w terminie nie digzym ni ...... dni kalendarzowych od dnia w ktérym dokonat
potwierdzenia gotowdei do odbioru, przy czym geli WYKONAWCA nie dostarczy pozwolenia na
uzytkowanie w tym terminie, NADZOR zobowdany jest do zakwzenia odbioru kécowego w
nastpnym dniu roboczym po przedieniu przez WYKONAWGE pozwolenia naiytkowanie.

W okresie ¢kojmi i gwarancji NADZOR zobowizany jest do przeprowadzenia praeigl kazdorazowo
w terminie do 14 dni kalendarzowych od wysenia z takim wnioskiem przez ZAMAWIAICEGO
lub UZYTKOWNIKA oraz bez odgbnego wniosku dodatkowego przgmh na 2 miesice przed
uptywem okresugkojmi i gwarancji.

NADZOR zobowizany jest do przeprowadzenia przegl sprawdzacego usunicie usterek w agu 7
dni od wyznaczonej daty ich usgoia.

§8

WYKONAWCA zobowigzany jest spogdzi¢c harmonogram rzeczowo finansowy wpigujwartaci
pozycji zakresu robét w cenach brutto. W harmonwmigatym elementy wyszczeg6lnione w  Tabeli
elementéw(zalacznik nr 9) musz stanowt wyodrebnione pozycije.

WYKONAWCA zobowigzany jest do wykonania robét, stangmyich przedmiot umowy, zgodnie
z dokumentagj projektows przekazap przez ZAMAWIAJACEGO (afacznik nr 6, 6a),
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru é@bbbudowlanych (zalacznik nr 7, 7a)
postanowieniami SIWZ oraz zasadami wiedzy techmicinsztuki budowlanej, przepisami Prawa
budowlanego i obowrujacymi w tym zakresie normami technicznymi, przepisBMP oraz o ochronie
P.PC.

WYKONAWCA w ramach ustalonego wynagrodzenia ryaaattgo wykona opracowania, wymienione
w SIWZ oraz specyfikacjach technicznych wykonaroabioru robot.

WYKONAWCA zobowigzany jest do stosowania materiatdbw i wyrobéw budmwth zgodnych z
wymogami okrélonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjictenicznej wykonania i odbioru
robét, wprowadzonych do obrotu zgodnie z ok@wjacymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane
materiaty powinny by w | gatunku (najwyszej jakdci), a zamontowane wdzenia wyprodukowane w
roku wbudowania, o udokumentowanym pochodzeniu.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej za pisengzgody ZAMAWIAJ ACEGO.

Na wniosek WYKONAWCY i za pisemanzgody ZAMAWIAJ ACEGO mog by¢ dokonane zmiany
technologii wykonania robot. W tym przypadku WYKOMACA zobowizany jest do przedstawienia
projektu zamiennego, zawiegaggo opis proponowanych zmian, rysunki i wyckasztéw. Projekt taki
wymaga akceptacji NADZORU.

WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowignagrodzenia ryczattowego zorganizuje
plac budowy wiasnym staraniem i zapewni ockrarienia, warunki BHP i P.PD oraz utrzymywé
bedzie poradek na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrnne w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, WYKONAWCA usunie w trybie pilnym na wilasnyszt, a po zakiczeniu realizacji rob6t
doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeeméem. Plac budowy powinien byzysty i
uporzdkowany, bez odpadéw @inych do prowadzenia rob6t. Likwidacja placu budoosaz
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (petopgaadkowania) obciza WYKONAWCE.
WYKONAWCA w ramach ustalonego w niniejszej umowig/nagrodzenia ponosi koszty zasilania
placu budowy w energielektryczm i wode.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

WYKONAWCA zabezpieczy budogv przed maliwoscia poniesienia szkody, spowodowane] przez
dziatania os6b trzecich, a w przypadku jej wpgtnia zobowjzany ledzie do naprawienia szkody i jej
ewentualnych skutkéw.

WYKONAWCA zapewni, w imieniu Swoim i ZAMAWIAACEGO, na okres od daty rozpecia robot

do czasu odbioru Kmowego przedmiotu zamoéwienia lub do czasu usisi wad i usterek,

stwierdzonych w trakcie odbioru kcowego — w zalaaosci od tego, ktory termin piiej sk konczy —
polisy ubezpieczeniowe, obejmuag:

1) ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej widsngrywatnej, spowodowanej dziataniem lub
niedopatrzeniem WYKONAWCY,

2) ubezpieczenie na wypadeékierci lub kalectwa, spowodowany dziataniem lubdojgatrzeniem
WYKONAWCY w odniesieniu do oséb upowaionych do przebywania na placu budowy i oséb
trzecich, ktore niegsupowanione do przebywania na placu budowy,

3) ubezpieczenie od zniszdzeobdt, obgtych niniejsa umowg, materiatow i sprgu oraz innego
mienia podczas budowy.

Polisy powinny by przedstawione przez WYKONAWEC do wghdu NADZOROWI. Jeeli

WYKONAWCA nie przedstawizadanej polisy i dokumentéw ubezpieczeniowych, ZAMAMIACY

moze zawrzé umow ubezpieczeniow optacajc sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia iredgo

WYKONAWCY, na co WYKONAWCA wyraa zgod.

WYKONAWCA zobowigzany jest do naprawy uszkodzezbrojenia podziemnego terenu, @azenia

takie jak sieci wod.-kan., gazowe, c.o., kable gelrczne, telefoniczne i inne), znajgltggo s¢ na

terenie budowy, zar6éwno uwidocznionego jak i nie idomznionego na przekazanych przez

ZAMAWIAJ ACEGO planach uzbrojenia podziemnego terenu w ramestalonego wynagrodzenia

ryczattowego. WYKONAWCA zobowizany jest bezzwlocznie zawiaddmi NADZOR i

ZAMAWIAJ ACEGO o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

WYKONAWCA zobowigzany jest do przebudowy kolidigego z robotami istniggego uzbrojenia

podziemnego terenu, uwidocznionego na przekazapyzdr ZAMAWIAJACEGO planach uzbrojenia

podziemnego terenu w ramach ustalonego wynagratrgrrzattowego.

WYKONAWCA w ramach ustalonego wynagrodzenia ryaaakgo zobowjzany jest do:

1) zapewnienia bezpiecznego pkoép pieszego i dojazdu zytkownikom posesji, sttbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) zapewnienia ¢wietlenia cagoéw komunikacyjnych dla ruchu pieszego i drogowego,

3) zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kotowiggieszego wraz z czytelnym oznakowaniem,

4) zapewnienia aiglego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowaglmd zmianami w
organizacji ruchu,

5) prowadzenia realizacji rob6t w sposob zapewniajbezpieczestwo budynkéw i urgdzen oraz
wiasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizmwch w gsiedztwie placu budowy, w
tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie,

6) prowadzenia realizacji rob6t w sposob zapewioiaj bezpieczestwo o0s6b zamieszkigych
i przebywajcych w terenie oraz ochrgmienia.

WYKONAWCA zobowigzany jest pisemnie zgl@siNADZOROWI roboty ulegajce zakryciu lub

zanikajce oraz proby i odbiory techniczne do dokonaniaiardbi ponig¢ wszelkie koszty z tym

zwigzane.

WYKONAWCA zobowigzany jest wykonywawszystkie polecenia NADZORU i ZAMAWIAJCEGO

wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkinst@oowieniami umowy.

WYKONAWCA zobowigzany jest zawiadomii NADZOR i ZAMAWIAJACEGO o wszelkich

zZmianach w harmonogramie robdét.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zapewnienia NADZOROW!I, ZAMAWIALEMU i wszystkim

osobom upowanionym przez nich, jak geinnym uczestnikom procesu budowlanego, ¢mstdo placu

budowy i do kadego miejsca, gdzie roboty w zygku z umovy bedg wykonywane.

WYKONAWCA zobowigzany jest do zgtoszenia zalazenia realizacji przedmiotu zaméwienia oraz do

zgtoszenia gotowai do odbioru przedmiotu zamdwienia poprzez dok@mampisow do dziennika

budowy przez kierownika budowy oraz pisemne powigidoie NADZORU i ZAMAWIAJACEGO.

Do pisemnego powiadomienia NADZORU o gotdaio do odbioru przedmiotu zamowienia

WYKONAWCA zobowigzany jest dejczy¢ wymagane dokumenty odbiorowe (3 komplety we

wczesniej uzgodnionym z NADZOREM uktadzie dostosowanymvwdymogéw ZYTKOWNIKA), w

skiad ktorych wehodzibeds :
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

1) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodiwo wykonania obiektu budowlanego z dokumergacj
projektowy, zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlameunkami decyzji 0 pozwoleniu na
budowe oraz obowdzujgcymi przepisami,

2) oswiadczenie o doprowadzeniu do nateego stanu i poezlku terenu budowy,

3) oswiadczenie o whciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

4) protokoly bada i sprawdzé, pomiary i ekspertyzy,

5) protokoty z odbioréw technicznych i odbioréw robokegajcych zakryciu oraz wynikagych
z uzgodnié brarzrowych,

6) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

7) projekt powykonawczy uwzgtiniajgcy dokonane zmiany w trakcie budowy, potwierdzonzep
kierownika budowy, NADZOR oraz nadzor autorski, mrze szczegotowym zestawieniem tych
zmian,

8) zestawienie wbudowanych materiatdw wraz z dokurmmeniaotwierdzajcymi wprowadzenie do
obrotu zgodnie z obowzujacymi przepisami potwierdzone przez NADZOR,

9) monitoring telewizyjny kanalizacji deszczowej i gamej,

10) protokét z proby szczeldoi kanalizacji deszczowej,

11) kopia wniosku o pozwolenie naytkowanie,

12) zestawienie iléci wykonanych robét w uktadzie dostosowanym do wgow wytkownikow, z
uwzgkdnieniem wszystkich robét rozbidrkowych oraz zazahikiem graficznym dokonanych
rozbiorek wykonanym na kopii mapy zasadniczej,

13) protokoty zwolnienia pasa drogowego,

14) plansza pogldowa (np. na mapie z projektu powykonawczego) zopsdazonymi terenami zieleni
urzadzonej oraz bilans powierzchni zieleni na teremigtgm inwestycy, w uktadzie dostosowanym
dla potrzeb Biura Ogrodnika Miasta,

15) protokét z przekazania do Biura Ogrodnika Miastangky pogldowej (np. na mapie z projektu
powykonawczego) z nowo zaanymi terenami zieleni ugdzonej oraz bilans powierzchni zieleni
na terenie olgtym inwestycj,

16) protokoty z przekazania materiatow z rozbiérki,

17) dane do kgizki drogi z podzialem na ulice,

18) dokumentacja fotograficzna na ptycie CD,

19) dzienniki budowy i inne dokumenty wynikae z uzgodnié brarrowych, specyfikacji technicznych
i SIWZ warunkujce odbior kdacowy i oddanie przedmiotu zamdéwienia daytliku.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od WYKONAWCY na dzigltoszenia gotowsei do odbioru, a w

ktérych NADZOR stwierdzi kidy lub niedoktadnéci, musz zost& w nieprzekraczalnym terminie 7

dni kalendarzowych poprawione i ponownie dostarezdo NADZORU. Przekroczenie tego terminu

uznane bdzie za niespetnienie warunkéw umowy w zakresimitan zgtoszenia gotovéoi do odbioru i

stanowt bedzie podstaw do zastosowania postanowiemownych w zakresie kar za dmpdenie w

wykonaniu przedmiotu umowy.

Potwierdzenie gotowisi do odbioru przez NADZOR nagii po stwierdzeniu kompletdoi

i poprawndci sporadzonych przez WYKONAWE dokumentéw odbiorowych.

Odbiér kacowy przedmiotu zamoOwienia nggt protokolarnie z jednoczesnym przekazaniem

inwestyciji do uytkowania, na podstawie protokotu odbioru nkowego, spisanego przez

upowanionych przedstawicieli WYKONAWCY, NADZORU, ZAMAWIBAACEGO

i UZYTKOWNIKOW. Odbiér kaicowy nasipi po uzyskaniu przez WYKONAWE pozwolenia na

uzytkowanie.

Podpisanie protokotu odbioru kocowego nagpuje wraz z podpisaniem przez WYKONAWC

gwarancji, ktorej tr& stanowizatacznik nr 5 do niniejszej umowy.

WYKONAWCA na dzien odbioru kacowego zobowizany jest dostarczy ZAMAWIAJACEMU

i NADZOROW!I harmonogram piegnacji trawnikéw w okresie 1 roku od dnia odbiomh&owego.

ZAMAWIAJ ACEMU z tytutu stwierdzonych w trakcie odbiorurkmwego wad i usterek przystuguj

nastpujace uprawnienia:

1) ZAMAWIAJ ACY maze odmowé odbioru przedmiotu umowy, wyznaczajtermin usunicia wad
i usterek,

2) ZAMAWIAJ ACY moze dokona warunkowego odbioru przedmiotu umowy, wyznagzagrmin
usungcia wad i usterek,

3) jezeli wady i usterki nie nadajsic do usunjcia, ale nie uniemidiwiaja uzytkowania przedmiotu
zamdwienia zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWAKY moze obniy¢é wynagrodzenie nakaee
WYKONAWCY,
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26.

27.

28.

29.

4) jezeli wady i usterki uniemdiwiaja uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z
przeznaczeniem lub stanewizagraenie wytkowania, ZAMAWIAJACY maze wezwéa
WYKONAWCE do usunjcia stwierdzonych wad i usterek i wyznaczynu w tym celu
odpowiedni termin. W agu 30 dni po bezskutecznym uplywie wyznaczonegaoniter
ZAMAWIAJ ACY maze od umowy odgpi¢ w zakresie wadliwie zrealizowanejedzi umowy
albo powierzy usunécie wad i usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyMYKONAWCY bez
konieczndci uzyskania upowanienia Sdu.

W okresie ¢kojmi i udzielonej gwarancji WYKONAWCA zobowrany jest do udziatu
w przeprowadzanych przeglach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tycteghdéw wad
i usterek.

Potwierdzeniem wykonania przez WYKONAVECobowizan z tytutu kojmi i udzielonej gwarancji
jest odpowiednio protokdt z ostatniego prazelgl w okresie ¢gkojmi i gwarancji, do ktérego
przeprowadzenia NADZOR zoboswiany jest najpgniej na 60 dni kalendarzowych przed uptywem
okresu ¢kojmi i gwarancji, stwierdzapy brak wad i usterek lub protokdt z usgmia wad i usterek
stwierdzonych podczas tego przgtl.

WYKONAWCA zobowigzany jest pielgnowa zielen w taki sposéb, by na koniec okresu giglaciji
trawniki zachowaty zywotncs¢, w przeciwnym razie zobowzany kdzie do wykonania nowych
trawnikow.

WYKONAWCA zobowigzany jest do powiadamiania (fax lub e-mail) ZAMAWIRCEGO i Biuro
Ogrodnika Miasta o wykonaniu zabiegéw pgriacyjnych na koniec kdego miesica w sezonie
wegetacyjnym.

§9
Stosownie do teei art. 6471 8§ 1 k.c. oraz ustawy Prawo zamawgeblicznych strony ustalgj
a. WYKONAWCA wykona wiasnymi sitami nasgpujacy zakres robot

b. Podwykonawca, na ktérego zasoby powotupe/8lY KONAWCA na zasadach okflmnych w art. 26
ust.2b ustawy prawo zamoui@ublicznych tj. : ..., wykona nagiujacy
ZaKreS rODOL. .. ...

c. Pozostaly zakres rob6t WYKONAWCA wykona przy pomcpxn;dwykonawcow
WYKONAWCA jest zobowjzany do dokonania starannego wyboru podwykonawc@mesréd
podmiotéw majcych odpowiednie daviadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie podwykonawaie
zwolni WYKONAWCY z odpowiedzialnéci za naleyte wykonanie czynn@i powierzonych
podwykonawcy. Ponadto WYKONAWCA jest zobamany sprawowa staly nadzér nad realizaci
robot przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykorawd ponosi peta odpowiedzialné¢ za
szkody wyradzone ZAMAWIAJACEMU ich dziataniami lub zaniechaniami.

WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zavienia na roboty budowlane

zamierzajcy zawrzé umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotera soboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznega roboty budowlane, do przedenia

ZAMAWIAJ ACEMU projektu tej umowy, przy czym podwykonawca ldalszy podwykonawca jest

obowigzany dojczy¢ zgodt WYKONAWCY na zawarcie umowy o podwykonawstwo ostiezgodnej

z projektem umowy.

ZAMAWIAJ ACY, w terminie 14 dni od otrzymania projektu, rmownie¢ pisemne zastrzenia do

projektu umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotgymoboty budowlane lub zmiany tego projektu

po jego akceptacji, w przypadku gdy projekt nielsipewymaga okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia lub gdy projekt ten przewidigiemin zaptaty wynagrodzenia dsry niz 30 dni

od dnia dogczenia WYKONAWCY, podwykonawcy lub dalszemu podwykacy faktury lub
rachunku, potwierdzagych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszerndvwykonawcy roboty
budowlane;j.

Niezgloszenie, w terminie 14 dni, pisemnych zagwedo przedigonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotemroboty budowlane, uwa sk za akceptagjprojektu umowy

przez ZAMAWIAJACEGO.

WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zawenia na roboty budowlane

przedktada ZAMAWIANCEMU pawiadczorn za zgodnét z oryginatem kogi zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zaeva.

ZAMAWIAJ ACY, w terminie 14 dni, zgtasza pisemny sprzeciwudmwy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem groboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowasiv4.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przesfiej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie olfenym ust.7, uwza sk za akceptagj umowy przez
ZAMAWIAJ ACEGO.

WYKONAWCA, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zawenia na roboty budowlane

przedktada ZAMAWIANCEMU pawiadczorn za zgodnét z oryginatem komi zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotenrp dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jejarcia,

z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wddiomniejszej ni 0,5% wartdci niniejszej umowy.

Wytaczenie, o ktébrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dogyamow o podwykonawstwo o waétd

wiekszej n 50 tysecy zt. Brutto.

WYKONAWCA wraz z przedtaong umowg 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotemp dostawy lub

ustugi, zobowizany jest wskaza ktorych elementéw harmonogramu realizacji rob&kturowania

stanowjcego zagcznik nr 1 do niniejszej umowy, dotyczdostawy lub ustugi obje przedieong
umowg.

W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwdym samym podwykonavgclub dalszym

podwykonawg ust. 9 stosuje siodpowiednio, gdy suma wastm tych umow spetnia wymogi okilene

w ust.9.

W przypadku, o ktbrym mowa w ust. 9z¢d termin zaptaty wynagrodzenia jest zday niz 30 dni,

ZAMAWIAJ ACY informuje o tym WYKONAWC i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wyspienia o zaptatkary umownej.

Tryb udzielenia zgody dolzie mi€ zastosowanie do wszystkich zmian, uzupétroeaz anekséw do

umowy z podwykonawcami, a tak do uméw zawieranych przez podwykonawcéw z dalszym

podwykonawcami (oraz wprowadzania do nich zmianY RNAWCA ponosi odpowiedzialni& za
stosowanie przez podwykonawcow paegego trybu przy zawieraniu uméw z dalszymi
podwykonawcami.

Jezeli nastpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyoma podmiotu, na ktdrego zasoby

WYKONAWCA powotywat sk, na zasadach oldlenych w art. 26 ust.2b ustawy prawo zamdawie

publicznych, w celu wskazania spetnienia warunkéziatu w postpowaniu, o ktérych mowa w art. 22

ust.1 ustawy Pzp, WYKONAWCA jest obayzany wykazda ZAMAWIAJ ACEMU, iz proponowany

inny podwykonawca lub WYKONAWCA samodzielnie spelnje w stopniu nie mniejszym mi

wymagany w trakcie pogtowania o udzielenie zamowienia.

W przypadku zawarcia przez WYKONAWACumowy o roboty budowlane, dostawub ustugi

z podwykonawg, WYKONAWCA jest zobowizany do zaptaty nateego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorycherajtelndci 3 czesciag skladovg

wystawionej przez WYKONAWE faktury, w terminie okrdonym w umowie z podwykonawclub
dalszym podwykonawg przy czym termin ten powinien bystalony w taki sposob, aby ugtiviat
spetnienie przez WYKONAWE warunku okrélonego w § 11 ust. 8 umowy.

Kazda umowa o roboty budowlane zawarta z podwykonawasi zosté zawarta w formie pisemne;j

pod rygorem niewanosci oraz zawieraw szczegolngi :

a. tryb udzielania zgody na zawarcie umowy z dalspgdwykonawg, zgodnie z tr&ia niniejszego
paragrafu (oraz wprowadzania do nich zmian),

b. szczego6towy zakres robot powierzony podwykonawgcywskazanie jakie roboty sktadap sé¢ na
dany elementduzie realizowat dany podwykonawca,

c. wysoka¢ wynagrodzenia podwykonawcy za realizasiskazanego elementu robét, ktére niezeno
by¢ wyzsze nk wartcs¢ tego elementu robét oktena w tabeli elementowzéiacznik nr 9).

d. termin wykonania robo6t przez podwykonawcktory nie mae by pdézniejszy ni termin
zakaiczenia robdt okrdony niniejsz umowy i musi gwarantowa zakmczenie przedmiotu
niniejszej umowy w terminie umownym,

e. termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, ktorg miaze by diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia  WYKONAWCY faktury lub rachunku potwierdzeggo wykonanie zleconej
podwykonawcy roboty,

f. zakaz dokonywania parer i kompensat pomdzy WYKONAWCA i podwykonawe lub dalszymi
podwykonawcami, w tym réwniewynikajacych ze stosunkOw prawnych niezuanych z realizagj
niniejszej umowy. ZAMAWIAJACY dopuszcza tworzeni@alezpieczenia natgtego wykonania
umowy zawartej z podwykonawav formie piengdza poprzez pajcenie przez WYKONAWE
kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia przystmego podwykonawcy oraz dopuszcza goanie
kar umownych z wynagrodzenia przystugnggo podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w
umowie @wiadcze stron,ze w przypadku dokonania tych pgten kwoty te nie bda stanowity
czesci przystugugpcego podwykonawcy wynagrodzenige lbpda rozliczane bezpwednio medzy
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

WYKONAWCA i podwykonawg, bez udziatu i odpowiedzialéa ZAMAWIAJACEGO, oraze

w przyszidgci podwykonawca niedalzie dochodzit od ZAMAWIAACEGO zwrotu tych kwot.
Suma wynagrodzewszystkich podwykonawcéw robdét, dostaw i ustugzodalszych podwykonawcow
robot realizygcych dany element, nie m® by wyzsza nk wartags¢ tego elementu robot wskazana w
tabeli elementow stanowdej zalacznik nr 9 do niniejszej umowy. ZAMAWIAACY odpowiada
wytacznie do wysokéci wynagrodzenia przystugigego WYKONAWCY za wykonanie danego
elementu rob6t zgodnie z tabelementdéw Zatacznik nr 9).
Koncowe rozliczenie wynagrodzenia nalego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy niezéno
przekroczy wysokaci faktur kaacowych wystawionych przez WYKONAWE
Podstaw rozliczenia wykonanych przez podwykonaweobdt budowlanychdala stanowity protokoty
odbioru potwierdzone przez kierownika budowy WYKOWREY i NADZOR.
Podstaw rozliczenia wykonanych przez dalszego podwykorarabot budowlanych dala stanowity
protokoty odbioru potwierdzone przez kierownika bwyg WYKONAWCY, podwykonawe Iub
kierownika rob6t podwykonawcy oraz NADZOR.
Bez zgody ZAMAWIAACEGO, WYKONAWCA nie mae umaliwi¢ podwykonawcy wegia na
teren budowy i rozpoerzia prac, z& sprzeczne z niniejszymi postanowieniami ppstvanie
WYKONAWCY poczytywane bdzie za nienalg/te wykonanie umowy.
W przypadku stwierdzenia naruszes zakresie uméw o podwykonawstwo ZAMAWIACY naliczy
kary umowne okrdone w § 12.
Umowa pomgdzy podwykonawg a dalszym podwykonawc musi zostd zawarta zgodnie
z postanowieniami  niniejszego paragrafu.aZahikiem do umowy jest zgoda WYKONAWCY na
zawarcie umowy o podwykonawstwo.

§10

Za wykonanie przedmiotu umowy ustalg syczattowe i ostateczne wynagrodzenie WYKONAWCY,
niezalene od rozmiaru robot budowlanych i innyéliadczeéd oraz ponoszonych przez Wykonawc
kosztow ich realizacji w kwocie:...................... zt bruttdstownie : ... ).

Cena za wykonanie przedmiotu zamowienia nie ulegnizmianie w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT.

Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego pafagobejmuje catét robdt wykonanych przez
WYKONAWCE oraz wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykec@w.

WYKONAWCA nie maze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chodiy w czasie zawarcia umowy
nie mazna byto przewidzié rozmiaru lub kosztéw robot i innychwiadcze.

Podziat rob6t na pozycje podlegeg fakturowaniu ustala harmonogram realizacji raldékturowania
stanowjcy zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

§11

. Rozliczenie za wykonane roboty, z zasterdem jak w ust. 2, dozie sé odbywalo fakturami

czgsciowymi, wystawianymi przez WYKONAWE za zakaéczone pozycje zakresu robot, zgodne z
harmonogramem realizacji i fakturowania, na pod&aprotokotu odbioru cgciowego dokonanego
przez NADZOR, jednate nie czsiciej niz jeden raz w miesgcu. Rozliczenia agciowe realizowane
beda do wysokdci 90 % zaawansowania przedmiotu zamowienia, pgyogciu tej wartédci nastpng
ptatnaicia jest rozliczenie kicowe. Zadczniki do faktur wystawione przez WYKONAWOwymagas,
przed przestaniem do ZAMAWIMICEGO, akceptacji przez NADZOR.

. WYKONAWCA wystawi odebne faktury za roboty wykonane sitami wlkasnymi ozazoboty, dostawy

i ustugi wykonane przez podwykonawcéw lub dalszpcdwykonawcow. Do faktur tych dmizone
beda odrebne dokumenty rozliczeniowe, potwierdzone przez MAIR, odpowiednio dotyeare zakresu
rzeczowo — finansowego robo6t wykonywanych sitamasmymi lub zakresu rzeczowo — finansowego
robét, dostaw i ustug wykonywanych przez podwykood@w lub dalszych podwykonawcéw.
WYKONAWCA oswiadcza,ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfiiggmym

NIP — i, REGON ......ccooveevinnn.

ZAMAWIAJ ACY Gmina Miasta Gdyni @viadcza, ze jest platnikiem podatku VAT o numerze
identyfikacyjnymNIP - 586-002-28-60REGON 000598486.

ZAMAWIAJ ACY upowania WYKONAWCE do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia przez
ZAMAWIAJ ACEGO.

WYKONAWCA wystawi faktury na dane ZAMAWIA4CEGO: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia,
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54.
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7. Faktury czsciowe oraz faktury kacowe ptatne &da przelewem na rachunek WYKONAWCY
wskazany w fakturze w terminie 30 dni od datyzelnia prawidiowo wystawionej faktury wraz z
kompletnymi i prawidlowymi dokumentami rozliczenipmi z zastrzeeniem ust. 8. W przypadku
op&nienia ze strony WYKONAWCY w dostarczeniu wszyskkidowdd zaptaty, termin zaptaty ulega
przedhizeniu o odpowiedniilos¢ dni tego opénienia.

8. W przypadku wykonania robo6t budowlanych, dostaw lishug przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow WYKONAWCA zobowgzany jest do zieenia ZAMAWIAJACEMU, w terminie 15
dni od przedteenia ZAMAWIAJACEMU faktury, dowodoéw zaptaty wynagrodzenia podwy&acom i
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. @rjth wierzytelnéci s czescig sktadovg
wystawionej przez WYKONAWE faktury. W przypadku niedostarczenia przez WYKONBR/ww.
dowodow zaptaty, ZAMAWIAACY wstrzyma wyptat wynagrodzenia WYKONAWCY. Od
zatrzymanej kwoty odsetki nie przystuguNieprzedtaenie dowoddéw zaptaty w terminie 30 dni od dnia
przediazenia ZAMAWIAJACEMU faktury lkedzie traktowane jako brak zaplaty, zgodnie z uét. 1
niniejszego paragrafu.

9. Dowodem zaptaty jest uwierzytelniona kopia faktuppb rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy wraz z oryginalemswiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
ztozonego wedtug wzoru stanayiegozatacznik nr 10 do umowy. Do éwiadczenia WYKONAWCA
zobowgzany jest zalczy¢ protokot odbioru prac wykonanych przez podwykondwdub dalszych
podwykonawcéw, zawiergly zakres oraz warié wykonanych robét, dostaw i ustugdacych czscig
sktadowy wystawionej przez WYKONAWE faktury.

10.W przypadku braku zaptaty lub uchylanig sd zaptaty natenego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom ZAMAWIANCY potrci z wystawionej przez WYKONAWE faktury
cze$¢ wynagrodzenia odpowiadgiego wartéci robot, dostaw i ustug wykonanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorycheraytelndci sa czscia skladowvg
wystawionej przesz WYKONAWE faktury, na co WYKONAWCA wyraa zgog.

11. ZAMAWIAJ ACY dokonuje bezpwedniej zaptaty posiconego wynagrodzenia przystugcggo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawaakceptowanprzez ZAMAWIAJACEGO
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotera boty budowlane, lub ktéry zawart przeztbog
Zamawiajcemu umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemdostawy lub ustugi.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 11, dotyczyaeghie nalenaosci powstatych po zaakceptowaniu
przez ZAMAWIAJACEGO umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegmaboty budowlane, lub
po przedigeniu ZAMAWIAJACEMU pdwiadczonej za zgoddé z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotemadostawy lub ustugi.

13.Bezparednia zaptata obejmuje wagiznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, najeh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezfyedniej zaptaty ZAMAWIAACY umazliwi WYKONAWCY zgloszenie
pisemnych uwag dotygzych zasadriwi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11IMAAVIAJ ACY informuje o terminie zgtaszania
uwag, hie krotszym ni7 dni od dnia daiczenia tej informaciji.

15.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ubd, w terminie wskazanym przez
ZAMAWIAJ ACEGO, ZAMAWIAJACY moze:

a. nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziadsu podwykonawcy,
jezeli WYKONAWCA wykaze niezasadrio takiej zaptaty albo

b. ziozy¢ do depozytu ®lowego kwa¢ potrzebm na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasaéniwatpliwosci ZAMAWIAJ ACEGO co
do wysokdci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatidcsic nalezy, albo

c. dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub Zatsu podwykonawcy, jeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaasadni takiej zaptaty.

16. Rozliczenie kacowe za roboty nagpi po dokonaniu odbioru Keowego i po tym terminie
WYKONAWCA zobowigzany jest dagczy¢ ZAMAWIAJACEMU prawidiowo wystawione faktury
koncowe wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zasteréem ust. 8.

17.Za dat zaptaty przyjmuje sitermin obcazenia rachunku ZAMAWIAACEGO.

18.W przypadku przedstawienia przez WYKONAWCfaktury wystawionej nieprawidtowo lub
bezpodstawnie, ¥ WYKONAWCA zobowzany jest do degczye ZAMAWIAJACEMU faktue
korygujaca. Termin pfatnéci faktury rozpoczyna bieg od dnia otrzymania prZ&MAWIAJ ACEGO
prawidtowo wystawionej faktury korygage;.

19. Jezeli po zaptacie na rzecz WYKONAWCY wynagrodzengvgtanie po stronie ZAMAWIAJCEGO
obowigzek zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego g&dnawcy wynagrodzenia wynikgego
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z zawartej z WYKONAW@, umowy, ZAMAWIAJACEMU przystuguje prawo dochodzenia od
WYKONAWCY catosci zaptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykayawmynagrodzenia.

§12

1. Strony ustalaj, ze WYKONAWCA zaptaci ZAMAWIAJACEMU kary umowne z nagtujacych
tytutow :

1) za opénienie w wykonaniu rob6t z przyczyn niezdeych po stronie ZAMAWIAACEGO kae
w wysokaci 0,2 % wynagrodzenia brutto, oklenego w § 10 ust.1, za ¥dy dzier op&nienia,
liczac od nasfpnego dnia po uptywie terminu umownego z@kaenia realizacji rob6t do dnia
faktycznego zakiczenia realizacji robét, potwierdzonego przez NABZO

2) za opénienie w zgtoszeniu gotowol do odbioru robét z przyczyn niezlgych po stronie
ZAMAWIAJ ACEGO kag w wysokaci 0,2 % wynagrodzenia brutto, oklenego w § 10 ust. 1, za
kazdy dzien op&nienia, licac od nasipnego dnia po uplywie umownego terminu zgtoszenia
gotowdici do odbioru do dnia faktycznego zgtoszenia gotmivdo odbioru, potwierdzonego przez
NADZOR,

3) za opénienie w usuriciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorzeadamvym robot lub
ujawnionych w okresie gwarancji, kaw wysokdci 0,2 % wynagrodzenia brutto, oklenego w 8
10 ust. 1, za kaly dzien op&nienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego sankcie wad i
usterek do dnia faktycznego ich usaia, potwierdzonego przez NADZOR,

4) za odsipienie od umowy z przyczyn 4gcych po stronie WYKONAWCY, w szczegélém
w przypadkach ok&onych w 8 16 ust. 1 pkt 1, 3, 4, kaw wysokdci 15 % catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, okomego w § 10 ust. 1,

5) za czasowe zegfia pasa drogowego bez zezwolenia $eil@ego organu, a tak z tytutu
przekroczenia terminu zgia okrélonego w zezwoleniu, kaw wysokaci 5.000 zt za kady dzien.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia terminuoiitzyo w godzinach, kara umowna przystuguje
za caly dzié przekroczenia. Podstgvdla stwierdzenia zefia pasa drogowego bez zezwolenia
badz stwierdzenia przekroczenia terminu exdq, okrélonego w zezwoleniu, jest pisemne
oswiadczenie wigciwego organu udzielggego przedmiotowego zezwolenia,

6) za opdnienie w wykonaniu czynriei, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 punkt 27), kav wysokaci
1.000 zt za kady dzien op&nienia w stosunku do terminu oklenego w cytowanym zapisie
umowy,

7) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodaemalenego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, kar w wysokdci 1% wynagrodzenia brutto nateego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, zaxly dzien op&nienia,

8) nieprzedigenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsktdrej przedmiotemas
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, &av wysokdci 5.000 zi,

9) nieprzediagenia pdwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, ka¢ wysokaci 2.000 zt,

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie teurzaptaty, kay w wysokaci 2.000 zt.

2. ZAMAWIAJ ACEMU przystuguje prawo pefcenia kar umownych, okflmnych w ust. 1 niniejszego
paragrafu, z nalmego WYKONAWCY wynagrodzenia, na co WYKONAWCA wysazgod.

3. ZAMAWIAJ ACY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowanigetniagcego do wysoksi
rzeczywistej poniesionej szkody.

§13
WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJACEMU rekojmi za wady i gwarancji na roboty stanaqes
przedmiot umowy na................... mieskcy od daty odbioru kicowego robot.
§14
1. WYKONAWCA wnosi na dzié podpisania niniejszej umowy zabezpieczenieayédgo jej wykonania
w wysokaci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, czyli keot................... zt  (stownie :
................... ) wtym
1) 70% wartdci zabezpieczenia w kwocie: ............... zhgshie: ..................... ) w formie .......co.-
2) 30% wartdci zabezpieczenia w kwocie: ............ zt (Stogmni.......coeveeennnes ) wformie .............

2. Zabezpieczenie naigtego wykonania umowy zostanie zwolnione :
1) 70% wartdci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykéaaamowienia i uznania przez
ZAMAWIAJ ACEGO za nakgycie wykonane,
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2) 30% wysokdci zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie skrekojmi za wady i gwaranciji.
Nalezyte wykonanie zamdwienia zostanie przez ZAMAWMIEGO potwierdzone bezusterkowym
protokotem odbioru kiecowego lub protokotem potwierdaaym usungcie wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze kacowym.

Zabezpieczenie natgtego wykonania umowy, wplacone w pigiiu, zostanie zwrécone wraz

Z nalenymi odsetkami bankowymi.

W przypadku nie usuetia przez WYKONAWE wad i usterek w terminie wyznaczonym podczas

odbioru kaicowego lub przeghu w okresie gwarancji, ZAMAWIAJYCY ma prawo do zagbczego

wykonania rob6t zwizanych z usugtiem tych wad i ustereka koszt i ryzyko WYKONAWCY bez
koniecznaici uzyskania upowanienia Sgdu i optacenia tych robot z zabezpieczenia, na co

WYKONAWCA wyraza zgod@. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w i@rpiengdza,

pomniejszone o0 koszt zaptzego usumCia, zostanie zwrécone wraz z nalgmi odsetkami

bankowymi.

W przypadku nie zak@zenia rob6t budowlanych w terminie umownym, odmaapioru w sytuacji o

ktorej mowa w 88 ust.25 pkt.1), odbioru warunkowegoktorym mowa w 88 ust.25 pkt.2) lub

wydtuzenia procedury odbiorowej, WYKONAWCA zobaygany jest do stosownego przeginia
wniesionego zabezpieczenia rigtego wykonania umowy, w ten sposéb aby:

1) okres gwarancji zgodnego z umpwykonania robét obejmowat 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez ZAMAWIATEGO za nalg/cie wykonane,

2) zabezpieczenie roszéze okresie ¢gkojmi za wady i udzielonej gwarancji obejmowato edrod
dnia wykonania zamowienia i uznania przez ZAMAWRMIEGO za nalg/cie wykonane do 14 dni
po uptywie gwarancji igkojmi.

. W przypadku niespetnienia przez WYKONAWC warunkéw, o ktorych mowa w ust.6,

ZAMAWIAJ ACY ma prawo do padcenia z faktury rownowaosci kwoty zabezpieczenia i utworzenia

zabezpieczenia w piggizu, na co WYKONAWCA wyrzq zgock.

§15

Przedstawicielem WYKONAWCY na budowie jest:

Kierownik budowy - ...,

. WYKONAWCA nie maze wprowadzé& zmian przedstawiciela, wymienionego w ust. 1 nazego

paragrafu, bez uzyskania wén&jszej pisemnej zgody ZAMAWIAJCEGO, ktory mae na tak

zmiarg nie wyrazé¢ zgody, powotujc sk na warunki niniejszej umowy.

. WYKONAWCA zobowigzany jest z wtasnej inicjatywy zapewrsastpstwo w przypadkach:

1) $mierci, choroby lub wypadku ktéregokolwiek z przeddciel,

2) jezeli jest konieczne zagtienie ktéregokolwiek z przedstawicieli z innyclzyezyn, nk wymienione
w punkcie 1), ktére niegszalezne od WYKONAWCY.

. W przypadku, gdy zachodzi koniecathozmiany ktéregokolwiek z przedstawicieli WYKONAWCY,

proponowana osoba musi posiada najmniej rownowane kwalifikacje i déwiadczenie.

§16

ZAMAWIAJ ACEMU przystuguje prawo odgiienia od umowy, gdy :

1) wystgpi konieczné¢ wielokrotnego dokonywania bezpedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanprzez ZAMAWIAJACEGO umow o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotema soboty budowlane, lub ktéry zawart przezidog
ZAMAWIAJ ACEMU umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemdostawy lub ustugi, a tak
w przypadku konieczrioi dokonania bezpgoednich zaptat na sumwigkszy niz 5% wartdci
niniejszej umowy. W tym przypadku WYKONAWCA e zada¢ wynagrodzenia nak®@ego mu z
tytutu wykonania cgsci umowy o zamowienie publiczne.

2) wystapi istotna zmiana okoliczdoi powodujca,ze wykonanie niniejszej umowy nieziew interesie
publicznym, czego nie nmioa byto przewidzi€ w momencie jej zawarcia, ZAMAWIACY maze
odshpi¢ od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadomdci o powyzszych okolicznéciach. W
tym przypadku WYKONAWCA mee zadaé wynagrodzenia nal@ego mu z tytutu wykonania €xi
umowy o0 zamowienie publiczne oraz zwrotu gwaramajezytego wykonania umowy.

3) WYKONAWCA opéznia st z rozpoczciem lub wykdiczeniem przedmiotu umowy tak dalece,
nie jest prawdopodobngeby zdotat go ukaczye w czasie uméwionym,

4) WYKONAWCA realizuje roboty przewidziane ninieggzimowg w sposob wadliwy lub sprzeczny
z niniejsa umowy. ZAMAWIAJACY maoze wezwg go do zmiany sposobu wykonania umowy

18



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskuteczmuptywie wyznaczonego terminu
ZAMAWIAJ ACY maze od umowy odgpi¢ albo powierzy poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ry@ayfVYKONAWCY, bez koniecznei
uzyskania upowaienia Sdu, i optacenia tych robét z zabezpieczenia, oyktdmowa w § 14.

W razie odsipienia od umowy:

1) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakredieisironnie uzgodnionym na swoj koszt,

2) WYKONAWCA w terminie 10 dni od daty przerwania rab&poradzi, przy udziale NADZORU
i ZAMAWIAJ ACEGO, szczeg6towy protokét inwentaryzaciji robot eku wraz z zestawieniem
wartasci wykonanych robét wedtug stanu na dziedstpienia; protokot inwentaryzaciji stanaiwi
bedzie podstaw do wystawienia faktury przez WYKONAWEC

W przypadku odmowy przez WYKONAWCuczestnictwa w czyngoiach o ktérych mowa w ust.2 pkt

2 lub odmowy podpisania protokotu inwentaryzacjiANAWIAJACY wraz z NADZOREM

sporzdzap ten protokét bez udziatu WYKONAWCY.

§17

Wszelkie zmiany, jakie strony chcialtyby wprowadzlo ustalé wynikajacych z niniejszej umowy
wymagaj formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niavedci takich zmian.
ZAMAWIAJ ACY dopuszcza madiwos¢ zmiany ustal® zawartej umowy w stosunku do gce oferty
WYKONAWCY w nastpujacym zakresie:
terminu zak@éczenia realizacji robot i zgtoszenia gotdwio do odbioru na uzasadniony wniosek
WYKONAWCY i pod warunkiemze zmiana ta wynika z okoliczéa ktorych WYKONAWCA nie
mogt przewidzié na etapie sktadania oferty i nie jest przez nizgeiniona,
technologii wykonania rob6t, a co za tym idzie wyrmmazenia WYKONAWCY, na wniosek
WYKONAWCY lub ZAMAWIAJACEGO, pod warunkiem zgody gtora sieci lub zytkownika na tak
zmiarg, jak réwniez pod warunkiem wygpienia obiektywnych okoliczrsei, ktérych ZAMAWIAJACY
nie przewidziat na etapie przygotowania ppstvania, a ktére powodyjze wykonanie przedmiotu
zamoéwienia bez zmiany technologii robo6t powodowgtdla ZAMAWIAJACEGO niekorzystne skutki
z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu @amenia i zwazane z tym racjonalne wydatkowanie
srodkow publicznych,
odstpienia na wniosek ZAMAWIAZCEGO od realizacji e&ci robot i zwhzanej z tym zmiany
wynagrodzenia, pod warunkiem wygtenia obiektywnych okoliczriegi, ktérych ZAMAWIAJACY nie
uwzgkdnit na etapie przygotowania peggbwania, a ktére powodyj ze wykonanie przedmiotu
zamoéwienia bez ograniczenia zakresu robdét, powolbbyadla ZAMAWIAJACEGO niekorzystne
skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przeohwmi zamowienia i zwagzane z tym racjonalne
wydatkowaniesrodkéw publicznych,
wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji tojeej w zakresie wykonania robot zamiennych
nie wykraczajcych poza zakres przedmiotu zamoéwienia, na uzasaginvniosek WYKONAWCY,
ZAMAWIAJACEGO lub PROJEKTANTA, przy mtiwej modyfikacji wynagrodzenia
WYKONAWCY, w sytuacji konieczngi zwigkszenia bezpiechstwa realizacji rob6t budowlanych,
usprawnienia procesu budowydd usuniécia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzysiean
zalazonego efektu ytkowego,
zmiany przedstawicieli WYKONAWCY na uzasadniony asek WYKONAWCY, pod warunkiem
wyrazenia zgody ZAMAWIAKCEGO na tak zmiare oraz zagipienie oséb WYKONAWCY
petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami o upieviach budowlanych zgodnych z
wymogami SIWZ,
zmiany zakresu roboét powierzonych podwykonawcy masadniony wniosek WYKONAWCY, pod
warunkiem wyraenia zgody przez ZAMAWIA4CEGO na tak zmiare.
zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na ktoregeoby WYKONAWCA powolywat s, na
zasadach okénych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamdwijeublicznych, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatlu w pepbwaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawod
warunkiem wykazania ZAMAWIAACEMU, iz proponowany inny podwykonawca Iub
WYKONAWCA samodzielnie spetlnia je w stopniu nie mjszym ni wymagany w trakcie
postpowania o udzielenie zamdwienia,
Zadna ze stron nie me bez zgody drugiej strony przesiena osob trzech wierzytelngci
wynikajacych z niniejszej umowy.
W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowzany jest do pisemnego powiadomienia o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie os6b reprezenigjch,
3) ogtoszeniu upadiei WYKONAWCY,
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4) wszczciu postpowania ukladowego, w ktorym uczestniczcy WYKONAWCA,
5) ogtoszeniu likwidaciji,
6) zawieszeniu dziatalrioi.

§18

1. Wszelkie postanowienia niniejszej umowywdh interpretowane na podstawie przepisow Prawa
polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych ninigjsemowy majp zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa
polskiego, aw szczegolsm Prawa zamoéwie publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu pgmiwania cywilnego.

3. W przypadku wtpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu rotsignowicych przedmiot
niniejszego zamowieniaghzie obowizywata nasipujgca kolejndé¢ waznosci dokumentow:

1) umowa,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) dokumentacja projektowa,

4) ogolne i szczegbtowe specyfikacje techniczne wyk@naodbioru robdét,
5) wybrana przez ZAMAWIAACEGO oferta WYKONAWCY.

4. ZAMAWIAJ ACY bedzie kierowat korespondencje do WYKONAWCY na adres.....................
Fax: .o adrese-mail: ..........cocoiiiii,

5. WYKONAWCA bedzie kierowat korespondencje do ZAMAWIACEGO na adres :

Urzad Miasta Gdyni, Wydziat Inwestycji, 81-382 Gdyn#d, Marszatka Pitsudskiego 52/54,
fax 058 66 88 302, adres e-maiydz.inwestycji@gdynia.pl
6. W przypadku nie powiadomienia o zmianie adresue$pondengjuwaza Sk za doeczory.

§19

Wszelkie spory, jakie mag wynikna¢ z wykonania umowy, stronye¢ba rozstrzyga polubownie.
W przypadku nie oggniecia ugody spory ¢ia rozstrzygane przezd powszechny wigiwy miejscowo dla
siedziby ZAMAWIAJACEGO.

§ 20
Umowa obowdzuje wraz z zajcznikami:
Zat. nrl - Harmonogram realizacji i fakturowania
Zat. nr 2 - Kosztorys ofertowy
Zat. nr 3 - Formularz oferty
Zat. nr4 - Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamowienia (z atiiem treci objetej
niniejsz umowy)
Zat. nr5 - Gwarancja
Zat. nr 6 - Dokumentacja projektowa autorstwa Pracowni Ptojekj EURO-ALIANS
Zat. nr 6a - Dokumentacja projektowa zamienna autorstwa KONRUBIIPROJEKT
Zat. nr7 - Specyfikacje techniczne i wykonania odbioru radtdowlanych
Zat. nr 7a - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rotariennych
Zat. nr 9 - Tabela elementéw — zbiorcze zestawienie skladwnigeny oferty
Zat. nr 10 - Oswiadczenie Podwykonawcy
Zat. nr 11 - Wytyczne do prowadzenia prac, ochrdraew i pieégnacji trawnikdw
Zat. nr 12 - Specyfikacja techniczna wykonania wiat
Zat. nr 13 - Rys. nr 1_rew01, 2a — przekroje pofzne
Zat. nr 14 - Wytyczne w sprawie dgghdasci dla niepetnosprawnych
Zat. nr 15 - Korekta zakreswiezki rowerowej
§21

Umowe niniejsz sporadzono w 3 jednobrzmcych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla WYKONAWCY, 2
egz. dla ZAMAWIAWACEGO .

ZAMAWIAJ ACY: WYKONAWCA:
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ZAt ACZNIK NR 5

do UMOWY NI ..o zdnia...............
GWARANCJA
. WYKONAWCA e, , zapewnia, ze przedmiot umowy
NI z.dnia .....ccceeevvninnns , ha wykonanie rolimtdowlanych pn,Budowa

petli trolejbusowej wraz z infrastruktur g techniczm i budowsa o$wietlenia na osiedlu Fikakowo
w Gdyni” zostat wykonany nakycie, zgodnie z dokumentagprojektows, wiedz i sztulg budowlan.

2. WYKONAWCA gwarantuje dokrjakos¢ wykonanego przedmiotu powgzej umowy.

3. W razie stwierdzenia w okresie udzielonekajmi za wady i gwarancji, ktéra wynosi...........

miesiecy od dnia odbioru kécowego przedmiotu umowy od WYKONAWCY, wad i usterek
wykonanym przedmiocie umowy, WYKONAWCA zobawxije s¢ je usuaé¢ na swoj koszt
niezwtocznie po wezwaniu do ich useria.

Ustalenie wad i usterek napt protokolarnie z udziatem obu stron umowy oraz DNZORU i
uzytkownika, w trakcie przegtiu, ktérego termin wyznacza NADZOR.

Protokdt, okrélajacy stwierdzone wady i usterki oraz sposob i teriom usungcia, zostanie spisany
przez NADZOR.

Sporzdzenie protokotu bez udziatlu zawiadomionego WYKONBWmMmMa taki sam walor jak protokoét
sporzadzony z udziatem WYKONAWCY.

Protokot stanowi wezwanie WYKONAWCY do uskaia wad i usterek w okébonym w tym protokole
terminie.

Jezeli WYKONAWCA nie usunie wad i usterek w terminie kreslonym w protokole,
ZAMAWIAJ ACEMU przystuguje prawo wykonania zgstzego w trybie 8 14 ust. 5 na koszt i ryzyko
WYKONAWCY.

(upetnomocniony przedstawiciel)
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ZAt ACZNIK NR 10

( podwykonawca/dalszy podwykonawca*) ...l ydnia ...

OSWIADCZENIE
Reprezentujc
( NAZWA FIRMY PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY %
bedacego PodwykonawgDalszym Podwykonaved
( NAZWA FIRMY WYKONAWCY/PODWYKONAWCY?*)
T = | == [P
( RODZAJ ROBOT/DOSTAWY LUB USLUG*)
[0 (o 2= To = o -
realizowanego W ramach UmOWY Nr..........co.oveiie i e, 238N ..
zawartej przez ZAMAWIAACEGO tj. Gmir Miasta Gdyni z

( NAZWA WYKONAWCY )

Oswiadczam, ze otrzymatlem nalme wynagrodzenie od Wykonawcy/Podwykonawcy*
w wysokaci brutto ... (SHOWNIE: ... )
za roboty wykonane w okresie od................cocciiie (o [o TR

zgodnie z faktuy/ rachunkiemnr........................... zdnia.......oocii e,

oraz protokolem odbioru wykonanych robo6t, podpisangrzez : kierownika budowy Wykonawcy

Podwykonawe / kierownika robét Podwykonawcy* oraz inspektoeainoru.

Zalgcznik: uwierzytelniona kopia protokotu odbioru

* - niepotrzebne skiéki¢
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