PROJEKT

UMOWA Nr ....c.oevvenees o rekompensate za utrzymanie ciggtosci
ruchu trolejbusowego na alternatywnych zrédtach zasilania w
okresie prowadzenia rob6t budowlanych

Zawarta W dniu seerereresessssisssarass w Gdyni, pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Komunikacji Trolejbusowej Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdyni, przy ul. Zakret do
Oksywia 1, kod pocztowy: 81-244 miejscowos$¢ Gdynia wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy pod numerem
KRS 0000035725, Regon: 191304973, NIP: 586-19-24-932, kapitat zaktadowy wynosi: 52.389.000 zt.,
reprezentowanym przez:

dr Piotra Matlolepszego — Prezes Zarzadu
inz. Tomasza Labude — Zastepca Prezesa Zarzadu

zwanym dalej Przewoznikiem,

a
............................................................ , zsiedzibg w........cc.ooceeeel L kO pOCZEOWY
MIeJSCOWOSCE ......cvveveerrnrne. , wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez
................................................... pod numerem KRS ............................, Regon ....................., NIP
.......................... , 0 kapitale zaktadowym spotki WYNoSZacym: ........ccccveeveveeeeeeeesveeneenennenn.. 24, ktOrego
reprezentuja:
zwanym dalej Wykonawca
0 nastepujacej tresci:

§1

W zwigzku z zamiarem prowadzenia przez Wykonawce robdt budowlanych, zwigzanymi z przebudowg
skrzyzowania w obrebie ul. Podjazd, ul. Dworcowej oraz ul. 10 Lutego w Gdyni na podstawie umowy nr
.............. zdnia .................... zawartej przez Wykonawce z Gming Gdynia oraz koniecznoscig zapewnienia
ciggtosci funkcjonowania publicznej komunikacji trolejbusowej, ktorej linie przebiegajg przez teren
prowadzonej inwestycji strony postanawiajg, ze Przewoznik wprowadzi na linie 20,21,25,28,29 oraz 710
trolejbusy z alternatywnym zrdodtem zasilania.

§2
Alternatywne Zrédfa zasilania trolejbuséw zostang zastosowane przez Przewoznika na odcinku od
ostatniego przystanku 10 Lutego do pierwszego przystanku przy ul. Morskiej dla trolejbusow jadacych w

kierunku Chyloni oraz od ostatniego przystanku przy ul. Morskiej do pierwszego przystanku przy ul. 10
Lutego dla trolejbuséw jadacych w kierunku Centrum.

§3
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W zwigzku z wyzszymi kosztami zastosowania alternatywnych zrédet zasilania trolejbuséw w odniesieniu
do tradycyjnego zasilania Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ te koszty rozliczane w ujeciu dziennym i
ptatne, na rzecz Przewoznika, zbiorczo raz na 14 dni.

§4

1.  Strony zgodnie ustalajg, iz za kazdy dzien, w okresie trwania rob6t budowlanych i stosowania na
odcinkach wymienionych w § 2 trolejbuséw z alternatywnym Zrodtem zasilania Wykonawca zaptaci
Przewoznikowi kwote rekompensaty wg ponizszego zestawienia: uwzgledniajgcego dzien tygodnia,
dtugosci oraz kierunku przejechanego odcinka:

1.1 za kazdy dzien powszedni (od poniedziatku do pigtku):

1.1.1. trolejbusy jadace w kierunku Centrum: 722,00 zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie:
siedemset dwadziescia dwa ztote 00/100);

1.1.2. trolejbusy jadace w kierunku Chyloni: 629,30 zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie:
sze$Cset dwadziescia dziewie¢ ztotych 30/100);

1.2. za kazda sobote:

1.2.1. trolejbusy jadgce w kierunku Centrum: 636,00 zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie:
szeSCset trzydziesci szes¢ ztotych 00/100);

1.2.2. trolejbusy jadace w kierunku Chyloni: 462,60 zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie:
czterysta szes$cdziesigt dwa ztote 60/100);

1.3. za kazdg niedziele oraz $wieta:

1.3.1. trolejbusy jadgce w kierunku Centrum: 485,00 zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie:
czterysta osiemdziesiat pie¢ ztotych 00/100);

1.3.2. trolejbusy jadace w kierunku Chyloni: 330,00 zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: trzysta
trzydziesci ztotych 00/100);

2. W terminie 3 dni od zawarcia niniejszej umowy strony uzgodnig harmonogram jej wykonywania.
Zmiany harmonogramu mogg by¢ wprowadzone stosownie do potrzeb Wykonawcy pod warunkiem
ich uzgodnienia z 14 dniowym wyprzedzeniem

§5

Kwoty wskazane w § 4 umowy mogg ulec zmianie w przypadku zmiany rozktadéw jazdy trolejbusow
przez organizatora komunikacji publicznej tj. przez Zarzad Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

§6

Ponadto (niezaleznie od kwot wymienionych w § 4) Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ koszty instalacji
na sieci trakcyjnej dwdch urzadzen naprowadzajgcych samoczynnie pantografy trolejbuséw na siec
trakcyjng w miejscach ich podtgczenia po przejechaniu odcinkdw objetych robotami budowlanymi
Zwigzanymi z modernizacjg skrzyzowania wymienionego w § 1 przedmiotowej umowy.

§7
Strony zgodnie uzgodnity, iz koszt instalacji urzadzen (wymienionych w powyzszym § 6)
naprowadzajgcych samoczynnie pantografy trolejbuséw na sie¢ trakcyjng wynosi 8.000,00 (stownie:

osiem tysiecy ztotych 00/100 netto) plus nalezny podatek VAT ptatne jednorazowo wraz z pierwsza
rekompensata.
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§8
Rekompensata ptatna bedzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Przewoznika za dany 14-

dniowy okres w terminie do 10 dni od jego zakonczenia. Faktura ptatna bedzie w terminie czternastu dni
od jej wystawienia na rachunek bankowy Przewoznika wskazany w fakturze.

§9

Niniejsza umowa zostata zawarta na okres od dnia ................. do ...t z mozliwoscig jej przedtuzenia
na okres niezbedny do zakonczenia przez Wykonawce robo6t budowlanych.

§10

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia Przewoznikowi terminu rozpoczecia oraz
zakonczenia robot wymienionych w § 1 niniejszej umowy.

§11

Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§12
W zakresie nieuregulowanym stosuje sie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.
§13
1. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy strony rozstrzyga¢ bedg w sposdb polubowny.

2. W przypadku braku mozliwosci polubownego rozstrzygniecia sporu wiasciwym dla jego rozpatrzenia
bedzie sad siedziby Organizatora.

§ 14

Niniejsza umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Przewoznik Wykonawca
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