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Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartosci zamowienia przekraczajacej kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych na robote budowlana: ,,Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia
w Gdyni m.in. poprzez rozbudowg¢ ulic Komierowskiego, Opata Hackiego, Zamenhofa,
Chylonskiej i Sw. Mikolaja oraz budowe kolektora deszczowego do rzeki Chylonki”—
FAZA 1

W odpowiedzi na pytania Wykonawcow, wyjasniam:

Pytanie nr 62:

Prosz¢ o wyjasnienie sposobu liczenia punktéw odnosnie doswiadczenia osoby z uprawnieniami w
specjalnosci drogowej (Rozdziat 20, pkt 20.1.d) SIWZ) - tabelka. Czy Wykonawca dobrze rozumie
zapis, iz jesli wskazana osoba pelnila do tej pory wylacznie funkcje kierownika budowy, to
wykonawca otrzyma maksymalnie 4 pkt, a tym samym jej doswiadczenie bedzie punktowane slabiej
niz doswiadczenie osoby ktora pehnita zarowno funkcje kierownika budowy jak i kierownika robot?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze jesli osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej wskazana przez Wykonawcee pehita do tej
pory wylacznie funkcje kierownika budowy, to Wykonawca moze dla tej osoby otrzymaé
maksymalnie 4 pkt w kryterium opisanym w pkt 20.1.d) SIWZ, poz. 1 tabeli. Dla osoby, ktéra pelnifa
zarowno funkcje kierownika budowy jak i kierownika robot drogowych, Wykonawca moze otrzymacé
maksymalnie 6 pkt w tym kryterium.

Pytanie nr 63:

Proszg¢ o wyjasnienie zapisow SIWZ odnosnie doswiadczenia osoby z uprawnieniami w specjalnosci
drogowej (Rozdziat 20 pkt 20.1.d) SIWZ). W tabelce jest zapis — Doswiadczenie — Kierownik budowy
dla zadan polegajacych na wykonawstwie robot drogowych lub robét drogowych z uzbrojeniem lub
kierownik robot drogowych. Zapis ten sugeruje, ze punktowane bedg zaréwno budowy polegajace na
wykonawstwie wylacznie robét drogowych, jak i te polegajace na wykonawstwie robét drogowych z
uzbrojeniem. Jednoczesnie w punkeie 20.1.d)1) SIWZ Zamawiajacy wskazuje, ze punktowane bedzie
wylgcznie doswiadezenie polegajace na pelnieniu funkeji kierownika budowy lub kierownika robot
drogowych na budowach polegajacych na wykonawstwie robot drogowych z uzbrojeniem o wartosci
minimum 10 min z{ brutto w kazdym zadaniu. W zwiazku z tym, ze zapisy te dotycza kryteriow oceny
ofert, uprzejmie prosze o sformulowanie zapisow SIWZ w sposob jasny i precyzyjny, tak aby
Wykonawcy nie mieli watpliwosci czy wskazane przez nich dos$wiadczenie bedzie przez
Zamawiajacego punktowane, czy tez nie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze punktowane bedzie (zgodnie z zapisem w tabelce) doswiadczenie osoby
z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
drogowej polegajace na pelnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
budowach polegajacych na wykonawstwie robot drogowych lub robét drogowych z uzbrojeniem o
wartosci minimum 10 mln zf brutto w kazdym zadaniu. Zamawiajacy doprecyzuje zapis pkt 20.1 Ad.
d) SIWZ w tym zakresie.




Pytanie nr 64:

Prosz¢ o wyjasnienie zapiséw SIWZ — Rozdzial 20 pkt 20.1.d)2) dotyczacych doswiadczenia osoby z
uprawnieniami w branzy sanitarnej. Czy podana wartos¢ 2 500 000 zt brutto dotyczy calej budowy,
czy tez wartos¢ ta dotyczy robot branzy kanalizacyjnej, czy tez wartos¢ ta dotyczy robot polegajacych
na wykonaniu kanalizacji o srednicy 500 mm i dlugosci 200 m?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z brzmieniem zapisu pkt 20.1.d) 2) SIWZ, bedzie przyznawatl
punkty za pelnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robdt w okresie realizacji inwestycji
od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego, dla zadan inwestycyjnych
polegajacych na robotach budowlanych o wartosci brutto minimum 2 500 000,00 zl brutto w zakresie
robot kanalizacyjnych zawierajacych wykonawstwo sieci kanalizacji sanitarnej i/lub deszczowej i/lub
ogolnosplawnej o srednicy minimum 500 mm i dlugosci minimum 200 m w kazdym zadaniu.
Oznacza to, ze warto$¢ 2 500 000,00 zI brutto dotyczy wartosci robdt kanalizacyjnych zawierajacych
wykonanie kanalizacji o srednicy 500 mm i dtugosci minimum 200 m.

Pytanie nr 65:

Proszg o wyjasnienie zapisow SIWZ Rozdzial 20 pkt 20.1.d)1) — ,,Za wskazanie 0sob pelnigcych
jednoczesnie funkcje kierownika budowy i kierownika robot w jednym zadaniu inwestycyjnym,
wykonawca otrzyma tylko punkty za pelnienie funkcji kierownika budowy”. Wykonawca nie rozumie
znaczenia tego zapisu SIWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz jezeli osoba wskazana przez Wykonawcg w danym zadaniu inwestycyjnym
peinita jednoczesnie funkcje kierownika budowy i kierownika robét, Wykonawca moze otrzymac
tylko punkty za pelnienie przez tg osobe jednej funkcji, tj. kierownika budowy lub kierownika robdt.
Nie jest mozliwe uzyskanie punktow za pelnienie dwoch funkeji jednoczesnie w tym samym zadaniu
inwestycyjnym.

Pytanie nr 66:

Zgodnie z SIWZ Rozdziat 20 pkt 20.1. ,,Na potwierdzenie informacji w tym kryterium wykonawca
zobowiazany jest dostarczy¢ przed podpisaniem umowy kopie pierwszej i ostatniej strony dziennikow
budéow lub inne dokumenty/poswiadczenia, dokumentujace posiadane doswiadczenie”. Prosze o
wyjasnienie, co Zamawiajacy rozumie po pojeciem ,innych dokumentéw/ poswiadczen™?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz jako .inne dokumenty/poswiadczenia, dokumentujace posiadane
doswiadczenie™ begdzie przyjmowal wszystkie dokumenty, z ktérych wynikaé bedzie, czy dana osoba
posiada doswiadczenie zadeklarowane przez Wykonawce w formularzu oferty. Przykladowo, takim
dokumentem moze by¢ kopia umowy z Inwestorem lub poswiadczenie Inwestora.

Pytanie nr 67:

W pkt 8.2.2 SIWZ Zamawiajacy wymaga wskazania osoby z uprawnieniami w specjalnosci:
drogowe], instalacyjnej w zakresie robot sanitarnych, instalacyjnej w zakresie robot elektrycznych, w
zakresie telekomunikacji oraz w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej. Uprzejmie prosze o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow, tzn. dopuszcza wskazanie osoby z uprawnieniami w branzy konstrukcyjno
— budowlanej zamiast osoby z uprawnieniami w specjalnosci drogowej, a tym samym wskazanie
dwdch 0s6b z uprawnieniami w specjalnosci konstrukeyjno — budowlanej?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zwraca uwage na pkt 8.2.2 SIWZ, w ktérym wymaga dysponowania odrebna osoba dla
kazdej specjalnosci takze w przypadku, gdy jedna osoba posiada uprawnienia w dwoéch lub wigcej
specjalnosciach. Oznacza to, iz Zamawiajagcy wymaga dysponowania 5 rdéznymi osobami z
uprawnieniami w zakresie opisanym w pkt 8.2.2 SIWZ. Zamawiajacy potwierdza, iz okreslajac
wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajace
im uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wezesniej obowigzujacych przepisow.
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Pytanie nr 68:

Proszg¢ o doprecyzowanie pkt 9.2.1. SIWZ dotyczacego wykazu robot budowlanych. SIWZ stanowi,
ze wykaz powinien zawiera¢ roboty wykonane nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skladania. Prosze¢ o doprecyzowanie tego zapisu, poniewaz zgodnie z
rozporzadzeniem w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy
w postegpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, wykaz ten powinien zawiera¢ roboty
wykonane nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze pkt 9.2.1 SIWZ dotyczy wykazu robdt budowlanych odpowiadajacych
warunkowi okreslonemu w pkt 8.2.1 wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skfadania ofert (...), co potwierdza brzmienie pkt 8.2.1 SIWZ oraz tres¢ zatacznika
nr 4a do SIWZ. Zamawiajacy doprecyzuje zapis pkt 9.2.1 w tym zakresie.

Pytanie nr 69:

Prosz¢ o odstgpienie od obowiazku podawania przez Wykonawcow w formularzu oferty firm
podwykonawcow, a tym samym dostosowanie tych wymogéw do zapisow formularza JEDZ, zgodnie
z ktorym nazwy podwykonawcow nalezy podac, o ile sa one wiadome.

Odpowiedz:

Jak odpowiedZ na pytanie nr 61.

Pytanie nr 70:

Prosz¢ o wyjasnienie zapisow zawartych w rozdziale 12 SIWZ, ktory zawiera informacje odnosnie
dokumentéw dotyczacych podwykonawcow. W zadnych zapisach SIWZ Wykonawca nie zada
dokumentow, jakie Wykonawca miatby zlozy¢ w stosunku podwykonawcow. W zwigzku z tym
prosze o usunigcie tego zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy odczytuje pytanie jako™...W zadnych zapisach SIWZ Zamawiajacy nie zada...”
Zamawiajacy modyfikuje zapis rozdziatu 12 SIWZ w taki sposob, ze w ostatnim zdaniu skresla stowo
»podwykonawcow”.

Pytanie nr 71:
Zgodnie z art. 36 ust 2 pkt 8a ustawy Pzp SIWZ powinna okresla¢ rodzaj czynnosci niezbednych do
realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.
Zapisy Rozdzialu 21 pkt 21.2 SIWZ wskazuja, ze Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na umowe o
prace osob wykonujacych czynnosci wymienione w Rozdziale I11 pkt 3.3 SIWZ, z wyjatkiem obstugi
geodezyjnej, geologicznej, projektantow oraz osoby pelniacej funkcje¢ kierownika budowy. Zapisy
SIWZ nie s3 dla Wykonawcy wystarczajaco precyzyjne. Prosz¢ o ich doprecyzowanie poprzez jasne
wskazanie czynnosci, ktorych wykonywanie bedzie zwiazane z koniecznoscig zatrudniania na umowe
0 pracg.
Odpowiedz:
Zgodnie z pkt 21.2 SIWZ, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych czynnosci wymienione w Rozdz. 111 pkt.
3.3. SIWZ w zakresie realizacji zamoéwienia (z wyjatkiem obstugi geodezyjnej, geologiczne;j,
projektantéw oraz osoby pelnigcej funkcje kierownika budowy) na podstawie umowy o prace, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22§1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1074r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502, z pozn. zm.). Wedlug art.
22§1kodeksu pracy, przez nawiazanie stosunku pracy pracownik zobowiazuje si¢ do wykonywania
pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu
wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca — do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.
Czynnodci wymienione w pkt 3.3 SIWZ to czynnosci w zakresie:
1)  Przebudowy ukladu drogowego, w tym:

a) prace rozbiorkowe i przygotowawcze

b) roboty ziemne

¢) budowa nawierzchni jezdni z masy SMA i kostki betonowej

d) budowa wyniesionych skrzyzowan



e) budowa nawierzchni chodnikow
f) budowa wjazdow
¢) budowa miejsc postojowych
h) wykonanie palisady betonowe;j
i) budowa schodow terenowych
j) odtworzenie nawierzchni po robotach liniowych
2) wykonania mikrotunelingu
3) Budowy oswietlenia ulicznego wraz z szafg oswietleniowg
4) Budowy kanalizacji deszczowej, w tym:
a) budowa kanalow deszczowych wraz z wpustami ulicznymi
b) montaz urzadzen podczyszczajacych
c¢) budowe zbiornikow retencyjnych
5) Przebudowy ist. kanalizacji deszczowej DN 500
6) Przebudowy kanalizacji sanitarnej
7) Przebudowy sieci wodociagowe]
8) Przebudowy gazociagu
9) Przebudowy sieci cieplowniczej
10) Przebudowy urzadzen elektroenergetycznych
11) Przebudowy sieci teletechnicznych
12) Budowy kanalizacji teletechnicznej dla Miejskiej Sieci Szkieletowej
13) Likwidacji istniejacego uzbrojenia
14) Zabezpieczenia i przebudowy kolidujacego uzbrojenia
15) Budowy elementow malej architektury
16) Zieleni, w tym:
a) wycinka drzew i krzewOw wraz z usunigciem Karpin
b) zabezpieczenie istniejacych drzew
¢) wykonanie i odtworzenie trawnikow
d) nasadzenie krzewow
e) pielegnacja trawnikow i nasadzen
17) Tymczasowe] organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot
18) Docelowej organizacje ruchu
19) Montazu tymczasowych i statych tablic informacyjnych

Pytanie nr 72:

Tres¢ punktu 20.1. d) pkt 2 i 3 Doswiadczenie 0os6b wyznaczonych do realizacji zamowienia SIWZ, w
obecnej tresci wymaga, by osoby wskazane w tych punktach to jest odpowiednio osoby z
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych oraz osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych dla uzyskania punktu liczacego si¢ przy ustalaniu spelnienia kryterium
podlegajacemu ocenie, wykazaly si¢ pelnieniem odpowiednich funkcji w okresie realizacji inwestycji
od dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego.

Przeczy to w swej istocie praktyce zwiazanej z wykonywaniem robot tzw. ,branzowych™ w trakcie
realizowanych roznych inwestycji budowlanych. Kierownicy robdt o wskazanych powyzej
specjalnosciach zwykle pelnig funkcje zwigzane ze swoim zakresem uprawnien tylko w trakcie
realizacji podlegajacego im zakresu robot.

Bardzo czgsto rozpoczynaja prace po uplynigcie okolo 30% czasu przeznaczonego na realizacje
zadania, liczac od dnia przekazania placu budowy. Czgsto ich udzial w zadaniu inwestycyjnym
ogranicza si¢ tylko do krotkiego czasu, w zaleznosci od charakteru inwestycji. Wobec tego
postawienie warunku uczestnictwa takich osob w realizacji zadan, od dnia przekazania placu budowy
do dnia dokonania odbioru koncowego, ogranicza zasady poszanowania réwnosci podmiotéw oraz
zasady nie zaklocania swobody konkurencji, ktérych urzeczywistnieniem jest ustawa Prawo
Zamowien Publicznych.



Niniejszym Wykonawca wnioskuje o zmiang tresci SIWZ w omawianym zakresie i ograniczenie
wymogu w stosunku do oséb wskazanych w pkt 20.1 d) pkt 2 i 3 do , ktore nie byly kierownikami
budowy, do uczestnictwa w realizowanych zadaniach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz w kryterium ,,doswiadczenie osob wyznaczonych do realizacji zamowienia”
opisanym w pkt 20.1 Ad.d) SIWZ, w przypadku kierownikow robot branzowych wymienionych w pkt
1), 2) i 3) poprzez stwierdzenie ,,petnienie funkcji kierownika robot w okresie realizacji inwestycji od
dnia przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego™ Zamawiajacy rozumie
pehienie funkcji kierownika robét danej branzy w trakcie realizacji calego zadania inwestycyjnego
przez wylacznie jedng osobe.

Pytanie nr 73:

Wykonawca prosi o zmiang tresci ostatniego akapitu punktu 20.1. d) pkt 2 i 3 Do$wiadczenie osob
wyznaczonych do realizacji zamowienia, SIWZ, poprzez usunigcie z jego tresci czesci zdania
,(...)kopie pierwszej i ostatniej strony dziennikow budow lub inne (...), czyli zastgpienie go trescig
jak nizej: ,Na potwierdzenie informacji w tym kryterium wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
przed podpisaniem umowy dokumenty/poswiadczenia, dokumentujace posiadane doswiadczenie.”
Wykonawca, zwraca uwage, ze obowigzek wykazania si¢ kopia pierwszej i ostatniej strony
dziennikow budow, w praktyce uniemozliwia dyspozycja przepisow art. 57 ust. 1 pkt loraz art. 60
ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, z p6zn. zm.)
Zgodnie z przywolanymi artykulami ustawy, dziennik budowy w oryginale dolaczany jest przez
Inwestora do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie
pozwolenia na uzytkowanie (art. 57 ust. I pkt | ustawy).

Natomiast przepis art. 60 ustawy stanowi, ze Inwestor, oddajac do uzytkowania obiekt budowlany,
przekazuje wlascicielowi lub zarzadcy obiektu dokumentacje budowy i dokumentacj¢ powykonawcza.
Przekazaniu podlegaja rowniez inne dokumenty i decyzje dotyczace obiektu, a takze, w razie
potrzeby, instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem.
W tym przypadku nalezy rozumie¢, ze Inwestor przekazuje wlascicielowi lub zarzadcy obiektu kopig
dziennika budowy.

Wobec powyzszego zadanie wylegitymowania si¢ kopia pierwszej i ostatniej strony dziennika
budowa, wydaje si¢ by¢ nie proporcjonalnym obciazeniem Wykonawcy.

Wykonawca wnioskuje, by zastapi¢c w/w dokumenty oswiadczeniem Wykonawcy dotyczacym
potwierdzenia doswiadczenia wskazanych w ofercie osob, sktadanym pod rygorem odpowiedzialnosci
karnej, za potwierdzenie faktow niezgodnych z prawda.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz nie wprowadzi wnioskowanej zmiany SIWZ.

Odpowiedz na pytanie nr 66.

Pytanie nr 74:

Wykonawca w odniesieniu do tresci Punktu 3.5, 12) SIWZ, prosi o potwierdzenie, ze w przypadku
braku mozliwosci uzgodnienia w rozsadnym czasie z wlascicielami terenow, o ktérych mowa w tym
punkcie, terminu i warunkow wejscia na teren bedacy ich wlasnoscia, Wykonawcy przystuguje
roszczenie o wydluzenie terminu realizacji calego zadania oraz o zwrot kosztow zwiazanych z
nieprzewidzianym wydtuzeniem tego terminu.

Odpowiedz:

Jak odpowiedz na pytanie nr 35.

Pytanie nr 75:
Wykonawca w odniesieniu do tresci Punktu 3.5, 17) SIWZ, prosi o potwierdzenie, ze w przypadku

opoznien w realizacji robot przez podmioty wskazane w tym punkcie, Wykonawcy przystuguje

roszczenie o wydluzenie terminu realizacji calego zadania oraz o zwrot kosztow zwiazanych z

nieprzewidzianym wydluzeniem tego terminu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz mozliwosci zmiany terminu wykonania zamowienia oraz wynagrodzenia

Wykonawcy zostaly opisane w § 17 projektu umowy - zalacznika nr 7 do SIWZ. Zamawiajacy bedzie

rozpatrywal wniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy, biorac pod uwage konkretne okolicznosci
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wystgpujace w danym przypadku. Zamawiajacy informuje, ze we wniosku tym Wykonawca
zobowigzany bedzie udowodni¢ Zamawiajacemu, w jakim stopniu opdznienia, o ktorych mowa w
pytaniu, wplynely na termin wykonania zaméwienia i wynagrodzenie Wykonawcy.

Z uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia, Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow za
ewentualne wydluzenie terminu realizacji.

Pytanie nr 76:

Prosimy o potwierdzenie, Ze okres realizacji robot okreslony w Punkcie 3.5, 17) SIWZ, tj. od czerwca
do sierpnia dotyczy wszystkich innych wykonawcow realizujacych roboty na terenie inwestycji.
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz podany w pkt 3.5 ppkt 17) SIWZ okres od czerwca do sierpnia dotyczy
realizacji przez OPEC Sp. z o0.0. remontu komor c.o. Zamawiajagcy w punkcie tym uzyl liczby
mnogiej: ,,innym wykonawcom” ze wzgledu na mozliwos¢ powierzenia przez OPEC Sp. z o.0. tych
robat kilku wykonawcom w celu przyspieszenia prac.

Pytanie nr 77:

Czy zamawiajacy na przedmiotowej inwestycji w celu minimalizacji liczby zlaczy wymaga
zastosowania rur kamionkowych w odcinkach dlugosei 2.5 m.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz dopuszcza zastosowanie rur kamionkowych w odcinkach dtugosci 2,5 m.

Pytanie nr 78:

Czy w przypadku koniecznosci usunigcia kolizji z infrastruktura podziemng i naziemng
nieuwzglednionych w dokumentacji projektowej roboty te zostang zakwalifikowane jako roboty
dodatkowe w rozumieniu SIWZ.

Odpowiedz:

Jak odpowiedz na pytanie nr 33.

Pytanie nr 79:

Dotyczy etapu IV. Zgodnie z opisem do projektu wykonawczego i rysunkiem nr 4 (przekroje
konstrukcyjne) przed budynkiem Opata 9 przewidziano wykonanie pasa z warstwa S$cieralng z kostki
betonowej 10x20 cm grub. 8 cm, natomiast wedtug rysunku nr 1 (plan sytuacyjny) z kostki kamienne;j
9/11. W zwigzku z rozbieznosciami prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze pas przed budynkiem Opata Hackiego 9 nalezy wykona¢ z kostki
kamiennej 9xllcm, kolor rudy, zgodnie z uzgodnieniem konserwatora zabytkow z 18.01.2016r.,
zamieszczonym w dokumentacji projektowej oraz rys. nr 1 (plan sytuacyjny).

Pytanie nr 80:

Zgodnie z rysunkiem nr 1 (plan sytuacyjny) w etapie Il wyst¢puja nawierzchnie z plyt betonowych
typu meba gr. 10 zbrojonych, natomiast wedlug rysunku nr 4 (przekroje konstrukcyjne) - z phyt
zelbetowych 1,5 m x 3 m grub. 15 em. W zwiazku z rozbieznosciami prosimy o wyjasnienie jakie
plyty maja zastosowanie: betonowe azurowe 60 cm x 40 cm x 10 cm, zelbetowe azurowe 100 cm x 75
cm X 12 cm czy zelbetowe petne 150 ecm x 300 cm x 15 em.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z planem sytuacyjnym, w etapie 2 wystepuja plyty zelbetowe
drogowe 1.5mx3m gr. 15cm - powierzchnia odtwarzana po wbudowaniu sieci przy budynku OPEC
oraz nawierzchnia z ptyt typu "MEBA" 40x60cm, zbrojone, wypelnione zwirem 16/22mm koloru

szarego oznaczona na planie jako Droga eksploatacyjna przy skrzyzowaniu ul. Komierowskiego z ul.
Morska.

Pytanie nr 81:
Zgodnie z rysunkami nr 1 (plan sytuacyjny) przewiduje si¢ zastosowanie plytek ostrzegawczych,
kierunkowych i informacyjnych w kolorze RAL 7039, natomiast wedlug opiséw do projektow
docelowej organizacji ruchu — w kolorze zoftym. W zwiazku z rozbiezno$ciami prosimy o
wyjasnienie.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze plytki ostrzegawcze, kierunkowe oraz informacyjne nalezy zastosowaé w
kolorze zgodnym z opisem w legendzie na planie sytuacyjnym rys. nr 1 - RAL 7039 projektu
wykonawczego stanowigcego zatacznik nr 10a, 10b, 10¢, 10d do SIWZ.

Pytanie nr 82:

Whnosimy o wprowadzenie zapisow dotyczacych procedury odbioréw czegsciowych , ktére stanowic
beda podstawe do rozliczen czgsciowych. Proponujemy wprowadzenie 3 dni roboczych na akceptacje
odbiorow czesciowych od daty zgloszenia i 14 dni na akceptacje odbioru koncowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zwraca uwage, iz termin dokonywania odbiorow czgsciowych zostal okreslony w § 7
ust. 2 projektu umowy — zalacznika nr 7 do SIWZ jako 3 dni robocze od daty pisemnego
powiadomienia Nadzoru Inwestorskiego przez Wykonawce. Ponadto w § 7 oraz w § 8 projektu
umowy zostata opisana procedura dotyczaca odbioru koncowego. Ostateczny termin, w jakim Nadzor
Inwestorski zobowigzany bedzie do zakoficzenia odbioru koncowego robot objetych przedmiotem
zamOwienia, zostanie uzupelniony po wylonieniu wykonawcy na ustuge nadzoru inwestorskiego, z
tym, ze termin ten nie bgdzie krétszy niz 21 dni kalendarzowych. Zamawiajacy podkresla, iz zgodnie z
zapisami projektu umowy, odbiér koncowy nastapi po potwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski
osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru i po uzyskaniu przez WYKONAWCE pozwolen
na uzytkowanie.

Pytanie nr 83:

Whnosimy o zmiang zapisu zawartego w par 11 pkt 8 zalacznika nr 7 [Wzor umowy] na zapis zgodny z
art. 143a ust 2 ,w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
Zaplaty”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do SIWZ. Zamawiajacy zwraca uwage, iz art.
143a ustawy Prawo zamowien publicznych dotyczy zamowien na roboty budowlane, ktorych termin
wykonywania jest dluzszy niz 12 miesi¢cy. Zgodnie z pkt 7.1 SIWZ, oferowany okres wykonania
przedmiotu niniejszego zamowienia ltacznie ze zgloszeniem gotowosci do odbioru nie moze byc
dluzszy niz 52 tygodnie.

Pytanie nr 84:

Wnosimy o wykreslenie zapisow zakazujacych tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania w
formie kaucji lub potracen rozliczen z podwykonawcami , ktére stanowia jedna ze standardowych
form platnosci oraz czesto stosowana przez podwykonawcow forme zabezpieczenia nalezytego
wykonania. Zapis, iz ,..... Pod warunkiem iz kwoty te nie beda stanowily czesci przystugujacego
wynagrodzenia............. ., w istocie powoduje ze takie zatrzymywanie kaucji i potracenia beda w
istocie niemozliwe, co w znacznej mierze utrudni, a czesto uniemozliwi zatrudnienie wielu
podwykonawcow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do SIWZ. Zamawiajacy zwraca uwagg, iz zgodnie
z trescig pkt 11.6 ppkt f) SIWZ oraz § 9 ust. 15 pkt g) projektu umowy — zalacznika nr 7 do SIWZ,
ZAMAWIAJACY dopuszcza tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawartej z
podwykonawca w formie pienigdza poprzez potracenie przez WYKONAWCE kwoty zabezpieczenia
z wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy oraz dopuszcza potracanie kar umownych z
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy pod warunkiem umieszczenia w umowie oswiadczen
stron, ze w przypadku dokonania tych potracefn kwoty te nie beda stanowily czgsci przystugujacego
podwykonawcy wynagrodzenia, Zze beda rozliczane bezposrednio miegdzy WYKONAWCA i
podwykonawca, bez udzialu i odpowiedzialnosci ZAMAWIAJACEGO, oraz ze w przysziosci
podwykonawca nie bgdzie dochodzit od ZAMAWIAJACEGO zwrotu tych kwot.



Pytanie nr 85:

Wnosimy o obnizenie poziomu kar umownych do wysokosci 0,1 % oraz zmiang¢ podstawy ich
naliczenia na zwloke zamiast opdznienia zaréwno w odniesieniu do terminu realizacji jak i usuwania
wad i usterek, a ponadto obnizenie limitu kar do 10% wartosci wynagrodzenia. Limit kar okreslony
przez Zamawiajacego jest razaco wysoki, szezegolnie iz intencja Zamawiajgcego jest naliczanie kar za
opoznienie, ktore moze wynikac z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wprowadzi wnioskowanej zmiany do SIWZ. Wysokos¢ kar wynika ze specyfiki
przedmiotu zamowienia oraz jego lokalizacji. Zamawiajacy ma prawo uzy¢ dozwolonych przepisami
prawa srodkow dyscyplinujacych wykonawce robot, bowiem niewykonywanie przez niego robot w
sposob zgodny z postanowieniami umowy moze skutkowa¢ dla Zamawiajacego powaznymi
konsekwencjami.

Pytanie nr 86:

Czy uzyskanie pozwolen na uzytkowanie przed zakonczeniem wszystkich robot objetych ZRIDem
wynika¢ ma z fazowania robot? Tj tego, ze ZRID obejmuje fazg 1 i fazg 27

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze obowiazek uzyskania pozwolen na uzytkowanie przed zakonczeniem
wszystkich robot objetych decyzjg ZRID wynika z fazowania robot.

Pytanie nr 87:

Patrz §9.22 ,zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawecy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo”. Wykonawca prosi o wyjasnienie wobec kogo jest wyrazana zgoda Wykonawcy i
w jakim celu?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, iz w zapis w §9 ust. 22 projektu umowy — zalgcznika nr 7 do SIWZ dotyczy
zgody Wykonawcy udzielonej podwykonawcy na zawarcie umowy z dalszym podwykonawca. Zapis
ten wynika z art. 143 b ustawy Prawo zamowien publicznych.

Pytanie nr 88:

Wykonawca prosi o wyjasnienie, ze dla celow fakturowania zgodnie z harmonogramem fakturowania
i wykonania robot, Zamawiajacy (Nadzor) bedzie dokonywal comiesigcznych odbioréw robot w
terminie 3 dni od daty zgloszenia gotowosci?

Odpowiedz:
Jak odpowiedZ na pytanie nr 82.

Pytanie nr 89:

Wykonawca prosi 0 wyjasnienie, ze Nadzor Zamawiajacego rozpocznie odbior koficowy nie pozniej
niz w 3 dni od potwierdzenia gotowosci do odbioru?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie potwierdza, ze odbior koncowy rozpoczyna sie nie pozniej niz w 3 dni od
potwierdzenia gotowosci do odbioru. Odpowiedz na pytanie nr 82.

Pytanie nr 90:

Prosimy o potwierdzenie, ze studnie kanalizacji deszczowej nalezy zwienczy¢ plytami pokrywowymi
zelbetowymi z otworami 600mm bez zastosowania pierscieni odcigzajacych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze studnie kanalizacji deszczowej nalezy zwienczy¢ plytami
pokrywowymi Zelbetowymi z otworami 600mm bez zastosowania pier$cieni odciazajacych i wykonac
zgodnie z projektem wykonawcezym pn.: Projekt budowy kanalu deszezowego, przebudowy miejskiej
sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu oraz przebudowy kolidujgcyeh sieci, stanowigcym

czes¢ zal. nr 10 a, b, ¢, d do SIWZ.

Pytanie nr 91:
Prosimy o potwierdzenie, ze studnie kanalizacji sanitarnej nalezy zwienczy¢ plytami pokrywowymi
zelbetowymi z otworami 600mm bez zastosowania pierscieni odciazajacych
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Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze studnie kanalizacji sanitarnej nalezy zwienczy¢ plytami pokrywowymi
zelbetowymi z otworami 600mm bez zastosowania pierscieni odcigzajacych i wykona¢ zgodnie z
projektem wykonawczym pn.: Projekt budowy kanalu deszczowego, przebudowy miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu oraz przebudowy kolidujgcych sieci, stanowigcym czesé
zal. nr 10 a, b, ¢, ddo SIWZ..

Pytanie nr 92:

Prosimy o potwierdzenie, ze zakres Projektu Wykonawczego pn. Projekt budowy kanalu deszczowego,
przebudowy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu oraz przebudowy kolidujgcych
sieci, autorstwa mgr inz. Doroty Morzy (PW/3.1/E2). jest rownowazny z zakresem zamodwienia
dotyczacym kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej dla etapu II.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze zakres Projektu Wykonawczego pn. Projekt budowy kanalu
deszczowego, przebudowy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu oraz
przebudowy kolidujgcych sieci, autorstwa mgr inz. Doroty Morzy (PW/3.1/E2) opisuje zakres
przedmiotu zamowienia dotyczacy kanalizacji deszczowej, Kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej dla etapu Il. Dodatkowo Zamawiajacy przypomina, ze przedmiot zamdwienia nalezy
wykona¢ réwniez w oparciu o Specyfikacje Techniczne i dyspozycje rozdzialu 3 SIWZ.

Pytanie nr 93:

Prosimy o potwierdzenie, ze zakres zamoOwienia (etap IllI) obejmuje budowe kanalizacji deszczowej
tylko w ulicy Zamenhofa od studni Db3 (w kierunku studni Dc1) wraz z przykanalikami i wpustami
ulicznymi nr Wdb3.3 i Wdb3.4 do km 0+025.00 ulicy Zamenhofa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze zakres przedmiotu zamowienia dla etapu III obejmuje budowe
kanalizacji deszczowej w ulicy Zamenhofa od studni Db3 (w kierunku studni Dcl) wraz z
przykanalikami i wpustami ulicznymi nr Wdb3.3 i Wdb3.4 do km 0+025.00 ulicy Zamenhofa.

Pytanie nr 94:

Prosimy o sprecyzowanie wymagan dotyczacych regulatorow przeptywu w zbiornikach DN2600
PEHD (etap II kanalizacja deszczowa).

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wymagania dotyczace regulatora przeplywu zostaly opisane w p. 5.1.5
projektu wykonawczego bedacego zalacznikiem nr 10b do SIWZ, ktory jest zamieszczony na stronie
internetowej w czesci pn.: Projekt budowy kanalu deszczowego, przebudowy miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu oraz przebudowy kolidujgcych sieci.

W studni Db7 na wlocie DN400 nalezy zamontowac¢ regulator odplywu o wydajnosci 140 I/s,
przeznaczony do montazu na sucho, na kanale zamknigtym, wykonany ze stali nierdzewnej,
bezkryzowy, bez zasilania elektrycznego oraz ruchomych czgsci. Jednoczesnie Zamawiajacy
informuje, ze regulatory przeplywu nalezy zamontowa¢ w studni za zbiornikami a nie w zbiornikach.

Pytanie nr 95:

Prosimy o podanie srednicy studni kanalizacji deszczowej Df3.1 (etap I)

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze projektowana studnia kanalizacji deszczowej Df3.1 opisana na planie
sytuacyjnym sieci wod — kan, rysunku nr 1 projektu wykonawczego Projekt budowy kanatu
deszczowego, przebudowy miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu oraz
przebudowy kolidujgcych sieci ma Srednice 3,0 m.

Pytanie nr 96:
Prosimy o potwierdzenie, ze punkt Dch (oznaczony na planie sytuacyjnym sieci wod-kan dla etapu )
nie jest studnia.



Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze punkt Dch (oznaczony na planie sytuacyjnym sieci wod-kan dla etapu I)
nie jest studnig. Jest punktem polgczenia z kro¢cem, wybudowanym w ramach odrebnej inwestycji.
Rura zostata zaslepiona scianka szalunkowa drewniang i geowlokning.

Pytanie nr 97:

Prosimy o podanie materiatu z jakiego wykonana jest kanalizacja deszczowa DN1200 od punktu Dch
(oznaczony na planie sytuacyjnym sieci wod-kan dla etapu I) w kierunku rzeki Chylonki i sposob
polaczenia istniejacej kanalizacji deszczowej z projektowang kanalizacja DN1200 GRP.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze rura wykonana jest z materialu GRP. Laczenie nalezy wykona¢ za pomoca
facznika systemowego dla rur GRP.

Pytanie nr 98:

Prosimy o potwierdzenie, ze wlazy dla kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej nie muszg
by¢ logowane.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze wlazy dla kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej nie musza
by¢ logowane.

Pytanie nr 99:
Prosimy o podanie wymagan dla hydrantu podziemnego.
Odpowiedz:
Zamawiajacy informuje, ze hydrant podziemny powinien by¢ wyposazony w samoczynne urzgdzenie
odwadniajace komore zaporowa oraz wykonany z nastepujgcych elementow:

- glowica - zeliwo szare,

- kolumna — zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

- zespol uruchamiajacy — stal nierdzewna,

- cokol — zeliwo sferoidalne.
Pokrycie antykorozyjne: na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej
oraz na zewnatrz ( w przypadku hydrantow naziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny
na dzialanie promieniowania ultrafioletowego.

Pytanie nr 100:

Prosimy o podanie wymagan dotyczacych zasuw wodociagowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze na przewodach wodociagowych rozdzielczych nalezy zastosowaé zasuwy
klinowe migkko uszczelniajace z gladkim i wolnym przelotem, wykonane z nast¢pujacych
materialow:

- wrzeciono — stal nierdzewna,

- pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne,

- klin — zeliwo sferoidalne pokryte powloka z EPDM, z uwzglednieniem zapisow pkt 3.25 i 3.26
SIWZ.

Pytanie nr 101:

Prosimy o potwierdzenie, ze zakres inwestycji obejmuje budowe sieci wodociagowej dla etapu IV na
odcinkach W1.1-W1.2-W1.3-W1.4-W1.5: W3.1-W3.2-W3.3-W3.4; W5.4-W5.3-W5.2-W5.1
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze zakres inwestycji obejmuje budowg sieci wodociagowej dla etapu IV na
odcinkach W1.1-W1.2-W1.3-W1.4-W1.5, W5.4-W5.3-W5.2-W5.1.

Przedmiot zamowienia nie obejmuje budowy sieci wodociagowej dla etapu IV na odcinku W3.1-
W3.2-W3.3-W3 4.

Pytanie nr 102:
Prosimy o potwierdzenie, Ze zakres inwestycji obejmuje budowg sieci wodociagowej dla etapu I na
odcinkach W2.1-W2.2-W2.3-W2.4-W2.5
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Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza ze opis przedmiotu zamdwienia dla etapu | w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowi dokumentacja projektowa stanowigca zalacznik nr 10a, ktora zawiera
przebudowe sieci wodociggowej dla etapu | na odcinku W2.1-W2.2-W2.3-W2.4-W2.5.

W celu odrgbnej wyceny tego elementu Zamawiajacy wyodrebnia pozycje w tabeli elementow w
zalaczniku nr 14 do SIWZ poprzez dopisanie w czesci Al- ulica Sw. Mikolaja pozycji 11.
»przebudowa wodociagu na odcinku od W2.1 do W2.5”. Zaktualizowang tabel¢ elementow
Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowe;j.

Pytanie nr 103:

Prosimy o potwierdzenie ze zakres inwestycji obejmuje przebudowg sieci wodociagowej dla etapu I1
w wezlach W6.1; W6.2

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze zakres inwestycji obejmuje przebudowe sieci wodociggowej dla etapu 1
w wezlach W6.1; W6.2 dla potrzeb demontazu i montazu hydrantu. (elementy robdt nalezy wyceni¢ w
punkcie BII 1. | poz. c. tabeli elementow).

Pytanie nr 104:

Prosimy o potwierdzenie, ze zakres inwestycji nie obejmuje przebudowy/ budowy sieci wodociagowej
dla etapu II1.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zakres przedmiotu zamowienia obejmuje przebudowg sieci wodociagowej
dla etapu 111 na odcinku od W4.1 do W4.5 w ulicy Zamenhofa (w tym odcinek W4.2 -W4.2.1)

W zwiazku z powyzszym zmianie ulega tabela elementow — zalacznik nr 14 do SIWZ poprzez
dopisanie w czgsci C- ETAP 11 pozycji 6. ..przebudowa wodociagu na odcinku od W4.1 do W4.5”.
Zaktualizowana tabelg elementow Zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowe;j.

Pytanie nr 105:

Prosimy o sprecyzowanie parametrow wlazow dla kanalizacji sanitarnej (dokumentacja okresla
jedynie nosnos¢ B125 dla terendw zielonych; D400 w jezdni)

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze wlazy kanalowe nalezy wykonywac¢ jako:

- wlazy zeliwne typu cigzkiego, umieszczane w korpusie drogi, ,

- wlazy zeliwne typu lekkiego, umieszczane poza korpusem drogi,

z pokrywami ryglowanymi, zabezpieczonymi przed kradzieza odpowiadajace wymaganiom normy
PN-EN 124, z uwzglednieniem pkt. 3.2513.26 SIWZ.

Pytanie nr 106:
Prosimy o potwierdzenie, ze zakres zamoOwienia (etap IV) nieobejmuje odcinkow kanalizacji
deszczowej

a) De5.1 (wlacznie)-De5.2

b) De6.1 (wlacznie)-De6.2

¢) De8.1 (wlacznie)-De8.2-De8.3-De8.4

d) De9.1-De9.2

e) Del0.l(wlacznie)-Del0.2-Del0.3

f) Dell.l (wlacznie)-Del 1.2

g) Del2.1 (wlacznie)-Del2.2-Del2.3

h) Del3.1(wlacznie)-Del3.2-Del3.3-Del3.4-Del3.5

i) Delda(wlacznie)-Del4.1-Del4.2
Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze zakres zamowienia (etap IV) nie obejmuje budowy odcinkéw kanalizacji
deszczowej wymienionych w pytaniu.



Pytanie nr 107:

Prosimy o potwierdzenie, ze zakres zamowienia (etap 1V) obejmuje odcinki kanalizacji deszczowe;j:

a)De7-De7.1-Rde7.1

b)De9-De9.1-Rde9.1
Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze zakres zamdwienia (etap IV) obejmuje wykonanie kanalizacji
deszczowej na odcinkach:

a)De7-De7.1-Rde7.1

b)De9-De9.1-Rde9.1

Pytanie nr 108:

W SIWZ widnieje informacja: ,,Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢c do ENERGA OPERATOR
S.A. z wnioskiem o usuniecie zawartych w dokumentacji projektowej (zatacznik nr 10a, 10b, 10d) do
SIWZ kolizji elektroenergetycznych SN 15kV i NN 0.4 kV, (...)". Czy oznacza to, ze kolizje
elektroenergetyczne nalezy uwzgledni¢ wylgcznie w etapach 1,2 i 4, nie uwzgledniajac kolizji
elektroenergetycznych dla etapu 3?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zamowienia obejmuje usuniecie kolizji elektroenergetycznych
objetych etapem 1,2,4, koniecznych do wykonania zakresu Fazy 1, przy uwzglednieniu zapisow
Specyfikacji technicznych i dyspozycji rozdziatu 3 SIWZ, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wycenie.
Kolizje elektroenergetyczne etapu 3 beda przedmiotem zamowienia dla realizacji Fazy 2.

Pytanie nr 109:

Prosimy o potwierdzenie, ze zakres zamowienia (etap I11) obejmuje przebudowe sieci gazowej tylko w
ulicy Zamenhofa do km 0+025.00 ulicy Zamenhofa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie przebudowy odcinka
gazociagu w ulicy Zamenhofa od punktu G2/1 do punktu G2/9 wraz z jego przelaczeniem ,

zgodnie z dyspozycja rozdzialu 3 SIWZ pkt. 3.5 ppk. 3a) .

Pytanie nr 110:

Prosimy o potwierdzenie, ze zakres zamowienia (etap III) obejmuje przebudowg sieci wodociaggowej
tylko w ulicy Zamenhofa do km 0+025.00 ulicy Zamenhofa.

Odpowiedz:

Jak odpowiedz na pytanie nr 109.

Pytanie nr 111:

Prosimy o potwierdzenie, ze zakres zamowienia (etap IlI) obejmuje przebudowe sieci kanalizacji
sanitarnej tylko w ulicy Zamenhofa do km 0+025.00 ulicy Zamenhofa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zakres przedmiotu zamowienia dla etapu Il w ulicy Zamanhofa nie
obejmuje wykonanie przebudowy sieci kanalizacji santarnej.

Pytanie nr 112:

Wykonawca zwraca si¢ z prosba o potwierdzenie ze zakres rzeczowy przedmiotu zamdéwienia
opisany w punkcie 3.3 SIWZ podpunkt 14) ,,Zabezpieczenie i przebudowa istniejacego uzbrojenia”
dotyczy kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanym zakresem robét, ktére wykazane zostaly w
zalaczonej dokumentacji projektowe;.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze, zapis punktu 3.3 SIWZ podpunkt 14) ktory brzmi: ,.Zabezpieczenie i
przebudowa kolidujacego uzbrojenia™ dotyczy kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanym
zakresem robot, z zastrzezeniem-odpowiedz jak na pytanie nr 33.



Pytanie nr 113:

W czgsei dotyczacej malej architektury w opisie wykonawczym dla etapu drugiego w punkcie 3.4
dotyczacym schodow terenowych, jest zapis by zroznicowac kolorystycznie pierwszy i ostatni stopien
biegu schodowego do reszty schodéw nadajagc mu barwg pomaranczowa. Prosimy o informacje w
jakiej technologii powinny by¢ zabarwione kontrastowe stopnie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z zapisami Specyfikacji technicznej ST B-10.01.00 pkt 2.8
bedacej zalacznikiem nr 13 do SIWZ barwienia pierwszego i ostatniego stopnia nalezy wykona¢ w
masie. Jednoczesnie Zamawiajacy przypomina, ze zgodnie z zapisami powyzszej ST oraz dyspozycji
punktu 3 SIWZ wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ do uzgodnienia prébki barwionych
elementow i uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Pytanie nr 114:

Prosimy o szczegdlowe przedstawienie mocowania policzkow do schodow terenowych dla etapu 2
malej architektury.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze schody i policzki wykonywane sa z prefabrykatow i uktadane na miejscu
budowy na podbudowie z kruszywa, co zostalo opisane w projekcie: Projekt elementéw malej
architektury bedacy zatacznikiem nr 10b i 10d do SIWZ . Policzki nie s3 mocowane do schodow.
Najpierw w gruncie ukladane sa policzki, nastgpnie migdzy nimi ukfada si¢ stopnie. Szczeliny miedzy
elementami wypelnia si¢ fuga elastyczna.

Pytanie nr 115:

Na planie sytuacyjnym sieci wod-kan (Rys. 1) dla etapu 3 zaznaczono rury ochronne stalowe DN500 o
lacznej dlugosci 9m. W opisie technicznym dla czes$ci 3 w punkcie 2. ,,Cel i zakres opracowania™
podano, ze do zamontowania rury ochronnej stalowej DN 500 jest tacznie 18,5m. Prosimy o
wskazanie miejsca montazu pozostatych rur ochronnych stalowych lub o informacje, ze nalezy przyjac
tylko te rury, ktore sa widoczne na planie sytuacyjnym.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze zakres przedmiotu zamowienia dla etapu 3 w Fazie | nie obejmuje
montazu rury ochronnej DN 500.

Pytanie nr 116:

W opisie technicznym dla czgsci 3 w punkcie 2. ,,Cel i zakres opracowania” podano, Ze jest do
zamontowania rura ochronna stalowa DN 300 jest o dlugosci 3m. Na planie sytuacyjnym sieci wod-
kan nie zaznaczono rury ochronnej stalowej o tej $rednicy. Prosimy o informacje czy jest ona do
zamontowania, jesli tak to prosimy o wskazanie miejsca.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, Zze zakres przedmiotu zamdéwienia dla etapu 3 w Fazie 1 nie obejmuje
montazu rury ochronnej DN 300.

Pytanie nr 117:

W opisie technicznym dotyczacym czgséci sieciowej dla czgsci 3 w punkcie 2. ,.Cel i zakres
opracowania” podano, ze do wykonania jest montaz wodociggu DN150mm=41 m, jednak ani na
planie sytuacyjnym sieci wod-kan ani na profilu wodociagu nie uwzglgdniono nigdzie przewodu o
takiej srednicy. Prosimy o informacje, czy zatem jest do wykonania wodocigg DN150mm o dlugosci
41m. Jesli tak to prosimy o wskazanie miejsca montazu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zamdéwienia dla etapu 3 Fazy | obejmuje wykonanie
przebudowy sieci wodociggowe]j od punktu W4.1 do W4.5 (w tym odcinek W4.2 -W4.2.1) DN 100 i
DN 32, zlokalizowanej w ulicy Zamenhofa, zgodnie z planem sytuacyjnym sieci wod — kan rys. nr |
projektu PW/3.1/E3 Projekt budowy kanalu deszczowego, przebudowy miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej, odwodnienia terenu oraz przebudowy kolidujacych sieci, stanowigcym zalacznik do
SIWZ. Zakres tych robot nalezy wyceni¢ w tabeli elementow w czegsci C- ETAP 1II. w pozycji 6.
.przebudowa sieci wodociagowej na odcinku od W4.1 do W4.5™.
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Pytanie nr 118:

W opisie technicznym dla czgsci sieciowej dla etapu pierwszego podano, ze do wykonania s dwie
studnie rewizyjne DN2000, z czego na planie sytuacyjnym zaznaczono tylko jedng studni¢ o takiej
srednicy. Prosimy o wskazanie miejsca montazu drugiej takiej studni lub o informacje, ze nalezy
przyjaé tyle studni ile jest na planie sytuacyjnym sieci wod-kan.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze przedmiot zamdwienia obejmuje do wykonania w etapie I jedna studnia
DN 2000, ktorg nalezy wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym , rys. nr 1 oraz rys. 2.1 — profile
kanatléw deszczowych projektu PW/3.1/E1 Projekt budowy kanalu deszczowego, przebudowy
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, odwodnienia terenu oraz przebudowy kolidujacych sieci,
stanowigcym zalacznik do SIWZ.

Pytanie nr 119:

Z ilu rzegdow plytek kierunkowych 30x30 cm maja sklada¢ si¢ odcinki pomigdzy ptytkami
informacyjnymi (ptytki nr 3)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze odcinki pomigdzy plytkami informacyjnymi majg skladac si¢ z jednego
rzedu plytek kierunkowych "wyniesione prazki" 30x30cm (plytki nr 3) - kolor RAL 7039, zgodnie z
planem sytuacyjnym Projektu ukfadu drogowego bedacego zalacznikiem 10a, 10b, 10¢, 10d do SIWZ.

Pytanie nr 120:

Z ilu rzgdow plytek kierunkowych 30x30 cm maja skladac si¢ .lapacze™ (plytki nr2)?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze tzw "lapacze" (plytki nr 2) maja sklada¢ si¢ z trzech rzedow plytek
kierunkowych "wyniesione prazki" 30x30 e¢m - kolor RAL 7039, zgodnie z planem sytuacyjnym
Projektu uktadu drogowego bedacego zatacznikiem nr 10a, 10b, 10c, 10d do SIWZ.

Pytanie nr 121:

Z ilu sztuk majg si¢ skiadac pola decyzji z plytek informacyjnych 40x40 cm (plytki nr 1)?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze pola decyzji (plytki nr 1) maja skfada¢ si¢ z czterech sztuk plytek
informacyjnych "wyniesione kwadraty" 40x40cm - kolor RAL 7039, zgodnie z planem sytuacyjnym
Projektu uktadu drogowego bedacego zalacznikiem 10a, 10b, 10c, 10d do SIWZ.

Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
zmienia tre§¢ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia w ten sposob, ze:

1) zmianie ulega pkt 20.1 Ad. d) SIWZ w nast¢pujacym zakresie:

~Punkty beda przyznawane w nastgpujacy sposob:

1) dla osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci drogowej (poz. | tabeli) — za petnienie funkcji kierownika budowy rob6t drogowych
lub robot drogowych z uzbrojeniem lub kierownika robot w okresie realizacji inwestycji od dnia
przekazania placu budowy do dnia dokonania odbioru koncowego, dla zadan inwestycyjnych
polegajacych na wykonawstwie robot drogowych lub robét drogowyeh z uzbrojeniem o
wartosci min. 10 000 000 zl brutto w kazdym zadaniu. Za wskazanie 0séb pehniacych
Jednoczesnie funkcje kierownika budowy i kierownika robot w jednym zadaniu inwestycyjnym,
wykonawca otrzyma tylko punkty za pelnienie funkcji kierownika budowy™;

2) zmianie ulega pkt 9.2.1 SIWZ, ktory otrzymuje brzmienie:

»9.2.1 wykaz robét budowlanych odpowiadajacych warunkowi okreslonemu w pkt 8.2.1 wykonanych

nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dzialalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,

miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem
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dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci
informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidlowo ukoniczone: przy czym dowodami, o ktérych mowa, s referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych
dokumentow - inne dokumenty; wzér wykazu stanowi zatacznik nr 4a do SIWZ*:

3) zmianie ulega pkt 3.5 ppkt 3) SIWZ oraz § 1 ust. 5 pkt 3 projektu umowy — zalacznika nr 7
do SIWZ poprzez dopisanie ppkt g) o tresci:

Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia dla etapu 11l obejmuje: (...)

»2) przebudowe wodociagu na odcinku od W4.1 do W4.5. w ulicy Zamenhofa (w tym odcinek W4.2 -
W4.2.1)”

4) Zamawiajacy poprawia omylke pisarsky i zmienia pkt 3.5 ppkt 3a) SIWZ oraz § 1 ust. 5 pkt
3a), ktory otrzymuje brzmienie:

Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia dla etapu II obejmuje:

»a) przebudowg odcinka gazociagu w ulicy Zamenhofa od punktu G2/1 do punktu G2/9 wraz z jego
przetaczeniem*.

5) Zmianie ulega zapis rozdzialu 12 SIWZ, ktory otrzymuje brzmienie:

" Wykonawea moze zlozy¢ zaswiadczenie o wpisie do urzgdowego wykazu wydane przez wlasciwy
organ lub certyfikat wydany przez wlasciwa jednostke certyfikujaca panstwa, w ktérym wykonawca
ten ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, wskazujace na dokumenty stanowiace podstawe wpisu lub
uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentéw wymienionych w pkt 9.2 — 9.3, Zlozenie
zaSwiadczenia lub certyfikatu nie zwalnia ze zlozenia dokumentéw dotyczacych podmiotdw, na
ktorych zasoby wykonawca powoluje sie w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w
postgpowaniu®.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze wprowadza nast¢pujace zmiany w tabeli elementow,
stanowigcej zalacznik nr 14 do SIWZ:

- w zwigzku z wprowadzeniem zmian w pkt 3.5 SIWZ ppkt 3) i 3a) SIWZ, Zamawiajacy uzupelnia
tabelg o poz. C.6 oraz poprawia poz. C.1 tabeli;

- w wyniku odpowiedzi na pytanie nr 102, Zamawiajacy dodaje w tabeli elementow poz. Al11;

- Zamawiajgcy zmienia w tabeli elementow pozycje dot. wycinki drzew i krzewOw wraz z usunieciem
karpiny (poz. AL10.a, BIl.9.a, BlIl.9.a, DI10.a, DIL.6.a), wyodrebniajac z nich po dwa sktadniki:
»wycinka drzew i krzewdw” oraz ,,usunigcie karpiny”.

Zamawiajacy zamieszcza zaktualizowang tabelg elementow na stronie internetowej pod niniejszym
pismem.

Niniejsze pismo stanowi integralng cze§¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
i modyfikuje jej tres¢ w sposéb nie prowadzgcy do zmiany tresci ogloszenia o zaméwieniu.
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