
TOM IV - PRZEDMIAR ROBÓT - SPIS ZAWARTOŚCI

L.p 

przedmiaru

Nr 

przedmiaru
Zakres robót

1 Roboty budowlane
1 1.1 ETAP I sektory 2-11

2 1.2 ETAP II sektory12-17

3 1.3 ETAP II A sektory 18-23

4 1.4 ETAP III sektory 24-1

2 Instalacje wewnętrzne
2.1 ETAP I 

5 2.1.1 Instalacje elektryczne

6 2.1.2 Instalacje sanitarne wod-kan

7 2.1.3 Instalacja c.o.

8 2.1.4 Węzeł c.o.

9 2.1.5 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

10 2.1.6 Instalacje teletechniczne

11 2.1.7 Instalacje nagłośnienia i monitoringu

2.2 ETAP II

12 2.2.1 Instalacje elektryczne

13 2.2.2 Instalacje sanitarne wod-kan

14 2.2.3 Instalacja c.o.

15 2.2.4 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

16 2.2.5 Instalacje teletechniczne 

17 2.2.6 Instalacje nagłośnienia i monitoringu

2.3 ETAP II A 

18 2.3.1 Instalacje elektryczne

19 2.3.2 Instalacje sanitarne wod-kan,

20 2.3.3 Instalacja c.o.

21 2.3.4 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

22 2.3.5 Instalacje teletechniczne 

23 2.3.6 Instalacje nagłośnienia i monitoringu

2.4 ETAP III

24 2.4.1 Instalacje elektryczne

25 2.4.2 Instalacje sanitarne wod-kan

26 2.4.3 Instalacja c.o.

27 2.4.4 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

28 2.4.5 Instalacje teletechniczne – sektory 24-1

29 2.4.6 Instalacje teletechniczne – Trybuna VIP

30 2.4.7 Instalacje nagłośnienia i monitoringu – sektory 24-1

31 2.4.8 Instalacje nagłośnienia i monitoringu – Trybuna VIP

3 Sieci zewnętrzne
32 3.1 Sieci i przyłącza sanitarne

33 3.2 Przebudowa nawadniania, podgrzewania i drenażu płyty boiska - ETAP I

3.3 Sieć elektryczna

34 3.3.1 Sieć instalacji elektrycznych zewnętrznych - ETAP I

35 3.3.2 Sieć instalacji elektrycznych zewnętrznych - ETAP II

36 3.3.3 Sieć instalacji elektrycznych zewnętrznych - ETAP IIA

37 3.3.4 Sieć instalacji elektrycznych zewnętrznych - ETAP III

3.4 Kanalizacja i sieci teletechniczne

38 3.4.1 Kanalizacja i sieci teletechniczne – ETAP I

39 3.4.2 Kanalizacja i sieci teletechniczne – ETAP II

40 3.4.3 Kanalizacja i sieci teletechniczne – ETAP IIA

41 3.4.4 Kanalizacja i sieci teletechniczne – ETAP III

3.5 System kontroli wejść i sprzedaży biletów

42 3.5.1 System kontroli wejść i sprzedaży biletów – ETAP I

43 3.5.2 System kontroli wejść i sprzedaży biletów – ETAP II

44 3.5.3 System kontroli wejść i sprzedaży biletów – ETAP IIA

45 3.5.4 System kontroli wejść i sprzedaży biletów – ETAP III
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 ROBOTY BUDOWLANE

 INSTALACJE WEWNĘRZNE/ SIECI/ DROGI I MAKRONIWELACJE/ ZIELEŃ/ BUDOWLE I URZĄDZENIA

CZĘŚĆ PIERWSZA  - ROZDZIAŁ 1

CZĘŚĆ DRUGA  - ROZDZIAŁ 2 - 6



L.p 

przedmiaru

Nr 

przedmiaru
Zakres robót

4 Drogi i makroniwelacja
4.1 Roboty rozbiórkowe i makroniwelacja

46 4.1.1 Roboty rozbiórkowe i makroniwelacja – ETAP I

47 4.1.2 Roboty rozbiórkowe i makroniwelacja – ETAP II

48 4.1.3 Roboty rozbiórkowe i makroniwelacja – ETAP IIA

49 4.1.4 Roboty rozbiórkowe i makroniwelacja – ETAP IIII

4.2 Drogi i nawierzchnie

50 4.2.1 Drogi i nawierzchnie – ETAP I

51 4.2.2 Drogi i nawierzchnie – ETAP II

52 4.2.3 Drogi i nawierzchnie – ETAP IIA

53 4.2.4 Drogi i nawierzchnie – ETAP III

5 Zieleń
5.1 Gospodarka zielenią

54 5.1.1 Gospodarka zielenią – ETAP I

55 5.1.2 Gospodarka zielenią – ETAP III

5.2 Przebudowa nawierzchni boiska

56 5.2.1 Przebudowa boiska – ETAP I

57 5.2.2 Przebudowa boiska – ETAP II

58 5.2.3 Przebudowa boiska – ETAP IIA

59 5.2.4 Przebudowa boiska – ETAP III

6 Budowle i urządzenia
6.1 Maszty oświetleniowe

60 6.1.1 Maszty oświetleniowe – roboty budowlane – ETAP I

61 6.1.2 Maszty oświetleniowe – roboty budowlane – ETAP IIA

62 6.1.3 Maszty oświetleniowe – instalacje elektryczne – ETAP I

63 6.1.4 Maszty oświetleniowe – instalacje elektryczne – ETAP IIA

6.2 Ogrodzenie, mała architektura

64 6.2.1 Ogrodzenie, mała architektura – ETAP I

65 6.2.2 Ogrodzenie, mała architektura – ETAP II

66 6.2.3 Ogrodzenie, mała architektura – ETAP IIA

67 6.2.4 Ogrodzenie, mała architektura – ETAP III
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