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 1 TRYBUNA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA, KŁADKA DLA PIESZYCH, KO NTENER 
OBSŁUGI

 1.1 KNR 0401 
0428-0400

ST.ZT.2 Rozebranie bali siedzisk drewnianych 124,000 m

Przedmiar
( 3 * 15,0 + 11,0 + 0,5 *  ( 3,0 + 9,0 )  )  * 2  =  124,000
Razem  =  124,000

 1.2 KNR 0205 
0208-0200

ST.ZT.2 MontaŜ konstrukcji podparć, zawieszeń  i osłon o masie do 10,0 kg 0,310 t

Przedmiar
124 / 2 * 0,005  =  0,310
Razem  =  0,310

 1.3 KNR 0231 
0818-0500

ST.ZT.2 Rozebranie balustrady z prętów stalowych 74,500 m

Przedmiar
balustrady kładki dla pieszych
31,0 + 25,5  =  56,500
balustrady schodów zewnętrznych
11,5 + 6,5  =  18,000
Razem  =  74,500

 1.4 KNR 0231 
0818-0500

ST.ZT.2 Rozebranie ogrodzeń i bram z prętów stalowych 104,100 m

Przedmiar
ogrodzenie zewnętrzne
31,0  =  31,000
ogrodzenie wewnętrzne
6,0 + 7,0 + 14,0 + 6,5  =  33,500
3,5  =  3,500
ogrodzenie tymczasowe
19,1 + 17,0  =  36,100
Razem  =  104,100

 1.5 KNR 0231 
0818-0500

ST.ZT.2 Rozebranie przęseł systemowego ogrodzenia boiska 23,000 m

Przedmiar
23,000

 1.6 KNR 0231 
0818-0100

ST.ZT.2 Rozebranie barierek ochronnych rurowych 10,000 m

Przedmiar
przy budynku
10,0  =  10,000
Razem  =  10,000

 1.7 Analiza 
własna

ST.ZT.2 DemontaŜ kontenera teletechnicznego wraz z transportem na składowisko GOSiR 1,000 kpl

Przedmiar
1,000

 1.8 KNR 0510 
0031-0100

ST.ZT.2 DemontaŜ masztów stalowych 7,000 szt.

Przedmiar
na kładce
7  =  7,000
Razem  =  7,000

 1.9 KNR 0510 
0031-0100

ST.ZT.2 DemontaŜ słupów oświetleniowych parkowych 3,000 szt.

Przedmiar
na kładce
3  =  3,000
Razem  =  3,000

 1.10 KNR 0205 
0101-0400

ST.ZT.2 DemontaŜ ramy stalowej kładki dla pieszych 10,000 t

Przedmiar
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bez przęsła bramy pamiątkowej
10,0  =  10,000
Razem  =  10,000

 1.11 KNR 0231 
0815-0700

ST.ZT.2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych.płyty betonowe o 
wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo piaskowej

60,750 m2

Przedmiar
opaska przy murze
 ( 107,5 + 2 * 2 * 2,0 + 2 * 2 * 1,5 )  * 0,5  =  60,750
Razem  =  60,750

 1.12 KNR 0201 
0217-0500

ST.ZT.3 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład, grunt kategorii I-II 42,000 m3

Przedmiar
ogrodzenie systemowe boiska
23,0 * 0,6 * 1,0  =  13,800
ogrodzenie zewnętrzne
31,0 * 0,6 * 1,0  =  18,600
ogrodzenie wewnętrzne
33,5 * 0,6 * 1,0  =  20,100
Razem  =  52,5 m3
wykopy ręczne
 - 52,5 * 0,2  =   - 10,500
Razem  =  42,000

 1.13 KNR 0401 
0104-0100

ST.ZT.3 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w 
gruncie kategorii  I  II

10,500 m3

Przedmiar
10,500

 1.14 KNR 0404 
0303-0500

ST.ZT.2 RoŜebranie ścian betonowych o grubości do 30 cm 38,238 m3

Przedmiar
ogrodzenie systemowe boiska
23,0 * 1,3 * 0,25  =  7,475
ogrodzenie zewnętrzne
31,0 * 1,5 * 0,25  =  11,625
ogrodzenie wewnętrzne
33,5 * 1,3 * 0,25  =  10,888
murki boczne schodów na skarpie zewnętrznej
 ( 2 * 6,5 + 9,0 )  * 1,5 * 0,25  =  8,250
Razem  =  38,238

 1.15 KNR 0404 
0302-0400

ST.ZT.2 Rozebranie elementów Ŝelbetowych 118,821 m3

Przedmiar
płyta kładki dla pieszych
 ( 26 - 1,5 )  * 2,5 * 0,15  =  9,188
schody kładki wraz z murkami oporowymi
 ( 1,5 + 4,0 + 0,5 *  ( 2,4 + 4,0 )  )  * 2,5 * 0,3  =  6,525
2 * 4,0 * 2,5 * 0,25  =  5,000
schody na skarpie zewnętrznej
5,0 * 6,5 * 0,3  =  9,750
skarpy trybuny
82,0 * 0,3  =  24,600
ściek na skarpie zewnętzrnej
5,0 * 0,7 * 0,3  =  1,050
fundament kontenera
4 * 0,5  =  2,000
ściana oporowa łamana
 ( 3,3 + 3,1 + 18,3 + 3,5 )  * 1,7 * 0,3  =  14,382
 ( 3,3 * 0,5 *  ( 1,3 + 3,7 )  + 3,1 * 4,5 + 8,3 * 3,7 + 1,0 * 3,2 + 4,5 * 2,5 + 4,5 * 3,2 + 3,5 * 0,5 
*  ( 3,2 + 1,3 )  )  *  ( 0,5 *  ( 0,4 + 0,20 )  + 0,15 * 0,25 )   =  30,252
fragment ściany oporowej trybuny wschodniej podpierającej kładkę
3,5 *  ( 0,2 * 0,12 + 5,13 * 0,5 *  ( 0,4 + 0,15 )  + 0,9 * 0,45 + 2,5 * 0,5 *  ( 0,45 + 0,3 )  )   =  
9,720
fundamenty kładki
2 *  ( 1,5 * 2,5 * 0,3 + 0,8 * 1,8 * 0,3 )   =  3,114
2,0 * 3,0 * 0,3 + 1,4 * 2,4 * 0,3 + 0,8 * 1,8 * 0,3  =  3,240
Razem  =  118,821

 1.16 KNR 0404 
0301-0400

ST.ZT.2 Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grubości ponad 15 cm 4,400 m3
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Przedmiar
nawierzchnia korony
22,0 * 0,2  =  4,400
Razem  =  4,400

 1.17 KNR 0201 
0230-0100

ST.ZT.3 Zasypywanie wykopów spycharkami, grunt kategorii I, III 42,000 m3

Przedmiar
42,000

 1.18 KNR 0201 
0501-0100

ST.ZT.3 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m grunt kategorii I, 
III.

10,500 m3

Przedmiar
10,500

 1.19 KNR 0201 
0236-0100

ST.ZT.3 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. grunt sypki kategorii I, III 52,500 m3

Przedmiar
52,500

 1.20 KNR 0404 
1103-0100

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu - załadunek 6,379 m3

Przedmiar
60,75 * 0,07 * 1,5  =  6,379
Razem  =  6,379

 1.21 KNR 0404 
1103-0400

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport 
samochodem samowyładowczym na odleglosc 1km - wywóz

6,379 m3

Przedmiar
6,379

 1.22 KNR 0404 
1103-0500

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady 
uzupełniające na kaŜdy dalszy rozpoczęty km odległośći transportu ponad 1 km - dalsze 24 km

6,379 m3

Przedmiar
6.379 = 6,379

 1.23 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Opłata za składowanie na wysypisku 6,379 m3

Przedmiar
6,379

 1.24 KNR 0404 
1107-0300

ST.ZT.2 Transport elementów stalowych i drewnianych samochodem skrzyniowym z załadunkiem i 
wyładunkiem mechanicznym na odl. do 1 km

20,000 t

Przedmiar
20,000

 1.25 KNR 0404 
1107-0400

ST.ZT.2 Transport elementów stalowych i drewnianych samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy 
rozpoczęty km ponad 1 km - dalsze 13 cm

20,000 t

Przedmiar
20,000

 2 TYMCZASOWA KŁADKA DLA PIESZYCH

 2.26 Analiza 
własna

ST.ZT.2 DemontaŜ kładki tymczasowej dla ruchu pieszego szer.250 cm na wysokości 3,40 m ponad 
terenem łączącej istniejącą kładkę z projektowaną trybyną, konstrukcja stalowa rozbieralna

39,375 m2

Przedmiar
2,5 *  ( 11,0 + 4,75 )   =  39,375
Razem  =  39,375

 2.27 Analiza 
własna

ST.ZT.2 DemontaŜ schodów szer.250 cm z kładki tymczasowej dla ruchu pieszego, z wysokości 3,40 m 
ponad terenem, konstrukcja stalowa rozbieralna

16,375 m2

Przedmiar
2,50 * 6,55  =  16,375
Razem  =  16,375

 2.28 KNR 0404 
1107-0300

ST.ZT.2 Transport elementów stalowych samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym na odl. do 1 km

2,500 t

Przedmiar
2,500

 2.29 KNR 0404 
1107-0400

ST.ZT.2 Transport elementów stalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych samochodem 
skrzyniowym - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km ponad 1 km - dalsze 13 km

2,500 t
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Przedmiar
2,500

 3 NAWIERZCHNIE I CHODNIKI

 3.30 KNR 0231 
0803-0300

ST.ZT.2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 3 cm 167,000 m2

Przedmiar
fragment bieŜni północno - zachodniej
52,0  =  52,000
jezdnia ul.Olimpijksiej
115,0  =  115,000
Razem  =  167,000

 3.31 KNR 0231 
0803-0400

ST.ZT.2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kaŜdy dalszy 1 
cm - dalsze 5

52,000 m2

Przedmiar
fragment bieŜni północno - zachodniej
52,0  =  52,000
Razem  =  52,000

 3.32 KNR 0231 
0803-0400

ST.ZT.2 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych,za kaŜdy dalszy 1 
cm - dalsze 8 cm

115,000 m2

Przedmiar
jezdnia ul.Olimpijksiej
115,0  =  115,000
Razem  =  115,000

 3.33 KNR 0231 
0801-0300

ST.ZT.2 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 167,000 m2

Przedmiar
167,000

 3.34 KNR 0231 
0801-0400

ST.ZT.2 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej,dodatek za kaŜdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm 167,000 m2

Przedmiar
167,000

 3.35 KNR 0231 
0811-0400

ST.ZT.2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową.grubość plyt 15 cm

451,000 m2

Przedmiar
451,000

 3.36 KNR 0231 
0813-0300

ST.ZT.2 Rozebranie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo 
piaskowej

115,000 m

Przedmiar
podjazy wewnętrzne
75,0  =  75,000
jezdnia ul.Olimpijksiej
40,0  =  40,000
Razem  =  115,000

 3.37 KNR 0231 
0812-0300

ST.ZT.2 Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu 7,475 m3

Przedmiar
115,0 * 0,065  =  7,475
Razem  =  7,475

 3.38 KNR 0231 
0815-0700

ST.ZT.2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych.płyty betonowe o 
wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo piaskowej

152,750 m2

Przedmiar
chodniki wewnętrzne
88,0 + 21,0  =  109,000
chodnik ul.Olimpijksiej
 ( 17,0 + 8,0 )  * 1,75  =  43,750
Razem  =  152,750

 3.39 KNR 0231 
0814-0200

ST.ZT.2 Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej 42,000 m

Przedmiar
chodniki wewnętrzne
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17,0  =  17,000
chodnik ul.Olimpijksiej
17,0 + 8,0  =  25,000
Razem  =  42,000

 3.40 KNR 0510 
0031-0600

ST.ZT.2 DemontaŜ mechaniczny słupów oświetleniowych stalowych 1,000 szt.

Przedmiar
wzdłuŜ ul.Olimpijksiej
1  =  1,000
Razem  =  1,000

 3.41 KNR 0404 
1103-0100

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załad. i wyładowaniu - załadunek 208,142 m3

Przedmiar
167,0 * 0,28 * 1,5  =  70,140
451 * 0,15 * 1,5  =  101,475
115 * 0,3 * 0,15 * 1,5  =  7,763
7,475 * 1,5  =  11,213
152,75 * 0,07 * 1,5  =  16,039
42 * 0,08 * 0,3 * 1,5  =  1,512
Razem  =  208,142

 3.42 KNR 0404 
1103-0400

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniui wyładowaniu transport 
samochodem samowyładowczym na odleglosc 1km - wywóz

208,142 m3

Przedmiar
208,142

 3.43 KNR 0404 
1103-0500

ST.ZT.2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniui wyładowaniu. nakłady 
uzupełniające za wywóz na dalszą odległość - dalsze 24 km

108,142 m3

Przedmiar
108,142

 3.44 Analiza 
własna

ST.ZT.2 Opłata za składowanie na wysypisku 108,142 m3

Przedmiar
108,142

 3.45 KNR 0404 
1107-0300

ST.ZT.2 Transport elementów stalowych samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym na odl. do 1 km

0,300 t

Przedmiar
0,300

 3.46 KNR 0404 
1107-0400

ST.ZT.2 Transport elementów stalowych samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km 
ponad 1 km - dalsze 13 km

0,300 t

Przedmiar
0,300

 4 MAKRONIWELACJA TERENU

 4.47 KNR 0201 
0206-0301

ST.ZT.3 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyład. na 
odl. do 1km. grunt kategorii I, II

750,880 m3

Przedmiar
przyjęto 80% robót ziemnych  -  zmechanizowanych
makroniwelacja  / usunięcie trybun ziemnych /   -  policzono w / g tabeli robót ziemnych
938,6  =  938,600
suma  =  938,600
mnoŜnik  =  0,800
Razem  =  938,600 x 0,800  =  750,880

 4.48 KNR 0201 
0301-0100

ST.ZT.3 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi, na odległość do 1 km - grunt kategorii I, II

187,720 m3

Przedmiar
przyjęto 20% robót ziemnych  -  ręcznych
makroniwelacja  / usunięcie trybun ziemnych /   -  policzono w / g tabeli robót ziemnych
938,6  =  938,600
suma  =  938,600
mnoŜnik  =  0,200
Razem  =  938,600 x 0,200  =  187,720

 4.49 KNR 0201 
0214-0301

ST.ZT.3 Nakłady uzupełn. za kaŜde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. po 
drogach utwardzonych. grunt kat. I, II za dalsze 24 km

938,600 m3
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Przedmiar
przyjęto 80% robót ziemnych  -  zmechanizowanych
makroniwelacja  / usunięcie trybun ziemnych /   -  policzono w / g tabeli robót ziemnych
938,6  =  938,600
Razem  =  938,600

 4.50 Analiza 
własna

ST.ZT.3 Koszty przyjęcia gruntu na wysypisku 938,600 m3

Przedmiar
938,600


