TOM IV - PRZEDMIAR ROBOT - SPIS ZAWARTOSCI

CZESC PIERWSZA - ROZDZIAL 1

ROBOTY BUDOWLANE

L.p Nr

. . Zakres robot
przedmiaru przedmiaru

1 Roboty budowlane

1 1.1 ETAP | sektory 2-11
2 1.2 ETAP Il sektory12-17
3 1.3 ETAP II A sektory 18-23
4 1.4 ETAP lll sektory 24-1
CZESC DRUGA -ROZDZIAL 2 -6
INSTALACJE WEWNERZNE/ SIECI/ DROGI | MAKRONIWELACJE/ ZIELEN/ BUDOWLE | URZADZENIA
2 Instalacje wewnetrzne
21 ETAPI
5 211 Instalacje elektryczne
6 21.2 Instalacje sanitarne wod-kan
7 213 Instalacja c.o.
8 21.4 Wezet c.o.
9 215 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
10 21.6 Instalacje teletechniczne
11 21.7 Instalacje nagto$nienia i monitoringu
22 ETAPI
12 2.21 Instalacje elektryczne
13 222 Instalacje sanitarne wod-kan
14 223 Instalacja c.o.
15 224 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
16 225 Instalacje teletechniczne
17 226 Instalacje nagto$nienia i monitoringu
23 ETAPIIA
18 2.31 Instalacje elektryczne
19 2.3.2 Instalacje sanitarne wod-kan,
20 2.3.3 Instalacja c.o.
21 234 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
22 2.3.5 Instalacje teletechniczne
23 2.3.6 Instalacje nagto$nienia i monitoringu
24 ETAPII
24 241 Instalacje elektryczne
25 242 Instalacje sanitarne wod-kan
26 243 Instalacja c.o.
27 244 Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja
28 245 Instalacje teletechniczne — sektory 24-1
29 246 Instalacje teletechniczne — Trybuna VIP
30 247 Instalacje nagto$nienia i monitoringu — sektory 24-1
31 2438 Instalacje nagto$nienia i monitoringu — Trybuna VIP
3 Sieci zewnetrzne
32 3.1 Sieci i przylacza sanitarne
33 3.2 Przebudowa nawadniania, podgrzewania i drenazu ptyty boiska - ETAP |
3.3 Siec¢ elektryczna
34 3.3.1 Sie¢ instalacji elektrycznych zewnetrznych - ETAP |
35 3.3.2 Sie¢ instalacji elektrycznych zewnetrznych - ETAP II
36 3.3.3 Sie¢ instalacji elektrycznych zewnetrznych - ETAP IIA
37 3.34 Sie¢ instalacji elektrycznych zewnetrznych - ETAP il
3.4 Kanalizacja i sieci teletechniczne
38 3.4.1 Kanalizacja i sieci teletechniczne — ETAP |
39 3.4.2 Kanalizacja i sieci teletechniczne — ETAP I
40 3.4.3 Kanalizacja i sieci teletechniczne — ETAP IIA
41 3.4.4 Kanalizacja i sieci teletechniczne — ETAP llI
3.5 System kontroli wej$¢ i sprzedazy biletow
42 3.5.1 System kontroli wejs¢ i sprzedazy biletow — ETAP |
43 3.5.2 System kontroli wejs¢ i sprzedazy biletow — ETAP |
44 3.5.3 System kontroli wejs¢ i sprzedazy biletow — ETAP IIA
45 3.54 System kontroli wejs¢ i sprzedazy biletow — ETAP 11
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L.p Nr Zakres robot

przedmiaru przedmiaru
4 Drogi i makroniwelacja
4.1 Roboty rozbiérkowe i makroniwelacja
46 411 Roboty rozbiérkowe i makroniwelacja — ETAP |
47 4.1.2 Roboty rozbiérkowe i makroniwelacja — ETAP |l
48 413 Roboty rozbiérkowe i makroniwelacja — ETAP IIA
49 414 Roboty rozbiérkowe i makroniwelacja — ETAP Il
4.2 Drogi i nawierzchnie
50 421 Drogi i nawierzchnie — ETAP |
51 422 Drogi i nawierzchnie — ETAP Il
52 423 Drogi i nawierzchnie — ETAP IIA
53 424 Drogi i nawierzchnie — ETAP Il
5 Zielen
5.1 Gospodarka zielenig
54 51.1 Gospodarka zielenig — ETAP |
55 51.2 Gospodarka zielenig — ETAP Il
5.2 Przebudowa nawierzchni boiska
56 5.2.1 Przebudowa boiska — ETAP |
57 5.2.2 Przebudowa boiska — ETAP I
58 523 Przebudowa boiska — ETAP IIA
59 524 Przebudowa boiska — ETAP Il
6 Budowle i urzadzenia
6.1  Maszty oswietleniowe
60 6.1.1 Maszty oswietleniowe — roboty budowlane — ETAP |
61 6.1.2 Maszty oswietleniowe — roboty budowlane — ETAP II1A
62 6.1.3 Maszty oswietleniowe — instalacje elektryczne — ETAP |
63 6.1.4 Maszty oswietleniowe — instalacje elektryczne — ETAP IIA
6.2  Ogrodzenie, mata architektura
64 6.2.1 Ogrodzenie, mata architektura — ETAP |
65 6.2.2 Ogrodzenie, mata architektura — ETAP I
66 6.2.3 Ogrodzenie, mata architektura — ETAP IIA
67 6.2.4 Ogrodzenie, mata architektura — ETAP Il
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