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1.

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

/ST — B.00/

Okre $lenie przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot

zwigzanych z wymiang posadzek z pilytek PCV na korytarzach parteru, | i Il pietra

budynku Szkoty Podstawowej nr 35 przy ul. Uczniowskiej 1 w Gdyni.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego, remontowego

1)

2)

3)

4)

Zamawiajacy:

Szkota Podstawowa nr 35, 81 - 647 Gdynia, ul. Uczniowska 1.

Instytucja finansujgca inwestycje:

Szkota Podstawowa nr 35, ze srodkow finansowych zagwarantowanych w budzecie Miasta
Gdyni 2009 r za posrednictwem Wydziatu Budynkow Urzedu Miasta Gdyni.

Organ nadzoru budowlanego.

Prace remontowe nie wymagajg uzyskania pozwolenia organu budowlanego, nie podlegajg
organowi nadzoru budowlanego. W zakresie nadzoru inwestorskiego funkcje inspektora
nadzoru petnig pracownicy Wydziatu Budynkow Urzedu Miasta Gdyni.

Wykonawca:

Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego.

6) Uzytkownik: pracownicy i uczniowie Szkoty Podstawowej nr 35.

1.3.

Charakterystyka przedsiewziecia.

1.3.1 Przeznaczenie obiektow

Celem wykonania prac remontowych zwigzanych z wyming toksycznych posadzek z parkietu jest
likwidacja zagrozenia bezpieczenstwa i higieny dla uzytkownikow obiektu.

Prace remontowe bedg prowadzone na korytarzach parteru, | i Il pietra w budynku Szkoty
Podstawowej nr 35.



1.3.2. OgdIny zakres robot.

1.2.1 Wymiana posadzek na korytarzach parteruilp ietra:

Prace rozbiorkowe:

- rozbiorka posadzek z ptytek PCV wraz z listwami przysciennymi,
- skucie warstwy cementowej gr. 3 cm,

- wywodz i utylizacja materiatow z rozbiérki,

Roboty wykonczeniowe:

Posadzki z ptytek gresowych o wym. 30x30 cm, gat. |, IV klasa Scieralnosci

- wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 3 cm

- utozenie piytek gresowych wraz z cokolikami wraz z okfadzing 4 stopni schodowych na parterze,

- wymiana klapy o wym. 108 x 74 m z obramowaniem z katownika 2x i obtozeniem ptytkami
gresowymi,

1.2.2 Wymiana posadzek na korytarzu Il pi  etra:

Prace rozbiorkowe:

- rozbiorka posadzek z ptytek PCV wraz z listwami przysciennymi,
- skucie warstwy cementowej gr. 3 cm,

- wywodz i utylizacja materiatow z rozbiérki,

Roboty wyko rAczeniowe:

Posadzka z wyktadziny HPL —iQ PUR homogeniczna zw inylu ze wzmocnhieniem
poliuretanowym

- wykonanie warstwy wyrownawczej pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 3 cm

- zagruntowanie podfoza preparatami gruntujgcymi,

- wykonanie posadzki samopoziomujacej gr. 3 mm,

- utozenie wyktadziny rulonowej HPL — iQ PUR homogeniczna z winylu ze wzmocnieniem
poliuretanowym na klej, zgrzewanej o gr. min. 2 mm, jednorodnie scieralnej na catej grubosci,
przewidzie¢ zastosowanie taczenia koloréw oraz wywinigcia cokotow na $cianie wys. 10 cm,

Kolorystyka wyktadziny do uzgodnienia z inwestorem.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.:

1.4.1. Spis szczegoOtowych specyfikacji technicznych:

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna —/SST —B.01/

Kod CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CVP 45432111-5 KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYC H

Kod CPV 45431100-8 KLADZENIE TERAKOTY



1.4.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowsg i
technicznag, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wediug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajagcego wymaga uzupetnieh wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przediozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajagcemu
realizacjg umowy.

1.5. Definicje i skroty uzupetniajace:.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.2 pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.5.3 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych , w
miare potrzeby ,rysunki i opisy stuzace do realizacji obiektu , operaty geodezyjne ,

1.5.4 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami robot,

1.5.5 aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu ,
stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie,

1.5.6 wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrGb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie
zgodnosci , wytworzony w celu wbudowania , wmontowania , zainstalowania lub
zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym ,wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa,

1.5.7 Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce roboét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé za prowadzong budowe,

1.5.8 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane ,jak
réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét , zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznym zaakceptowane przez inspektora nadzoru,

1.5.9 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami , a jesli tolerancje nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo do dane rodzaju rob6t budowlanych.

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i
programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.



Nastepstwa jakiegokolwiek bltedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy, zostang
poprawione przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokfadnosé.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatow i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2.  Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Budynek Szkoty Podstawowej nr 35, korytarze: parter  u, | i Il pi etra.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robét ponosi peing odpowiedzialnos¢

za szkody wynikie na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remontowych,

Protokot przekazania placu budowy powinien zawiera¢ w zatgczniku plan urzadzen podziemnych,
gdy wystepuja one na terenie prowadzonych robo6t. Inwestor powinien réwniez poinformowac
protokolarnie wykonawce o mozliwosciach wystepowania (na terenie przewidzianych robot) innych
przeszkod utrudniajgcych prace lub zagrazajacych im lub ludziom oraz sposoéb i termin ich
usuniecia.

Protokét przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajacym wykonawce do rozpoczecia
robét. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza wykonawce.

Dostawa wyladowanie i skladowanie materiatbw pomocniczych i pednych wedtug potrzeb i na
koszt wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi oraz
przepisami BHP obcigza wykonawce. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu robét obcigza
wykonawce w ramach kosztow.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
- dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4

2.2.3 Ochronai utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
rob6t. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjag umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

2.2.4 Ochrona wiasnosci i urzadzen

W czasie wykonywania robét Wykonawca zorganizuje miejsce remontu wlasnym staraniem i na
wlasny koszt oraz podejmie wszelkie srodki niezbedne dla ochrony robét, bedzie utrzymywat
biezacy porzadek na miejscu prac remontowych.



2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscig

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywatl wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach
niedostepnych dla osdéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate
w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplyng na trwale zmiany srodowiska, ani materialtdbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy,
ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiladz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.3.1 Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych robo6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb
realizacji rob4t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy

2.3.2 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania
Zgodnie z postanowieniami umowy przewiduje sie finansowanie zadania w catosci po
zakonczeniu robot i dokonanym odbiorze kohcowym.

2.3.3 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robo6t, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.4 Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét.
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Dokumenty budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest nieobowigzujgcym dokumentem budowy
Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sg na
biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zalgcznik do
umowy.
Inne dokumenty budowy
Oprocz dokumentoéw wyszczegoélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

a) dokumenty wchodzace w skiad umowy;

b) protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne;\
d) instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;

e) protokoty odbioru robdét;

f) opinie ekspertéw i konsultantéw;

g) korespondencja dotyczaca budowy;

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy stale dostepne
do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

» harmonogram prac,

* instrukcja eksploatacji wyktadziny.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkOw roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawca nie beda mialy wpltywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone beda wylgcznie przez wykonawce.

Zarzadzajacy realizacj g umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizaciji
robét budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji
swoich obowigzkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego , zarzadzajacy realizacja umowy
pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego
realizacjg umowy.



Zgodnie z umowsg, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu budowy i
utrzymywac¢ do konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urz gdzenia
4.1  Zrodia uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg
by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegodtowa informacje o zrodle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materialdbw z danego

zrédla nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wiaczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidlowg eksploatacie.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow
lokalnych. Za ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z
lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materiatéw i urzgdzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materiatdw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialdw i urzadzeh przez zarzadzajacego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) w trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawcg i producenta materiatéw i urzadzen;
b) zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3  Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy petng zgodnosé tych materialbw z warunkami podanymi w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikbw tych badan muszg by¢
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.



Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia -wazng legitymacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wihasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw i urzadzeh z wymaganiami
zawartymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne z e szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty do innych robét
niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robo6t wykonywanych z
uzyciem materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo skltadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdw i urzadzen bedag zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajagcym realizacjg umowy lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakims szczegllnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdlowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 2
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robo6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robo6t musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢é zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania.

Jesli projekt wykonawczy lub szczegoOtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do



akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze byé pbézniej zmieniany bez jego
zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rob6t

6. Transport

Srodki transportu muszg zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robaét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegOlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete
z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jako $ci robot
7.1  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatdbw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze
zazgdaC¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialtbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczego6towych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg na tyle
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w



pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest uprawniony
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u zrddet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatdbw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacjag umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych
materialdbw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z projektem wykonawczym i szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robét

Prowadzenie obmiaréw robot jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A)i do nich sie
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza sie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot
dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

9. Odbiory robot i podstawy ptatno  Sci

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa

Q.l .Roboty zwi gzane z zamoéwieniem podlegaj g nastepujacym etapom odbiorczym:

1.1. Odbiorowi robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu
1.2. Odbiorowi czesciowemu

1.3. Odbiorowi technicznemu

1.4. Odbiorowi koncowego

1.5. Odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1.1.0dbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robot i

zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna.

Odbidr robot jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbiér robét dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza kierownik

budowy robét. Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzany bedzie niezwtocznie,

nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.



9.1.2. Odbidr techniczny.

Odbidr techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robét, po ich catkowitym
zakonczeniu.

Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika Budowy

Wykonawcy i Kierownika robét. Wykonawca robot przedktada komplet

dokumentéw przewidziany przy odbiorze koncowym, tacznie z inwentaryzacjq ,
protokotami z przeprowadzonych préb itp. Inspektor Nadzoru spisuje Protokét jest
wykaz ewentualnych usterek do usuniecia przed odbiorem koncowym obiektu.

9.1.3. Odbidr ko ncowy robaot.

Zasady koncowego odbioru rob6t: odbior koncowy polega na finalnej ocenie

rzeczywistego wykonania rob6t stanowigcych przedmiot zaméwienia, opisanych w

niniejszej Specyfikacji  Technicznej Wykonania i Odbioru Robot oraz Projektow

technicznych dla realizowanego zakresu robot.

Catkowite zakohczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie zgtoszona
przez Wykonawce po bezzwilocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego z

dotgczeniem wszystkich protokotéw odbioréw technicznych wraz z zatagcznikami. Odbidr

koncowy robét nastgpi w terminie 3 dni, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robét, po wczesniejszym
sprawdzeniu wszystkich Odbioréw technicznych i zatagcznikow z nimi zwigzanych.
Odbioru koncowego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego,
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej, na podstawie
przedtozonych dokumentow, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci robot z
dokumentacjq techniczna.
W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych, robét poprawkowych,
Protokotami odbioréw technicznych i kompletnoscig materiatéw odbiorczych
Dokumenty odbioru kohcowego robdét.
Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robot, jest protokét odbioru
koncowego robot, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:
| dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkows, jezeli zostata sporzgadzona w trakcie realizacji umowy,
Il atesty ,
Il deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
IV inne dokumenty wymagane przy odbiorach koncowych.
W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego, nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin uzupetnienia dokumentéw, po czym wznowi
procedure odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzgdzone prze komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedag
zestawione na pismie w wykazie usterek i niedorébek. Termin wykonania robot jw.
wyznaczy komisja

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jakos¢ wykonywanych robét w
poszczegoblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentaciji
projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu , komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robéot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na



10.

10.1

10.2

podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. O terminie, miejscu pracy
Komisji, Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie
dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowaé dla uzyskania potwierdzenia naleznosci
i jej wyptaty.

Dla robo6t wycenionych  ryczaltowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych / ofercie/

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedzie obejmowac:

1. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

2. wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu , magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytagczeniem
podatku VAT

W tym punkcie nalezy opisa¢ w wyczerpujacy sposob procedure fakturowania i zatgczyc
odpowiednie formularze.

Przepisy zwi gzane
Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
Z pbézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003
r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

4, Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz.U. Nr
30/1989 poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19

grudnia 1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materialdbw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995 poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzenh lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg umowy



0 swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.



