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	Budowa ul. Wawrzyniaka w Gdyni na odc. od ul. Wejherowskiej do ul. Osowskiej
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	PRZEDMIAR ROBÓT

DZIAŁ 1. – PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ, ZIELEŃ DROGOWA.   kod CPV 451



	lp
	Kod poz.
	Nr. S.T.
	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót
	J.m.
	Ilość

j.m
	Cena

Jed.
	Wartość

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Rozdział 1.1 - Rozbiórka elementów dróg.



	1
	1.1.1
	D-01.02.04
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm z załadunkiem i wywozem materiału z rozbiórki z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

Obliczenie ilości:

893,00
	m2
	893,00
	
	

	2
	1.1.2
	„
	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową , z załadunkiem i wywozem materiału z rozbiórki z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

Obliczenie ilości:

61,00
	m2
	61,00
	
	

	3
	1.1.3
	„
	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20  z załadunkiem i wywozem materiału z rozbiórki z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

Obliczenie ilości:

893,00
	m2
	893,00
	
	

	4
	1.1.4
	„
	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15  z załadunkiem i wywozem materiału z rozbiórki z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

Obliczenie ilości:

61,00
	m2
	61,00
	
	

	5
	1.1.5
	„
	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem i wywozem materiału z rozbiórki z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

Obliczenie ilości:

337,00
	m2
	337,00
	
	

	6
	1.1.6
	„
	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm z ławami betonowymi z załadunkiem i wywozem materiału z rozbiórki z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

Obliczenie ilości:

200,00
	m
	200,00
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	7
	1.1.7
	D-01.02.04
	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z załadunkiem i wywozem materiału z rozbiórki z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

Obliczenie ilości:

430,00
	m
	430,00
	
	

	8
	1.1.8
	„
	Rozebranie słupków do znaków z załadunkiem i wywozem materiału z rozbiórki z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

Obliczenie ilości:

2
	szt
	2
	
	

	9
	1.1.9
	„
	Zdjęcie tablic znaków z załadunkiem i wywozem materiału z rozbiórki z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

Obliczenie ilości:

2
	szt
	2
	
	

	Rozdział 1. 2. – Roboty ziemne



	10
	1.2.1
	D-01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym.

Obliczenie ilości:

252/1000=0,252
	km
	0,252
	
	

	11
	1.2.2
	D-02.00.00
	Roboty ziemne wykonane koparkami  z załadunkiem i przewozem do wbudowania w nasyp z robotami pomiarowymi. 

Obliczenie ilości:

49,00*0,80=39,20
	m3
	39,20
	
	

	12
	1.2.3
	„
	Ręczne roboty ziemne z załadunkiem mechanicznym i przewozem do wbudowania w nasyp z robotami pomiarowymi .

Obliczenie ilości:

49,00*0,20=9,80
	m3
	9,80
	
	

	13
	1.2.4
	„
	Formowanie i zgęszczenie nasypów z robotami pomiarowymi

Obliczenie ilości:

49,00
	m3
	49,00
	
	

	14
	1.2.5
	„
	Roboty ziemne wykonane koparkami, z robotami pomiarowymi, z załadunkiem i wywozem ziemi z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

Obliczenie ilości:

(1504.00-49.00)*0.80=1164,00
	m3
	1164,00
	
	

	15
	1.2.6
	„
	Ręczne roboty ziemne z robotami pomiarowymi z załadunkiem mechanicznym i wywozem ziemi z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia 

Obliczenie ilości:

(1504.00-49.00)*0.20=291,00
	m3
	291,00
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	16
	1.2.7


	D-01.02.01 a
	Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych

Obliczenie ilości:

1
	szt
	1
	
	

	Rozdział 1. 3. – Zieleń drogowa



	Podrozdział 1.3.1- Wycinka zieleni kolidującej



	17
	1.3.1.1
	D-04.00.00
	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15 cm. wywóz poza teren budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

Obliczenie ilości:

2
	szt
	2
	
	

	18
	1.3.1.2
	„
	Mechaniczne karczowanie pni o średnicy 10-15 cm.wywóz poza teren budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

Obliczenie ilości:

2
	szt
	2
	
	

	19
	1.3.1.1
	„
	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków , wywóz poza teren budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

 Obliczenie ilości:

0,0025
	ha
	0,0025
	
	

	Podrozdział 1.3.1- Szata roślinna.



	20
	1.3.2.1
	D-09.01.01
	Sadzenie drzew liściastych form piennych na terenie płaskim  z zaprawą dołów całkowicie ziemią urodzajną o średnicy i głębokości 0,7 m.( 4 paliki) z dwuletnią pielęgnacją.

Obliczenie ilości:

11
	szt
	11
	
	

	21
	1.3.2.2
	„
	Dostawa i montaż kwiatonów 1,7x0,6x0,5m

Obliczenie ilości:

5
	szt
	5
	
	

	22
	1.3.2.3
	„
	Ręczne  wypełnienie kwiatonów ziemią żyzną

Obliczenie ilości:

5
	m3
	5
	
	

	23
	1.3.2.4
	„
	Obsadzenie 5 kwiatonów krzewami z dwuletnią pielęgnacją.

Obliczenie ilości:

20
	szt
	20
	
	

	24
	1.3.2.5
	„
	Dostawa i montaż kraty zabezpieczającej drzewo

Obliczenie ilości:

1
	szt
	1
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	25
	1.3.2.6
	D-09.01.01
	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem , wraz z rozłożeniem 10cm ziemi urodzajnej i 5cm ziemi żyznej z dwuletnią pielęgnacją

 Obliczenie ilości:

440,00
	m2
	440,00
	
	

	DZIAŁ 2. – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENER- 

                      GETYCZNYCH I DRÓG. 

                                                                                                                                     kod CPV 452



	Rozdział  2.1 – Podbudowy.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	26
	2.1.1
	D-04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV z pomiarami 

Obliczenie ilości:

1582.00+267.00+48.00+25.00=1922,00
	m2
	1922,00
	
	

	27
	2.1.2
	D-04.02.01
	Wzmocnienie podłoża -podsypka z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - 30 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

Obliczenie ilości:

1582.00+267.00+48.00+25.00=1922,00
	m2
	1922,00
	
	

	28
	2.1.3
	D-04.05.01
	Podbudowa pomocnicza - grunt piaszczysty stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa  - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm-z pielęgnacją.

Obliczenie ilości:

1582.00
	m2
	1582.00
	
	

	29
	2.1.4
	D-04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm 

Obliczenie ilości:

267.00+48.00+25.00=340.00
	m2
	340.00
	
	

	30
	2.1.5
	„
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 25 cm

Obliczenie ilości:

1546.00
	m2
	1546.00
	
	

	31
	2.1.6
	„
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 35 cm

Obliczenie ilości:

36.00
	m2
	36.00
	
	

	Rozdział  2.2 – Nawierzchnie  



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	32
	2.2.1
	D-05.03.23
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm

Obliczenie ilości:

1546.00+267.00+48.00=1861,00
	m2
	1861,00
	
	

	33
	2.2.2
	„
	Nawierzchnia progu z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 8  na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm

Obliczenie ilości:

36,00
	m2
	36,00
	
	

	34
	2.2.2
	D-05.03.01
	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Obliczenie ilości:

25.00
	m2
	25.00
	
	

	Rozdział  2.3 - Elementy ulic.



	Podrozdział 2.3.1- Krawężniki.



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	35
	2.3.1.1
	D-08.01.01
	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm i na ławie betonowej z oporem (0,083m3/mb).

Obliczenie ilości:

332,00
	m
	332,00
	
	

	36
	2.3.1.2
	„
	Krawężniki betonowe wystające, łukowe o R do 10 m o wymiarach 15x30 cm i na ławie betonowej z oporem (0,083m3/mb).

Obliczenie ilości:

49,00
	m
	49,00
	
	

	37
	2.3.1.3
	„
	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm i na ławie betonowej zwykłej (0,0375m3/mb).

Obliczenie ilości:

176,00
	m
	176,00
	
	

	38
	2.3.1.4
	„
	Krawężniki betonowe wtopione, łukowe o R do 10 m o wymiarach 15x30 cm i na ławie betonowej zwykłej (0,0375m3/mb).

Obliczenie ilości:

19,00
	m
	19,00
	
	

	Podrozdział 2.3.2- Chodniki. 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	39
	2.3.2.1
	D-04.05.01
	Podbudowa - grunt piaszczysty stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa  - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm-z pielęgnacją.

Obliczenie ilości:

796,00
	m2
	796,00
	
	

	40
	2.3.2.2
	D-05.03.23
	Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm  na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm 

Obliczenie ilości:

780,00
	m2
	780,00
	
	

	41
	2.3.2.3
	D-08.02.01
	Zejście z płyt betonowych 40x405 żółtych dla niewidomych i osób słabowidzących na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Obliczenie ilości:

16,00
	m2
	16,00
	
	

	Podrozdział 2.3.3- Obrzeża.



	42
	2.3.3.1
	D-08.03.01
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Obliczenie ilości:

211,00
	m
	211,00
	
	

	43
	2.3.3.2
	„
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na łukach o promieniu do 10 m

Obliczenie ilości:

96,00
	m
	96,00
	
	

	Rozdział 2.4 - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu.



	Podrozdział 2.4.1- Oznakowanie pionowe.   

	44
	2.4.1.1
	D-07.02.01


	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm

Obliczenie ilości:

16
	szt
	16
	
	

	45
	2.4.1.2
	„
	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2

Obliczenie ilości:

6
	szt
	6
	
	

	46
	2.4.1.3
	„
	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2

Obliczenie ilości:

20
	szt
	20
	
	

	Podrozdział 2.4.2- Oznakowanie poziome. 



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	47
	2.4.2.1
	D-07.01.01
	Malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą 

Obliczenie ilości:

60.00+2.80=62,80
	m2
	62,80
	
	

	48
	2.4.2.2
	„
	Malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą 

Obliczenie ilości:

7,30
	m2
	7,30
	
	

	49
	2.4.2.3
	„
	Malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą 

Obliczenie ilości:

7,90
	m2
	7,90
	
	

	Podrozdział 2.4.3- Poręcze ochronne 



	50
	2.4.3.1
	D-07.06.02
	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m

Obliczenie ilości:

11,00
	m
	11,00
	
	

	Rozdział 2.5 - Kanalizacja deszczowa
	 
	 
	 
	 

	51
	2.5.1
	D – 03.02.01


	Wykopy ręczne 60%  mechanicznie 40% zasypka  z zagęszczeniem, umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi , z załadunkiem i wywozem nadmiaru ziemi z placu budowy celem odzysku lub unieszkodliwienia

 Obliczenie ilości:

297,85
	m3
	297,85
	 
	 

	52
	2.5.2
	„
	Rurociągi kanalizacyjne z podsypką 10 cm , obsypką gr.20 cm  oraz tulejam,i rury PVC 200mm lite  

   Obliczenie ilości:

52,50
	m
	52,50
	 
	 

	53
	2.5.3
	„
	Rurociągi kanalizacyjne z podsypką 10 cm , obsypką gr.20 cm  oraz tulejami, rury PVC 315 mm 

Obliczenie ilości:

83,00
	m
	83,00
	 
	 

	54
	2.5.4
	„
	Studzienka ściekowa uliczna z osadnikiem

Obliczenie ilości:

11
	szt
	11
	 
	 

	55
	2.5.5
	„
	Regulacja włazów kanalizacji sanitarnej

Obliczenie ilości:

14
	szt
	14
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	56
	2.5.6
	D – 03.02.01
	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych

Obliczenie ilości:

3
	szt
	3
	 
	 

	57
	2.5.7
	„
	Demontaż kanału PVC 200

Obliczenie ilości:

17,00
	m
	17,00
	
	

	58
	2.5.8
	„
	Demontaż kanału PVC 315

Obliczenie ilości:

83,00
	m
	83,00
	
	

	Rozdział 2.6 – Sieć gazowa

	59
	2.6.1
	D-01.03.06
	Wykopy  ręczne,  zasypka z zagęszczeniem 

Obliczenie ilości:

16,80
	m3
	16,80
	
	

	60
	2.6.2
	„
	Oczyszczenie rurociągu dn 150mm i zaizolowanie zestawem powłokowym Premcote 1500 z grupy 

P 3

Obliczenie ilości:

17,00
	m
	17,00
	
	

	Dział 3. – Roboty instalacyjne i teletechniczne                                                                kod CPV 453                                                                                                   

	Rozdział 3.1 – Przebudowa sieci elektroenergetycznych nn – 0,4 kv 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	61
	3.1.1
	 E.01 p.5
	Założenia osłon dwudzielnych z PCV z zapinkami fi 110mm na istniejące kable nn 0,4kV  z wykonaniem wykopu  gr.kat.III celem odkopania kabli i zasypaniem wykopu po założeniu osłon z zagęszczeniem gruntu warstwami  z pomiarem zagęszczenia wykopu   oraz pomiarów geodezyjnych powykonawczych

 Obliczenie ilości:

41,00
	m
	41,00
	
	

	62
	3.1.2
	 „
	Ułożenie przepustów z rur ochronnych  z ułożeniem kabla YAKY 4x120,0 pod nawierzchnią ulicy  oraz skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym na głębokości 0,8m w wykopie otwartym z wykonaniem podsypki oraz nadsypki z piasku  przepust jednootworowy PCV fi 110 z wykonaniem wykopu w gr.kat.III i zasypaniem z zagęszczeniem gruntu warstwami  z pomiarem zagęszczenia wykopu  z zarobieniem końców kabli ,  wykonaniem pomiarów kabli  , skuteczności ochrony  przed dotykiem pośrednim  zarobieniem końców kabla  oraz pomiarów geodezyjnych powykonawczych , odwiezieniem nadmiaru ziemi na wysypisko odpadków celem utylizacji 

 Obliczenie ilości:

34,50
	m
	34,50
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	63
	3.1.3
	E.01 p.5
	Ułożenie przepustów z rur ochronnych przepychem  z ułożeniem kabla YAKY 4x120,0 pod nawierzchnią ulicy  oraz skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym na głębokości 0,8m przepust jednootworowy PCV fi 110 z  zarobieniem końców kabli ,  wykonaniem pomiarów kabli  , skuteczności ochrony  przed dotykiem pośrednim  zarobieniem końców kabla  oraz pomiarów geodezyjnych powykonawczych

Obliczenie ilości:

16,00
	m
	16,00
	
	

	64
	3.1.4
	„
	Ułożenie kabla YAKY 4x120,0 na głębokości 0,7m w wykopie otwartym z wykonaniem podsypki oraz nadsypki z piasku   z wykonaniem wykopu w gr.kat.III i zasypaniem z zagęszczeniem gruntu warstwami  z pomiarem zagęszczenia wykopu  z zarobieniem końców kabli ,  wykonaniem pomiarów kabli  , skuteczności ochrony  przed dotykiem pośrednim  zarobieniem końców kabla  oraz pomiarów geodezyjnych powykonawczych , odwiezieniem nadmiaru ziemi na wysypisko odpadków celem utylizacji 

Obliczenie ilości:

69,50
	m
	69,50
	
	

	65
	3.1.5
	„
	Montaż  mufy z zestawu z taśm na kablu YAKY 4x120,0 w wykopie otwartym z wykonaniem podsypki oraz nadsypki z piasku   z wykonaniem wykopu w gr.kat.III i zasypaniem z zagęszczeniem gruntu warstwami  z pomiarem zagęszczenia wykopu  z zarobieniem końców kabli ,  wykonaniem pomiarów kabli  , skuteczności ochrony  przed dotykiem pośrednim  zarobieniem końców kabla  oraz pomiarów geodezyjnych powykonawczych , odwiezieniem nadmiaru ziemi na wysypisko odpadków celem utylizacji

Obliczenie ilości:

4
	kpl
	4
	
	

	66
	3.1.6
	„
	Ułożenie przepustów z rur ochronnych  z ułożeniem kabla YAKY 4x95,0 ze skrzyżowaniem z uzbrojeniem podziemnym na głębokości 0,8m w wykopie otwartym z wykonaniem podsypki oraz nadsypki z piasku  przepust jednootworowy PCV fi 110 z wykonaniem wykopu w gr.kat.III i zasypaniem z zagęszczeniem gruntu warstwami  z pomiarem zagęszczenia wykopu  z zarobieniem końców kabli ,  wykonaniem pomiarów kabli  , skuteczności ochrony  przed dotykiem pośrednim  zarobieniem końców kabla  oraz pomiarów geodezyjnych powykonawczych , odwiezieniem nadmiaru ziemi na wysypisko odpadków celem utylizacji 

Obliczenie ilości:

1,50
	m
	1,50
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	67
	3.1.7
	E.01 p.5
	Ułożenie przepustów z rur ochronnych przepychem  z ułożeniem kabla YAKY 4x95,0 pod nawierzchnią ulicy  oraz skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym na głębokości 0,8m przepust jednootworowy PCV fi 110 z  zarobieniem końców kabli ,  wykonaniem pomiarów kabli  , skuteczności ochrony  przed dotykiem pośrednim  zarobieniem końców kabla  oraz pomiarów geodezyjnych powykonawczych  
Obliczenie ilości:

8,00
	m
	8,00
	
	

	68
	3.1.8
	„
	Ułożenie kabla YAKY 4x95,0 na głębokości 0,7m w wykopie otwartym z wykonaniem podsypki oraz nadsypki z piasku   z wykonaniem wykopu w gr.kat.III i zasypaniem z zagęszczeniem gruntu warstwami  z pomiarem zagęszczenia wykopu  z zarobieniem końców kabli ,  wykonaniem pomiarów kabli  , skuteczności ochrony  przed dotykiem pośrednim  zarobieniem końców kabla  oraz pomiarów geodezyjnych powykonawczych , odwiezieniem nadmiaru ziemi na wysypisko odpadków celem utylizacji
Obliczenie ilości:

15,50
	m
	15,50
	
	

	69
	3.1.9
	„
	Montaż  mufy z zestawu z taśm na kablu YAKY 4x95,0 w wykopie otwartym z wykonaniem podsypki oraz nadsypki z piasku   z wykonaniem wykopu w gr.kat.III i zasypaniem z zagęszczeniem gruntu warstwami  z pomiarem zagęszczenia wykopu  z zarobieniem końców kabli ,  wykonaniem pomiarów kabli  , skuteczności ochrony  przed dotykiem pośrednim  zarobieniem końców kabla  oraz pomiarów geodezyjnych powykonawczych , odwiezieniem nadmiaru ziemi na wysypisko odpadków celem utylizacji
Obliczenie ilości:

2
	kpl
	2
	
	

	70
	3.1.10
	„
	Ułożenie przepustów z rur ochronnych  z ułożeniem kabla YAKY 4x70,0 ze skrzyżowaniem z uzbrojeniem podziemnym oraz jezdnią na głębokości 0,8m w wykopie otwartym z wykonaniem podsypki oraz nadsypki z piasku  przepust jednootworowy PCV fi 110 z wykonaniem wykopu w gr.kat.III i zasypaniem z zagęszczeniem gruntu warstwami  z pomiarem zagęszczenia wykopu  z zarobieniem końców kabli ,  wykonaniem pomiarów kabli  , skuteczności ochrony  przed dotykiem pośrednim  zarobieniem końców kabla  oraz pomiarów geodezyjnych powykonawczych , odwiezieniem nadmiaru ziemi na wysypisko odpadków celem utylizacji

 Obliczenie ilości:

27,50
	m
	27,50
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	71
	3.1.11
	E.01 p.5
	Ułożenie przepustów z rur ochronnych przepychem  z ułożeniem kabla YAKY 4x70,0 pod nawierzchnią ulicy  oraz skrzyżowaniu z uzbrojeniem podziemnym na głębokości 0,8m przepust jednootworowy PCV fi 110 z  zarobieniem końców kabli ,  wykonaniem pomiarów kabli  , skuteczności ochrony  przed dotykiem pośrednim  zarobieniem końców kabla  oraz pomiarów geodezyjnych powykonawczych

 Obliczenie ilości:

8,0
	m
	8,0
	
	

	72
	3.1.12
	„
	Ułożenie kabla YAKY 4x70,0 na głębokości 0,7m w wykopie otwartym z wykonaniem podsypki oraz nadsypki z piasku   z wykonaniem wykopu w gr.kat.III i zasypaniem z zagęszczeniem gruntu warstwami  z pomiarem zagęszczenia wykopu  z zarobieniem końców kabli ,  wykonaniem pomiarów kabli  , skuteczności ochrony  przed dotykiem pośrednim  zarobieniem końców kabla  oraz pomiarów geodezyjnych powykonawczych , odwiezieniem nadmiaru ziemi na wysypisko odpadków celem utylizacji

 Obliczenie ilości:

49,50
	m
	49,50
	
	

	73
	3.1.13
	„
	Montaż  mufy z zestawu z taśm na kablu YAKY 4x70,0 w wykopie otwartym z wykonaniem podsypki oraz nadsypki z piasku   z wykonaniem wykopu w gr.kat.III i zasypaniem z zagęszczeniem gruntu warstwami  z pomiarem zagęszczenia wykopu  z zarobieniem końców kabli ,  wykonaniem pomiarów kabli  , skuteczności ochrony  przed dotykiem pośrednim  zarobieniem końców kabla  oraz pomiarów geodezyjnych powykonawczych , odwiezieniem nadmiaru ziemi na wysypisko odpadków celem utylizacji
 Obliczenie ilości:

2
	kpl
	2
	
	

	74
	3.1.14
	„
	Ułożenie w rowie kablowym po trasie wspólnej z kablami bednarki stalowej ocynkowanej 30x4mm z podłączeniem bednarki do złącz kablowych  wykonaniem pomiarów oporności uziemienia 

Obliczenie ilości:

40,00
	m
	40,00
	
	

	75
	3.1.15
	„
	Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z płyt betonowych na podsypce z piasku  z wypełnieniem spoin piaskiem oraz powtórne ułożenie chodnika  betonowego z płyt po wykonaniu robót kablowych  

 Obliczenie ilości:

5,00
	m2
	5,00
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	76
	3.1.16
	E.01 p.5
	Odkopanie istniejących kabli YAKY 4x120,0;YAKY 4x95,0;YAKY4x70,0 , wykonanie demontażu kabli z przeznaczeniem na złom wykop otwarty w gr.kat.III i zasypaniem z zagęszczeniem gruntu warstwami  z pomiarem zagęszczenia , odwiezieniem kabli na złomowisko

 Obliczenie ilości:

70,00
	m
	70,00
	
	

	Rozdział 3.2 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej



	Podrozdział 3.2.1- Przebudowa kanalizacji kablowej, studnie kablowe

	77
	3.2.1.1
	ST-05-1
	Studnia prefabrykowana magistralna SKM-3 –CHW B1/2 E-4a studnia SKMNL-3 grunt III kat.

Obliczenie ilości:

1
	szt
	1
	
	

	78
	3.2.1.2
	„
	Studnia magistralna SKM-3 z bloczków betonowych – CHW B1/2 E-3a studnia SKMNL-3 grunt III kat.

Obliczenie ilości:

1
	szt
	1
	
	

	79
	3.2.1.3
	„
	Kanalizacja z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wyk. mech. W gruncie kat. III. L. Warstw w ciągu 1. L. Rur w warstwie 4. L. Otworów w ciągu 4    RHDPE 125/7.1

Obliczenie ilości:

100,00
	m
	100,00
	
	

	80
	3.2.1.4
	„
	Kanalizacja z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wyk. mech. W gruncie kat. III. L. Warstw w ciągu 1. L. Rur w warstwie 1. Rura RHDPE 125/7.1

Obliczenie ilości:

9,00
	m
	9,00
	
	

	81
	3.2.1.5
	„
	Barierki ochronne na słupkach drewnianych – budowa taśma ostrzegawcza

Obliczenie ilości:

230,00
	m
	230,00
	
	

	82
	3.2.1.6
	„
	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych – rozebranie

Obliczenie ilości:

230,00
	m
	230,00
	
	

	83
	3.2.1.7
	„
	Słupki do znaków drogowych szpilki stalowe

Obliczenie ilości:

10
	szt
	10
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	84
	3.2.1.8
	ST-05-1
	Demontaż znaków drogowych z rur stal. o średn 50 mm

Obliczenie ilości:

10
	szt
	10
	
	

	85
	3.2.1.9
	„
	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie studnia SKMN-3
Obliczenie ilości:

3
	szt
	3
	
	

	86
	3.2.1.10
	„
	Demontaż kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wyk. mech. L. Warstw w ciągu 1. L. Rur w warstwie 4. L. Otworów w ciągu 4.
Obliczenie ilości:

102,00
	m
	102,00
	
	

	87
	3.2.1.11
	„
	Demontaż kanalizacji z rur z tworzyw sztucznych w wykopie. L. Warstw w ciągu 1. L. Rur w warstwie 1. L. rura

Obliczenie ilości:

9,00
	m
	9,00
	
	

	Rozdział 3.2.2 – Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A.


	88
	3.2.2.1
	ST-05-1
	 Wciąganie kabla wypełnionego w powl. termoplastycznej  do kanalizacji kabl. xztkmxpw 3x2x0.5-87;5x4x0.5-87;  10x4x0.5-87;25x4x0.5-480 

Obliczenie ilości:

741,00
	m
	741,00
	
	

	89
	3.2.2.2
	„
	Montaż złączy równoległych w kanalizacji z łączników pojedynczych i osłon term. W złącze na kablu GELSNAP-A-10/5-80

Obliczenie ilości:

1
	złącze
	1
	
	

	90
	3.2.2.3
	„
	Montaż złączy równoległych w kanalizacji z łączników pojedynczych i osłon term. W złącze na kablu o liczbie par 10 XAGA 500-43/8-150

Obliczenie ilości:

2
	złącze
	2
	
	

	91
	3.2.2.4
	„
	Montaż złączy równoległych w kanalizacji z łączników pojedynczych i osłon term. W złącze na kablu XAGA 500-55/12-300

Obliczenie ilości:

8
	złącze
	8
	
	

	92
	3.2.2.5
	„
	Wyłączenie kabla równol. ze złącza w kanalizacji z osłon term. wzmocnionych złącze na kablu o liczbie par 10.

Obliczenie ilości:

4
	złącze
	4
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	93
	3.2.2.6
	ST-05-1
	Wyłączenie kabla równol. ze złącza w kanalizacji z osłon term. wzmocnionych złącze na kablu o liczbie par 20.

Obliczenie ilości:

2
	złącze
	2
	
	

	94
	3.2.2.7
	„
	Wyłączenie kabla równol. ze złącza w kanalizacji z osłon term. wzmocnionych złącze na kablu o liczbie par 50.

Obliczenie ilości:

8
	złącze
	8
	
	

	95
	3.2.2.16
	„
	Demontaż - wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanal. Kablowej 3x2x0,5-87; 5x4x0,5-197; 10x4x0,5-92; 20x4x0,5-105; 25x4x0,5-210; 50x4x0,5-105

Obliczenie ilości:

796,00
	m
	796,00
	
	

	Rozdział 3.2.3 – Przebudowa kabli sieci telekomunikacyjnej MW

	96
	3.2.3.1
	ST-05-1
	Wciąganie kabla wypełnionego w powł. Termoplastycznej do kanalizacji kabl. XZTKMXPW 35x4x0,6-120; 50x4x0,6-120; 100x4x0,6-120

Obliczenie ilości:

360,00
	m
	360,00
	
	

	97
	3.2.3.2
	„
	Montaż złączy równoległych w kanalizacji z łączników pojedynczych i osłon term. W złącze na kablu XAGA 500-75/15-300-P0

Obliczenie ilości:

2
	złącze
	2
	
	

	98
	3.2.3.3
	„
	Montaż złączy równoległych w kanalizacji z łączników pojedynczych i osłon term. W złącze na kablu XAGA 500-55/12-300

Obliczenie ilości:

4
	złącze
	4
	
	

	99
	3.2.3.4
	„
	Wyłączenie kabla równol. ze złącza w kanalizacji z osłon term. wzmocnionych złącze na kablu o liczbie par 70

Obliczenie ilości:

2
	złącze
	2
	
	

	100
	3.2.3.5
	„
	Wyłączenie kabla równol. ze złącza w kanalizacji z osłon term. wzmocnionych złącze na kablu o liczbie par 100

Obliczenie ilości:

2
	złącze
	2
	
	

	101
	3.2.3.6
	„
	Wyłączenie kabla równol. ze złącza w kanalizacji z osłon term. wzmocnionych złącze na kablu o liczbie par 200

Obliczenie ilości:

2
	złącze
	2
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	102
	3.2.3.16
	ST-05-1
	Demontaż - wyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z kanal. Kablowej 35x4x0,6-105; 50x4x0,6-105; 100x4x0,6-105

Obliczenie ilości:

315,00
	m
	315,00
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