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T abela elementów scalonych

Lp O pis Warto ść [z ł ]

1 2 3

1 ROBOT Y ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE

2 ROBOT Y MONT AŻOWE

RAZEM



Lp
Nr Spec. 
Techn. Opis, lokalizacja i wyliczenia Jm.

Ilości 
składowe Razem Cena jedn. Wartość

1 ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE 

1.1 ST-01.02 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt 
kategorii III oraz wykopy wykopy wykonywane 
ręcznie o ścianach pionowych pod rurociągi i 
kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku 
łopatą lub wyciągiem ręcz.,głęb.1,5m,szer.0,8-
1,5m.kat.3-4 

m3 64,4

3,0*1,3*16,5 m3 64,4
1.2 ST-01.02 Podsypka i obsypka żwirowa rurociągów m3 4,9

(0,1+0,1+0,5)*4,0*2,0 m3 5,6
{Vrur} -0,7 m3 -0,7

1.3 ST-01.02 Zasypywanie wykopów spycharkami 
gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. oraz 
ręczne zasypywanie wykopów liniowych o 
ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,5 m 
i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV .z 
zagęszczenie ubijakami mechanicznymi. 

m3 34,6

64,4-(5,6+24,2) m3 34,6
1.4 ST-01.02 Trasport nadmiaru gruntu na odległość 15 km 

wraz z kosztami utylizacji 
m3 29,8

5,6+24,2 m3 29,8
1.5 ST-01.01 Demontaż rurociągu stalowego o złączach 

spawanych Dn 300 oraz izolacji termicznej z 
wełny mineralnej i blachy ocynkowanej 

m 69

69 m 69
1.6 ST-01.01 Demontaż konstrukcji stalowej [ slupy ] t 1

0,95 t 1
1.7 ST-01.01 Transport kontrukcji stalowych słupów, rur i 

blachy stalowejwe na odl.12km z załadunkiem i 
wyładunkiem [ miejsce wskazane przez 
Inwestora ] 

t 5,8

0.95+0,32+4,49 t 5,8
1.8 ST-01.01 Wywiezienie wełny mineralnej samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 15 km wraz 
z kosztami utylizacji 

m3 6,9

6,9 m3 6,9
1.9 ST-01.01 Rozbiórka konstrukcji żelbetowych fundamentów m3 4

4 m3 4
1.10 ST-01.01 Wywiezienie gruzu samochodami 

samowyładowczymi na odległość do 15 km wraz 
z kosztami utylizacji 

m3 4

4 m3 4
2 ROBOTY MONTAŻOWE 

2.1 ST- 01.11 Montaż rur preizolowanych Dn-300/450 m 12
12 m 12

2.2 ST- 01.11 Montaż rur preizolowanych Dn-300/500 m 12
12 m 12

2.3 ST- 01.11 Montaż kolan preizolowanych 90° Dn-300/450 szt. 2
2 szt. 2

2.4 ST- 01.11 Montaż kolan preizolowanych 90° Dn-300/500 szt. 2
2 szt. 2

2.5 ST- 01.11 Montaż złącza termokurczliwego NT-300/450 ze 
spawaniem ręcznym łukowym rur 
preizolowanych Dn 300 oraz badaniem 
radiologicznym spoin 

szt. 2

2 szt. 2

Tabela przedmiarowa



2.6 ST- 01.11 Montaż złącza termokurczliwego NT-300/500 ze 
spawaniem ręcznym łukowym rur 
preizolowanych Dn 300 oraz badaniem 
radiologicznym spoin 

szt. 2

2 szt. 2
2.7 ST- 01.11 Montaż zakończenie izolacji E-450 szt. 2

2 szt. 2
2.8 ST- 01.11 Montaż zakończenie izolacji E-500 szt. 2

2 szt. 2
2.9 ST- 01.11 Połączenia przewodów alarmowych na mufie szt. 4

4 szt. 4
2.10 ST- 01.11 Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi 

taśmą ostrzegawczą 
m 8

8 m 8
2.11 ST- 01.11 Poduszki kompensacyjne 1000 x 500 x 40 szt. 8

8 szt. 8
2.12 ST- 01.11 Rury ochronne z rur stalowe Dn 700 z 

przeciąganiem rurociągów preizolowanych w 
rurach ochronnych na płozach typ SM oraz 
uszczelnieniem końców rury ochronnej 
manszetami typ U- 500/710 

m 22,8

22,8 m 22,8
2.13 ST- 01.11 Rurociągi z rur stalowych Dn 300 na estakadzie 

z czyszczeniem, malowaniem oraz izolacją 
otulinami z pianki poliuretanowej o grubości 100 
mm i 65 mm i płaszczem z blachy stalowej 
ocynkowanej 

m 20

20 m 20
2.14 ST- 01.11 Kolano z rur stalowych Dn 300 z malowaniem i 

izolacją j.w. 
szt. 6

6 szt. 6
2.15 ST- 01.11 Odpowietrzenia rurociągów sieci cieplnych Dn 25 kpl. 4

4 kpl. 4
ST- 01.11

ST-
01.04

2,04*1,06*11,2 m3 24,2
-8,8640944 m3 -8,9

2.16 Blok betonowy - stal zbrojeniowa, beton RW 170, 
izolacja Abizolem P i 2 x Abizolem R (w/g rys. S-
3) 

m3 15,3


