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S 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.1              Remont kuchni wraz z zapleczem – Przedszkole nr 43, Gdynia ul. Śmidowicza 59 
   Przedmiotem opracowania są Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych do projektu budowlanego remontu 

kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni. 
 

1.2.     Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:  
S 00.00    Wymagania ogólne 
S 01.00    Architektura i konstrukcja 

  S 01.02  Zbrojenie betonu   str. 11 
  S 01.03  Beton i zaprawy    str. 13 
  S 01.05  Roboty murowe    str. 19 
  S 01.07  Izolacje     str. 22 
  S 01.08  Pokrycia dachowe   str. 24 
  S 01.09  Posadzki     str. 26 
  S 01.10  Ściany działowe    str. 29 
  S 01.12  Okładziny ścian i sufity   str. 32 
  S 01.13  Stolarka     str. 36 
  S 01.14  Ślusarka, elementy metalowe  str. 39 
  S 01.16  Urządzenia sanitarne i technologiczne str. 41 

 S 01.17  Malowanie    str. 44 
  
S 02.00    Instalacje wewnętrzne 

  S 02.01          Instalacja wod.- kan.    str. 48 
  S 02.02         Instalacje c.o       str. 55 
  S 02.03        Instalacja wentylacji mechanicznej    str. 60 
  
S 05.00    Roboty rozbiórkowe 

 S 05.01         Rozbiórki elementów budowlanych  str. 66 
   

NiezaleŜnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą 
stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący do notowania wydarzeń 
zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne i Warunki Szczególne 
Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsięwzięcia sporządzony przez 
Wykonawcę  
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru   dotyczące  sposobu   
realizacji   robót   lub   innych   spraw  związanych z prowadzeniem budowy. 
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki 
Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części 
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami słuŜący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze 
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część Kontraktu 
Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego przedsięwzięcia 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych. 
Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
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poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Inspektor Nadzoru w terminie określonym w Kontrakcie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaŜe Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza do mediów. Liczniki 
wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego 
Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2.  Dokumentacja 

                    1.5.2.1.  Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert 
Projekt budowlany dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie Zamawiającego oraz 
zamieszczony w Internecie zgodnie z wymogami Ustawy o Zamówieniach Publicznych. 
 
1.5.2.2.  Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę 
1. Program  robót 
2. Plan BIOZ 
3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru 
4. Dokumentacja powykonawcza 
5. Dokumentacja do odbiorów branŜowych i końcowego 
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, poza opracowaniami wymienionymi powyŜej Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 
egzemplarzach i przedłoŜy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy 
stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów Wykonawca ma obowiązek zgłosić ten fakt Inspektorowi 
Nadzoru oraz Projektantowi - do  ustalenia prawidłowego rozwiązania.  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 
Cenę Kontraktową. 

  
                   1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
     I) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
  II)  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
  III)  moŜliwością powstania poŜaru. 

  
                   1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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                   1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

  
                  1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

  
                   1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy i 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

  
     1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Szczegóły zawarte będą w przedłoŜonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Planie zapewnienia 
bezpieczeństwa. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

  
 1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia 
do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty 
utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

  
 1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń.  
 
2. Materiały 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa i wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie przez technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem 
materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań 
Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie 
Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie 
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2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ 
te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektor Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
 
4.  Transport 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu 
Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST,  projektu organizacji Robót oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości, 
w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a)   część ogólną opisującą: 
- ogólny opis robót 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania po szczególnych elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania, jakością wykonywanych Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca 
zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a takŜe 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektor Nadzoru;  
- b)  część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi   oraz   wyposaŜeniem   w   mechanizmy   do   
sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do uŜytkowania, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych 
elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
- system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów, 
- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniŜonych temperaturach 
- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych 
- wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacji. 
Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie, których sporządził Plan Zapewnienia Jakości. 
 
6.1. Zasady kontroli jakości  Robót 
Przedmiotem kontroli, jakości będą wszystkie działania Wykonawcy, jego dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w 
miejscach związanych z przygotowaniem produkcji. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania materiałów lub prac, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych własnych i zleconych 
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dodatkowo przez MenedŜera Projektu, jeŜeli ich rezultat będzie negatywny. 
Inspektor Nadzoru moŜe na kaŜdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działania własne lub osób ewentualnie 
jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku niezadowalających wyników tych działań, Wykonawca pokryje koszty tych 
działań.  
 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektor Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę.. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, są dopuszczone do stosowania na 
terenie Polski, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
* Polską Normą lub 
* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1.i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

                  
 6.6. Dokumenty budowy 
  (1)               Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym   
numerem   załącznika   i opatrzone   datą  i podpisem   Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać 
w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom   szczególnym 
w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-  inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone Inspektor Nadzoru do 
ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(2) KsiąŜka Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów Robót. Obmiary 
wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru 
Obmiarów. 
 
(3)           Rejestracja budowy 
według Warunków Szczegółowych Kontraktu 
 
(4)           Świadectwa jakości 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 
 
(5)          Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty: 
a)      pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 
(6)           Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Wszelkie   dokumenty    budowy   będą   zawsze    dostępne    dla    Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego. 
 
7.            Obmiar robót 
7.1.         Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach 
ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów . 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo w jednostkach wymiarowych 
według projektu. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 
to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

  
 7.4.          Wagi i zasady waŜenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie 
utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora 
Nadzoru. 

  
 7.5.          Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a takŜe w przypadku występowania 
dłuŜszej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru 
Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
8.            Odbiór robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)      odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu 
 
8.1.     Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.2.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad 
jak przy odbiorze wstępnym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór wstępny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
wstępnego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo uŜytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez 
Inspektora Nadzoru, Wykonawca na własny koszt przeprowadzi odbiór zabezpieczeń przeciw poŜarowych budynku. Odbiór 
potwierdzony będzie stosownym protokółem. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie  
         realizacji Kontraktu. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST  
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
6. Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię mapy zasadniczej. 
7. Pozwolenie na uŜytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 
8. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
9. Instrukcje eksploatacyjne. 
10. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów załączonych  do  dokumentów  
         odbioru  sieci,   instalacji i urządzeń, wykonanych zgodnie z ST. 
11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń i przyłączy do budynku. 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru wstępnego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję 
Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania  
Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmii za wykonane roboty. W tym okresie Wykonawca 
zobowiązany jest do:  
- usuwania na kaŜde Ŝądanie Inspektora Nadzoru usterek powstałych na skutek wad materiałów i wadliwego wykonawstwa. 
-  uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie przeglądu będzie Wykonawcy 
przekazywał Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem. 
Pozostałe procedury związane z okresem rękojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawienia Świadectwa 
Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych. 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór końcowy będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. 
„Odbiór wstępny Robót". 
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9.      Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
Przedmiaru Robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w 
Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Wartość zuŜytych  Materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy. 
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

  
 9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje 
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
W ramach niniejszego punktu naleŜy wycenić: 
(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu  
(b) Opłaty/dzierŜawy terenu 
(c) Przygotowanie terenu 
(d) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł 
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Podobnie jak w przypadku budowy objazdów i przejazdów, tak i ilości Robót dotyczące ich rozbiórki zostały uwzględnione w 
ilościach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robót. 
 

                    9.4. Zaplecze Wykonawcy 
Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg dojazdowych i 
wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót. 
Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych  urządzeń,  instalacji,  dróg  dojazdowych  i 
wewnętrznych,  biur,  placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robót.  
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z uŜytkowaniem powyŜszego Zaplecza i jego 
wyposaŜenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i 
wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 
Koszt urządzenia, utrzymania i likwidacji wliczony jest w wynagrodzenie Wykonawcy,  
 
9.4.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy 
JeŜeli zawarta umowa nie mówi inaczej: 
Jednostką obmiarową jest: Komplet [kpl] obiektów kontenerowych (pomieszczeń) w zakresie urządzenia, utrzymania, likwidacji. 
Płaci się za: 
- WyposaŜenie Zaplecza Wykonawcy i urządzenie biura obejmującego wynajęcie lub urządzenie (jako przenośne, kontenerowe) 
biura dla Wykonawcy łącznie z instalacją elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną i telefoniczną, niezbędne parkingi dla 
samochodów i dojazdy do biur 
WyposaŜenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmującego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczeń i instalacji w naleŜytej 
sprawności wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystości biura, niezbędne zabezpieczenie bhp i 
przeciwpoŜarowe, 
- Utrzymanie wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymiana na nowe 
- Likwidację wyposaŜenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmującego 

demontaŜ, odłączenie i usunięcie wszystkich instalacji, rozbiórkę wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, wywiezienie urządzeń i 
sprzętu we wskazane przez Zamawiającego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10.    Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10) 
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz.  133 z dnia 13 marca 1995r). 
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami). 
5. Warunki Kontraktu. 
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S 01.02      ZBROJENIE BETONU  

                    1.              Wstęp 
 1.1.            Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich związanych z realizacją: 
Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni. 
 
1.2.           Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1 
Realizacja projektu wymaga zazbrojenia podłoŜy posadzek, stalą gładką o średnicy 4,5 mm siatką o rozstawie prętów 20x20 cm. 
 
2.     Materiały 
2..1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 
 
Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023/06:1989.  
W trakcie wykonywania prac budowlanych naleŜy stosować wyłącznie materiały posiadające certyfikaty Polskiego Centrum Badań i 
Certyfikacji w Warszawie lub odpowiednie deklaracje zgodności. 
 
2.2.                Dostawa stali: 
Inspektor Nadzoru, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w 
wiązkach, kręgach lub gotowych siatkach na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. 
Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej, 
- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kaŜdej wiązki czy kręgu, 
- średnicę nominalną, 
Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek zawiera następujące kryteria: 
- na powierzchni prętów nie moŜe być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych zanieczyszczeń, 
- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania muszą mieścić się w granicach określonych dla danej klasy 
stali w normach przedmiotowych, 
- pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ 5mm na 1 m długości pręta. 
 
2..3. Magazynowanie stali zbrojeniowej 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podłoŜu suchym, w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
3. Sprzęt 
Roboty zbrojarskie moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu, w sposób gwarantujący uniknięcie trwałych 
odkształceń stali oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
Pręty przed uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia 
zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać, np. lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej ich korozji. 
Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn w 
prętach stali zbrojeniowej naleŜy je prostować. 
Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej naleŜy wykonywać mechanicznie. Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia 
naleŜy wykonywać z zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 
 
5.2. MontaŜ 
Dla zachowania właściwej grubości otulin naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z 
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-91/S-10042. SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać 
drutem miękkim o grubości 1mm dla prętów do 12mm średnicy, i 1.5mm dla prętów ponad 12mm. MoŜna je teŜ zgrzewać lub spawać. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w betonie polega na sprawdzeniu zgodności z  
normami przedmiotowymi. 
 
7. Obmiar robót 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia t.j. teoretyczną długość prętów 
poszczególnych średnic pomnoŜoną odpowiednio przez ich cięŜar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady 
przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od 
wymaganych w Dokumentacji. Ilości przewidywanego zbrojenia zestawiono w Przedmiarze Robót. Jednostką obmiarową jest 1 kg 
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stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję. 
 
8.  Odbiór robót 
8..1.            Ogólne zasady odbioru robót 
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót Zanikających wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej S 
00.00 Wymagania ogólne. 
 
8.2.           Rodzaje odbiorów 
8.2.1.       Odbiór dostawy stali 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być zaopatrzony kaŜdy krąg lub 
wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych dla kaŜdej wiązki prętów. 
 
8.2.2.         Odbiór zmontowanego zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika 
Budowy, 
- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z opisem zawartym w projekcie 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z załoŜeniami obejmuje: 
- Sprawdzenie średnicy i rozstawu prętów oraz ich połączenia 
- Zachowanie wymaganej otuliny zbrojenia. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.S 00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, gięcie, przycinanie, łączenie spawane "na 
styk" lub "zakład" przy uŜyciu drutu wiązałkowego oraz montaŜ zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
niniejszą Specyfikacją, a takŜe oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 
poza plac budowy. 
W cenie jednostkowej mieszczą się równieŜ koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych do wbudowania stali 
zbrojeniowej wraz z ich rozbiórką. 
 
10. Przepisy związane 
1. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. 
2. PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
3. PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. - Gatunki. 
4. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
5. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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S 01.03      BETON I ZAPRAWY 
1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonów, zapraw oraz deskowań i rusztowań 
związanych z realizacją: Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni. 
 
1.2.           Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
Beton zwykły C12/15 (B-15) będzie zastosowany do wykonania podłoŜy posadzek, poduszek pod belki stalowe nadproŜy, oraz do 
koniecznych do wykonania uzupełnień i napraw elementów budowlanych.  
Zaprawy cementowo wapienne zastosowane będą do napraw i uzupełnień ścian, wymurowania nowych i napraw istniejących ścianek 
działowych oraz do robót tynkarskich. 
Zaprawy gipsowe zostaną uŜyte do szpachlowania ścian i sufitów. 
 
1.3.          Zakres robót objętych ST 

 Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie betonu i 
zapraw dla remontowanego obiektu. 

 
1.4.          Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w 
ST.S.00.00. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyŜej 1,8kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych 
i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, kruszywa i pozostałych składników, które przechodzą przez sito kontrolne o boku 
oczka kwadratowego 2mm.  
Zarób   mieszanki   betonowej   -   ilość  mieszanki  jednorazowo  otrzymanej z urządzenia mieszającego lub pojemnika 
transportowego. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - 
nie dłuŜszym niŜ 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie; 
liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb

G (np. beton klasy B25 - Rb
G = 25MPa).  

Nasiąkliwośc betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 
działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamraŜania i odmraŜania próbek betonowych. 

 Stopień wodoszczelności - symbol literowo - liczbowy (np. W4) klasyfikujący 
beton pod względem przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 
MPa, działającego na próbki betonowe. 
Rusztowania - pomocnicze budowle czasowe, słuŜące do wykonania projektowanego obiektu. Rusztowania dzieli się na: robocze, 
montaŜowe i niosące. Rusztowania robocze - rusztowania słuŜące do przenoszenia cięŜaru sprzętu i ludzi. 
Rusztowania montaŜowe - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od montowanej konstrukcji z gotowych elementów oraz 
cięŜaru sprzętu i ludzi.  
Rusztowania niosące - rusztowania słuŜące do przenoszenia obciąŜeń od deskowań i od konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych, do 
czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od cięŜaru sprzętu i ludzi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.S.00.00. Wymagania ogólne. 
 
2. Materiały 
2.1.            Składniki mieszanki betonowej 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektor Nadzoru Projektu recepturę betonu. Przy realizacji inwestycji naleŜy 
zastosować beton towarowy dostarczony z wytwórni betonu. W przypadku uzyskania zgody Inspektora nadzoru, do robót 
niekonstrukcyjnych, moŜna przygotować beton na placu budowy - po zatwierdzeni przez Inspektora składu mieszanki. 
 
2.2.          Wymagane właściwości betonu i zapraw 
2.2.1. Klasy betonu i zapraw i ich zastosowanie 
- Elementy niekonstrukcyjne Ŝelbetowe i betonowe : Beton zwykły C12/15 (B-15) 
- Zaprawy murarskie 5 MPa cementowo - wapienne   
- Zaprawy tynkarskie cementowo - wapienne  od M-4 do M-8. 
 
2.2.2. Konsystencja mieszanek betonowych 
Wilgotna S1 dla podkładów betonowych. 
 
2.3.     Zaprawy 

 Wykonawca zapewni dostarczenie na budowę zapraw cementowych i cementowo - wapiennych zgodnie z normą                     
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. Zaprawy dostarczane będą na budowę, jako produkt gotowy przeznaczony do 
natychmiastowego ułoŜenia. W sytuacjach uzasadnionych Wykonawca moŜe wyprodukować zaprawę na placu budowy, np. 
korzystając z gotowych suchych mieszanek zapraw, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Maksymalny czas przechowywania 
na Placu Budowy worków z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni.  

                   Worki naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną 
ponad poziom te-renu. Wykonawca uŜyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody.  
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 W ramach robót betonowych przewidziano następujące marki zapraw: 
 - od M-4 do M-8 dla robót murowych oraz tynkarskich 
 - od M-8 do M12 dla warstw wyrównawczych posadzek wyrównania powierzchni betonowych, obmurowań itp. 

 
3..       Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Do podawania mieszanek naleŜy stosować 
pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Dopuszcza się przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą niŜ 10m. Stosować 
zagęszczarki płytowe, belki i łaty wibracyjne do wyrównywania powierzchni podkładów betonowych.  Urządzenia te powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4.        Transport 
4.1.     Ogólne zasady transportu masy betonowej 
Masę betonową naleŜy transportować środkami nie powodującymi: 

 - naruszenia jednorodności masy, 
 - zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu). 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o takim stopniu 
ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do załoŜonego w Dokumentacji Projektowej moŜe wynosić 
1cm przy stosowaniu stoŜka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-Be" róŜnice nie powinny przekraczać: 
- dla betonów gęstoplastycznych 4 do 6°, 
- dla betonów wilgotnych 10 do 15°. 
 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" naleŜy dobrać 
tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia mieszanki oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
- 90 minut przy temperaturze otoczenia  +15° C 
- 70 minut  +20° C 
- 30 minut   +30° C 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1. Recepturę betonu, krzywe uziarnienia 
kruszywa oraz plan i technologię betonowania pielęgnacji zatwierdza Inspektor Nadzoru Projektu, po 
otrzymaniu niezbędnych informacji od Wykonawcy nie później niŜ 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te będą 
zawierać w szczególności harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilości uŜytych dodatków i domieszek, sposób pielęgnacji i 
rozformowania oraz opis działań zaradczych na wypadek niskich i bardzo wysokich temperatur, opadów atmosferycznych, a takŜe 
jednoznacznie określony zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora Nadzoru Projektu potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 
 
5.1.1. Dozowanie składników 
Wszystkie składniki mieszanki betonowej będą dozowane w wytwórni betonu. Podawanie składników mieszanki w inny sposób moŜe 
odbyć się tylko za zgodą Inspektora Nadzoru Projektu. 
 
5.1.2. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy 
Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moŜe odbywać się tylko zgodnie z planem betonowania i harmonogramem dostaw, 
zawsze w obecności Inspektora Nadzoru. KaŜdy ładunek mieszanki betonowej będzie posiadał atest dostawy zawierający: 
− numer kolejny dostawy danego dnia, 
− nazwę wytwórni betonu, 
− numer seryjny atestu, 
− datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody 
-                            numer rejestracyjny samochodu, 
− nazwę i lokalizację miejsca dostawy, 
− numer receptury i numer zamówienia, 
− rodzaj i ilość dodatków i domieszek, 
− ilość mieszanki betonowej, 
− deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1, 
− godzinę dostawy betonu na miejsce, 
− godzinę rozpoczęcia rozładunku, 
− godzinę zakończenia rozładunku. 
Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaŜe Inspektor Nadzoru Projektu komplet atestów z 
betonowania do zatwierdzenia. 
 
5.1.3. Wykonanie podłoŜa pod posadzki 
Przed przystąpieniem do układania Wykonawca sprawdzi podłoŜe pod względem nośności. PodłoŜe będzie równe, czyste i 
odwodnione. Beton będzie rozkładany w konsystencji wilgotnej w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych 
wg Projektu. Zagęszczenie podkładów odbywać się będzie za pomocą zagęszczarek płytowych, belek i łat wibracyjnych. 
 
5.1.4. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moŜe odbywać się zgodnie z planem betonowania, bezpośrednio z pojemników 
zsypowych lub za pomocą pompy. Zagęszczanie mieszanki moŜe odbywać się w sposób mechaniczny przy uŜyciu zagęszczarek 
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płytowych, belek i łat wibracyjnych. 
 
5.1.5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować jedynie w miejscach przewidzianych w planie betonowania. Ukształtowanie powierzchni 
betonu w przerwie roboczej będzie zgodnie z Projektem. JeŜeli Projekt nie określa tego szczegółowo, Wykonawca przedstawi 
odpowiednie wytyczne uprzednio w planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania będzie starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 
-wyrównanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji poniŜej poziomu terenu usunięcie z 
powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa cementowego 
-obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie 
wykonywanym albo teŜ narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonywać bezpośrednio 
przed rozpoczęciem betonowania, 
-ułoŜenie materiałów uszczelniających w przypadku wykonywania przerw roboczych w konstrukcji poniŜej poziomu terenu. 
Wykonawca wykorzysta w tym celu technologie na bazie węŜy PCV wypełnianych iniekcją cementową lub taśm ze 
sprasowanego bentonitu sodowego zgodnie z Projektem. 
Przerwy robocze w betonowaniu naleŜy konstruować wszędzie tam gdzie przerwa w dostawie betonu trwa dłuŜej niŜ później niŜ 3 
godziny. JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
 
5.1.6. Pobranie próbek i badanie 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-EN 206.1, oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi  Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości beton i 
stosowanych materiałów. W szczególności Wykonawca zadba o gromadzenie wystarczającej ilości próbek, wymaganą jakość ich 
formowania, przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana konstrukcja oraz naleŜyte 
opracowanie statystyczne wyników. Wykonawca zadba takŜe o gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych 
z decyzjami o obciąŜaniu konstrukcji przed upływem 28 dni od betonowania. 
 
5.1.7. UŜycie zapraw  
Wykonawca uŜyje zapraw cementowych bezpośrednio po ich dostarczeniu lub przygotowaniu. 
 
5.2. Warunki pogodowe betonowania 
NiezaleŜnie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Projektu ponownie planowane działania w 
dniu betonowania, jeŜeli temperatura otoczenia będzie poniŜej +5°C. Zabezpieczenie podczas opadów. Przed przystąpieniem do 
betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie 
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 
 
5.3. Pielęgnacja betonu 
5.3.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Pielęgnacja stwardniałego betonu stanowi przedmiot opracowania planu betonowania. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania 
Wykonawca przykryje powierzchnie betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu. W temperaturach niŜszych od +5°C 
pielęgnację wilgotnościową naleŜy rozpocząć po 24 godzinach. Okres pielęgnacji naleŜy rozpocząć odpowiednio wcześniej dla 
betonów z domieszkami przyśpieszającymi wiązanie. Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, 
gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Wykonawca uŜyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. 
W czasie dojrzewania betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
5.3.2. Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na 
uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni 
środki pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
 
5.3.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem 
Wykonawca dołoŜy wszelkich starań, aby nie dopuścić do uchybień w procesie pielęgnacji betonu spowodowanych ekspozycją 
świeŜo ułoŜonego betonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas duŜych upałów. 
 
5.3.4. Okres pielęgnacji i rozformowanie konstrukcji 
UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni od rozpoczęcia pielęgnacji, przez polewanie 
betonu co najmniej 3 razy dziennie w równych odstępach czasu. Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez 
beton odpowiedniej wytrzymałości związanej ze składem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymałość ta bę-
dzie odpowiednio zbadana metodą nieniszczącą. Zasady rozformowania stanowią zawsze przedmiot planu betonowania. 
 
5.4. Wykończenie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
-wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń 
ponad powierzchnię 
-powierzchnie widoczne muszą posiadać odpowiednią fakturę. 
-krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2cm 
-pęknięcia są niedopuszczalne 
-rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia 
-pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a powierzchnia na której występują 
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nie większa niŜ 0,5% powierzchni. 
- wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2mm 
 
5.5.              Rusztowania 
5.5.1. Postanowienia ogólne 
Wykonanie rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów formowanego elementu konstrukcji. 
Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką konstrukcji, ugięciem i osiadaniem 
rusztowań pod wpływem cięŜaru ułoŜonego betonu. 
 
5.5.2. Projekt Techniczny rusztowań i jego zatwierdzenie 
Wykonawca musi przygotować i przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru projekty rusztowań roboczych, niosących i montaŜowych. 
Projekty te powinny być zatwierdzone przed przystąpieniem do realizacji. 
 
5.5.3. Warunki wykonania rusztowań 

 -Rusztowania niosące dla konstrukcji monolitycznych powinny być tak  wykonane, aby zapewnić dostateczną sztywność i 
niezmienność kształtu podczas betonowania. 

 -Do rusztowań naleŜy uŜywać drewna w dobrym stanie, bez uszkodzeń mogących mieć wpływ na jego wytrzymałość. Drewno 
powinno odpowiadać wymaganiom normy  PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002 

 -We wszystkich konstrukcjach rusztowań naleŜy stosować kliny z drewna twardego lub inne rozwiązania, które umoŜliwią właściwą 
regulację rusztowań. 

 -Inspektor Nadzoru moŜe odmówić zezwolenia na prowadzenie robót betonowych, jeŜeli uzna rusztowanie za niebezpieczne pod 
wzglądem BHP i nie gwarantujące przeniesienia obciąŜeń. Zezwolenie na prowadzenie robót nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za jakość i ostateczny efekt robót. 

 -Rusztowania stalowe powinny być wykonywane z kształtowników, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub 
St3S dla elementów spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. MoŜna równieŜ 
stosować stal o podwyŜszonej wytrzymałości 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunków stali mogą być stosowane 
pod warunkiem ustalenia napręŜeń dopuszczalnych i stwierdzenia spawalności stali przez odpowiednie placówki naukowo - 
badawcze. 

 -Do łączenia elementów rusztowań naleŜy stosować śruby z łbem sześciokątnym, które powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-
85/M-82101 z nakrętkami wg PN-86/M-82144. 
-Ściągi do usztywnienia rusztowań naleŜy wykonywać ze stali okrągłej ST3SX, ST3SY zgodnie z PN-75/H-93200/00, a nakrętki 
rzymskie napinające wg PN-57/M-82269 
- Materiały do zabezpieczenia przed korozją powinny być zgodne z instrukcją KOR-3A. 
- Dostęp do rusztowań. NaleŜy przewidzieć na kaŜdym rusztowaniu drabiny dla pracowników. Nie jest dozwolone takie 
wykonywanie rusztowań, Ŝe dostęp do nich przewidziany jest jedynie przez wspinanie się po konstrukcji rusztowania. 
- Pomosty rusztowań. Na wierzchu rusztowań powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami o wysokości co najmniej 
1,10 m i z krawęŜnikami wysokości 0,15m. Szerokość swobodnego przejścia dla robotników nie powinna być mniejsza od 0,60m. 
- Praca na rusztowaniach powinna się odbywać w hełmach ochronnych, równieŜ pracownicy znajdujący się pod rusztowaniami 
powinni mieć hełmy. Podczas pracy naleŜy ustawić widoczne tablice ostrzegawcze. 
 
5.6. Deskowania 
5.6.1. Cechy konstrukcji deskowania  
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach 
stosowania nietypowych deskowań ich projekt techniczny powinien być kaŜdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, 
odpowiadających warunkom PN-92/S-10082. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem 
świeŜej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu 
zagęszczania i obciąŜania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umoŜliwić łatwy ich montaŜ i demontaŜ oraz 
wielokrotność ich uŜycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem 
zaprawy z masy betonowej. 
Deskowania belek o rozpiętości ponad 3,0m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich 
ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie moŜe być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy 
obciąŜeniu całkowitym. Deskowania przed wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały moŜliwość 
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych 
z nimi rusztowań powinna być stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą 
betonową powinny być obficie zlewane wodą 
 
5.7. Dylatacje konstrukcji Ŝelbetowych 
Na styku nowoprojektowanych elementów z istniejącymi naleŜy zapewnić dylatację, którą naleŜy wykonać ze styropianu grubości 
2cm. Dylatacje ścian oporowych oraz fundamentu pod zespół elektroenergetyczny naleŜy wykonać wg poniŜszej: 
- przed betonowaniem konstrukcji osadzić w miejscu dylatacji wkładkę, styropianową grubości 1cm, 

 - po rozszalowaniu elementu usunąć styropian i w powstałą szczelinę wcisnąć sznur PE i uzupełnić preparatem trwale plastycznym. 
  
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania 
6.1.1. Zakres kontroli 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250: 
- konsystencja mieszanki betonowej, 
- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
- wytrzymałość betonu na ściskanie, 
- nasiąkliwość betonu, 
- odporność betonu na działanie mrozu, 
- przepuszczalność wody przez beton. 
NaleŜy opracować plan kontroli jakości betonu, zawierający m.in. podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie 
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oraz szczegółowe określenie liczności i terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 
 
6.1.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku 
betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. RóŜnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a 
kontrolowaną nie powinny przekroczyć: 
-20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
-1 cm - wg metody stoŜka opadowego, przy konsystencji plastycznej. Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej 
wyłącznie poprzez zmianę zawartości zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego W/C, 
ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z 2.2.4. 
 
6.1.3. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 
W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) naleŜy pobrać próbki w ilości określonej w planie kontroli 
jakości, lecz nie mniej niŜ:, 1 próbkę na 50m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 
się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 
 
6.2. Kontrola deskowań 
Kontrola deskowań obejmuje: 

 - sprawdzenie zgodności wykonania z projektem roboczym deskowania lub z instrukcją uŜytkowania deskowań wielokrotnego 
uŜycia, 
-  sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarów szalowanych elementów zgodnych z dopuszczalną tolerancją) 
- sprawdzenie materiału uŜytego na deskowanie, 
- sprawdzenie szczelności szalowań w płaszczyznach i naroŜach wklęsłych. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 betonu i zaprawy. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Częściowego wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej S 00.00 
Wymagania ogólne 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Odbiorom podlegają: 
- receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu 
- dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa. 
- Odbiór rusztowań deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 
-  jakość i pozycja zbrojenia 
- odbiór wykonanych konstrukcji betonowych. 
- pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za jeden metr sześcienny betonu naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie 
wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa uwzględnia zakup, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, oczyszczenie podłoŜa, przygotowanie, 
transport i ułoŜenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą 
Specyfikacją Techniczną, W cenę jednostkową wliczone jest równieŜ wszystkie badania oraz wykonanie i rozbiórka potrzebnych 
deskowań , rusztowań i podpór tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otworów jak równieŜ wbetonowanie potrzebnych 
zakotwień, marek i t.p. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I NORMY 
1. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne.  Kruszywa skalne.  Podział,  nazw i określenia 
2. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
3. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 

 4.      PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton 
5. PN-88/B-06250 Beton zwykły 
6. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne  
7. PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na  
         ściskanie 
8. PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości na ściskanie  
          za pomocą młotka Schmidta typu N 
9. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
10.    PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
11.  PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości 
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12. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
13.    PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

 14.    PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie składu ziarnowego 
15.    PN-78/B-06714/16  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  kształtu ziarna. 
16.    PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
17.    PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
18.    PN-88/B- 30000 Cement portlandzki. 
19.    PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
20.    PN-88/B- 30002 Cementy specjalne. 
21. PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
22. PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe. 
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S 01.05 ROBOTY MUROWE 
                    
                   1.              Wstęp 
 1.1.           Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich związanych z realizacją: 
Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni. 
. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty murowe: 

1. Nowe ścianki działowe oraz uzupełnienia, przemurowania i zamurowania ścian murować z z cegły ceramicznej pełnej,  
                oraz z płyt GKBI 12,5 mm wodoodpornych na stelaŜu z profili stalowych CW100. 

2. Ściany szkieletowe naleŜy wypełnić wełną mineralną gr. 8,0 cm. 
3. NaleŜy wykonać nowe otwory drzwiowe,  
4. NaleŜy zamurować cegłą pełną lub zaślepić ścianką szkieletową z płyt GKBI 12,5 mm wodoodpornych na stelaŜu z profili 

stalowych CW100 wskazane w projekcie otwory drzwiowe. 
5. Konieczne jest wykonanie nad nowymi oraz poszerzanymi otworami przesklepień, poprzez dostarczenie i obsadzenie belek 

stalowych z ceownika 140, oraz ich obmurowanie. 
6. Przed  ułoŜeniem nowych nadproŜy naleŜy wykonać poduszki z betonu B15, dociąć belki palnikiem do wymaganego 

wymiaru, oraz wypalić otwory konieczne do wykonania i zamontowania ściągów belek stalowych na śruby M12, po 
montaŜu belki powinny zostać pospawanie poprzez nakładki stalowe.  

7. Do ułoŜenia nadproŜy wykonać ręczne wykucie bruzd i gniazd w ścianach,  
8. Przed wykuciem bruzd naleŜy wykonać stemplowania stropów (do piwnic) z odpowiednim odeskowaniem (wzmocnienia 

te moŜna usunąć dopiero po uzyskani odpowiedniej wytrzymałości nadproŜa),  
9. Belki stalowe naleŜy omurować i wyszpałdować, następnie zabezpieczyć siatką tynkarską i otynkować.  
10. Wymurowania Uzupełnienia i naprawy ścian wykonać z cegły ceramicznej pełnej Kl. 15 MPa na zaprawie cem-wap. M-5. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami 
podanymi w Specyfikacji ST  
S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Projektem, Specyfikacją i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2.                 Materiały 
- cegły ceramiczna pełna kl. 15 
- płyty GKBI 12,5 mm wodoodporne 
- stelaŜ systemowy z profili stalowych CW100. 
- wełna mineralna gr. 8,0 cm. 
- belki stalowe - ceownik 140 
 
2.1. Zaprawa 
Zaprawa cementowa zwykła marki M-8  
Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5  
Zaprawy dostarczane będą na budowę jako produkt gotowy w stanie suchym, przeznaczony do zmieszania z wodą. Maksymalny 
czas przechowywania na Placu Budowy worków z gotowymi zaprawami wynosi 14 dni. Worki naleŜy przechowywać w 
pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom terenu. Pozostałe dane 
odnośnie zaprawy ujęto w ST S01.03 
 
2.2. Woda 
Wykonawca uŜyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. 
 
2.3. Dostawa materiałów na Plac Budowy 
KaŜda dostawa cegieł na budowę zaopatrzona będzie w następujące dokumenty: 

- nazwę dostawcy, 
- numer identyfikacyjny zamówienia, 
- nazwę i adres Placu Budowy, 
- nazwę producenta, 
-   specyfikację rodzajową i ilościową zamówienia, 
- klasę cegły, 
- wymagane certyfikaty i deklaracje zgodności, 
- protokoły kontroli jakości. 

 
3.      Sprzęt 
Sprzęt uŜywany do realizacji musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Do realizacji słuŜą: 

- betoniarki 
- kielnie 
- piony murarskie 
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- poziomnice 
- poziomnica węŜowa 
- młotek murarski 
- sznurek murarki 
- kątowniki murarskie 
- lub inne zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 
    4.      Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
 
5.      Wykonanie robót 
5.1.    Wymagania ogólne wykonania robót. 
Materiały uŜywane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym zawartym w odpowiednich normach 
podanych w punkcie 10-Przepisy związane 
Cegła, i inne materiały układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 
W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie naleŜy 
stosować strzępia zazębione końcowe. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 
przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej 
dłuŜszej przerwie w robotach naleŜy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
6.      Kontrola jakości 
6.1.   Wymagania ogólne 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w Specyfikacji S.00.00 reszta jak poniŜej. 
NaleŜy sprawdzić zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową. 
 
6.2.    Zasady kontroli jakości robót. 
NaleŜy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem 
ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kaŜdym odbiorze robót zanikających naleŜy stwierdzić ich jakość w formie 
protokołów odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót 
związanych z realizacją robót murowych naleŜy do Wykonawcy. W szczególności podlega sprawdzeniu: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 
- badanie materiałów 

 - sprawdzenie prawidłowości wiązania pustaków w murze w stykach murów i naroŜnikach 
    - sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru 
    - sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 
    - sprawdzenie poziomowości warstw pustaków 

- sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeŜnic okiennych i drzwiowych 
- sprawdzenie liczby uŜytych elementów uzupełniających 
 
6.3. Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna. 
Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i dokumentami oraz ustaleniami 
podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
Pomiar długości i wysokości naleŜy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości murów oraz wielkości 
odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za wynik naleŜy przyjmować wartość 
średnią pomiaru trzech miejsc. 
 
6.4. Badanie materiałów. 
NaleŜy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłoŜonych zaświadczeń kontroli jakości (atestów) materiałów oraz 
zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej i z powołanymi normami. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące 
pod tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upowaŜnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm. 
 

                   6.5.  Sprawdzenie Prawidłowości wiązania pustaków w murze w stykach murów i naroŜnikach. 
NaleŜy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z ustaleniami podanymi w PN - 68/B-10020 
 
6.6. Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia. 
NaleŜy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą 
stalową z podziałką milimetrową naleŜy przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny 
nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin została przekroczona. 
Średnią grubość spoiny poziomej naleŜy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka 
muru o wysokości, co najmniej 1m przez liczbę warstw. Średnią grubość spoiny pionowej naleŜy ustalać w podobny sposób, mierząc 
poziomy odcinek muru. W przypadku raŜących róŜnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich naleŜy przeprowadzić 
oddzielnie, z dokładnością do 1mm, na z góry określonej partii muru. 
 
6.7. Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi muru. 
NaleŜy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu powierzchni muru 
oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2m, a następnie przez pomiar z dokładnością do 1mm wielkości prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią muru. 
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6.8. Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru. 
NaleŜy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. 
 
6.9. Sprawdzenie poziomowości warstw pustaków. 
NaleŜy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą węŜową, a przy budynkach o długości ponad 50m - np. 
niwelatorem. 

                    
 6.10. Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru. 

NaleŜy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową. 
Prześwit mierzony w odległości 1 m od wierzchołka sprawdzanego kąta nie powinien przekraczać wartości podanych w tabl.3. PN - 
68/B - 10020 

  
 6.11. Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeŜnic okiennych i drzwiowych. 

NaleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem oraz z ustaleniami podanymi w punkcie 2.3.8 - 
2.3.13 PN - 68/B -10020 
 
6.12. Sprawdzenie liczby uŜytych elementów uzupełniających. 
NaleŜy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami podanymi przez producenta pustaków. 
W przypadku stwierdzenia  niezgodności z wytycznymi wyniki sprawdzenia naleŜy wpisać do dziennika budowy z poleceniem 
przemurowania zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodności z normą. 
 
7.                 Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się m2 wykonanej konstrukcji murowej. Ilości przewidywanych prac murowych ujęto w 
Przedmiarze Robót. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: 
1m2 - wykonania konstrukcji murowej 
1m3 - podbicia, podmurowania fundamentów 
1 m3 - zamurowania otworów 
1 m – ułoŜenia belek stalowych 
1 kg – belek stalowych 
 
8. Odbiór robót 
Odbiór robót murowych podlega zasadom Odbioru Częściowego według zasad podanych w Specyfikacji S 00.01 Wymagania 
ogólne. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych w odniesieniu do 
procedury kontroli jakości. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S 00.00. "Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiału ewentualne oczyszczenie oraz wykonanie konstrukcji murowych 
zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją. W cenie jednostkowej mieszczą się równieŜ koszty ewentualnych 
rusztowań i pomostów niezbędnych do wykonania konstrukcji murowych wraz z ich rozbiórką. 
 
10. Przepisy związane 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do 
wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze  spełnieniem postanowień 
poniŜszych dokumentów. 

 1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła. 
3. PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane. 
4. PN-B-03002:1999    Konstrukcje    murowe    niezbrojone.     Projektowanie i obliczanie. 
5. PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 
6 .PN-B-12062:1997 Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne. 
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S 01.07     IZOLACJE 
1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych związanych z realizacją: 
Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zleceniu i 
wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie izolacji 
przeciwwodnych, przeciwwilgociowych,  wygłuszających i termicznych na obiekcie objętym  kontraktem. 

1. Ściany szkieletowe wypełnić wełną mineralną gr. 8,0 cm. 
2. Posadzki zaizolować płytami styropianu, w pomieszczeniach wilgotnych ułoŜyć papę zgrzewalną 
3.    Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zaizolować otuliną z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ o   
        grubości: woda zimna  - 13 mm, woda ciepła i cyrkulacja – grubości 20 mm. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2.                  Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
2.2.1             Izolacje cieplne: 
- wełna mineralna do izolacji akustycznej ścianek działowych gr. 8,0 cm 
- płyty styropianu FS20 (M30) 
- otulina z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ grubości: 13 i 20 mm. 
 
2.2.2.           Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe: 
- masy bitumiczne np. MAPEGUM (lub analogiczne innej firmy)  
- siatka z włókna szklanego FIBERGLASS NET. 
- taśmy  uszczelniające,  
- papa zgrzewana PYE PV-250 SS 
- papy asfaltowa izolacyjna 400.  
- lepik asfaltowy stosowany na gorąco 
 
2.2.3. Środki gruntujące, łączniki i akcesoria 
Wykonawca zastosuje jedynie łączniki i akcesoria montaŜowe produkowane, dostarczane lub zalecane przez dostawcę 
poszczególnych materiałów. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału. 
Zastosować rusztowania dla prac na wysokościach 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich 
producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
5.2. Zasady wykonania robót 
Powierzchnia podkładu pod izolacje będzie równa, czysta i odpylona. Wykonawca zrealizuje podkłady w sposób rekomendowany 
przez dostawcę materiałów izolacyjnych, zgodnie z ich przeznaczeniem i rodzajem podłoŜa. Szczególnie dotyczy to gruntowania 
podłoŜa i sposobu łączenia materiałów. Wilgotność powierzchni betonowych nie moŜe przekraczać 5%. Temperatura otoczenia oraz 
podłoŜa podczas nanoszenia podkładów nie moŜe być niŜsza niŜ 5°C. Wykonawca ułoŜy kaŜdy rodzaj izolacji zgodnie z wytycznymi 
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producentów. Temperatura otoczenia i podłoŜa podczas układania materiałów nie moŜe być niŜsza niŜ 5°C. Materiały rolowe będą 
dostarczone na miejsce wbudowania nie później niŜ 3 dni przed ułoŜeniem i w miarę moŜliwości zostaną rozwinięte. JeŜeli 
szczegółowe wytyczne nie przewidują inaczej, materiały rolowe będą układane z zakładem co najmniej 100mm dla materiałów 
łączonych i 200mm dla materiałów układanych na zakład. NaroŜa wklęsłe będą wykładane papą na klinach wysokości co najmniej 
50mm. 
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
6.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
-sprawdzenie jakości materiałów i kompletności dokumentów, 
-sprawdzenie jakości podłoŜy i prawidłowości wykonania podkładów, 
-sprawdzenie ułoŜenia materiałów, prawidłowości zakładów, spoin i grubości warstw. 
 
6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
7.2. Jednostka obmiarową 
Jednostką obmiarową dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajów robót jest 1m2 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem pokryć dachowych podlegają: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi wstępnemu 
c) odbiorowi końcowemu 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie materiałów 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa 
- zagruntowanie podłoŜa 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do 
wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniŜszych dokumentów 
1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
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S 01.08    POKRYCIA DACHOWE 
 1.              Wstęp 
 1.1.           Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru naprawy pokryć dachowych związanych z 
realizacją: Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zleceniu i wykonaniu 
Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje naprawę stropodachu wentylowanego, po wykonaniu przebić związanych z wyprowadzeniem na dach wentylacji 
mechanicznej. 
. 
1.4. Określenia podstawowe 
pokrycie dachowe - stanowi zestaw warstw izolacji termicznej i wodoszczelnej układanych i mocowanych do konstrukcji dachu 
Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania 
ogólne 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejsza Specyfikacją Techniczną są: 
- papa termozgrzewalna podkładowa 
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, 
- opierzenia blacharskie, z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.  
 
2.3. Środki gruntujące, łączniki i akcesoria 
Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria (kominki wentylacyjne) montaŜowe zalecane przez producenta.  
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału: 
kotły do lepiku, palniki gazowe, lutownice, maszyna do gięcia i cięcia blachy. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich 
producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
5.2. Zasady wykonania robót pokryć dachowych 
5.2.1. Zabezpieczenie dachu przed deszczem w trakcie robót 
Wykonawca przystąpi do robót pokrycia dachowego z zachowaniem moŜliwości zabezpieczenia robót dachowych i odsłoniętej 
konstrukcji dachu na wypadek deszczu przez jej tymczasowe pokrycie folią zabezpieczającą i odpowiednią plandeką tak by 
odprowadzić wodę deszczową poza budynek. Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie 
niŜszej niŜ +5°C dla lepików na gorąco i +10°C dla lepików na zimno, podczas wiatru poniŜej 10m/s. Roboty pokrywcze blachą 
prowadzić przy temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, na podłoŜu bez oblodzenia i szronu. 
 
5.2.2. PodłoŜa 
PodłoŜa do naprawy pokrycia  będą z czyste i nie zabrudzone o wilgotności nie większej niŜ 21 %  
 
5.2.3. Roboty pokrywcze 
Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace pokrywcze z zachowaniem wymogów podawanych przez poszczególnych producentów 
materiałów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na usytuowanie i kształt zakładów, ilość i rozmieszczenie łączników oraz inne 
warunki technologiczne układania materiałów. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe wytyczne sposobu montaŜu poszczególnych materiałów i zastosuje 
wszystkie niezbędne środki przewidziane przez producenta w danym systemie dla zapewnienia wymaganej, jakości prac. 
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Przed przystąpieniem do układania warstw izolacyjnych naleŜy wykonać wszystkie roboty poprzedzające polegające na montaŜu, 
wywietrzników, instalacji odgromowej i elementów mocowania opierzeń blacharskich (osadzenie kołków lub klocków). PodłoŜe z 
płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem od deszczu przez niezwłoczne ułoŜenie na nim co najmniej 
jednej warstwy papy. 
 
5.3. Obróbki blacharskie 
Roboty blacharskie z blach moŜna wykonywać w warunkach przy temperaturze powietrza nie niŜszej od -5°C przy wietrze poniŜej 
10m/sek, w dzień suchy bez opadów deszczu i śniegu. Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych i zanieczyszczonych podłoŜach. 
Do mocowania blach do podłoŜy naleŜy zastosować łączniki określone przez producenta danego rodzaju blach. Styk dachu płaskiego 
o nachyleniu poniŜej 10% ze ścianami i attykami uszczelnić obróbkami blacharskimi przez ułoŜenie blachy na wierzchu pokrycia i 
obróbką dwuczęściową - z dwu nachodzących na siebie pasów blachy., z których jeden jest zamocowany do ściany, a drugi 
przyklejony do pokrycia dachu. Złącza blach wykonać na rąbki leŜące. 
 
6.                  Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
6.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac pokrywczych i obróbek obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed montaŜem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
- ocenę przygotowania podłoŜy: 
 -ocenę prawidłowości i dokładności wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentów i normami 
- sprawdzenie mocowania obróbek, jakości wykończenia i utrzymania wymaganych spadków 
- ocenę praktyczną skuteczności pokrycia i odwodnienia dachu poprzez próby wodne 
 
6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: 
dla pokryć dachowych 1 m2 
dla obróbek blacharskich 1 m2 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem pokryć dachowych podlegają: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoŜy) 
- odbiorowi wstępnemu 
- odbiorowi końcowemu 
 
9.                  Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania  ogólne" 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: przy pokryciu dachów istniejących: 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- dostawa materiałów 
- przygotowanie podłoŜa, 
- ułoŜenie i mocowanie pokrycia 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
- wywóz gruzu i utylizacji na odległość do 25 km 
obróbki blacharskie: 
- przygotowanie podłoŜa, 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- dostarczenie, przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, 
- zalutowanie połączeń, 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 
10.    Przepisy związane 
1. PN-807B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
2. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
3. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Badania techniczne  
          przy odbiorze. 
4. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje podział i wymagania. 
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S 01.09        PODŁOGI I POSADZKI 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg i posadzek związanych z realizacją: 
Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zleceniu i wykonaniu 
Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje wykonanie podłoŜy pod posadzki, oraz wykonanie posadzek, warstwy izolacyjne opisano w oddzielnym rozdziale 
specyfikacji. 
W projektowanych pomieszczeniach naleŜy usunąć stare płytki terakoty z podłogi pomieszczeń, skuć warstwy posadzki do stropu 
DZ–3 i wykonać nowe posadzki.  
W pomieszczeniach z wpustami podłogowymi wykonać posadzkę ze spadkami w ich kierunku.  
W pozostałych pomieszczeniach wyrównać posadzki wylewką betonową. 
Posadzki we wszystkich pomieszczeniach wykonać z płytek terakoty antypoślizgowych o wymiarach min. 30x30 cm na zaprawie 
klejącej. Na wszystkich ścianach w pomieszczeniach wyłoŜonych glazurą ułoŜyć cokół w wysokości 15 cm z kształtek cokołowych o 
wyokrąglonej krawędzi wewnętrznej. UŜyć kształtek z rodziny tych, z jakich została wykonana posadzka.  
Komunikacja łącząca sale zajęć na piętrze: 
Obecnie podłoga w korytarzu jest podniesiona o 11 cm w stosunku do podłóg w salach. Projektuje się obniŜenie jej do jednego 
poziomu. 
NaleŜy zdemontować panele podłogowe z podłogi korytarza 2.13. (do ponownego wykorzystania). 
Usunąć niekonstrukcyjne warstwy stropu. 
PołoŜyć warstwę styropianu potrzebną do wyrównania poziomów. 
Wykonać wylewkę betonową gr. 4,0 cm dozbrojona siatką z prętów Ø 4,5 mm w rozstawie co 20,0 cm. 
ObniŜyć drzwi na korytarz – istniejące skrzydła w dobrym stanie technicznym wykorzystać, zainstalować nowe ościeŜnice i 
wykonać niezbędne prace naprawcze ścian wokół ościeŜnic. 
Zlikwidować podjazdy w salach zajęć przed drzwiami na korytarz – zdemontować parkiet drewniany na przestrzeni podjazdu, 
usunąć pochyłość podjazdu wyrównując poziomy i z powrotem zainstalować parkiet drewniany. 
Wylać warstwę wylewki samopoziomującej i zainstalować z powrotem zdemontowane panele na korytarzu. 

 
1.4.             Określenia podstawowe 
Podłoga - poziomy element wykończenia wnętrz budynku, płyta utworzona z jednej lub kilku warstw w taki sposób, aby po górnej 
powierzchni mógł odbywać się ruch ludzi, zwierząt lub środków transportu. Warstwy podłogi opisane są na rysunkach projektu w 
części architektonicznej. 
Posadzka - wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi i będąca jej zewnętrznym wykończeniem. 
PodłoŜe - element konstrukcji budowlanej, na którym układa się warstwy podłóg. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne 
 
1.5.          Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2.              Materiały 
2.1.          Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
- płytki z terakoty antypoślizgowej o wymiarach min. 30x30 cm  
- kształtki cokołowe z terakoty o wyokrąglonej krawędzi wewnętrznej 
- płyty styropianu FS20 (M30) 
- beton B15  
- pręty Ø 4,5 mm ze stali gładkiej 
- zaprawa samopoziomująca  
- papa zgrzewana PYE PV-250 SS 
- zaprawa klejącej do płytek terakotowych  
 
2.2.               Środki gruntujące, łączniki i akcesoria 
Wykonawca zastosuje środki gruntujące podłoŜa, łączniki i akcesoria montaŜowe zalecane przez producenta. 

 
3.                  Sprzęt 
3.1.                Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 

 
3.2.               Sprzęt do wykonania robót 
Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału. 
Mieszarki do zapraw, wciągarki mechaniczne i wyciągi budowlane do pionowego transportu zapraw, listwy i łaty wibracyjne, 
zacieraczki mechaniczne talerzowe i łopatkowe, pompy do mieszanki betonowej, szlifierki do podłóg drewnianych, piły tarczowe, 
cykliniarki. 
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4.                   Transport 
4.1.                 Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
4.2.      Transport materiałów 
Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich 
producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 
5.     Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robót, po 
zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp. Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie 
podłoŜa zgodnie z ich rodzajem. 
Przed wykonaniem pokryć naleŜy sprawdzić czy zostały wykonane zalecane spadki w podłoŜu. Nie naleŜy wykonywać spadków 
przez zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej grubości materiału podkładowego i gruntującego. 
Góra wszystkich posadzek na poziomie parteru winna znajdować się na jednakowym poziomie. (Posadzki w pomieszczeniach 
mokrych z kratkami ściekowymi wykazują oczywiście spadek w kierunku kratek ściekowych, ale poziom tych posadzek w 
drzwiach prowadzących do innego pomieszczenia jest taki sam jak poziom posadzki w tym pomieszczeniu). 
 
5.2. Zasady przygotowania istniejących podłoŜy  
PodłoŜe betonowe w miejscach zanieczyszczeń odczyścić z substancji ropopochodnych preparatami chemicznymi, zagłębienia i 
bruzdy wykonane w posadzce istniejącej uzupełnić chudym betonem do poziomu ułoŜenia folii. Grubość podkładu związanego z 
podłoŜem nie powinna być mniejsza niŜ 25mm. PodłoŜa oddylatować od ścian szczeliną szerokości 1 cm wypełnioną styropianem. 
 
5.3. Pielęgnacja podłoŜy 
Pielęgnacja podłoŜy rozpocznie się 12 godzin po wylaniu i trwać będzie co najmniej 7 dni począwszy od dnia wykonania przez 
utrzymywanie powierzchni wstałej wilgotności. Dopuszcza się przykrycie wylewek foliami lub matami w celu utrzymania wilgoci. 
PodłoŜa przed rozpoczęciem prac pokrywczych powinny schnąć przez swobodny dostęp powietrza przez okres nie krótszy niŜ: 
- płyty betonowe - 6 tygodni 
- zaprawy cementowe - 3 tygodnie 
 
5.4.    Wykonanie posadzek 
Wykonanie posadzek nastąpi według uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru technologii producentów materiałów posadzkowych oraz 
uzgodnionych dla kaŜdego rodzaju materiałów kryteriów technicznych wykonania robót. 

 
5.4.1. Posadzka z płytek typu gres lub terrakota 
Roboty prowadzić w temperaturze ni niŜszej niŜ +5°C. Niezbędne spadki do kratek powinny być wyrobione w podłoŜu.  
Płytki przyklejać gotowymi zaprawami klejącymi wodoodpornymi rozprowadzanymi na podkładzie pacą zębatą.  
Płytka na całej powierzchni powinna być ściśle połączona z podłoŜem. 
Płytki na posadzkach podłogowych układać w karo, płytki na schodach układać zgodnie z kierunkiem stopni. 
Spoiny równe o szerokości 3mm uzyskane przez krzyŜyki dystansowe. Spoiny  wykonać po 5 dniach z gotowej masy do 
spoinowania w kolorze uzgodnionym  z Inspektorem Nadzoru. Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo z odchyłką maksymalną 
3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, a nierówności powierzchni nie mogą być większe niŜ 3 mm na całej długości 
lub szerokości pomieszczenia. Przy ścianie posadzkę wykończyć płytkami cokołowymi układanymi zgodnie ze spoinami posadzki. 

 
5.4.2. Posadzki drewniane 
Do naprawy posadzek z drewnianych przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych i po wyschnięciu 
podłoŜa do wilgotności poniŜej 3% (wagowo). Badania wilgotności przeprowadzić za pomocą papierów wskaźnikowych. 
Temperatura w pomieszczeniach podczas robót nie powinna być niŜsza niŜ 10°C.  
konstrukcyjnymi pozostawić szczelinę dylatacyjną szerokości 10mm, która jest zasłonięta listwami podłogowymi przyściennymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki wynosi 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
6.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed montaŜem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
- kontrolę jakości wykonania wylewek betonowych i cementowych zgodnie z kryteriami: 
   odchylenie powierzchni od projektowanej płaszczyzny max. 3mm/2m i nie więcej niŜ 5mm na długości całego pomieszczenia,  
- kontrolę ułoŜenia materiałów izolacyjnych  
- kontrolę okładzin z płytek ceramicznych: gresu, i terakoty oraz posadzek drewnianych - nierówność maksymalnie 3mm/2m,    
   nierównomierne zagłębienie 2 sąsiednich elementów max. 0.5mm, nierównomierność szerokości fug max. 1 mm, 
-  kontrolę ułoŜenia materiałów wykończeniowych według szczególnych kryteriów dla innych wybranych rodzajów  
    wykończenia. 
- ocenę przygotowania podłoŜy 
- ocenę prawidłowości i dokładności wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi producentów i normami 
- sprawdzenie poziomu posadzki niwelatorem laserowym, dopuszczalne odchyłki to 3mm na odcinku 2m 
 
6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
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Wykonawcy. 
 
7.  Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
7.2.               Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest: 
dla wszystkich rodzajów robót  posadzkarskich -1m2 

dla cokolików -1m 

 
8.                  Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoŜy) 
- odbiorowi wstępnemu 
 - odbiorowi końcowemu 
 
9.                   Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje przy posadzkach z płytek gres i terakoty: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- przygotowanie podłoŜa, 
- ułoŜenie i spoinowanie płytek, ułoŜenie listew przejściowych 
- wykonanie cokołu 
- usunięcie zabrudzeń i umycie posadzki 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
przy posadzkach z tarkettu: 
- przygotowanie podłoŜa, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- zmontowanie podłogi i cokołów,  
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 
10.                Przepisy związane 
 1.                 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. 
 2.                 PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
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S 01.10     ŚCIANY DZIAŁOWE 
 
1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek działowych związanych z realizacją: 
Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni. 
 
1.2.          Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zleceniu i wykonaniu 
Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3.          Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje: 
- ściany działowe murowane  z elementów ceramicznych 
- ściany wewnętrzne lekkie z płyt g-k na ruszcie stalowym z izolacją akustyczną z wełny mineralnej. 
 
1.4.           Określenia podstawowe 
Ściana działowa - nienośna ściana wewnętrzna (działowa) dzieląca wnętrze obiektu na pomieszczenia uŜytkowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne 
 
1.5.            Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2.               Materiały 
2.1.           Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2.2.           Materiały dla wykonania ścianek murowanych 
2.2.1.        Ścianki z elementów ceramicznych 
Cegła pełna tradycyjnego formatu 250/120/65 klasy 15, nasiąkliwość do15% Zaprawa cementowa marki min. M5  
2.2.2.          Ścianki z płyt kartonowo – gipsowych na konstrukcji stalowej. 
Systemowe konstrukcje stalowe ścianek kartonowo - gipsowych gr. 10 cm  
Płyty kartonowo – gipsowe grubości 12,5 mm wodoodporne. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich 
producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Płyty GK powinny być dostarczone na budowę w paletach lub w pakietach w pozycji „na płask" spięte listwami równoległymi w 
poprzek co 60 cm i układane stronami licowymi do siebie. NaleŜy je przechowywać w pozycji poziomej w stosach na listwach 
rozstawionych co 60cm. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.              Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca rozpocznie wykonanie ścian działowych po zakończeniu prac konstrukcyjnych i wykonania posadzek na danym 
obszarze robót w zakresie odpowiadającym rodzajowi stawianej ścianki działowej i po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac 
instalacyjnych. 
Ścianki działowe zostaną wykonane w sposób spełniający następujące wymagania: 
- wymagania uŜytkowe: moŜliwość mocowania haków i uchwytów, powinna przenosić obciąŜenie wspornikowe 0,4kN/m, którego 
pionowa linia działania nie powinna znajdować się dalej niŜ 0,3m od powierzchni ścianki, 
- nośności i sztywności ściany w zakresie bezpieczeństwa, trwałości i przydatności techniczno - uŜytkowej 
- odporności na uderzenia - jak dla pomieszczeń uŜytkowanych z niewielką dbałością o mienie i ryzykiem wypadków i 
niewłaściwego uŜytkowania wytrzymała w klasie uderzeń „J'A" wg UEAtc (zgodnie z klasyfikacją Europejskiej Unii Akceptacji 
Technicznej w Budownictwie). 
- wymagań z zakresu ochrony przeciwpoŜarowej - odpowiednio El 30 i El 15 
- izolacji akustycznej - izolacyjność akustyczna zostanie ustalona indywidualnie przez projektanta zgodnie z wymaganiami 
uŜytkownika. 
 
5.2.            Ścianki z elementów ceramicznych 
Murowanie ścian prowadzić w temperaturze powyŜej 0°C. Nie dopuszcza się stosowania cegieł kilku rodzajów. Zachować regularne 
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wiązanie i grubość spoin. Spoiny są dokładnie wypełnione zaprawą i mają grubość 10 mm, Spoiny są wykonane starannie i 
wypełnione do lica muru, wklęsłe, przygotowane do malowania ściany bez tynkowania. Usunąć na bieŜąco nadmiar zaprawy i od-
czyścić lico cegieł. Pod pierwszą warstwę cegieł ułoŜyć pas izolacji z papy. Ściany działowe łączyć ze ścianami konstrukcyjnymi 
poprzez bruzdę i zbrojenie prętem w spoinie co czwartą warstwę cegieł. Styk wyrównać zachowując wymagania estetyczne ściany 
malowanej.  

 
5.3.            Ścianki kartonowo - gipsowe 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru projekt montaŜu ścianek działowych do akceptacji. 
Wykonawca zastosuje i dobierze odpowiednie typy kształtowników przeznaczone do ścian szkieletowych, do elementów 
obwodowych, do ościeŜnic drzwiowych i do usztywniania ścian w naroŜach wypełnień, 
MontaŜ konstrukcji nośnej ścianki na kształtownikach obwodowych układanych na taśmie uszczelniającej przed kotwieniem. 
Następnie ustawiane są profile boczne mocowane do ścian w trzech miejscach i profile naroŜne. Kształtowniki ściany szkieletowej 
(słupki wewnętrzne) ustawiane w pionie i mocowane do  kształtowników obwodowych w odpowiednim rozstawie zaleŜnym od 
konstrukcji ścianki. 
Zastosować połączenia redukcyjne ślizgowe w miejscach styku z innymi elementami konstrukcji budynku dla zapewnienia 
odpowiedniej dylatacji. Wprowadzić odpowiednie usztywnienia konstrukcji na osadzenie drzwi i okien wewnętrznych.  Wprowadzić 
systemowy stelaŜ do zamocowania  umywalki i muszli klozetowej w pomieszczeniach toalet. 
W pomieszczeniach mokrych cała powierzchnia jest wodoszczelna, a styki są uszczelnione tak, Ŝe wytrzymują działanie wody o 
wysokości 2cm w pomieszczeniu i uniemoŜliwiają jej przenikanie. 
MontaŜ okładzin z zachowaniem odstępu od podłoŜa 1cm do konstrukcji ścianki co 25 cm wkrętami. Wkręty mocujące styk płyt na 
słupku umieszczać mijankowo. Styki poziome płyt przesuwać o co najmniej 40cm. Po montaŜu płyt z jednej strony ściany 
zamontować zaprojektowane instalacje, wypełnić wnętrze wełną mineralną i pokryć płytami drugą stronę ściany. 
Wykonawca zamontuje gotowe systemowe ścianki działowe wraz z drzwiami w komplecie według wytycznych producenta systemu. 
 
6.            Kontrola jakości robót 
6.1.         Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
6.2.          Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed montaŜem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
- kontrola ścian systemowych obejmuje: 
kontrolę jakości wykonania konstrukcji przed jej zakryciem z uwagi na sztywność i statykę, montaŜ drzwi, okien, armatury, inne 
odchylenie zmontowanej ściany od pionu nie przekracza 3mm na jej wysokości, a w poziomie 10mm na całej długości, 
powierzchnie ściany nie mają wypukłości i wklęsłości widocznych z odległości 1m 
złącza elementów są niewidoczne naroŜa i styki z ościeŜnicami zabezpieczone odpowiednimi profilami, odchylenie wymiarów 
styków z posadzką i sufitem nie powinno być zauwaŜalne z odległości 1m.  
Kontrola ścian murowanych: zgodnie z kryteriami: 
regularność wiązania, rodzaj uŜytej zaprawy, odchylenia grubości spoiny 2mm, odchylenia od poziomu nie mogą przekraczać 2 mm 
na całej długości ściany, 
odchylenie powierzchniowe ścian nie powinno być większe niŜ 5mm na odcinku 1m w kaŜdym kierunku oraz 10mm dla całej ściany, 
sprawdzenia dokonać przy uŜyciu łaty długości 2m oraz niwelatora laserowego, sprawdzenie czystości powierzchni ściany i 
wykonania styków ze ścianami konstrukcyjnymi. 
Kontrolę ułoŜenia materiałów izolacyjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji S 01.07 Izolacje 
Kontrola wykonania montaŜu ścianek kartonowo - gipsowych obejmuje zgodność z projektem pod względem funkcjonalnym i 
zgodność ich montaŜu z wytycznymi producenta. 
 
6.3.             Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
7.                 Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
dla wszystkich rodzajów robót 1 m2 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi wstępnemu 
- odbiorowi końcowemu 
 
9.              Podstawa płatności 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- montaŜ o demontaŜ rusztowania 
- wykonanie ścianek, wykończenie styków i krawędzi 
- wygładzenie powierzchni 
- usunięcie zabrudzeń 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 
10.    Przepisy związane 
1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
2. PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
3. PN-63/B-06201   Konstrukcje stalowe z cienkościennych  kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 
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S 01.12    OKŁADZINY ŚCIAN i SUFITÓW  
1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin ścian i sufitów związanych z realizacją: 
Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zleceniu i 
wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty obejmują: 

 
Skucie ze wszystkich adaptowanych ścian starych płytek glazurowanych oraz odpadających tynków ze ścian i stropów. 
Wskazane w projekcie ściany naleŜy wyłoŜyć glazurą do wysokości 2,0 m. - zatosować płytki glazurowane o wymiarach 20x20 lub 
20x25 cm.  
Wokół umywalki i zlewu w pomieszczeniu socjalnym wykonać „fartuchy” z glazury do wysokości 160 cm. 
Spoiny pomiędzy płytkami w dowolnym kolorze harmonizującym z kolorem płytek – wspólnym dla całego pomieszczenia. 
Jako wykończenia przy układaniu płytek stosować listwy krawędziowe (wypukłe i wklęsłe) plastikowe. 
Tynki pod płytki glazury wyrównać. 
Przemurowania i zamurowania z cegły pełnej wyrównać do płaszczyzny istniejących tynków tynkiem cem.-wapiennym kat. III. 
Na ścianach wykonanych w systemie lekkiej obudowy wykonać gładzie gipsowe. 
 

Obudowy: 
Obudowane zostają kanały wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu kuchni, wydawalni posiłków oraz zmywalni płytami GKBI 
grubości 12,5 mm wodoodpornymi na szkielecie z profili stalowych zimnogiętych CW50 mocowanych do ścian kołkami 
rozporowymi plastikowymi lub inną równorzędną metodą.  
Obudowy naleŜy wykończyć gładzią gipsową. 
Obudować ponadto rury i piony wodno-kanalizacyjne płytami GKBI 12,5 mm na stelaŜu z profili stalowych zimnogiętych CW50. 
Obudowy wykończyć analogicznie do sąsiadujących z obudową ścian (glazura, gładzie gipsowe). 
Parapety wykończyć płytkami glazury analogicznymi do zastosowanych na ścianach. 
 
Uwaga: Wszystkie materiały wykończenia wnętrz  – glazura winny być w wysokim standardzie, naleŜy przewidzieć moŜliwość 
zastosowania we fragmentach płytek  dekoracyjnych lub polerowanych ( około 3-5% pow.). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne 
 
1.5.              Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2.                 Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejsza Specyfikacją Techniczną są: 
- zaprawy cementowo – wapienne  
- płytki glazurowane o wymiarach 20x20 lub 20x25 cm.  
- zaprawa klejowa do płytek ceramicznych glazurowanych 
- zaprawa do fugowania płytek ceramicznych 
- listwy krawędziowe (wypukłe i wklęsłe) plastikowe. 
- zaprawy cementowo –wapienne tynkarskie do tymków kat. III 
- gips szpachlowy 
- płyty GKBI grubości 12,5 mm wodoodpornej 
- profile stalowe zimnogięte CW50  
- kołki rozporowe plastikowe + śruby stalowe nierdzewne  
 
2.3. Materiały gruntujące i inne akcesoria  
- środki gruntujące 
- siatka poliuretanowa 
- listwy prowadzące 
- wzmocnienia naroŜników 
- taśmy wzmacniające 
Wykonawca dostarczy materiały i akcesoria naleŜące do jednolitego systemu. 
 
2.4. Woda 
Wykonawca uŜyje do wyrobu mas gipsowych i tynkarskich na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza wody. 
 
2.5. Płytki ceramiczne 
Płytki ścienne szkliwione o wymiarach 20x 20cm lub 20x25 cm, gatunek I, 
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Wygląd płytki uzgodnić z Projektantem, nasiąkliwość po 24-godzinnym zanurzeniu max. 20% 
niedopuszczalne są jakiekolwiek defekty szkliwa lub powierzchni spodniej, zgodność wykonania z normami PN-90/B-12031 
i PN-89/B-12039 
 
2.6. Kleje fugi, środki gruntujące i inne akcesoria dla płytek ceramicznych 
- środki gruntujące o dobrej przyczepności do podłoŜa 
- dyspersyjna powłoka uszczelniająca do zastosowania w pomieszczeniach mokrych - kabinach natryskowych i umywalniach,  
    gęstość 1,4kg/dm3, odporność na wodę pod ciśnieniem 0,15MPa - nieprzepuszczalna 
-   taśma wodoszczelna na tkaninie poliestrowej powleczona kauczukiem 
-   wodoodporne zaprawa klejąca do płytek ściennych - przyczepność powyŜej 0,75MPa, gęstość w stanie suchym 1,2kg/dcm3,  
    podwyŜszony stopień elastyczności, spływ poniŜej 0,1 mm, odporność na temperaturę od -30°C do +70°C 
- fuga do płytek ceramicznych w kolorze szara biel, wodoszczelna, gęstość za- prawy 1,6kg/dm3, przyczepność 
   powyŜej 2,2MPa, 
-  listwy prowadzące, listwy naroŜnikowe i dylatacyjne 
-  wzmocnienia naroŜników 
Wykonawca zastosuje środki gruntujące, kleje i fugi w jednolitym systemie i zastosuje je według instrukcji producenta zgodnie z 
rodzajem podłoŜa. Akcesoria w jednolitym systemie w całym obiekcie. 
Maksymalny czas przechowywania na Placu Budowy worków z klejami, fugami i środkami gruntującymi wynosi 14 dni. Worki 
naleŜy przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zamkniętych, wentylowanych z podłogą suchą i wyniesioną ponad poziom 
terenu. 
 
2.7. Płyty gipsowo-kartonowe 
Płyty gipsowo-kartonowe wg BN-81/6743 i BN-86/6743-02 oraz BN-B-79405 -zastosowane do ścian i sufitów podwieszonych 
niesystemowych.  
-płyty gipsowo - kartonowe grubości 12,5mm, wodoodporne, wytrzymałe na zginanie prostopadle do kierunku włókien kartonu 
7,2MPa, współczynnik spręŜystości przy zginaniu 4000MPa - dwa rodzaje: 
- typu GKB - do okładzin ściennych z krawędzią spłaszczoną do szpachlowania spoin, w pomieszczeniach suchych 
-typu GKBI - do okładzin ściennych z krawędzią spłaszczoną do szpachlowania spoin impregnowane do montaŜu w 
pomieszczeniach mokrych - w toaletach, umywalniach i na ściany w odległości 1m wokół zamontowanej umywalki lub zlewu. 
wypełniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego, taśmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przędzy sztucznej, 
kształtowniki belek nośnych z blachy stalowej ocynkowanej zimnogiętej o grubości 6mm  wieszaki noniuszowe 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału. 
Do montaŜu sufitów podwieszonych i wszelkich prac pokrywczych na wysokościach. zastosować  rusztowania i drabiny. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich 
producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem.  
Płytki naleŜy przewozić ustawiając opakowania ściśle obok siebie, w jednej warstwie. Wolne przestrzenie naleŜy zabezpieczyć 
uniemoŜliwiając przesuwanie się ładunku podczas transportu 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
5.2. Prace przygotowawcze 
Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych na danym obszarze robót, zakończeniu 
wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp., a przed zainstalowaniem grzejników centralnego  ogrzewania. Wykonawca 
oczyści i zagruntuje wszystkie podłoŜa zgodnie z ich rodzajem. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜa bardzo przesuszone na-
leŜy zwilŜyć wodą. 
 
5.3.             Okładziny ceramiczne 
5.3.1. Prace przygotowawcze 
Wykonawca rozpocznie układanie płytek po zakończeniu wszystkich prac konstrukcyjnych i tynkarskich na danym obszarze robót, 
zakończeniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonaniu przebić itp., a przed zainstalowaniem grzejników 
centralnego ogrzewania. Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoŜa zgodnie z ich rodzajem. Powierzchnia podłoŜa 
betonowego musi być zatarta na gładko, na krótka przed wykonaniem warstwy zaprawy powierzchnie podłoŜa wyczyścić i utrzymać 
wilgotna przez kilka godzin. Płyty gipsowo - kartonowe jako podłoŜe muszą być suche o wyeksponowanej we właściwą stronę 
powierzchni pod płytki. 
Bezpośrednio przed układaniem płytek podłoŜa bardzo przesuszone naleŜy zwilŜyć wodą. 
 
5.3.2. Układanie płytek 
Wykonawca wykona okładziny z płytek ceramicznych zgodnie z wymogami normy PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych 
ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. Wykonawca wykona odpowiednie dylatacje i wzmocnienia 
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powierzchni okładanych. Wykonawca rozpocznie prace tynkarskie jedynie w temperaturze powyŜej +5°C i w sytuacji, gdy nie ma 
niebezpieczeństwa spadku temperatury poniŜej 0°C w przeciągu 24 godzin po ułoŜeniu płytek. 
Przed zamontowaniem naleŜy dokonać przeglądu całej partii, sprawdzając ich jakość, odcień, wymiar poprzez porównanie płytek z 
róŜnych opakowań, aby upewnić się czy nie nastąpiła pomyłka w trakcie wydawania towaru. Zawsze przyklejać płytki całą 
powierzchnią montaŜową (nie zostawiać pustek pod płytkami). 
Dla płytek ściennych dopuszczalna grubość warstwy kleju - 5 mm nie wypełniać spoin klejem. 
Przed wykonaniem robót rozmierzyć ich ułoŜenie na powierzchni tak by zachować następujące wymagania: 
- spoiny ściany pokrywają się ze spoinami cokołu posadzki 
- spoiny umieszczone są symetrycznie do osi armatury, umywalek i zlewów 
Przed  spoinowaniem  płytek  naleŜy  przeprowadzić  próbę  stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczyć powierzchnię płytek przed 
przebarwieniem. 
Spoinowanie rozpocząć po czasie przewidzianym w instrukcji uŜytej zaprawy klejowej. 
Szczelnie wypełniać fugą przestrzeń między płytkami. 
Zaprawę klejącą naleŜy usuwać delikatnie z powierzchni uŜytkowej płytki, niezwłocznie po jej zamontowaniu, nie dopuszczając do 
zarysowania powierzchni -zabrudzenia na płytkach szkliwionych i nie szkliwionych spowodowane róŜnego rodzaju zaprawami 
naleŜy bezzwłocznie usunąć odpowiednimi środkami 
 
5.4. Okładziny, sufity i ściany działowe gipsowo-kartonowe 
Wykonanie konstrukcji ścian działowych gipsowo - kartonowych według specyfikacji - Ściany działowe. 
Grubość docelowa ścian gipsowo-kartonowych według projektu architektonicznego. 
Wykonawca przed zakryciem stelaŜu stalowego okładzin ścian, ścian działowych i sufitów przedstawi InŜynierowi do odbioru 
stelaŜ stalowy wraz z wypełnieniem materiałami izolacyjnymi zgodnie z zasadami Odbioru Robót Zanikających. Wykonawca 
rozpocznie spoinowanie płyt jedynie w temperaturze powyŜej +5°C i w sytuacji, gdy nie ma niebezpieczeństwa spadku temperatury 
poniŜej 0°C w przeciągu 24 godzin po tynkowaniu. 
 
6.     Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
6.2. Kontrola jakości – tynki i materiały ceramiczne 
Kontrola jakości robót okładzinowych ścian obejmuje: sprawdzenie kompletności dokumentów (certyfikaty, atesty itp.), 
sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami normowymi i Specyfikacjami, sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania 
prac zgodnie z: normą PN-70/B-10100 dla tynków gipsowych, oraz następującymi wymogami dla okładzin kamiennych 
wewnętrznych i z płytek ceramicznych: 
odchylenie powierzchni i krawędzi od linii prostej max. 3mm na długości 2m, 
odchylenie powierzchni i krawędzi od pionu max. 2mm na 2m długości, 
odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu max. 2mm na 2m długości, 
nierównomierność szerokości fug max. 0.5mm, nierównomierność występu sąsiadujących płytek max. 0.5mm, niedopuszczalne są 
zabrudzenia płytek klejem, fugą, silikonem i innymi materiałami. 
 
6.3. Kontrola jakości okładzin i ścian działowych i sufitów podwieszonych 
Kontrola jakości obejmuje następujące wymagania dla okładzin, ścian działowych gipsowo-kartonowych i sufitów podwieszonych, 
które powinny spełniać wymagania techniczno - uŜytkowe dotyczące: 
-  odporności na uderzenia, 
-  nośności i sztywności, 
- ochrony cieplnej, akustycznej i przeciwpoŜarowej, 
- trwałości eksploatacyjnej i estetyki, 
Kontrola będzie obejmowała następujące wymagania 
-  niedopuszczalne są uszkodzenia powierzchni lub krawędzi płyt, 
- jakość powierzchni wg wymagań dla tynków gipsowych, 
-  grubość ścianek ±3 mm, 
-  odsunięcie okładzin od powierzchni zakrywanej ±5mm, 
-  połoŜenie ścian na planie ±10mm 
-  wymogami szczegółowymi dla poszczególnych rozwiązań systemowych, 
Kontrola jakości wykonania sufitów podwieszonych obejmuje następujące wymagania: 
-  odchylenie powierzchni i krawędzi od poziomu lub linii prostej max. 4mm na długości 2m, 
-  nierównomierność odstępów pomiędzy poszczególnymi elementami oraz elementami, a ścianą max. 3mm, 
-  nierównomierność występu sąsiadujących elementów max. 2mm, 
- niezgodność poziomu sufitu z wartością projektowaną ±10mm. 
 
6.4.     Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
7.                Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla wszystkich rodzajów robót jest 1m2 
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8.                 Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - w tym przygotowanie podłoŜy 
odbiorowi wstępnemu 
odbiorowi końcowemu 
 
9.                  Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
9.2.1.           Tynki i okładziny 
Cena jednostkowa obejmuje: tynki wewnętrzne i zewnętrzne: 
przygotowanie zaprawy 
dostarczenie materiałowi i sprzętu 
ustawienie i rozbiórka rusztowań 
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
osiatkowanie bruzd 
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
reperacje tynków po dziurach i hakach 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
okładziny ścian: 
przygotowanie zaprawy 
ustawienie i rozbiórka rusztowań 
przygotowanie podłoŜa 
dostarczenie materiałów i sprzętu 
moczenie płytek, docinanie płytek 
wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni 
zamurowanie przebić 
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
reperacje tynków 
oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów 
okładziny drewniane i stalowe dostawa materiałów i sprzętu ustawienie i rozbiórka rusztowań przygotowanie podłoŜa, mocowanie 
łat 
zamocowanie desek i blachy 
impregnacja 
usunięcie zabrudzeń i umycie posadzki oczyszczenie stanowiska pracy 
 
9.2.2.   Sufity podwieszone 
Cena jednostkowa obejmuje: dostawa materiałów i sprzętu ustawienie i rozbiórka rusztowań wykonanie stropu, oczyszczenie 
stanowiska pracy 
 
10.    Przepisy związane 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do 
wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniŜszych dokumentów. 
1. BN-81/6743-13 i BN-86/6743-02   Płyty kartonowo-gipsowe. 
2. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
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S 01.13     STOLARKA 
 1.              Wstęp 
 1.1.           Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolari oras ślusarki okiennej i drzwiowej 
związanych z realizacją: Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zleceniu i 
wykonaniu Robót opisanych w  podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje stolarkę okienną i  drzwiową, która jest ujęta w zestawieniach stolarki w projekcie architektonicznym  
Zakres robót obejmuje: 
-  zamontowanie okna podawczego, 
- zamontowanie drzwi wewnętrznych, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stolarka - oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone 
do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków.  
Okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki słuŜący do jej otwierania i zamykania oraz 
innych czynności związanych  z jej uŜytkowaniem. 
OścieŜnica - jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze budowlanym do jego ościeŜy na 
krawędzi otworu lub wewnątrz ościeŜy. 
OścieŜe - oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony do zabudowania stolarką 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" Stolarka powinna być znakowana przez 
producentów: 
- znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania 
- znakiem bezpieczeństwa. 
- tabliczką znamionową w przypadku drzwi przeciwpoŜarowych 
W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie naleŜy wykonać jego dokumentację w oparciu o wymagane 
parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawić Inspektor Nadzoru do zatwierdzenia wraz z oświadczeniem producenta 
o zgodności wyrobu z tą dokumentacją. 
 
2.2. Drzwi 
Stolarka drzwiowa: drzwi wewnętrzne drzwi typowe – drewniane płycinowe odporne na wilgoć i przystosowane do zmywania, 
ościeŜnice drewniane. 
Za wszystkimi drzwiami zamontować odboje drzwiowe. 
Szczegółowy opis drzwi w remontowanym obiekcie wg zestawienia stolarki w projekcie architektonicznym. 
 
2.3. Okna  
Okno podawcze, szczegółowy opis okna w remontowanym obiekcie wg zestawienia stolarki w projekcie architektonicznym. 
Przed przystąpieniem do wykonywania okna naleŜy wziąć wymiary z natury. 
 
2.4.               Parapety okienne. 
Parapety okienne wewnętrzne  wykończyć płytkami glazurowanymi, ułoŜonymi ukośnie. 
 
2.5. Środki gruntujące, łączniki i akcesoria 
Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montaŜowe zalecane przez producenta. 
Do zakrycia szczelin i styków stolarki  i ościeŜy  zastosować listwy drewniane, stalowe  i  PVC zaleŜnie od materiału z jakiego 
wykonane są okna lub drzwi. . 

 
3.                  Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Prace montaŜowe naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego 
materiału. Zastosować dźwig samojezdny, rusztowanie. 
 
4.                  Transport 
4.1.       Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
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4.2. Transport materiałów 
Materiały  naleŜy transportować w warunkach  zabezpieczających je  przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich 
producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
Drzwi w transporcie są oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Opakowane w kompletach drzwi z ościeŜnicą 
i zabezpieczone przed rozłączeniem. 
 
5.       Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne". 
 
5.2. MontaŜ drzwi zewnętrznych i wewnętrznych 
OścieŜnice drzwi zamontować podczas wykonania ścian działowych zgodnie ze specyfikacją S 01.10 Ściany działowe. 
Po zamontowaniu drzwi mają odpowiednie luzy pomiędzy skrzydłem a ościeŜnicą zapewniające działanie bez ocierania skrzydła o 
ościeŜnicę i posadzkę. 
Skrzydła drzwi powinny być prostokątne i płaskie szczelnie przylegające do ościeŜnicy. Uszczelnić styk ościeŜnicy z ościeŜem, 
oblistwować ościeŜnicę na wierzchu ściany. 
MontaŜ prowadzić według oznaczeń na zestawieniu stolarki. 
 
5.3. MontaŜ okna 
Stolarkę okienną montować po wykonaniu robót mokrych i po wyschnięciu ścian. OścieŜe przed wbudowaniem okien powinny być 
równe i gładkie, oczyszczone z pyłu. Okna powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Poszczególne 
elementy okna powinny być odpowiednio zabezpieczone taśmami i folią przed zabrudzeniem. 
Zastosować elementy do mocowania ościeŜnic i rozmieścić punkty podparcia i zamocowania według wskazań producenta. OścieŜe 
tynkować po zamontowaniu okna stosując na krawędzi styku z oknem naroŜniki tynkarskie. Szczelinę styku okna z tynkiem 
wypełnić taśmą rozpręŜną. Szczelinę między ościeŜnicą a ościeŜem wypełnić pianką poliuretanową. Szczeliny w styku okna z 
tynkiem wewnętrznym wypełnić uszczelką i silikonem.  
 
6.                Kontrola jakości robót 
6.1.             Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
6.2.              Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
-ocenę jakości materiałów przed montaŜem, sprawdzenie kompletności dokumentów oraz zmian cech geometrycznych ościeŜnic, 
brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć 
- odchylenie od pionu ościeŜnic okiennych i drzwiowych nie moŜe przekraczać 2mm na 1 m ościeŜnicy, ale nie więcej niŜ 3mm na 
całą ościeŜnicę, 
- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć, 
- otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym cięŜarem) dalej się otwierać lub zamykać, 
- zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeŜnicy równomiernie wszystkimi naroŜami i płaszczyznami.. 
 
6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
7.                 Obmiar robót 

 7.1.              Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 

 7.2.              Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa jest dla wbudowanych drzwi, bram, okien i świetlików w świetle wbudowanej stolarki 1 m2 

 

 8.             Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją indywidualną w zakresie rozwiązania 
konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania, 
- robót zanikających i ulegających zakryciu - zamocowanie ościeŜnic, uszczelnianie luzów 
- odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki 
- odbiorowi końcowemu 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania  ogólne" 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki wraz ze wszystkimi koniecznymi kotwami, łącznikami, uszczelkami 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- montaŜ i demontaŜ rusztowania 
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- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 
10. Przepisy związane 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do 
wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniŜszych dokumentów. 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny     
         odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) 
2. PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie odporności na obciąŜenie pionowe. 
3. PN-EN 948:2000 Drzwi rozwierane - oznaczanie wytrzymałości na skręcanie statyczne 
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S 01.14 ŚLUSARKA, ELEMENTY METALOWE 
 

1.                 Wstęp 
 1.1.              Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montaŜowych ślusarki i elementów 
metalowych związanych z realizacją: Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zleceniu i wykonaniu 
Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres specyfikacji obejmuje montaŜ ślusarki i drobnych elementów metalowych - wykonanie i zamontowanie kratek i drzwiczek 
itp. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne 
Ślusarka - jest to element budowlany wykonany z metalu, montowany w konstrukcji budynku.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
W miejscach przewidzianych w projekcie budowlanym naleŜy zamontować, kratki i drzwiczki, odboje do drzwi i tym podobne 
elementy metalowe. 
 
2.5. Środki gruntujące, łączniki i akcesoria 
Wykonawca zastosuje łączniki i akcesoria montaŜowe odpowiednie do zastosowanych materiałów. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Prace montaŜowe naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami    w    sposób    zgodny    z    instrukcjami    
ich    producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne". 
- wszystkie elementy kratek i drzwiczek wykonane ze stali nierdzewnej (w tym śruby) 
- zakotwienie wykonać  przed tynkowaniem i malowaniem 
- pozostałe elementy montować po tynkowaniu i malowaniu 
 
6.                 Kontrola jakości robót 
6.1.              Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
6.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac obejmuje: 

- ocenę jakości materiałów przed montaŜem, sprawdzenie kompletności dokumentów i atestów 
- brak zmian cech geometrycznych, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń 
- stabilność i bezpieczeństwo zmontowanych elementów, 
- brak naruszeń podczas montaŜu powierzchni tynkarskich i malarskich 

 
6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
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7.       Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa dla wbudowanych elementów – 1 szt 
 
8.       Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
-odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją indywidualną w zakresie rozwiązania 
konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania, 
- robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu elementów 
- odbiorowi końcowemu 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 „Wymagania ogólne" 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska pracy 
- przygotowanie elementów 
- montaŜ i demontaŜ rusztowania 
- montaŜ balustrad , wycieraczek i kratek i drzwiczek. 
- dopasowanie i wyregulowanie 
- usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń 
- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do 
wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniŜszych dokumentów. 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr75, poz.690) 
2. PN-EN 131-1+AC:1997/ Drabiny - Terminologia - Rodzaje - Rodzaje i wymiary funkcjonalne 
3. PN-EN 131-2+AC:1997/ Drabiny - Wymagania i badania oraz oznakowanie 
System balustrad powinien odpowiadać w zakresie stabilności normie francuskiej 1.   NFp01-012 
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S 01.16     URZĄDZENIA SANITARNE I TECHNOLOGICZNE 
 
1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montaŜu urządzeń sanitarnych związanych z 
realizacją: Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zleceniu i 
wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad wykonania i odbioru prac związanych z dostarczeniem, odbiorem, przechowaniem 
oraz instalacją materiałów i urządzeń sanitarnych, łącznie z materiałami niezbędnymi do montaŜu 
oraz akcesoriami. 
Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru ustali dokładną lokalizację urządzeń oraz podłączeń i jest odpowiedzialny za 
dobrą koordynację prac z innymi ekipami wykonawczymi. Dokumentacja projektowa obejmuje następujące prace: 
- dostarczenie urządzeń, materiałów instalacyjnych i wyposaŜenia, 
- podłączenie urządzeń do instalacji ciepłej i zimnej wody oraz do kanalizacji, 
- poprawne wykonanie izolacji, 
- testy uŜytkowe. 
Technologia kuchni z zapleczem 
 Zmiany w stosunku do stanu istniejącego: 
1) W kuchni przewidziano zamontowanie zlewu 2-komorowego z ociekaczem. 
2) NaleŜy zamontować drzwi wejściowe do pomieszczenia kuchni w istniejącym otworze w ścianie. 
3) W wydawalni naleŜy zamontować szafę przelotową z drzwiami suwanymi do czystych naczyń stołowych. 
4) W pomieszczeniu między zmywalnią naczyń stołowych a magazynem zaprojektowano przygotowalnię „brudną” ze 

stanowiskami ręcznego i mechanicznego obierania warzyw. 
5) Z części magazynu wydzielono pomieszczenie magazynowania, mycia i dezynfekcji jaj z wejściem przez przygotowalnię 

„brudną”. 
6) Oddzielono od korytarza pomieszczenie socjalne dla personelu i przewidziano zamontowanie zlewu 1-komorowego oraz 

umywalki przy pomieszczeniu natrysku. 
7) Istniejące WC dla personelu znajduje się obok kuchni i jest bez przedsionka. Proponuje się zamienić je na magazyn 

porządkowy, a w miejscu istniejącego magazynu porządkowego znajdującego się przy pomieszczeniu socjalnym przewidzieć 
WC dla personelu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 1.5. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 2. 
 
2.2. Urządzenia sanitarne 
Urządzenia sanitarne w toaletach spełniać muszą następujące wymagania: 
- pierwsza jakość wykonania, 
- dostarczone od producenta. 
 
2.2.1. Ustępy 
Ceramiczny zestaw ustępu złoŜonego dla toalet składa się z: 
- miski ustępowej – kompaktowe i wiszące lejowe, 
- deski sedesowej, 
- wbudowanego zbiornika, z chromowanym przyciskiem, 
- uchwytu na papier toaletowy, chromowanego, mocowanego na ścianie, 
- kosza na odpadki, chromowanego, w toaletach damskich. 
 
 2.2.2. Umywalki 
Ceramiczne zestawy umywalkowe w toaletach składające się z: 

   - umywalki w.g. projektu 
- lustra 
- baterii zimnej i ciepłej wody z mieszaczem; pojedynczy uchwyt, chromowany, 
- syfonu ze stali nierdzewnej oraz przyłącza do ściany, 
- pojemnika na mydło, 
- uchwyty na ręczniki - chromowane, 
- kosz na odpadki - chromowany. 
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2.2.4.           Natryski 
Natryski składają się z: 
-  brodzika 900x900x130mm, 
-  kabiny 1900mm wysokości, 
-  baterii zimnej i ciepłej wody z mieszaczem; pojedynczy uchwyt, chromowany, 
- chromowanej słuchawki natryskowej, 
- chromowanego uchwytu natrysku z mocowaniem słuchawki, 
- chromowanego pojemnika na mydło, 
- mocowane do ściany siedzenie z moŜliwością podnoszenia, 
 
2.3. Zlewy 
Zlew dla sprzątających - wykonany ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany, o następujących parametrach: 
- rozmiary w/g projektu wykonawczego, 
-  baterii zimnej i ciepłej wody z mieszaczem; pojedynczy uchwyt, chromowany, 
- osłona rozbryzgowa, 
- syfon z PE, 
- uchwyt na papierowe ręczniki - chromowany. 
 
2.4. RóŜne 
KaŜda toaleta oraz umywalnia zostanie następująco wyposaŜona: 
- jeden chromowany wieszak na ręczniki, mocowany do ściany, 
- stalowa kratka odpływowa w podłodze, ze stali nierdzewnej. 
Kratki wentylacyjne w budynku zgodnie ze specyfikacjami  
Toalety, umywalnie oraz inne pomieszczenia wskazane na rysunkach wyposaŜyć w kran do podłączania węŜa. Kran ten ma być 
chromowany. 
 
            URZĄDENIA SANITARNE 
 
      1a   Umywalka fajansowa istniejąca z baterią umywalkową ścienną 
      1b   Umywalka fajansowa istniejąca z baterią umywalkową stojącą 
      1c   Umywalka fajansowa projektowana z baterią umywalkową stojącą 

2  Brodzik pod natrysk z baterią natryskową 
3     Miska ustępowa fajansowa z płuczką - wisząca 
 

           OZNACZENIA URZĄDEŃ TECHNOLOGICZNYCH 
 
      Z    Zlew 1-komorowy zamontowany na wys. 0,5 m od posadzki z baterią ścienną na wys. 0,9-1,0 m 
     10   Istniejący basen do mycia naczyń kuchennych ze stali nierdzewnej z baterią zlewozmywakową ścienną 
     13   Stół ze zlewem 2-komorowym i ociekaczem o wymiarach 1500x600x850 z baterią stojącą 
     18   Istniejący stół ze zlewem 2-komorowym o wym. 1200x600x850 z baterią stojącą 
     19   Istniejąca zmywarka do naczyń ze zmiękczaczem wody 
     22   Zlew 2-komorowy o wym. 800x500x240 z baterią stojącą 
     25   Obieraczka do ziemniaków OZO-1.1 z łapaczem miazgi  
     28   Zlew 1-komorowy o wym. 430x430x190 z proj. baterią stojącą 
     34   Zlew 2-komorowy o wym. 800x500x300 z proj. baterią stojącą 
     38   Zlew 1-komorowy o wym. 430x430x190 z proj. baterią stojącą 
     42   Zlew 1-komorowy o wym. 500x500x300 z proj. baterią stojącą 
     46   Istniejący młynek do mielenia odpadów 
 
3.                 Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Prace naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez producenta stosowanego materiału. 
 
4.       Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich 
producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 
5.       Wykonanie robót 
5.1.      Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne", pkt. 5. 
Instalacje zimnej i ciepłej wody wykonane będą przez innych wykonawców i będą odcinane zaworem odcinającym umieszczonym 
na głównych odcinkach instalacji wg rysunków instalacji sanitarnych i odpowiadających im specyfikacji. Urządzenia sanitarne będą 
podłączane poprzez indywidualne zawory. Wykonawca dostarczy plansze poglądowe lub próbki wszystkich wyŜej wymienionych 
elementów urządzeń sanitarnych. Rodzaj i kolorystyka wszystkich urządzeń sanitarnych muszą być zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru i Kierownictwo Budowy. 
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Rury z ciepłą i zimną wodą zostaną umieszczone w projektowanych ścianach (nie będą mocowane na ścianach) do wysokości 
montaŜu zasilanych przez nie urządzeń sanitarnych. Rury będą prowadzone w bruzdach lub osłonięte płytami suchego tynku 
przeznaczonymi do pomieszczeń mokrych i pokryte płytkami glazury. 
W przypadku usytuowania armatury przy istniejącej Ŝelbetowej ścianie hali rury prowadzone są po ścianie, a następnie przykryte 
płytami suchego tynku gipsowo-kartonowymi do pomieszczeń mokrych i pokryte płytkami glazury. 
Umywalki, muszle ustępowe, pisuary, zlewy montować do ściany wyłoŜonej glazurą z zachowaniem symetryczności spoin w 
stosunku do urządzenia. 
Urządzenia montować na wysokości górnej jego krawędzi nad posadzką: 
- umywalki - 85cm 
- zlewozmywaki - 85cm 
- brodzik natrysku - 20cm 
- pisuary - 60cm 
- muszla ustępowa - 40cm, 
 
6.       Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt.6. 
 
6.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed montaŜem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
- kontrolę ułoŜenia materiałów zgodnie z wymogami producentów oraz Specyfikacji S 02.01 Instalacje wod.-kan.i kanalizacji 
technologicznej. 
 
6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest dla wszystkich rodzajów robót 1 zestaw - komplet. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
 
8.2.     Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z dostarczeniem oraz instalacją urządzeń sanitarnych podlegają: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoŜy) 
- odbiorowi wstępnemu 
- odbiorowi końcowemu 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne usidlenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
-  przygotowanie stanowiska pracy 
- montaŜ urządzeń 
- próby uŜytkowe 

      - uporządkowanie stanowiska pracy 
 
10. Przepisy związane 
10.1.   Polskie normy 
1. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary przyłączeniowe. 
2. PN-EN 33:2000 Stojąca miska ustępowa ze zbiornikiem płuczącym. Wymiary przyłączeniowe. 
3. PN-EN 111:2000 Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe. 
4. PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 
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S 01.17    MALOWANIE 
1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskicyh związanych z realizacją: 
Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych  i Kontraktowych i naleŜy je stosować w zleceniu i 
wykonaniu Robót wymienionych w podpunkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres obejmuje malowanie powierzchni wewnętrznych ścian i stropów. 
Projektowane powłoki malarskie: 
ŚCIANY pomieszczenia bloku Ŝywienia, pom. porządkowe, toaleta - (powyŜej glazury), pomieszczenie pracownicze: 
- grunt akrylowy (np. sigmafix uniwersal) 
- 2 warstwy farby lateksowej, odporność na szorowanie 2 klasa (np. sigmatex superlatex) 
SUFITY: 
- 2 warstwy farby emulsyjnej białej (np. polinak 3000) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogólne 
Malowanie - czynność polegająca na pokrywaniu elementów budowlanych farbą lub lakierem. 
Farba - mieszanina barwników i pigmentów ze spoiwami tworząca barwną substancję słuŜącą do malowania. Powłokotwórczy 
materiał kryjący w postaci zawiesiny pigmentów (wraz z wypełniaczami) w spoiwie. 
Lakier - szybko schnący roztwór Ŝywicy naturalnej lub syntetycznej na rozpuszczalnikach słuŜący do pokrywania powierzchni 
elementów budowlanych w celu ich ochrony. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.5. 
Wykonawca odpowiada za zgodność powłoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi w danych technicznych wyrobu. 
Wszelkie odstępstwa od zaleceń producenta, instrukcji podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji naleŜy zgłaszać Inspektor 
Nadzoru. 
O ile Inspektor Nadzoru inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy moŜe znajdować się tylko farba od zatwierdzonego producenta. 
Wszelkie farby, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujące się na budowie i nie będące w danej chwili w uŜyciu, naleŜy 
przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach wg zaleceń producenta. Wszystkie materiały podlegają wymaganiom ochrony 
przeciwpoŜarowej wg odpowiednich regulacji prawnych, norm i wymagań bezpieczeństwa. 
Inspektor Nadzoru zostanie niezwłocznie poinformowany o wszelkich odkrytych uszkodzeniach drewna, stali, betonu lub tynków 
zarówno przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie z stali ocynkowanej naleŜy pokryć specjalnymi środkami gruntującymi. Stal 
nierdzewna nie będzie malowana. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
Specyfikacja Powłok Malarskich zawiera opisy elementów przeznaczonych do malowania, opisy przygotowania powierzchni, 
rodzaju powłoki, wymaganej liczby malowań oraz wymaganej grubości powłoki po wyschnięciu, tam gdzie zostały określone w 
niniejszej specyfikacji oraz według zaleceń producenta. Wykonanie powłok opisane jest poniŜej. Wykonawca moŜe zaproponować 
alternatywne wykonanie, które wymaga jednak zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.2. Farby i lakiery 
- grunt akrylowy (np. sigmafix uniwersal) 
- farby lateksowe, odporność na szorowanie 2 klasa (np. sigmatex superlatex) 
- farba emulsyjna biała (np. polinak 3000) 
 
2.3. Środki gruntujące, rozpuszczalniki 
Wykonawca zastosuje środki gruntujące oraz rozpuszczalniki zalecane przez producenta stosowanych farb i lakierów. 
 
2.3.1.  Środki gruntujące do tynków nowych 
Wodny środek gruntujący, na bazie akrylu, 
 
2.3.2. Środki gruntujące do starych tynków i powłok malarskich 
Wodny środek gruntujący, na bazie akrylu, wzmocniony - nierozcieńczany. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Prace malarskie naleŜy wykonać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego - wałki, pędzle oraz przy uŜyciu sprzętu 
mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i zestawy do ciśnieniowego odczyszczania starych powłok. Rusztowania i 
drabiny. 
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4. Transport 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 4. 
 
4.1. Transport materiałów 
Materiały naleŜy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich 
producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz zamarznięciem w oryginalnych opakowaniach. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S 00.00 „Wymagania ogólne". 
Prace powinny być najwyŜszej jakości, wykonane przez wykwalifikowanych wykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zgodność wykonanych powłok z zaleceniami producenta i niniejszej specyfikacji. Powłoki powinny być wolne od zacieków i 
niedomalowań oraz mieć równomierny kolor i połysk. Przed rozpoczęciem prac wszelkie urządzenia natryskowe muszą być przez 
Inspektora Nadzoru sprawdzone i zatwierdzone do uŜycia. 
Urządzenia piaskujące i podobne będą sprawdzane przed rozpoczęciem robót. Odpowiednie pochłaniacze wilgoci będą instalowane 
pomiędzy źródłami powietrza, zbiornikami ciśnieniowymi oraz pistoletami malarskimi. Pochłaniacze będą lekko otwarte aby 
umoŜliwić ciągłe odprowadzanie wody i oleju. 
Wykonawca wyposaŜy zarówno spręŜarki jak i pistolety malarskie w regulatory 
ciśnienia oraz manometry. 
W przypadku materiałów mających tendencję do szybkiego osiadania, jak np. cynk organiczny, zbiorniki z farbą muszą wyposaŜone 
w mieszadło. Farby dostarcza Wykonawca. 
Materiały pomocnicze naleŜą do zakresu odpowiedzialności Wykonawcy. Wykonawca zapewnia cały sprzęt pomiarowy. Cały sprzęt 
pomiarowy musi zostać skalibrowany kaŜdorazowo przed uŜyciem. 
Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzchnie przed zachlapaniem lub zalaniem. 
Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszystkie zachlapania, plamy i nadmalowania farby z posadzek i ścian, okuć, 
mocowań i wszystkich innych przedmiotów, które nie były przeznaczone do malowania. RównieŜ wszystkie szyby naleŜy oczyścić z 
osadów farby lub szpachli. Tam gdzie to konieczne naleŜy zastosować specjalne metody czyszczenia i środki czyszczące. Wyko-
nawca porozumie się z Inspektorem Nadzoru w celu otrzymania właściwej informacji. Tam gdzie prawidłowe czyszczenie 
zachlapań, plam itp. nie jest moŜliwe Wykonawca załoŜy kryjące materiały ochronne i usunie je po pozytywnym zakończeniu prac 
malarskich. 
Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbędne farby do poprawienia i ponownego wykończenia wszelkich powierzchni które zostaną 
uszkodzone lub będą miały usterki. 
Wszelkie materiały będą zgodne z opisem producenta i będą dostarczone w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach. 
Warunkiem odbioru pojemników jest posiadanie przez nie oryginalnych etykiet producenta, zawierających opis zawartości. 
Materiały naleŜy przechowywać w zamkniętych pomieszczeniach, chroniąc przed nadmiernymi wahaniami temperatury, zgodnie z 
zaleceniami producenta oraz zapewniając ochronę przeciwpoŜarową. 
Wykonawcy wolno uŜywać tylko zalecanych przez producenta farb - dodatków, rozcieńczalników, rozpuszczalników itp. Do 
mieszania naleŜy uŜywać czystych pojemników metalowych lub z tworzyw sztucznych. 
 
5.2.     Przygotowanie podłoŜa 
Wykonawca moŜe malować tylko takie powierzchnie, które zostały prawidłowo oczyszczone, przygotowane i wysuszone, zgodnie 
z niniejszą specyfikacją. Jeśli przygotowana powierzchnia pozostała bez pokrycia przez czas wystarczająco długi (np. 6 godzin) dla 
pojawienia się rdzy powierzchniowej, przed przystąpieniem do malowania Wykonawca ponownie oczyści te powierzchnie, zgodnie 
z wymaganiami specyfikacji. 
Istniejące Ŝelbetowe nie otynkowane i otynkowane ściany wewnętrzne naleŜy oczyścić poprzez: 
- usunięcie luźnych, słabo związanych fragmentów starych tynków 
- usunięcie pozostałości farb i innych materiałów powłokowych 
-  rysy i pęknięcia naleŜy mechanicznie pogłębić do szerokości 0,5cm i dokładnie oczyścić powierzchnię (mechanicznie, 
piaskowanie); w przypadku odsłonięcia zbrojenia usunąć warstwę betonu na głębokość 10mm od prętów, i oczyścić zbrojenie 
szczotką drucianą; wstępne wypełnić większe ubytków poprzez naniesienie warstwy szpachlowej metodą "mokre na mokre"; 
repera- cję naleŜy ograniczyć do uszkodzonego miejsca, nie wyrównywać całej powierzchni wokoło, a następnie zabezpieczyć 
zaprawę na okres około 3 godzin w celu wstępnego związania materiału 
- podłoŜa o duŜej nasiąkliwości i chłonności zagruntować farbą rozcieńczoną około 10-20%. 
Ściany silnie zabrudzone smarami i tłuszczami naleŜy zmyć alkalicznymi biodegradowalnymi środkami myjącymi i 
powierzchniowo czynnymi z dodatkiem 1% NaOH. Roztwór wodny preparatu nanosimy na zanieczyszczone powierzchnie poprzez 
natrysk lub "ręcznie" - np. gąbką, po odczekaniu 3-5 minut spłukujemy bieŜącą wodą. Istniejące elementy stalowe naleŜy oczyścić 
poprzez : 
- umycie z dodatkiem detergentów (odtłuszczenie powierzchni) 
- środki czyszczące do usuwania rdzy 
- szlifowanie dla zapewnienia przyczepności 
- zabezpieczenie podkładem wytrawiającym, aby uzyskać maksymalną odporność na korozję. 
 Elementy drewniane nowo projektowane przed malowaniem naleŜy przeszlifować do uzyskania jednolitej, czystej powierzchni a 
następnie dokładnie odkurzyć. W celu ostatecznego odtłuszczenia i zmycia pozostałości pyłu, Ŝywic naturalnych i resztek kleju, 
naleŜy przetrzeć drewno wilgotną szmatą nasączoną rozpuszczalnikiem do wyrobów poliuretanowych, benzyną ekstrakcyjną lub spi-
rytusem technicznym i zostawić do wyschnięcia 
ŚwieŜe tynki naleŜy malować nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach dojrzewania zaprawy tynkowej. 
 
5.3. Wykonanie robót 
Wykonane powłoki powinny być najwyŜszej jakości wykonawstwa, z jednorodną grubością warstw, kryciem i wyglądem, oraz bez 
śladów pociągnięć pędzla, nadmalowań, zacieków, niedomalowań itp. Powłoki powinny być nakładane ściśle wg instrukcji i zaleceń 
producenta farby. 
Nie wolno nakładać Ŝadnych powłok malarskich jeśli powierzchnia jest wilgotna albo jeśli temperatura powietrza lub powierzchni 
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moŜe spaść poniŜej 5°C podczas wymaganego czasu schnięcia lub pielęgnacji farby (zwykle 90min.). W kaŜdym przypadku naleŜy 
stosować zalecenia producenta farby, zwłaszcza jeśli są bardziej rygorystyczne. Odstępstwa od powyŜszych temperatur schnięcia 
muszą być konsultowane z producentem farby i wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Nie wolno nakładać Ŝadnych powłok malarskich jeśli wilgotność względna powietrza przekracza 85%. Temperatura blachy 
stalowej powinna zawsze przekraczać punkt rosy o przynajmniej 3°C. 
NaleŜy przyjąć taką kolejność nakładania powłok, aby moŜliwość uszkodzenia gotowych powłok była najmniejsza.. 
Grubość suchej powłoki w miejscach wymienionych w Specyfikacji Powłok Malarskich powinna być zgodna z podaną w niniejszej 
specyfikacji technicznej lub, o ile grubości nie podano w specyfikacji, zgodna z zaleceniami producenta farby. 
Krawędzie drzwi, ostre naroŜniki itp. wymagają specjalnej uwagi przy malowaniu, aby zapewnić odpowiednia grubość suchej 
powłoki. Farby naleŜy nakładać narzędziami zalecanymi przez producenta farby. W przypadku malowania natryskowego powłokę 
naleŜy uzupełnić pędzlem, aby zapewnić odpowiednią ochronę przy szczelinach, śrubach, nitach, spawach, krawędziach i we 
wszystkich innych miejscach, gdzie grubość suchej powłoki nie moŜe być osiągnięta natryskiem. Malowanie pędzlem naleŜy 
wykonać przed malowaniem natryskowym. 
Nie jest dopuszczalne wykonywanie wielu takich samych pokryć. Wymagane są przemienne powłoki aby moŜna było odróŜnić 
podstawowe warstwy farby, co zapewnia moŜliwość wizualnej kontroli czy w kaŜdej warstwie nastąpiło całkowite pokrycie. 
Nie wolno nakładać kolejnej warstwy zanim poprzednia warstwa nie wyschła, ma właściwą grubość suchej powłoki i jest w stanie 
umoŜliwiającym związanie kolejnej warstwy. 
W sytuacjach zalecanych przez producenta naleŜy stosować przedłuŜone czasy  schnięcia lub wiązania. 
Wszystkie podłoŜa naleŜy zagruntować przed połoŜeniem warstw nawierzchniowych. 
Przed nałoŜeniem kolejnej warstwy, wszelkie uszkodzenia zagruntowanych powierzchni, spowodowane, np. spawaniem, naleŜy 
oczyścić i ponownie zagruntować zgodnie ze specyfikacją i pozostawić do wyschnięcia. Przed malowaniem powierzchni, wszystkie 
spawy, śruby, nity itp. łączące elementy stalowe naleŜy pokryć punktowo taką samą farbą jak dla powierzchni lub materiałem 
równowaŜnym. Pokrycie punktowe wykonuje się dodatkowo w stosunku do wymaganej liczby warstw. 
W przypadku przemalowań, wszelkie uszkodzenia poprzedniej powłoki powinny zostać naprawione odpowiednią farbą. Ukończona 
powłoka nie moŜe mieć uszkodzeń. 
Fabrycznie zagruntowane powierzchnie naleŜy naprawić (w przypadku uszkodzeń, spawania itp.) i zamalować moŜliwie najszybciej 
po wbudowaniu. Powierzchnie niedostępne po montaŜu naleŜy w pełni pomalować przed zamontowaniem.. 
Wykonawca dokona przeglądu wszystkich powierzchni, oczyści z plam farby podłogi, ściany, szyby itp., dokona podmalowań i 
wykończy wszystkie elementy swojej pracy, bez względu na to kto dokonał uszkodzeń lub zabrudzeń. Wykonawca usunie wszystkie 
powstałe w wyniku jego prac śmieci i brud oraz materiały odpadowe. Po malowaniu, drzwi i okna naleŜy pozostawić aŜ do 
wyschnięcia otwarte. 
 

  5.4. Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni sąsiednich 
NiŜej wymienione lub podobne miejsca znajdujące się w pobliŜu malowanych powierzchni, ale nie wymienione w specyfikacji 
naleŜy zabezpieczyć przed pokryciem farbą i po zakończeniu prac malarskich Wykonawca powinien oczyścić i usunąć wszelkie 
zabezpieczenia i zabrudzenia. 
a. okna, drzwi itp. 
b. klosze i reflektory opraw świetlnych, 

      c. korpusy zaworów, śruby regulacyjne i nakrętki oraz inne części obrobione, ruchome lub naleŜące do urządzeń, 
      d.      tabliczki lub płytki znamionowe urządzeń, okucia i metalowe elementy platerowane, galwanizowane 
                           lub   polerowane. 

Posadzki zabezpieczyć przed zachlapaniem i zalaniem. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 6. 
 
6.2.  Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed malowaniem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
- ocenę przygotowania podłoŜa 
- ocenę zagruntowania podłoŜa 
- ilość wykonanych warstw, powłok 
- grubości warstw powłok malarskich 
- jednorodność kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodność z projektem kolorystyki 
- zastosowanie właściwych materiałów według specyfikacji i ustaleń Inspektora Nadzoru 
- brak zabrudzeń powierzchni sąsiednich 
 
6.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa dla robót malarskich jest 1 m2. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 8. 
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8.2.  Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
- odbiór przed malowaniem - na zgodność stosowanych materiałów z normami i aprobatą techniczną, projektowanych elementów do 
malowania i w zakresie rozwiązania projektowego kolorystyki, 
- roboty zanikające i ulegające zakryciu - odbiór podłoŜy i gruntowania 
- odbiorowi wstępnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sąsiednich, 
- odbiorowi końcowemu 
 
9. Podstawa płatności 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania ogólne, pkt. 9. 
 
9.2.  Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- przygotowanie podłoŜa do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków w podłoŜu, 
- dostarczenie i przygotowanie farb, 
- zabezpieczenie powierzchni sąsiednich niemalowanych 
- malowanie konstrukcji stalowych, ścian murowanych, tynków, posadzek i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych,   
- malowanie drobnych elementów drewnianych, balustrad, 
- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich 
- odczyszczenie zabrudzeń, usunięcie zabezpieczeń powierzchni sąsiednich, 
- usunięcie zabrudzeń powierzchni sąsiednich, 
- uporządkowanie stanowiska pracy 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Polskie normy 
JeŜeli szczególne warunki wykonania robót przytoczone w Kontrakcie nie przewidują inaczej, Wykonawca zastosuje się w pełni do 
wymagań i zaleceń poniŜszych przepisów. Wykonawca nie będzie rościł Ŝadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień 
poniŜszych dokumentów. 
1. BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki. 
2. PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. Minimalne wymagania  
         techniczne. 
3. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
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 S 02.01 INSTALACJA WOD-KAN  
 
1.                  Wstęp 

 1.1.               Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wodno - kanalizacyjnej związanych z 
realizacją: Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie : 
remontu pomieszczeń kuchennych w budynku przedszkola i polega na ich dostosowaniu do wymagań technologii tak, by spełniały 
standardy wyznaczone nowoczesnym blokom Ŝywienia przedszkolnego. 
W związku z przebudową naleŜy w obrębie części budynku wykonać w ramach remontu nowe podłączenia projektowanych urządzeń 
sanitarnych i technologicznych. Istniejącą instalację w tej części budynku naleŜy zdemontować, i wykonać nową. Specyfikacja 
obejmuje przebudowę instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji, i kanalizacji sanitarnej. 
 
Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji.  
Budynek zasilany jest w wodę zimną z  miejskiej sieci wodociągowej, a w wodę ciepłą z podgrzewacza pojemnościowego 
zlokalizowanego w pomieszczeniu kotłowni, w części piwnicznej budynku. 

   Prace związane z modernizacją instalacji wody zimnej i ciepłej wiąŜą się z wykonaniem nowego układu pomieszczeń i ich 
wyposaŜenia w urządzenia sanitarne i technologiczne.  

   Woda zimna doprowadzona zostanie do punktów czerpalnych w węźle sanitarnym i nad urządzenia technologiczne. Woda ciepła 
doprowadzona zostanie do baterii czerpalnych. WzdłuŜ przewodu ciepłej wody zaprojektowano przewód cyrkulacyjny. 
Projektowane fragmenty instalacji wody zimnej wykonać z rur stalowych ocynkowanych, a   ciepłą wodę i cyrkulację z rur 
TWT-2 łączonych na gwint. Przewody rozprowadzające wodę prowadzone pod stropem w parteru naleŜy obudować np. płytą 
gipsowo-kartonową. Przewody zaizolować otuliną z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ grubości: woda zimna  - 
13 mm, woda ciepła i cyrkulacja – grubości 20 mm. 

   Podejścia do urządzeń we wszystkich pomieszczeniach ukryć w bruzdach  ściennych. 
   Dla odcięcia poszczególnych fragmentów instalacji zaprojektowano zawory odcinające  kulowe.  

Przejścia przewodów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych o odpowiednio  większej średnicy. W obszarze tulei nie 
moŜe być wykonane połączenie na przewodzie. Przestrzeń pomiędzy tuleją, a przewodem wypełnić kitem plastycznym. 
Dopuszcza się zastosowanie rur z innych materiałów posiadających odpowiednie atesty z zachowaniem przyjętych w projekcie 
średnic nominalnych.  
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
W pomieszczeniach objętych opracowaniem istnieje instalacja kanalizacji sanitarnej, do której podłączone zostaną odpływy z 
projektowanych urządzeń ujętych w projekcie technologicznym. Dla podłączenia urządzeń w węźle sanitarnym oraz w 
pomieszczeniu zmywalni,  przygotowalni warzyw i pom. wydawalni wykonane zostaną nowe piony umoŜliwiające odpływ ścieków 
z projektowanych urządzeń. Projektowane piony zakończyć naleŜy zaworem powietrznym, a u podstawy wyposaŜyć w rewizję.  
ZałoŜono wymianę pionu nr 3 po istniejącej trasie oraz pionu nr 7 - od miejsca po zdemontowanych odpływach pod stropem parteru 
do rury wentylacyjnej. 
Piony oraz podejścia do urządzeń sanitarnych naleŜy zabudować np. płytą gipsowo-kartonową lub ukryć w bruzdach ściennych.  
W obudowie pionów projektowanych na wysokości zaworu powietrznego zamontować kratkę wentylacyjną zapewniając dostęp 
do zaworów, a na wysokości rewizji drzwiczki rewizyjne. Dostęp do rewizji zapewnić równieŜ przy wymienianym pionie nr 3 
poprzez montaŜ drzwiczek rewizyjnych. 
Wewnętrzną instalację w całości zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV łączonych na kielich. 
Uwaga: w związku z brakiem moŜliwości zamontowania kratki ściekowej w obieralni, a koniecznością uzyskania odpowiedniego 
spadku odpływu kanalizacji z obieraczki OZO-1,1 naleŜy przedłuŜyć nóŜki stalowej typowej podstawki obieraczki o 30,0 cm.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branŜowymi oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
technicznej S 00.00 Wymagania ogólne. 
Instalacja wody zimnej - wz - zespół powiązanych ze sobą elementów słuŜących do zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i 
jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-uŜytkową 
Instalacja wody ciepłej - cwu - zespół powiązanych ze sobą elementów słuŜących do przygotowania i doprowadzenia do punktów 
czerpalnych wody o podwyŜszonej temperaturze, uznanej za uŜytkową 
Instalacja kanalizacji - zespół powiązanych ze sobą elementów słuŜących do odprowadzenia ścieków z obiektu budowlanego i jego 
otoczenia do sieci kanalizacyjnej lub innego odbiornika 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi (ST), 
Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru Projektu. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i BN oraz muszą posiadać zaświadczenia o 
jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 
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Materiały do instalacji wodnych: 
- rury stalowe ocynkowane, łączone na gwint 
- rury stalowe ocynkowane podwójnie TWT-2, łączone na gwint.  
- płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 
- otulina z pianki polietylenowej typu THERMAFLEX FRZ grubości: 13 i 20 mm. 
- zawory odcinające kulowe średnicy 12 i 20 mm 
- tuleje ochronne  
- kit staleplastyczny 
Dopuszcza się zastosowanie rur z innych materiałów posiadających odpowiednie atesty z zachowaniem przyjętych w projekcie 
średnic nominalnych.  
Materiały do instalacji kanalizacyjnej: 
- wpust ściekowy ze stali nierdzewnej Ø 50 z rusztem kratowym antypoślizgowym – odpływ dopasować do stanu istniejącego 
- wpust ściekowy ze stali nierdzewnej Ø 100 z rusztem kratowym antypoślizgowym –  odpływ dopasować do stanu istniejącego 
- zawory powietrzne średnicy 75 i 110 mm 
- rewizje kanalizacyjne średnicy 75 i 110 mm 
- płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 
- kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej 
- drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej 
- rury kanalizacyjne z PCV łączone na kielich średnicy 50, 75 i 110 mm 
 
2.2. Materiały dotyczące instalacji wody zimnej i ciepłej uŜytkowej 
2.2.1. Rury i elementy połączeniowe 
Instalacja wykonana będzie z następujących rur: rury stalowe ocynkowane, średnie, PN-H-74200.  
Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych, a ciepłą wodę z rur TWT-2 łączonych na gwint przy pomocy łączników z 
Ŝeliwa ciągliwego (ocynkowanych).  
Połączenie rur na kształtki ocynkowane gwintowane. 
Rury naleŜy mocować do ścian, stropów lub montować w sufitach podwieszanych z pochyleniem w stronę punktu spustowego. 
Przewody lokalne prowadzone będą wewnątrz ścianek działowych oraz w płytkich bruzdach. Przy wszystkich przejściach przez 
ściany i stropy naleŜy stosować tuleje rurowe. Zastosowane będą rury stalowe ze szwem wg PN-79/H-74244. Poziome tuleje w 
przejściach przez ściany powinny być zakończone równo ze ścianą po jej wykończeniu, tuleje w podłogach wystają 20mm nad 
poziom wykończonej podłogi. Przejścia przez przegrody oddzielające strefy poŜarowe prowadzić w tulejach z wypełnieniem 
przeciwpoŜarowym o odporności F120. Pozostałe  przejścia będą posiadały uszczelnienia elastyczne. Rury naleŜy układać w sposób 
umoŜliwiający kompensację wydłuŜeń cieplnych. 
 
2.2.2. Armatura 
Zawory odcinające - kulowe PN10 - z końcówkami gwintowanymi. 
Zawory czerpalne ze złączką do węŜa kulowe z końcówkami gwintowanymi PN10. 
Zawory zwrotne -, ze spręŜyną dociskową, do zabudowy pionowej lub poziomej PN10. 
Podejścia dopływowe Dn15, z podłączeniami elastycznymi (węŜyki w oplocie metalowym) i mikrozaworami oraz połączenia 
ścienne na krzywiki. 
 
2.2.3.     Izolacja rurociągów i armatury 
Wszystkie przewody (piony i poziomy) naleŜy zaizolować typową otuliną termoizolacyjnymi z folią PCV - TERMAFLEX grubości 
13 i 20 mm. 
 
2.3.      Materiały dotyczące instalacji kanalizacji sanitarnej 
2.3.1. Rury i elementy połączeniowe 
Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe PVC wg ISO 3633:1991 koloru poma-rańczowo-brązowego, łączone na uszczelki gumowe, 
zakres średnic od dn40 do dn160, klasa N, do prowadzenia po ścianach wewnątrz budynku. Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe 
PVC wg ISO 4435:1991 koloru poma-rańczowo-brązowego, łączone na uszczelki gumowe, zakres średnic od dn50 do dn160, klasa 
N, do prowadzenia w wykopach wewnątrz budynku.  
 
2.3.2. Uzbrojenie instalacji 
Czyszczaki kielichowe PVC. 
Zawory napowietrząjąco-odpowietrzające PVC dn100 oraz dn75. Korki kanalizacyjne PVC dn50-dn110. 
Syfony zlewozmywakowe, umywalkowe, pisuarowe chromowane.  
Komplet przelewowo-spustowym i zawór spłukujący dla pisuaru pojedynczego.  
Komplet ustępowy, porcelanowy, z deską sedesową. 
Komplet przelewowo-odpływowy dla brodzika natryskowego. 
Podejście odpływowe od przyborów sanitarnych z rur i kształtek PVC dn32-dn110. Podejścia odpływowe z rur i kształtek PVC dn50, 
dn100. 
 
2.4. Odbiór materiałów na budowie 
WyŜej wymienione materiały naleŜy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, atestami, certyfikatami, deklaracjami 
zgodności, instrukcjami obsługi i montaŜu oraz kartami gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi 
wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
 
2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne 
Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie wymagań bhp. Ponadto: 
a) rury z tworzyw sztucznych naleŜy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłoŜem na całej swojej długości. MoŜna je 
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składować na gęsto rozmieszczonych podkładach drewnianych. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać 1,5m. Składowane 
rury nie powinny być naraŜone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie 
powinna przekraczać 30°C. 
b) Rury stalowe moŜna przechowywać w wiązkach lub luzem, zaś rury o średnicach poniŜej 30mm tylko w wiązkach. 
Rury o róŜnych średnicach składować odrębnie. Końce rur zabezpieczać kapturkami. Nie 
dopuszczać do zrzucania rur. Niedopuszczalne jest ciągnięci wiązek lub rur. 
Uszkodzone rury nie nadają się do montaŜu i naleŜy je usunąć z placu budowy. Zachować szczególna ostroŜność przy pracach w 
obniŜonych temperaturach zewnętrznych. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby itp.) powinny być składowane w 
sposób uporządkowany, w zamkniętych pomieszczeniach, z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności. 
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpoŜarowe substancji łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje. 
 
2.5.2. Armatura i urządzenia 
Armatura i urządzenia powinny być przechowywane w zamykanych pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
NaleŜy je przechowywać w opakowaniach fabrycznych. 
Uszkodzone materiały nie nadają się do montaŜu i naleŜy je usunąć z placu budowy. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
3.2. Sprzęt do robót montaŜowych 
W zaleŜności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montaŜowy: 
- samochód dostawczy do 0,9t, 
- samochód skrzyniowy do 5t, 
- samochód skrzyniowy od 5 do 10t, 
- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6t, od 3,2 do 5t, 
- spawarkę elektryczną wirującą 300A, 
- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20kVA, 
- giętarkę do prętów mechaniczna, 
- noŜyce do prętów mechaniczne elektryczne 
- spawarka elektryczna wirująca 300A z osprzętem do spawania łukowego 
- butle z tlenem i acetylenem z osprzętem do spawania gazowego 
- giętarka do rur 
- gwintownica do rur 
-  wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe 
- rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe 
- pompa do prób 
- betoniarka 
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4.       Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
4.2. Transport rur 
Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu, zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem 
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać, a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze około 0°C i niŜszej. 
 
4.3. Transport urządzeń, armatury 
Urządzenia i armatura mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy przewoŜone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów. Urządzenia i armaturę naleŜy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Zasady ogólne wykonywania Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru Projektu do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 
związane z wykonaniem instalacji wod-kan ogólnej i technologicznej. Roboty instalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z 
warunkami technicznymi i Polskimi Normami. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót montaŜowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 
- wytyczenie tras prowadzenia przewodów 
- zamontowanie wsporników pod urządzenia 
- zamontowanie wsporników pod przewody i armaturę 
- wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany i stropy 
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- wykonanie bruzd 
- przycięcie rur i oczyszczenie. 
 
5.3.  Prace montaŜowe 
5.3.1. Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji 
Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub izolacji termicznej od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić: 
- do Dn25 s=3cm 
-  Dn32-50 s=5cm 
- Dn65-80 s=7cm 
Roboty izolacyjne rozpoczynać po zakończeniu montaŜu przewodów i urządzeń, po przeprowadzeniu prób szczelności i wykonaniu 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania 
instalacji rurowej. Izolację przewodów wykonać zgodnie z PN-B-02421. 
Nie naleŜy prowadzić rur po wierzchu ścian i stropów. Rury zlokalizować w bruzdach, w stopach podwieszanych, za ściankami 
gipsowo-kartonowymi. Wykonanie bruzd i niezbędnego otworowania ścian i stropów naleŜy do zakresu prac. 
Minimalna odległość od przewodów elektrycznych przy prowadzeniu równoległym 10 cm (z przewodami wodociągowymi górą). 
Przewody mocować do konstrukcji budynku przy pomocy uchwytów i wsporników. Elementy mocujące wyposaŜyć we wkładki 
przeciwakustyczne. Podejścia wody zimnej i ciepłej dodatkowo mocować przy punktach czerpalnych.  
NaleŜy zainstalować kompletną armaturę instalacyjną i czerpalną.  
Instalację intensywnie płukać bieŜącą wodą. Próby ciśnieniowe p=10bar. Do prób wydzielić niezaleŜne fragmenty 
instalacji. 
Armaturę montować z zachowaniem moŜliwości swobodnego do niej dostępu i moŜliwości odcięcia i regulacji przez obsługę po 
oddaniu budynku do uŜytkowania. 
Tuleje osłonowe rur naleŜy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy. Tuleje pozwalają na niewielkie przemieszczenia i 
wydłuŜenia rur, które przez nie przechodzą oraz pozwalają na łatwe wyjęcie lub wymianę rury. Tuleje przechodzące przez strop 
powinny wystawać 20mm ponad powierzchnię wykończonej podłogi. Tuleje poziome mają się kończyć równo z wykończoną 
ścianą. Przejścia przez przegrody oddzielające strefy poŜarowe prowadzić w tulejach z wypełnieniem przeciwpoŜarowym. 
Pionowe tuleje dla rur przechodzących przez płyty stropowe naleŜy zalać uŜywając niekurczliwej zaprawy, o składzie według 
zaleceń producenta. NaleŜy zwrócić uwagę na zapewnienie wodoszczelności kaŜdego przejścia przez podłogę; Wykonawca jest 
odpowiedzialny za szczelność wodną tych przejść. 
Do uszczelnienia wszystkich przejść przez ściany/stropy mających odporność ogniową, naleŜy uŜyć ognioodpornej masy 
uszczelniającej. Materiał ten musi być zaakceptowany przez odpowiednią instytucję do tego upowaŜnioną oraz odpowiadać 
lokalnym przepisom budowlanym i normom międzynarodowym. Producenci muszą posiadać wszystkie wymagane certyfikaty 
ogniowe. 
 
5.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Przewody wykonane  będą z  rur i  kształtek  PVC,  łączonych  na  kielichy z uszczelkami gumowymi. 
Technologia   układania   przewodów   powinna   zapewniać   utrzymanie   trasy i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Rury PVC układa się zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych i 
instrukcjami producenta.  
Piony uzbrojone będą w czyszczaki, korki, zawory napowietrzająco-odpowietrzajace. Rurociągi odpowietrzające będą prowadzone 
wzdłuŜ ścian i w stropach podwieszanych. Nie naleŜy prowadzić rur po wierzchu ścian i stropów. Całość orurowania zlokalizować w 
ziemi pod posadzką, w bruzdach ściennych, w stopach podwieszanych, za ściankami gipsowo-kartonowymi. Wykonanie bruzd i 
niezbędnego otworowania ścian i stropów naleŜy do zakresu prac. 

               Unikać bezpośredniego styku przewodu PVC z betonem. W przypadkach koniecznych naleŜy rurę oddzielić od betonu przy uŜyciu 
folii PVC. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału przed 
zamuleniem. Roboty prowadzić pod stałym nadzorem geodezyjnym, sprawdzającym spadek, rzędne i usytuowanie przewodów. 
 
5.4. Zabezpieczenie przed korozją 
Przewody i kształtki, PVC i PP  nie wymagają zabezpieczeń. 
Zabezpieczenie dotyczy elementów stalowych czarnych (haki, podpory, zawieszenia itp). Wszystkie zabezpieczane elementy naleŜy 
pokryć z zewnątrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedną (1) warstwą farby nawierzchniowej, zgodnie z instrukcją KOR-3A. 
Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotką stalową dla usunięcia   brudu,   rdzy  i  smaru.   Następnie   nakłada  się  
dwie warstwy  gruntu/podkładu oraz jedną warstwę nawierzchniową, stosownie do wskazówek producenta. Kolor farby - biały, 
kremowy, jasnoszary. 
 
6. Kontrola jakości 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
6.2. Instalacja wody zimne, ciepłej i cyrkulacji 
6.2.1. Kontrola zgodności wykonania instalacji z projektem 
Kontrolę wykonuje się przez: 
- porównanie w trakcie realizacji zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
- porównanie projektu powykonawczego z projektem wykonawczym i budowlanym 
- sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy 
- sprawdzenie zapisów notatek słuŜbowych 
- sprawdzenie bezpośrednie parametrów technicznych i materiałowych 
 
6.2.2. Kontrola jakości wykonania instalacji 
Kontrolę wykonuje się przez: 
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń uŜytych do budowy instalacji 
- sprawdzenie zgodności zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 
- sprawdzenie jakości robót i ich zgodności z warunkami technicznymi 
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- sprawdzenie operatu geodezyjnego powykonawczego 
- kontrolę wykonania izolacji cieplnej zgodnie z PN-B-02421 
- sprawdzenie skuteczności płukania instalacji 
- sprawdzenie szczelności instalacji 
- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłoŜonych przez wykonawcę 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 
- sprawdzenie rodzajów oraz wykonania podpór ruchomych 
- sprawdzenie moŜliwości przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek wydłuŜeń cieplnych 
- przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umoŜliwiającym stwierdzenie, czy instalacje i wykonane roboty 
budowlano-montaŜowe  odpowiadają warunkom technicznym, 
 
6.3. Próby szczelności i regulacja instalacji 
Próbę szczelności przeprowadzić osobno dla instalacji wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji. Próbę szczelności na zimno naleŜy 
przeprowadzić w temperaturze powyŜej 0°C. W czasie próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a zład musi być odpowietrzony. 
Wyniki prób hydraulicznych uwaŜa się za zadowalające, jeŜeli w ciągu całego czasu prób (45 minut do 1 godziny) nie stwierdzono 
spadku ciśnień na manometrze. Ciśnienie próbne dla instalacji wewnętrznej wynosi co najmniej 10bar. W razie wykrycia w czasie 
próby hydraulicznej nieszczelności połączeń, wykryte miejsca wadliwe naleŜy zdemontować, oczyścić i połączyć na nowo, a na-
stępnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną, po czym instalację naleŜy przepłukać wodą. W przypadku rur miedzianych 
naleŜy wadliwe miejsce wyciąć i lutować ponownie z nowymi kształtkami. Obieg cyrkulacyjny wyregulować mierząc termometrem 
dotykowym temperatury poszczególnych przewodów cyrkulacyjnych a następnie odpowiednio przymykając lub otwierając 
przepływ. Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji naleŜy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. 
Po próbie szczelności przepłukać zład wodą z prędkością 1,5m/s z trzykrotną zmianą wody. Dla kanalizacji wykonać próbę 
szczelności przy swobodnym przepływie wody. Dla rurociągów pod posadzkowych naleŜy wykonać oględziny po napełnieniu wodą 
instalacji powyŜej kolana łączącego pion z poziomem. Badania powinny być przeprowadzone przed zakryciem kanałów. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 
- rurociągi m 
- armatura, studzienki, podejścia szt 
- urządzenia kpl 
- izolacja m 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiory częściowe 
Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie 
bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
KaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w Dzienniku 
Budowy. Odbiorowi częściowemu podlegają: 
- wytyczenie i przebieg tras instalacji 
- układka rurociągów i montaŜ armatury i urządzeń 
- próby szczelności, płukania 
- elementy kompensacji 
- zabezpieczenie antykorozyjne 
- próby rozruchowe 
Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niŜszej niŜ 0°C. 
Badania wykonywać przed zakryciem, zasypaniem, malowaniem i izolowaniem przewodów. 
JeŜeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia fragmentu instalacji, to badanie naleŜy wykonać odrębnie dla tego fragmentu. 
Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin. Podczas badań Wykonawcą przedkłada dokumentację 
powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z odpowiednimi akceptacjami tych zmian. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a takŜe sprawdzić 
zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami 
technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowi końcowemu podlega: 
- sprawdzenie uŜycia właściwych materiałów i urządzeń 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 
- sprawdzenie jakości materiałów uszczelniających 
- wielkość spadków rurociągów kanalizacyjnych 
- sprawdzenie odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania odpowietrzeń 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między  
- sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłuŜeń rurociągów 
- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji 
- sprawdzenie prawidłowości zainstalowania przyborów sanitarnych 
- sprawdzenie dostępu i działania dla poszczególnych elementów odcinających i regulacyjnych instalacji 
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- sprawdzenie     jakości      wykonania      izolacji      antykorozyjnej,      cieplnej i przeciwroszeniowej 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
(polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych) 
- badanie szczelności całości instalacji 
- badanie parametrów techniczno - eksploatacyjnych instalacji 
- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją odbiorową (instrukcje obsługi urządzeń, DTR, atesty, 
certyfikaty itp.) 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do 
Dziennika Budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań 
przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli wszystkie wymagania (w tym badanie 
dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały spełnione. JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie 
zostało spełnione, naleŜy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zaleŜności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatności za wykonaną i odebraną instalację naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny, jakości wykonanych Robót. 
 Ceny jednostkowe obejmują: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- zakup, dostawa i montaŜ wszystkich niezbędnych materiałów, 
- dodatek za prace na wysokości 
- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych 
-  wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi 
Ponadto: 

*dla rurociągów wodociągowych układanych na ścianach i w przestrzeniach podstropowych cena jednostkowa obejmuje: 
- ułoŜenie  rurociągów i  kształtek, wraz z połączeniami,  podporami i zawiesiami, podkładkami amortyzującym 
- wykonanie dezynfekcji, płukania, próby szczelności 
- izolacje termiczne 
- wykonanie otworów w ścianach i stropach, kucie bruzd 
* dla rurociągów kanalizacji układanych na ścianach cena jednostkowa obejmuje: 
- ułoŜenie rurociągów, kucie bruzd, wykonanie otworów w stropach i ścianach, osadzenie tulei przejściowych, 
- płukanie i próbę szczelności instalacji 

*podejścia dopływowe: 
-  wykonanie podejść dopływowych dla armatury (baterie, hydranty) wraz z podłączeniem 
-  sprawdzenie szczelności, płukanie 

* podejścia odpływowe: 
-  wykonanie podejść odpływowych dla przyborów sanitarnych, wraz z ich podłączeniem 
-  syfony, 
-  sprawdzenie szczelności, płukanie 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Polskie Normy 
 PN-B-10736, 03.1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 
 PN-92/B-01706 oraz PN-B-01796/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
 PN-EN 476, 03.2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. 
 PN-B-10729, 03.1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
 PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
 PN-EN 1054, 11.1954 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji 
wewnętrznej. Metoda badania szczelności połączeń powietrzem. 

          PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
          PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
          Wspólne wymagania i badania. 

PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. 
PN-74/C-89200 Rury z PVC. Wymiary. 
PN-76/C-89202 Kształtki kanalizacyjne z PVC 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PVC 

          ISO 3633:1991 Rury i kształtki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnątrz budynku. Wymagania. 
          ISO 4435:1991 Rury i kształtki z PVC stosowane w systemach odwadniających i kanalizacyjnych podziemnych. Wymagania. 

PN-EN 1057 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane 
w instalacjach sanitarnych i ogrzewczych 
PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 

          PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
10.2. Przepisy prawne 

          Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót  
          budowlanych. Dz.U.47/2003 
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          Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać    
          budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie  ogólnych  przepisów bezpieczeństwa  i  higieny  
pracy.  Dz.U.129/97 
Rozporządzenie   Ministra   Spraw  Wewnętrznych   i  Administracji  z  dn.16.06.2003 r., w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej  
budynków,  innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 121/2003. 

         Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i  
          instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99. 
          Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami. 
 

10.3.   Literatura 
         Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych., tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady 1988. 
         Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r. 
         Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania. COBRTI „INSTAL",   
         1994 r. 
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S 02.02 INSTALACJA C.O. 
 
1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji c.o. związanej z realizacją: 
Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w 
punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Specyfikacja obejmuje wymianę części grzejników w przebudowywanych pomieszczeniach: 
Budynek wyposaŜony jest w instalację centralnego ogrzewania pracującą w układzie zamkniętym. Instalacja zasilana jest wodą 
grzewczą z kotłowni olejowej, która zlokalizowana jest w części piwnicznej budynku. Instalacja wykonana jest  z rur stalowych 
czarnych łączonych przez spawanie. Pomieszczenia kuchni i zaplecza ogrzewane są Ŝeliwnymi grzejnikami członowymi.  Przy 
grzejnikach na gałązkach zasilających zamontowane są zwykłe zawory odcinające.  
W przebudowywanej części budynku naleŜy wymienić istniejące grzejniki na stalowe płytowe. 
Z uwagi na wymagania higieniczno-sanitarne w pomieszczeniach technologicznych zaprojektowano wymianę grzejników na 
higieniczne (łatwe do utrzymania w czystości).  
Np. grzejniki Cosmonova firmy VNH.  
W pomieszczeniu socjalnym i węźle sanitarnym zaprojektowano grzejniki stalowe płytowe typ K firmy j.w.  
Dla uzyskania i regulacji wymaganej temperatury w pomieszczeniach zaprojektowano na gałązkach zasilających przy 
grzejnikach  termostatyczne zawory grzejnikowe np. typu RTD-N firmy DANFOSS. Wszystkie grzejniki wyposaŜyć w głowice 
termostatyczne np. firmy DANFOSS typu RTD-R Inova 3130. Zastosowano zawory kątowe. 
Gałązki powrotne uzbroić w zawory odcinające typu RLV. Trasy przewodów rozprowadzających ciepło pozostawia się bez zmian.  
 
1.4. Podstawowe określenia 
Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branŜowymi oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
technicznej ST S 00.01 „Wymagania ogólne". 
Przewód wody grzejnej - rurociąg wraz z uzbrojeniem, słuŜący do obiegu wody grzejnej zarówno w instalacji c.o.  
Grzejnik - urządzenie słuŜące do przekazywania ciepła do pomieszczenia w instalacji co., 
Zawór grzejnikowy termostatyczny - zawór grzejnikowy z nastawą wstępną i głowicą termostatyczną, montowany na gałązce 
zasilającej grzejnika, 
Zawór grzejnikowy powrotny - zawór odcinający montowany na gałązce powrotnej grzejnika, 
Zawór regulacji ręcznej - zawór grzybowy posiadający funkcję regulacyjną przy uŜyciu pokrętła oraz posiadający króćce 
spustowo- pomiarowe. Średnica tych zaworów jest przyjmowana o jedną dymensję mniej niŜ średnica rury, na których są 
zamontowane. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania, oraz za zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Projektu. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i BN oraz muszą posiadać zaświadczenia o 
jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 
 
2.2. Materiały dotyczące instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 
- grzejniki na stalowe płytowe. higieniczne np. grzejniki Cosmonova firmy VNH 
- grzejniki stalowe płytowe typ K firmy j.w.  
-  termostatyczne zawory grzejnikowe np. typu RTD-N firmy DANFOSS 
- głowice termostatyczne np. firmy DANFOSS typu RTD-R Inova 3130 - kątowe. 
- zawory odcinające typu RLV.  

 
2.2.1. Rury i elementy połączeniowe 
Instalacje mają być wykonane z czarnych rur stalowych. Rury stalowe: 
- Dla średnic do Dn100 zastosowane będą rury stalowe ze szwem wg PN-H-74200. 
Stosować kolana gięte R = 4D, z rur bez szwu. Połączenia będą wykonywane jako spawane. 
Rury naleŜy mocować do ścian lub stropu albo montować w przestrzeniach montaŜowych ze spadkiem w kierunku spustu. 
Przy montaŜu przestrzegać wytycznych producenta systemu, z zastosowaniem firmowych złączek i kształtek. 
Przy wszystkich przejściach przez ściany i podłogi naleŜy stosować tuleje rurowe. Poziome tuleje w przejściach przez ściany 
powinny być zakończone równo ze ścianą po jej wykończeniu, tuleje w stropach wystają 20mm nad poziom wykończonej podłogi. 
Przejścia przez przegrody oddzielające strefy poŜarowe prowadzić w tulejach z wypełnieniem przeciwpoŜarowym. Rury naleŜy 
układać w sposób umoŜliwiający kompensację wydłuŜeń cieplnych. 
 
2.2.2. Armatura w instalacji c.o.  
W skład systemu wchodzą: 
- Wieszaki i podpory 
- Zawory do obsługi i regulacyjne 
- Kompensatory wydłuŜeń 
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- Manometry i termometry 
- Wszystkie niezbędne urządzenia kontrolne. 
- Urządzenia odpowietrzające i spustowe 
 
2.3. Odbiór materiałów na budowie 
WyŜej wymienione materiały naleŜy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, certyfikatami, deklaracjami zgodności, 
instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi 
wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Materiały uszkodzone, zarysowane, pęknięte 
nie nadają się do montaŜu i naleŜy je usunąć z placu budowy. 
 
2.4. Składowanie materiałów  
2.4.1. Rury przewodowe i tuleje ochronne 
Rury naleŜy przechowywać w połoŜeniu poziomym na płaskim, równym podłoŜu, w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie wymagań bhp.  

         Rury stalowe moŜna przechowywać w wiązkach lub luzem, zaś rury o średnicach poniŜej 30mm tylko w wiązkach. 
Rury o róŜnych średnicach składować odrębnie. Końce rur zabezpieczać kapturkami. Nie 
dopuszczać do zrzucania rur. Niedopuszczalne jest ciągnięcie wiązek lub rur. 
Zachować szczególna ostroŜność przy pracach w obniŜonych temperaturach zewnętrznych. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, farby itp.) powinny być składowane w 
sposób uporządkowany, z zachowaniem wyŜej omówionych środków ostroŜności NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
zabezpieczenie przeciwpoŜarowe substancji łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje. 
 
2.4.2. Armatura i urządzenia 
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami 
powodującymi korozję. NaleŜy je przechowywać w opakowaniach fabrycznych. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 "Wymagania ogólne". 
 
3.2. Sprzęt do robót montaŜowych 
W zaleŜności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montaŜowy: 
- samochód dostawczy do 0,9t, 
- samochód skrzyniowy do 5t, 
- samochód skrzyniowy od 5 do 10t, 
- Ŝurawie samochodowe do 4t, od 5 do 6t, od 7 do 10t, 
- Ŝurawie samojezdne kołowe do 5t, od 7 do 10t, 
- wciągarkę ręczną od 3 do 5t, 
- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6t, od 3,2 do 5t, 
- spawarkę elektryczną wirującą 300A, 
- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20kVA, 
- giętarkę do prętów mechaniczna, 
- noŜyce do prętów mechaniczne elektryczne, 
- Spawarka elektryczna wirująca 300A z osprzętem do spawania łukowego 
- Butle z tlenem i acetylenem z osprzętem do spawania gazowego 
- Giętarka do rur 
- Gwintownica do rur 
- Wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe 
- Rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe 
- Pompa do prób 
- Zgrzewarka do rur z tworzywa sztucznego 
Sprzęt montaŜowy i środki transportu musza być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
4.2. Transport rur 
Rury mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w 
pozycji poziomej przed przesuwaniem  i  przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy 
zewnętrznej wyrobu. Podczas prac przeładunkowych rur nie naleŜy rzucać a szczególną ostroŜność naleŜy zachować przy 
przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze około 0°C i niŜszej. 
 
4.3. Transport urządzeń, armatury 
Urządzenia i armatura mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. Wykonawca     zabezpieczy     przewoŜone     wyroby     przed     przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Urządzenia i armaturę naleŜy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Uwagi ogólne 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi MenadŜerowi Projektu do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane 
z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do robót montaŜowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 
- wytyczenie tras prowadzenia przewodów 
- zamontowanie wsporników pod grzejniki 
- zamontowanie wsporników pod nagrzewnice 
- wykonanie przekuć i przewiertów przez ściany i stropy 
- wykonanie bruzd 
- przycięcie rur i oczyszczenie. 
 
5.3. Roboty montaŜowe instalacji c.o 
Technologia układania przewodów powinna zapewniać utrzymanie trasy i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną.  
Rury naleŜy łączyć na styk przez spawanie. 
Przewody prowadzić ze spadkiem minimum 0,3%. W najniŜszych punktach zamontować korki spustowe, a w najwyŜszych 
odpowietrzniki automatyczne, odcinane zaworami kulowymi. Rurociągi naleŜy montować na podporach lub zawieszeniach 
ruchomych. Rozstaw podpór wg zaleceń producenta rur. Piony naleŜy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek 
o długości poziomego ramienia, co najmniej 1.0m. Przy zmianie kierunku przewodu zastosować kolana gładkie. Gałązki do 
grzejników układać ze spadkiem nie mniejszym niŜ 2% w kierunku pionu. Grzejniki z gałązkami łączyć od ściany za pomocą 
podejścia rurką niklowaną oraz zaworem kątowym odcinającym, zespolonym. Grzejniki naleŜy montować poziomo, równolegle do 
powierzchni ściany. Odstęp grzejnika od ściany 5cm, od podłogi 7cm. Grzejniki naleŜy ustawić na wspornikach oraz przymocować 
do ściany uchwytami. 
 
5.4. Tuleje ogniochronne, tuleje osłonowe rur 
Tuleje osłonowe rur naleŜy stosować przy przechodzeniu przez ściany i stropy. Tuleje pozwalają na niewielkie przemieszczenia i 
wydłuŜenia rur, które przez nie przechodzą oraz pozwalają na łatwe wyjęcie lub wymianę rury. Tuleje przechodzące przez strop 
powinny wystawać 20mm ponad powierzchnię wykończonej podłogi. 

  Tuleje poziome mają się kończyć równo z wykończoną ścianą. Wykonawca ma zapewnić skrzynki rewizyjne w miejscach penetracji 
rur w czasie zalewania konstrukcji betonowej. Powinny one mieć minimalne wymiary i być naniesione na budowlane rysunki 
wykonawcze aby moŜna je uwzględnić w szczegółowym planie zbrojenia. 
Pionowe tuleje dla rur przechodzących przez płyty stropowe naleŜy zalać uŜywając niekurczliwej zaprawy, o składzie według 
zaleceń producenta. NaleŜy zwrócić uwagę na zapewnienie wodoszczelności kaŜdego przejścia przez podłogę; Wykonawca jest 
odpowiedzialny za szczelność wodną tych przejść. Do uszczelnienia wszystkich przejść przez ściany/stropy mających odporność 
ogniową, naleŜy uŜyć ognioodpornej masy uszczelniającej. Materiał ten musi być zaakceptowany przez odpowiednią instytucję do 
tego upowaŜnioną oraz odpowiadać lokalnym przepisom budowlanym i normom międzynarodowym. Producenci muszą posiadać 
wszystkie wymagane certyfikaty ogniowe. 
 
5.5. Zabezpieczenie przed korozją 
Wszystkie rury stalowe naleŜy pokryć z zewnątrz dwoma (2) warstwami gruntu i jedną (1) warstwą farby nawierzchniowej, zgodnie 
z instrukcją KOR-3A. Czarne rury stalowe powinny zostać pomalowane po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem próby 
szczelności, a przed połoŜeniem izolacji. Przygotowanie do malowania obejmuje czyszczenie szczotką stalową dla usunięcia brudu, 
rdzy i smaru. Następnie nakłada się dwie warstwy gruntu/podkładu oraz jedną warstwę nawierzchniową, stosownie do wskazówek 
producenta. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonania instalacji 
Kontrolę wykonuje się przez: 
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń uŜytych do budowy instalacji 
- sprawdzenie zamontowanych urządzeń i orurowania z projektem 
- sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi 
- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robót spawalniczych poprzez sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie 
zapisu w dzienniku budowy, oraz oględziny zewnętrzne wykonania spoin. 
- sprawdzenie szczelności instalacji 
- sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłoŜonych przez wykonawcę 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 
- sprawdzić rodzaje oraz wykonanie podpór ruchomych 
- sprawdzić moŜliwość przesuwania się rurociągów po podporach ruchomych na skutek wydłuŜeń cieplnych 
- przeprowadzenie badań ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umoŜliwiającym stwierdzenie, czy urządzenia instalacje i    
wykonane roboty budowlano-montaŜowe odpowiadają warunkom technicznym, 
- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR producenta 
 
 
 
6.3. Próby szczelności i regulacji instalacji 
Próbę szczelności przeprowadzić osobno dla instalacji centralnego ogrzewania i dla instalacji zasilania nagrzewnic. Próbę 
szczelności na zimno naleŜy przeprowadzić w temperaturze powyŜej 0°C. W czasie próby muszą być otwarte wszystkie zawory, a 
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zład musi być odpowietrzony. 
Próbę szczelności na gorąco naleŜy przeprowadzić po uruchomieniu węzła cieplnego. Wyniki prób hydraulicznych uwaŜa się za 
zadowalające, jeŜeli w ciągu całego czasu prób (45 minut do 1 godziny) nie stwierdzono spadku ciśnień 
na manometrze. Ciśnienie próbne dla instalacji wewnętrznej c.o. wynosi co najmniej 9bar. Ciśnienie próbne dla instalacji zasilania 
nagrzewnic wynosi 9bar. Ciśnienie próbne. W razie wykrycia w czasie próby hydraulicznej nieszczelności połączeń spawanych, 
zabrania się ich naprawy przez nadspawywanie doszczelniające. Wykryte miejsca wadliwe naleŜy wyciąć, oczyścić i zaspawać na 
nowo, a następnie przeprowadzić powtórną próbę hydrauliczną, po czym instalację naleŜy przepłukać wodą. Z przeprowadzonych 
prób szczelności instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic naleŜy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymaganych warunków. Po 
próbie szczelności przepłukać zład wodą z prędkością 1,5m/s z trzykrotną zmianą wody. Przeprowadzić regulację całego zładu. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 
- rurociągi  m 
- armatura  szt 
- urządzenia kpl 
- izolacja  m 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inspektor Nadzorua, jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór instalacji wewnętrznej 
8.2.1. Odbiory częściowe 
Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie 
bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
KaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 
Odbiorowi częściowemu podlegają: 
- wytyczenie trasy instalacji 
- układka rurociągów i montaŜ armatury i urządzeń 
- próby szczelności 
- zabezpieczenie antykorozyjne 
- próby rozruchowe 
Badania szczelności na zimno nie wolno przeprowadzać przy temperaturze niŜszej niŜ 0°C. 
Badania wykonywać przed zakrycie, malowaniem i izolowaniem przewodów. JeŜeli z postępu robót wynika konieczność zakrycia 
fragmentu instalacji, to badanie naleŜy wykonać odrębnie dla tego fragmentu. Próbę szczelności wykonywać przy odłączonych 
naczyniach wzbiorczych i zaworach bezpieczeństwa. Wykonać rozruch przy parametrach roboczych instalacji w ciągu 72 godzin 
Podczas badań Wykonawcą przedkłada dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu z 
odpowiednimi akceptacjami tych zmian. 
 
8.2.2. Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności, a takŜe sprawdzić 
zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami 
technicznymi, wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowi końcowemu podlega: 
- sprawdzenie uŜycia właściwych materiałów i urządzeń 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń 

   -  sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 
- sprawdzenie prawidłowości kompensacji wydłuŜeń rurociągów 
- sprawdzenie prawidłowości regulacji instalacji 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
( polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych) 
- badanie szczelności całości instalacji 
- badanie parametrów techniczno - eksploatacyjnych instalacji 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do 
dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań 
przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania ( w tym badanie 
dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały spełnione. JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie 
zostało spełnione, naleŜy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zaleŜności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatności za wykonaną i odebraną instalację naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych Robót. Ceny 
jednostkowe obejmują: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
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- oznakowanie robót,  
- zakup, dostawę i montaŜ wszystkich niezbędnych materiałów, 
- przekucia i przewierty przez przegrody 
- ułoŜenie przewodów wraz z uzbrojeniem na instalacji 
- mocowanie przewodów 
- wykonanie izolacji termicznej, 
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, 
-  wykonanie prób, 
- wykonanie rozruchu z regulacją instalacji 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej, 
- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi 
Ponadto: 
*dla rurociągów stalowych cena jednostkowa obejmuje: 
- wykonanie przejść przez ściany, stropy (w wyznaczonych miejscach), rozebranie posadzki i płyty stropowej wraz z usunięciem i 
zutylizowaniem gruzu. 
- spawanie 
- zabezpieczenia antykorozyjne, 
- regulację, płukanie i próbę szczelności rurociągów 
- odwodnienia i odpowietrzenia rurociągów 
- termometry, manometry i inny sprzęt pomiarowy 

 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100°C PN=0.6MPa, 
PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 
BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 

         PN-64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze 
         PN-B-02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy  
         odbiorze.  
         PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. 
         PN-EN ISO 12241, luty 2001, Izolacja cieplna wyposaŜenia budynków i instalacji przemysłowych. Zasady obliczania. 
         PN-B-02423, styczeń 1999. Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
         PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
         PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody.  

 
10.2. Przepisy prawne 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Dz.U.47/2003 

          Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  
          budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002. 
          Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych  przepisów bezpieczeństwa  i   
          higieny pracy.  Dz.U.129/97 
          Rozporządzenie   Ministra   Spraw  Wewnętrznych   i   Administracji   z  dn.16.06.2003 r., w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej  
          budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 121/2003. 
          Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i  
          instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99. 

 
10.3. Literatura 

          Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, PKTSGGiK, 1994 r. 
 Wytyczne stosowania i projektowania „Wewnętrzne instalacje 

          Wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych", COBRTI INSTAL,1994 r. 
          Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - tom II, ARKADY 1988 r. 
          Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 2001 r. 
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S 02.06 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ  
 
1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
związanych z realizacją: Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
NaleŜy wykonać: centralny nawiew powietrza zewnętrznego – zespół 1N  
oraz oddzielne wywiewny z poszczególnych pomieszczeń  - zespoły 1W ÷ 9W. 
 
Zespół nawiewny 1N (do kuchni i na korytarz) 
Do nawiewu powietrza zewnętrznego przewidziano centralę wentylacyjną podwieszoną  typ PCK-P-M-17,9/3-FK-NE-W+PW+KE. 
W skład podzespołu centrali wchodzą : 
-króciec elastyczny na wlocie i wylocie powietrza 
-przepustnica regulacyjna 
-zestaw filtrów (typ x szt.) FS-100/W-61 x 305 EU4 x1                                                                                                                                                                                                                                     
-wentylator ADH 160L 
-nagrzewnica o mocy 15,0 kW                                                                                
Powietrze zewnętrzne nawiewane będzie poprzez czerpnię ścienną - typu A – 315x400 i układ kanałów wentylacyjnych z blachy 
ocynkowanej. Do nawiewu powietrza do pomieszczeń przyjęto kratki nawiewne typu KN z przepustnicą PRK  
Zespół wywiewny 1W z kuchni 
Przewidziano 2 wentylatory wyciągowe typu WP-9D odprowadzające zanieczyszczone powietrze znad okapów 
Zespół wywiewny 2W ( z wydawalni ) 
Do wywiewu powietrza z wydawalni przewidziano wentylator osiowy typu DECOR-300 zamontowany na ścianie na kanale 
wentylacji grawitacyjnej. 
Zespół wywiewny 4W, 5W, 8W, 9W ( z pomieszczenia brudnych naczyń, pomieszczenia szaf chłodniczych na I piętrze, wydawalni I 
i II oraz pomieszczenia brudnych naczyń na parterze) 
Zaprojektowano 4 wentylatory osiowe oddzielne dla kaŜdego pomieszczenia, typu DECOR-100, do zamontowania na ścianie, na 
kanale wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja okresowa. 
Zespoły wywiewne 3W, 6W, 7W ( ze zmywalni naczyń stołowych, pomieszczenia brudnych naczyń stołowych, przygotowalnia 
„brudnej”, pomieszczenia socjalnego) 
Przewidziano 3 wentylatory osiowe, oddzielne dla kaŜdego pomieszczenia, typu DECOR-300, do zamontowania na ścianie, na 
kanale wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja okresowa. 
Tłumienie hałasu 
Dla zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych w kuchni zaprojektowano tłumik akustyczny dla zespołu nawiewnego 1N. 
Ponadto obudowa aparatu grzewczo-wentylacyjnego powoduje wytłumienie hałasu wentylatora nawiewnego. 
Dla zmniejszenia hałasu zaprojektowano małe prędkości przepływu powietrza w kanałach i na kratkach wentylacyjnych. 
Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej 
Wszystkie kanały wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.  
W miejscach styku kanału z obejmami i wspornikami stosować podkładki gumowe. Całość instalacji wykonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Cz. II-Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Zabezpieczenia antykorozyjne 
Wszystkie elementy stalowe naleŜy dokładnie oczyścić z rdzy do III stopnia czystości i zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Czas działania wentylacji i współzaleŜność funkcjonowania wentylatorów 
Wentylacja nawiewno-wywiewna przewidziana jest jako ciągła. Czas pracy do 12 godzin na dobę. Zespoły 1N, 1W są ze sobą 
sprzęŜone. 
NaleŜy przewidzieć moŜliwość włączania niezaleŜnie od całego układu wentylatora wyciągowego ( okres letni ). 
Wentylacja wywiewna – zespoły 2W, 3W, 4W, 5W, 6W, 7W, 8W, 9W przewidziana jest jako okresowa. 
Miejsce włączenia wentylatorów pokazane będą w projekcie elektrycznym. 
 
1.4. Podstawowe określenia 
Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branŜowymi oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
technicznej S 00.00 Wymagania ogólne. 
Wentylator - urządzenie słuŜące do wprowadzenia powietrza w ruch 
Filtr powietrza - zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych 
Czerpnia wentylacyjna - element instalacji przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne 
Wyrzutnia wentylacyjna - element instalacji przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz 
Nagrzewnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza 
Chłodnica powietrza - przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnego osuszania powietrza 
Urządzenie do odzyskiwania ciepła - urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w strumieniu powietrza 
zuŜytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie 
Przewód wentylacyjny - element o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego stanowiący obudowę przestrzeni przez którą 
przepływa powietrze  
Przepustnica - zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na 
regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza 
Tłumik hałasu - element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu 
przenoszonego drogą powietrzną  wzdłuŜ przewodów wentylacyjnych 
Nawiewnik - element lub zespół elementów przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni 
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Wywiewnik - element lub zespół elementów przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni 
Klapa poŜarowa - zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych przeznaczony do zapobiegania przenoszenia się ognia i 
dymu z jesdnej strefy poŜarowej do drugiej 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania, oraz za zgodność ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Przewody wentylacyjne, kształtki i ich izolacja 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być zgodne z normami PN i BN oraz muszą posiadać zaświadczenia o 
jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty. 
 
 
Urządzenia wentylacyjne: 
I piętro 
Zespół nawiewny 1N ( kuchnia, wydawalnia, korytarz – I piętro ),  
V = 1790 m³/h 
Q = 1790 x 0,24 x (16 + 16) x 1,163 = 15900 W = 15,9 kW  
Przyjęto 1 centrale wentylacyjna typ PCK-P-M-17,9/3-FK-NE-W+PW+KE  o  wyd.1790m³/h i spręŜu – 300 Pa ,  z nagrzewnica 
elektryczna- 15,0kW                                                                                
-    moc wentylatora – 1,1 kW, napięcie 400 V 
-    wymiary centrali – 661 x 355x1050 (mm) 
-    masa- 78,0 kg                        
 
Zespół wywiewny 1W ( kuchnia – I piętro ) 
V = 1540 m³/h 
Przyjęto 2 wentylatory wyciągowe dachowe WP-9D o wyd. 800 m³/h kaŜdy 
i spręŜu – 250 Pa, nr kat. 807 W 53 
- moc – 0,155 kW, napięcie 230 V 
- obroty – 2600 obr/min 
- poziom hałasu – 62 dB 
- masa – 6,8 kg 
 
Zespół wywiewny 2W ( wydawalnia I – I piętro ) 
V = 90 m³/h 
Przyjęto 1 wentylator osiowy DECOR-300, zamontowany na ścianie, na kanale wentylacji grawitacyjnej o wyd. 90 m³/h i spręŜu – 
50 Pa 
- moc – 32 W, napięcie 230 V 
- obroty – 2450 obr/min 
- poziom hałasu – 47 dB 
- masa – 1,1 kg 
 
Zespół wywiewny 3W ( zmywalnia naczyń stołowych – I piętro ) 
V = 190 m³/h 
Przyjęto 1 wentylator osiowy DECOR-300, zamontowany na ścianie, na kanale wentylacji grawitacyjnej o wyd. 190 m³/h i spręŜu – 
30 Pa 
- moc – 32 W, napięcie 230 V 
- obroty – 2450 obr/min 
- poziom hałasu – 47 dB 
- masa – 1,1 kg 

 
Zespół wywiewny 4W ( pomieszcz. brudnych naczyń stołowych – I piętro ) 
V = 30 m³/h 
Przyjęto 1 wentylator osiowy DECOR-100, zamontowany na ścianie, na kanale wentylacji grawitacyjnej o wyd. 30 m³/h i spręŜu – 
20 Pa 
- moc – 11 W, napięcie 230 V 
- obroty – 2450 obr/min 
- poziom hałasu – 36 dB 
-               masa – 1,1 kg 
 
Zespół wywiewny 5W ( pomieszczenie szaf chłodniczych – I piętro ) 
V = 30 m³/h 
Przyjęto 1 wentylator osiowy DECOR-100, zamontowany na ścianie, na kanale wentylacji grawitacyjnej o wyd. 30 m³/h i spręŜu – 
20 Pa 
- moc – 11 W, napięcie 230 V 
- obroty – 2450 obr/min 
- poziom hałasu – 36 dB 
- masa – 1,1 kg 
 
Zespół wywiewny 6W   (przygot. „brudna” i mag. jaj – I piętro ) 
V = 120 m³/h 
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Przyjęto 1 wentylator osiowy DECOR-300, zamontowany na ścianie, na kanale wentylacji grawitacyjnej o wyd. 120 m³/h i spręŜu – 
45 Pa 
- moc – 32 W, napięcie 230 V 
- obroty – 2450 obr/min 
- poziom hałasu – 47 dB 
- masa – 1,1 kg 
 
Zespół wywiewny 7W ( pom. socjalne i WC + natrysk – I piętro ) 
V = 80 m³/h 
Przyjęto 1 wentylator osiowy DECOR-300, zamontowany na ścianie, na kanale wentylacji grawitacyjnej o wyd. 80 m³/h i spręŜu – 
60 Pa 
- moc – 32 W, napięcie 230 V 
- obroty – 2450 obr/min 
- poziom hałasu – 47 dB 
- masa – 1,1 kg 
 
Parter 
Zespół wywiewny 8W i 9W ( wydawalnia II i III i pomieszcz. brudnych naczyń stołowych - parter ) 
V = 25 m³/h 
Przyjęto 2 wentylatory osiowe DECOR-100 oddzielne dla kaŜdego pomieszczenia, zamontowane na ścianie, na kanale wentylacji 
grawitacyjnej o wyd. 25 m³/h i spręŜu – 20 Pa 
- moc – 11 W, napięcie 230 V 
- obroty – 2450 obr/min 
- poziom hałasu – 36 dB 
- masa – 1,1 kg 
 
2.2. Przewody wentylacyjne, kształtki  
Wszystkie przewody, jeśli nie pokazano inaczej, mają być prostokątne: 
-  z pokrytej galwanicznie blachy stalowej według  Polskich Normy PN67/B-03410 i PN-B-7600:1996. 
Przewody i kształtki prostokątne wykonać zgodnie z PN-B-03434 o połączeniach kołnierzowych z blachy stalowej ocynkowanej. 
NaleŜy przestrzegać następujących grubości blachy : 
a)kanały prostokątne dla długości boku 
- od 100 do 400mm - 0.6mm 
- od 500 do 800mm - 0.8mm 
- od 1000mm i większych - 1 .0mm 

b)przewody okrągłe 
- od 80 do 400mm - 0.6mm 
- od 500 - 800mm - 0.8mm 
- powyŜej 1000 - 1 .0mm 

 
W kanałach o szerokości powyŜej 800mm oraz w kanałach płaskich o szerokości większej od 600mm zamontować wsporniki 
usztywniające oraz wykonać wzmocnienia powierzchni kanału nawiewnego i wywiewnego .  
Wszystkie kolana w przewodach prostokątnych maja mieć wbudowane łopatki kierujące. 
Izolacja cieplna ma być zgodna z polską normą: PN-85/B-02421  
Wszystkie kanały wentylacyjne naleŜy uziemić, na połączeniach kołnierzowych naleŜy wykonać obejścia opaskami metalowymi 
przenoszącymi ładunki elektrostatyczne. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
3.2. Sprzęt do robót montaŜowych 
W zaleŜności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montaŜowy: 
1.Samochód dostawczy do 0,9t 
2.Samochód skrzyniowy do 5t, od 5-10t 
3.śurawie samochodowe do 4t,, od 5-6t, od 7-10t 
4.śurawie samojezdne kołowe do 5t, od 7-10t 
5.Wciągarkę ręczną od 3 do 5t, 
6.Wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do1,6t, od 3,2t do 5t 
7.Wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5t 
8.Spawarkę elktryczną wirującą 300a 
9.Zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 10kva 
10.Giętarkę do prętów mechaniczną 
11.NoŜyce do prętów mechaniczne 
12.Szlifierki 
13.Wiertarki 
14.Gwintownice 
15.Rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe 
16.Podnośniki 
Sprzęt montaŜowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
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4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
4.2. Transport urządzeń, osprzętu wentylacyjnego 
Urządzenia i osprzęt wentylacyjny przewozić w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
przesuwaniem się w czasie transportu. 
Urządzenia i osprzęt wentylacyjny przewozić krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. 
 
4.3. Transport kanałów wentylacyjnych 
Kanały wentylacyjne przewozić w połoŜeniu poziomym. 
Kanały powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się w czasie transportu 
poprzez podklinowanie lub w inny sposób. 
Kanały podczas transportu nie powinny się stykać z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Podczas prac przeładunkowych kanałów nie naleŜy rzucać. Kanały układać na podkładach drewnianych. 
 
5. Wykonanie Robót 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru Projektu 
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane związane z 
wykonaniem instalacji wentylacji w budynkach. Roboty instalacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi 
wykonania robót budowlano-montaŜowych" cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Instalacja wentylacji 
- wykucie otworów dla instalacji 
- wyznaczenie tras kanałów, miejsc lokalizacji urządzeń wentylacyjnych klimatyzacyjnych. 
 
5.3. Roboty montaŜowe instalacji wentylacji  
Wentylatory dachowe i wywietrzaki naleŜy montować na podstawach dachowych. 
Przepustnice jednopłaszczyznowe montować na prostych odcinkach kanałów. Mechanizmy przepustnic powinny umoŜliwić łatwą 
zmianę połoŜenia łopat, w zaleŜności od pełnego otwarcia do pełnego zamknięcia. Czerpnie i wyrzutnie ścienne naleŜy zamontować 
minimum 0.5 m. nad poziomem terenu. Wygląd czerpni i wyrzutni oraz ich dokładne usytuowanie uzgodnić z architekturą. Kanały 
wentylacyjne z tłumikami powinny być szczelne - do uszczelniania połączeń kołnierzowych stosować uszczelki z gumy miękkiej lub 
mikroporowatej. Centrale wentylacyjne i automatykę montować zgodnie z zaleceniami producenta. Połączenia między kanałami 
uszczelnić. 
 
5.4. Zabezpieczenie przed korozją 
Zabezpieczenia antykorozyjnego wymagają wszystkie elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie, oraz uszkodzone powłoki 
cynkowe. Miejsca, które wymagają zabezpieczenia naleŜy oczyścić do drugiego stopnia czystości, a następnie pokryć powłokami 
antykorozyjnymi - farbami chlorokauczukowymi. 
 
5.5. Zabezpieczenie termiczne 
Przewody nawiewne i wywiewne na zewnątrz budynku zabezpieczyć otulinami z wełny mineralnej wykończonej folią aluminiową. 
 
5.6. Zabezpieczenie akustyczne i wibracyjne 
Elementy instalacji odizolować od konstrukcji podkładkami z gumy. Wszystkie przejścia przewodów przez ściany zabezpieczyć 
miękkimi płytami pilśniowymi. Kanały mocować lub podwieszać na spręŜystych uchwytach.  
Hałas wywołany przez pracę urządzeń powinien być zgodny z normą PN-78/B -10440 Urządzenia wentylacyjne, wymagania i 
badania przy odbiorze oraz PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S 00.00 „Wymagania ogólne". 
 
6.2. Kontrola techniczna 
Kontrolę wykonuje się przez: 
- sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem 
- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń, ich atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności z PN 
- sprawdzenie prawidłowego działania przepustnic, klap ppoŜ 
- sprawdzenie szczelności połączeń kanałowych 
- pomiar przepływu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221 
- sprawdzenie wydajności wentylatorów i ich obrotów 
- sprawdzenie usunięcia wszystkich ewentualnych usterek 
- sprawdzenie działania instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wyregulowanie 
- sprawdzenie poziomu hałasu zgodnie z PN-78/B-10440 
- sprawdzenie działania automatyki i sterowania. 
 
6.3. Próby szczelności instalacji wentylacji 
Próbę szczelności wykonać zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy „A" Próbie szczelności powinny być poddane; 
- odcinki kanałów przewidziane do obudowania oraz ich połączenia z innymi elementami, 
- kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych, 
Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedłoŜy sprawozdanie z następującymi danymi: 
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• Wydatek powietrza dla kaŜdego wentylatora i centrali 
• Rozdział ilościowy powietrza w instalacji rozprowadzającej 
• Prędkości powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanałach) 
• Temperatura powietrza w lecie i w zimie 
• Wilgotność powietrza 
• Ciśnienie statyczne na ssaniu i wylocie kaŜdego wentylatora, w zespołach wentylator/węŜownica i kanałach wylotowych 
na kaŜdym piętrze 
• straty ciśnienia w urządzeniach itp. 
• ZuŜycie energii na wentylator 
• Poziom hałasu we wszystkich pomieszczeniach 
Usytuowanie wszystkich punktów pomiaru naleŜy podać na rysunkach wykonawczych . 
Z przeprowadzonych prób szczelności naleŜy spisać protokół stwierdzający spełnienie wymagających warunków. Wykonanie robót 
sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
- dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilości powietrza wentylacyjnego wynosi 10%. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robót: 
- dla urządzeń     kpl 
- dla galanterii wentylacyjnej    szt 
-  dla kanałów wentylacyjnych    m2 

-  dla izolacji     m2 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Roboty uznaje się za wykonywane zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inspektor Nadzoru a, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 
6.4, dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
 Odbiorowi końcowemu podlega całość instalacji. 
 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do 
dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań 
przeprowadzonych podczas odbioru końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 
sprawności całego systemu wentylacyjnego) zostały spełnione. 
JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania systemu wentylacji i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne zasady odbioru robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatności za wykonaną i odebraną instalację wentylacji naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonywanych 
robót. Ceny jednostkowe obejmują: 
- prace przygotowawcze 
- zakup, dostarczenie i montaŜ wszystkich niezbędnych materiałów 
- dostawa i montaŜ automatyki całego systemu wentylacyjnego 
- dostawa i montaŜ niezbędnych konstrukcji wsporczych 
- dodatek za prace na wysokości 
- oznakowanie 
- dostosowanie kolorystyki i estetyki do wymagań architektonicznych 
- testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikające ze specyfikacji technicznej 
- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obsługi 
Ponadto: 
*dla kanałów wentylacyjnych 
- uszczelnienie połączeń międzykanałowych, 
- podpory, wsporniki, zawiesia 
- niezbędne przebicia w stropach i ścianach (w uzgodnieniu z architekturą i konstrukcją), wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 
*dla kratek, nawiewników, wywiewników 
- elementy przyłączeniowe,  
- wsporniki, podpory, zawiesia 
- niezbędne przebicia w stropach i ścianach (w uzgodnieniu z architekturą i konstrukcją), wraz z usunięciem i zutylizowaniem gruzu 
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10. Normy i dokumenty związane 
10.1. Normy 

         PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-03434 Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia 
PN-B-76001 Przewody wentylacyjne - szczelność. Wymagania i badania 
BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych 
BN-73/8865-39 Tłumiki akustyczne przewodowe 
BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 
BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne. 
BN-70/8865-33 Czerpnie ścienne powietrza. 
BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki. 
BN-68/8865-30 Przepustnice jednopłaszczyznowe. 
BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne. 
BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 
BN-73/8865-39 Tłumiki przewodowe. 
BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne. 
BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności publicznej. 
BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
BN-78/B-10440 Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze. 

         BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. 
PN-ISO 5221 Metody pomiaru przepływu powietrza w przewodzie 
 
10.2. Literatura 
Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych -Tom II, wydanie Arkady 1988 r. 

         Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Cobrti INSTAL, zeszyt 5, 2002 r. 
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S 05.01 ROZBIÓRKI I WYBURZENIA 
1.              Wstęp 

 1.1.           Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, wyburzeniowych oraz 
demontaŜy związanych z realizacją: Remontu kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku przedszkola nr 43 w Gdyni. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Przewiduje się wykonać następujące roboty rozbiórkowe: 
W projektowanych pomieszczeniach usunąć stare płytki terakoty z podłogi pomieszczeń skuć warstwy posadzki do stropu DZ–3 i 
wykonać nowe posadzki.  
NaleŜy zdemontować panele podłogowe z podłogi korytarza 2.13. (do ponownego wykorzystania). Usunąć niekonstrukcyjne 
warstwy stropu. 
NaleŜy zdemontować wskazane w projekcie  drzwi i okna wewnętrzne, istniejące skrzydła w dobrym stanie technicznym 
wykorzystać, zainstalować nowe ościeŜnice i wykonać niezbędne prace naprawcze ścian wokół ościeŜnic. 
Zlikwidować podjazdy w salach zajęć przed drzwiami na korytarz – zdemontować parkiet drewniany na przestrzeni podjazdu, 
usunąć pochyłość podjazdu wyrównując poziomy i z powrotem zainstalować parkiet drewniany. 
Przewiduje się skucie istniejącej glazury, i uszkodzonych tynków, wykucie nowych otworów i przebić w ścianach istniejących oraz 
rozebranie części ścianek działowych. 
 
Nowe nadproŜa nad projektowanymi otworami znajdującymi się w istniejących grubych ścianach (nośnych), wykonywać z belek 
stalowych, wg Projektu.  
Przed przystąpieniem do wykonywania rozbiórek w elementach nośnych stropy podstęplować. 
NaleŜy wykuć bruzdę z jednej strony ściany i osadzić w niej belkę nadproŜową. Po związaniu zaprawy moŜna wykuć bruzdę po 
drugiej stronie ściany i osadzić w niej bekę (belki) nadproŜową.  
Dopiero po całkowitym związaniu zaprawy i skręceniu obu belek za pomocą śrub, moŜna przystąpić do wykonywania nowego 
otworu. Belki stalowe osiatkować i otynkować. 
Planuje się takŜe skucie istniejącego tynku zewnętrznego w prostopadłych do okien płaszczyznach węgarków. 
Roboty rozbiórkowe wykonywać „od góry do dołu”.  
Wszystkie roboty rozbiórkowe winny być wykonywane pod fachowym kierownictwem, zgodnie z przepisami BHP, przez 
pracowników przeszkolonych.  
Ponadto przewiduje się zdemontowanie instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz częściowo grzejników. 
 
Segregacja i wywóz na wysypisko śmieci materiałów rozbiórkowych; Posegregowanie materiałów rozbiórkowych. 
Wywóz posegregowanych materiałów na komunalne wysypisko śmieci (wywóz na odległość 25km) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
S.00.00 Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania rozbiórki 
Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów moŜe być wykorzystany następujący sprzęt: 
- spycharki, 
- ładowarki, 
- Ŝurawie samochodowe, 
- samochody cięŜarowe, 
- zrywarki, 
- młoty pneumatyczne, 
- piły mechaniczne, 
- frezarki nawierzchni, 
- koparki, 
lub inny sprzęt dostosowany do rodzaju rozbiórki i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 



 66 

Wykonawca zapewni sukcesywny odwóz materiałów i gruzu z rozbiórki zgodnie z ustaleniami pkt. 5 niniejszej ST. Materiały z 
rozbiórki moŜna przewozić do- wolnymi środkami transportu i składować na wyznaczonym miejscu. Środki transportowe naleŜy 
dostosować do rodzaju przewoŜonych materiałów. Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania powinny być przewoŜone 
w sposób niepowodujący ich uszkodzenia. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Zasady ogólne wykonywania Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru Projektu do 
akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robót, uwzględniające warunki, w jakich wykonywane będą Roboty związane z 
rozbiórką elementów i elementów budowli. 
 
5.2. Wymagania ogólne 
Wyburzenie obiektów budowlanych powinno być wykonane przed rozpoczęciem innych robót budowlanych. Wyburzeniu 
podlegają jedynie obiekty zaznaczone w Rysunkach. Obiekty na terenie budowy nieprzeznaczone do usunięcia powinny być przez 
Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na własny koszt w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia obiektów powstałe w czasie prowadzenia robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót 
w taki sposób, aby materiały przedstawiające wartość, jako materiał budowlany nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 
 
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieść je na miejsce wskazane przez Inspektora 
Nadzoru. 
JeŜeli jest to moŜliwe oraz dopuszczone przez Inspektora Nadzoru spalenie nieprzydatnych elementów uzyskanych w wyniku prac 
rozbiórkowych, niezbędne czynności naleŜy przeprowadzić z zachowaniem ustaleń określonych w S 00.00. 
 
5.3. DemontaŜ instalacji wewnętrznych i urządzeń. 
DemontaŜowi w pierwszej kolejności podlegają sieci wodociągowo - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne. 
Do robót demontaŜowych urządzeń technologicznych, wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz elektrycznych 
moŜna przystąpić dopiero po odłączeniu od sieci miejskich, wykonanym w obecności właściwych przedstawicieli gestorów sieci 
oraz po jednoznacznym stwierdzeniu tego faktu wpisem w dziennik rozbiórki. 
 
5.4. DemontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej. 
Wskazaną w projekcie stolarkę okienną i drzwiową wraz ze szkłem, naleŜy zdemontować.  
 
5.5. Rozbiórki ścian  
Po demontaŜu okien i drzwi naleŜy przystąpić do rozbiórki ścian wskazanych w projekcie. W pierwszej kolejności naleŜy odbić 
tynk, a po usunięciu gruzu rozpocząć prace wyburzeniowe. Rozbiórkę ścian naleŜy rozpocząć od góry. Ściany naleŜy rozebrać 
warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań. Wszystkie materiały z rozbiórki naleŜy posegregować. 
 
5.6. Rozbiórki posadzek i podłóg 
Rozbiórkę podłóg i warstw posadzki naleŜy rozbierać warstwami z odpowiednią segregacją materiałów. 
 
5.7. Odbiór robót 
Wszystkie roboty ujęte w pkt. 1 podlegają zasadom Odbioru Robót wg zasad ujętych w specyfikacji technicznej S 00.00 Wymagania 
ogólne. Sprawdzenie, jakości robot polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia obiektów i gruzu z budynku zgodnie ze 
wskazaniem Inspektora Nadzoru. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w S.00.00. Wymagania ogólne. 
 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów 
przeznaczonych do powtórnego wykorzystania i pozostającej konstrukcji. 
 
7. Obmiar robót 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów jest: 
- dla nawierzchni i chodnika – m2 (metr kwadratowy), 
- dla krawęŜnika, opornika, obrzeŜa, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy - m (metr), 
- 1m barier ochronnych, 
- 1m3 rozebranej nawierzchni betonowej, nawierzchni i podbudowy z tłucznia kamiennego, ścian fundamentowych, stropów,  
       belek, słupów, ścian murowanych i wykucia otworów w ścianach. 
- 1 m3 wywiezionego gruzu wraz z utylizacją 
- 1 tona Konstrukcji stalowej 
- 1 m2 Stolarki stalowej 
- 1 m2 Stolarki otworowej i pokrycia dachowego 
- 1 mb rynien i rur spustowych 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 



 67 

 
8.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z rozbiórką elementów podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który następuje na 
podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót. 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w S 00.00 Wymagania ogólne. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 naleŜy przejmować na podstawie obmiaru i oceny 
jakości wykonanych Robót. Cena wykonania robót obejmuje: 
- wyznaczenie elementów przeznaczonej do rozbiórki, 
- rozkucie i demontaŜ elementów przeznaczonej do rozbiórki, 
- ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego uŜycia, z ułoŜeniem na poboczu, 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- utylizacja materiałów z rozbiórki, 
-  uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 
10. Przepisy związane 

        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania  
        robot budowlanych (DZ.U. 2002, NR47, poz.401). 

 


