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Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo Sp. z o.o.

Czerwiec 2012
Poprawka: A

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu
zamkniętego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz
z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych,

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, sieci
ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu

Lotniczego Gdynia-Kosakowo

PRZEDMIAR ROBÓT

TOBIN CONSULTING ENGINEERS



L.P. Opis Wartość zł

1
Droga na odcinku od bramy (granica terenu zamkniętego) do ronda przed 

terminalem GA
0,00

2
Rondo z podjazdem pod terminal, drogą wyjazdową spod terminala do ronda, 

połączenie ronda z istniejącą drogą (kierunke do B LSP)
0,00

3 Droga zmodernizowana 0,00

4 Droga - połączenie istniejącej z podjazdem pod budynek LSP 0,00

5
Chodnik na odcinku od bramy (granica terenu zamkniętego) do terminala GA

0,00

6
Chodnik wzdłuż drogi powrotnej do ronda przy termnalu GA i połączeniu z drogą 

do budynku LSP
0,00

7 Chodnik przy budynku LSP 0,00

8

Ścieżka rowerowa na odcinku od bramy (granica terenu zamkniętego) do parkingu 

rowerowego 

przy terminalu GA

0,00

9
Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powrotnej do ronda przy termnalu GA i połączeniu 

z drogą do budynku LSP
0,00

10 Ścieżka rowerowa przy budynku LSP 0,00

11 Parking rowerowy przy terminalu 0,00

12 Parking rowerowy przy LSP 0,00

13 Parking samochodowy przy terminalu - dla klientów 0,00

14 Parking samochodowy przy terminalu - dla VIP 0,00

15 Parking samochodowy przy terminalu - długoterminowy 0,00

16 Parking samochodowy przy budynku LSP - dla gości 0,00

17 Parking samochodowy przy budynku LSP - pozostały 0,00

18 Roboty rozbiórkowe, odtworzenia nawierzchni, roboty dodatkowe 0,00

19 Plac manewrowy dla straży pożarnej 0,00
RAZEM ROBOTY DROGOWE 0,00

20 Wodociąg 0,00

21 Kanalizacja grawitacyjna 0,00

22 Kanalizacja tłoczna 0,00

23 Kanalizacja deszczowa 0,00
RAZEM SIECI SANITARNE 0,00

24 Teletechnika 0,00

25 Oświetlenie 0,00
RAZEM TELETECHNIKA I OŚWIETLENIE 0,00

RAZEM NETTO 0,00
VAT 0,00

BRUTTO 0,00

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i 

Budynku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, 

kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej 

dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

ROBOTY DROGOWE

SIECI SANITARNE

TELETECHNIKA I OŚWIETLENIE



L.P. Numer SST OPIS ROBÓT
Jednostka 

obmiarowa
Ilość

Cena jed.

Zł

Wartość

zł

Rozbiórki istniejących konstrukcji nawierzchni XXX XXX XXX XXX

1 D-01.02.04

Frezowanie istniejących nawierzchni bitumicznych gr. 18 

cm (istniejąca droga od bramy, nawierzchnia drogi 

kołowania)

m2 5 175,00 0,00

2 D-01.02.04

Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego grubości 38 

cm (istniejąca droga od bramy, nawierzchnia drogi 

kołowania)

m2 5 175,00 0,00

3 D-01.02.04
Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych 

(plac wokół 7A)
m2 9 356,00 0,00

4 D-01.02.04
Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego grubości 30 

cm
m2 11 141,00 0,00

5 D-01.02.04
Rozbiórka nawierzchni z betonu cementowego grubości 

38 cm (zjazdy z dróg kołowania)
m2 1 605,00 0,00

6 D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni z trylinki (zjazd z drogi kołowania) m2 180,00 0,00

Odtworzenia nawierzchni XXX XXX XXX XXX

7
D-04.04.02

D-05.03.04

Odtworzenie nawierzchni z betonu cementowego 

grubości 38 cm wraz z podbudową z kruszywa grubości 

30 cm

m2 1 605,00 0,00

8
D-04.04.02

D-05.03.04

Odtworzenie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych 

wraz z podbudową z kruszywa grubości 30 cm (pod 

tymczasowy parking BUS)

m2 1 244,00 0,00

9
D-04.04.02

D-05.03.04

Odtworzenie nawierzchni z trylinki wraz z podbudową z 

kruszywa grubości 30 cm
m2 180,00 0,00

10 D-05.03.05
Odtworzenie nawierzchni bitumicznej gr. 18 cm 

(nawierzchnia drogi kołowania)
m2 735,00 0,00

Roboty ziemne XXX XXX XXX XXX

11
D-01.02.04

D-02.01.01

Rozbiórka istniejących nasypów (1x rampa kolejowa, 2x 

rampa samochodowa ) - 7A
m3 2 760,00 0,00

Rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń XXX XXX XXX XXX

12 D-01.02.04
Rozbiórka ogrodzenia głównego ogródków działkowych 

h=2m, słupki stalowe - 3A
mb 333,00 0,00

13 D-07.00.00
Odtworzenie ogrodzenia głównego ogródków 

działkowych h=2m, słupki stalowe (100% materiał nowy)
mb 283,00 0,00

14 D-01.02.04
Rozbiórka ogrodzenia h=2m z siatki stalowej, słupki 

żelbetowe - 6A
mb 636,00 0,00

15 D-07.00.00 Budowa ogrodzenia h=1,1m mb 636,00 0,00

Roboty dodatkowe XXX XXX XXX XXX

16 D.01.02.02 Usunięcie warstwy humusu średniej gr. 25cm m2 4 750,00 0,00

17 D.06.01.01 Humusowanie gr. 10cm m2 4 750,00 0,00

18 D-01.02.03 Karczowanie zakrzaczeń ha 1,15 0,00

19 D-01.02.04
Likwidacja budynku wagi kolejowej wraz z wyposażeniem 

- 8A
kpl 1,00 0,00

20 D-01.02.04 Demontaż żelbetowych słupów oświetleniowych szt 7,00 0,00

21 D-01.02.04
Utylizacja istniejących pryzm odpadów (gruz, karpina, 

krzaki) - 1A
kpl 2,00 0,00

22 D-01.02.04
Demontaż i utylizacja fundamentów/bloków betonowych 

- 2A, 4A
szt 95,00 0,00

23 D-07.00.00 Montaż szlabanów U-13b szt 2,00 0,00

0,00

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz 

Roboty rozbiórkowe, odtworzenia nawierzchni, roboty dodatkowe

RAZEM



L.P. Numer SST Opis robót
Jednostka 

obmiarowa
Ilość

Cena jed.

zł

Wartość

zł

Roboty przygotowawcze XXX XXX XXX XXX

1 D.01.02.02 Usunięcie warstwy humusu średniej gr. 25cm m2 17 276,23 0,00

2 D.01.02.04

Frezowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni na 

głębokość 5cm, w celu połączeniaz konstrukcja 

nawierzchni projektowanej drogi

m2 76,00 0,00

Roboty ziemne XXX XXX XXX XXX

3 D.02.01.01 Wykop m3 3 161,80 0,00

4 D.02.03.01 Nasyp m3 1 350,43 0,00

Podbudowy XXX XXX XXX XXX

5 D.04.05.01
Warstwa wzmacniająca - stabilizacja gruntu 

cementem Rm=2,5 Mpa gr. 25cm
m2 2 526,28 0,00

6 D.04.04.02
Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 

0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
m2 7 393,59 0,00

7 D.04.04.02
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
m2 6 301,62 0,00

8 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych m2 18 904,86 0,00

9 D.04.07.01 Podbudowa zasadnicza AC22P gr. 7cm m2 6 301,62 0,00

Nawierzchnie XXX XXX XXX XXX

10 D.05.03.05 Warstwa wiążąca AC16W gr. 6cm m2 6 301,62 0,00

11 D.05.03.05 Warstwa ścieralna AC11S gr. 5cm m2 6 301,62 0,00

Roboty wykończeniowe XXX XXX XXX XXX

12 D.06.01.01 Humusowanie gr. 10cm m2 1 570,57 0,00

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu XXX XXX XXX XXX

13 D.07.01.01 Oznakowanie poziome m2 277,59 0,00

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe XXX XXX XXX XXX

14 Słupki do znaków szt. 29,00 0,00

15
Bramownice wraz z konstrukcją i fundamentem 

pod E-21
szt. 1,00 0,00

16
Bramownice wraz z konstrukcją i fundamentem 

pod E-1
szt. 1,00 0,00

17 Tarcze do znaków drogowych średnie szt. 30,00 0,00

18 Tabliczki z dopiskami pod znakiem głównym szt. 13,00 0,00

19 E-21 średnie szt. 1,00 0,00

20 E-1 średnie szt. 1,00 0,00

Elementy ulic XXX XXX XXX XXX

21 D.08.01.01

Krawężnik drogowy betonowy 20x30 na podsypce 

cem-piach 1:4 gr. 5cm na ławie z betonu ilość ławy 

na 0,143 m3/mb

mb 1 819,95 0,00

22 D.08.05.01 Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej m2 433,30 0,00

23 D.06.01.01
Ściek korytkowy na podsypce cem-piach 1:4 gr. 

5cm na ławie z betonu C12/15 gr.10cm
mb 146,28 0,00

24 D.08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30 mb 1 819,95 0,00

Zieleń drogowa XXX XXX XXX XXX

25 D.06.01.01 Trawniki m2 447,95 0,00

0,00

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku 

Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

Droga na odcinku od bramy (granica terenu zamkniętego) do ronda przed terminalem GA

RAZEM:



L.P. Numer SST Opis robót
Jednostka 

obmiarowa
Ilość

Cena jed.

zł

Wartość

zł

Roboty przygotowawcze XXX XXX XXX XXX

1 D.01.02.02 Usunięcie warstwy humusu średniej gr. 25cm m2 23 582,15 0,00

2 D.01.02.04

Frezowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni na 

głębokość 5cm, w celu połączeniaz konstrukcja 

nawierzchni projektowanej drogi

m2 24,00 0,00

Roboty ziemne XXX XXX XXX XXX

3 D.02.01.01 Wykop m3 10 581,72 0,00

4 D.02.03.01 Nasyp m3 564,27 0,00

Podbudowy XXX XXX XXX XXX

5 D.04.04.02
Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 

0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
m2 6 888,29 0,00

6 D.04.04.02
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
m2 5 630,11 0,00

7 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych m2 16 890,33 0,00

8 D.04.07.01 Podbudowa zasadnicza AC22P gr. 7cm m2 5 630,11 0,00

9 D.04.04.02
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
m2 197,92 0,00

10 D.04.06.01 Podbudowa betonowa C8/10 gr. 15cm m2 197,92 0,00

Nawierzchnie XXX XXX XXX XXX

11 D.05.03.05 Warstwa wiążąca AC16W gr. 6cm m2 5 630,11 0,00

12 D.05.03.05 Warstwa ścieralna AC11S gr. 5cm m2 5 630,11 0,00

Roboty wykończeniowe XXX XXX XXX XXX

13 D.06.01.01 Humusowanie gr. 10cm m2 2 143,83 0,00

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu XXX XXX XXX XXX

14 D.07.01.01 Oznakowanie poziome m2 414,85 0,00

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe XXX XXX XXX XXX

15 Słupki do znaków szt. 23,00 0,00

16
Bramownice wraz z konstrukcją i fundamentem 

pod E-21
szt. 1,00 0,00

17 Tarcze do znaków drogowych średnie szt. 30,00 0,00

18 Tabliczki z dopiskami pod znakiem głównym szt. 10,00 0,00

19 E-1 średnie szt. 1,00 0,00

20 Pylony U-5b szt. 3,00 0,00

Rondo z podjazdem pod terminal, drogą wyjazdową spod terminala do ronda, połączenie ronda z istniejącą drogą (kierunke do B 

LSP)

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku 

Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo



Elementy ulic XXX XXX XXX XXX

21 D.08.01.02

Krawężnik drogowy kamienny 20x30 na podsypce 

cem-piach 1:4 gr. 5cm na ławie z betonu ilość ławy 

na 0,131 m3/mb

mb 75,40 0,00

22 D.05.03.01
Kostka kamienna gr. 8cm na podsypce cem-piach 

1:4 gr. 5cm
m2 197,92 0,00

23 D.08.01.01

Krawężnik drogowy betonowy 20x30 na podsypce 

cem-piach 1:4 gr. 5cm na ławie z betonu ilość ławy 

na 0,143 m3/mb

mb 1 655,69 0,00

24 D.08.05.01 Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej m2 482,38 0,00

25 D.06.01.01
Ściek korytkowy na podsypce cem-piach 1:4 gr. 

5cm na ławie z betonu C12/15 gr.10cm
mb 91,46 0,00

26 D.08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30 mb 729,88 0,00

Zieleń drogowa XXX XXX XXX XXX

27 D.06.01.01 Trawniki m2 677,22 0,00

0,00RAZEM:



L.P. Numer SST Opis robót
Jednostka 

obmiarowa
Ilość

Cena jed.

zł

Wartość

zł

Roboty przygotowawcze XXX XXX XXX XXX

1 D.01.02.02 Usunięcie warstwy humusu średniej gr. 25cm m2 1 889,77 0,00

Roboty ziemne XXX XXX XXX XXX

2 D.02.01.01 Wykop m3 1 721,38 0,00

Podbudowy XXX XXX XXX XXX

3 D.04.04.02
Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 

0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
m2 109,90 0,00

4 D.04.04.02
Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 

0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
m2 1 222,97 0,00

5 D.04.04.02
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
m2 548,71 0,00

6 D.04.04.02
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
m2 1 360,70 0,00

7 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych m2 4 082,10 0,00

8 D.04.07.01 Podbudowa zasadnicza AC22P gr. 7cm m2 1 360,70 0,00

9 D.04.06.01 Podbudowa betonowa C8/10 gr. 15cm m2 109,90 0,00

Nawierzchnie XXX XXX XXX XXX

10 D.05.03.05 Warstwa wiążąca AC16W gr. 6cm m2 1 360,70 0,00

11 D.05.03.05 Warstwa ścieralna AC11S gr. 5cm m2 1 360,70 0,00

12 D.05.03.04
Warstwa ścieralna z betonu cementoweo C30/37 

gr. 20cm
m2 109,90 0,00

13 D.06.01.01
Ściek korytkowy na podsypce cem-piach 1:4 gr. 

5cm na ławie z betonu C12/15 gr.10cm
mb 27,69 0,00

Roboty wykończeniowe XXX XXX XXX XXX

14 D.06.01.01 Humusowanie gr. 10cm m2 171,80 0,00

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu XXX XXX XXX XXX

15 D.07.01.01 Oznakowanie poziome m2 368,56 0,00

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe XXX XXX XXX XXX

16 Słupki do znaków szt. 1,00 0,00

17
Bramownice wraz z konstrukcją i fundamentem 

pod E-21
szt. 1,00 0,00

18 Tarcze do znaków drogowych średnie szt. 2,00 0,00

19 Tabliczki z dopiskami pod znakiem głównym szt. 1,00 0,00

20 E-1 średnie szt. 1,00 0,00

Droga zmodernizowana

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku 

Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-

Kosakowo



Elementy ulic XXX XXX XXX XXX

21 D.08.01.01

Krawężnik drogowy betonowy 20x30 na podsypce 

cem-piach 1:4 gr. 5cm na ławie z betonu ilość ławy 

na 0,143 m3/mb

mb 227,15 0,00

22 D.08.05.01 Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej m2 117,23 0,00

23 D.08.05.01 Ściek z czterech rzędów kostki betonowej m2 23,01 0,00

24 D.08.01.01
Ława betonowa pod ściek z czterech rzędów 

kostki
m3 7,59 0,00

25 D.08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30 mb 726,92 0,00

Zieleń drogowa XXX XXX XXX XXX

26 D.06.01.01 Trawniki m2 709,83 0,00

0,00RAZEM:



L.P. Numer SST Opis robót
Jednostka 

obmiarowa
Ilość

Cena jed.

zł

Wartość

zł

Roboty przygotowawcze XXX XXX XXX XXX

1 D.01.02.02 Usunięcie warstwy humusu średniej gr. 25cm m2 18 268,01 0,00

2 D.01.02.04

Frezowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni na 

głębokość 5cm, w celu połączeniaz konstrukcja 

nawierzchni projektowanej drogi

m2 44,00 0,00

Roboty ziemne XXX XXX XXX XXX

3 D.02.01.01 Wykop m3 13 101,00 0,00

4 D.02.03.01 Nasyp m3 152,13 0,00

Podbudowy XXX XXX XXX XXX

5 D.04.04.02
Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 

0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
m2 7 065,61 0,00

6 D.04.04.02
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
m2 5 922,46 0,00

7 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych m2 17 767,38 0,00

8 D.04.07.01 Podbudowa zasadnicza AC22P gr. 7cm m2 5 922,46 0,00

9 D.04.04.02
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
m2 197,92 0,00

10 D.06.01.01 Podbudowa betonowa C8/10 gr. 15cm m2 197,92 0,00

Nawierzchnie XXX XXX XXX XXX

11 D.05.03.05 Warstwa wiążąca AC16W gr. 6cm m2 5 922,46 0,00

12 D.05.03.05 Warstwa ścieralna AC11S gr. 5cm m2 5 922,46 0,00

Roboty wykończeniowe XXX XXX XXX XXX

13 D.06.01.01 Humusowanie gr. 10cm m2 1 660,73 0,00

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu XXX XXX XXX XXX

14 D.07.01.01 Oznakowanie poziome m2 212,61 0,00

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe XXX XXX XXX XXX

15 Słupki do znaków szt. 35,00 0,00

16 Tarcze do znaków drogowych średnie szt. 45,00 0,00

17 Tabliczki z dopiskami pod znakiem głównym szt. 8,00 0,00

18 Pylony U-5b szt. 4,00 0,00

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku 

Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego 

Gdynia-Kosakowo

Droga - połączenie istniejącej z podjazdem pod budynek LSP 



Elementy ulic XXX XXX XXX XXX

19 D.08.01.02

Krawężnik drogowy kamienny 20x30 na podsypce 

cem-piach 1:4 gr. 5cm na ławie z betonu ilość ławy 

na 0,131 m3/mb

mb 75,40 0,00

20 D.05.03.01
Kostka kamienna gr. 8cm na podsypce cem-piach 

1:4 gr. 5cm
m2 197,92 0,00

21 D.08.01.01

Krawężnik drogowy betonowy 20x30 na podsypce 

cem-piach 1:4 gr. 5cm na ławie z betonu ilość ławy 

na 0,143 m3/mb

mb 1 575,38 0,00

22 D.08.05.01 Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej m2 571,53 0,00

23 D.08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30 mb 840,89 0,00

Zieleń drogowa XXX XXX XXX XXX

24 D.06.01.01 Trawniki m2 407,11 0,00

0,00RAZEM:



L.P. Numer SST Opis robót
Jednostka 

obmiarowa
Ilość

Cena jed.

zł

Wartość

zł

Podbudowy XXX XXX XXX XXX

1 D.04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 pod 

chodnik gr. 15cm
m2 2 368,34 0,00

Nawierzchnie XXX XXX XXX XXX

2 D.08.02.02
Chodnik z kostki brukowej gr.6cm na podsypce 

cem-piach 1:4 gr.3cm
m2 2 368,34 0,00

Elementy ulic XXX XXX XXX XXX

3 D.06.01.01
Ściek korytkowy na podsypce cem-piach 1:4 gr. 

5cm na ławie z betonu C12/15 gr.10cm
mb 150,77 0,00

4 D.08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30 mb 1 840,07 0,00

Zieleń drogowa XXX XXX XXX XXX

5 D.06.01.01 Trawniki m2 766,33 0,00

0,00

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku 

Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego 

Gdynia-Kosakowo

Chodnik na odcinku od bramy (granica terenu zamkniętego) do terminala GA

RAZEM:



L.P. Numer SST Opis robót
Jednostka 

obmiarowa
Ilość

Cena jed.

zł

Wartość

zł

Roboty ziemne XXX XXX XXX XXX

1 D.02.01.01 Wykop m3 259,59 0,00

2 D.02.03.01 Nasyp m3 17,61 0,00

Podbudowy XXX XXX XXX XXX

3 D.04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 pod 

chodnik gr. 15cm
m2 1 903,82 0,00

Nawierzchnie XXX XXX XXX XXX

4 D.08.02.02
Chodnik z kostki brukowej gr.6cm na podsypce 

cem-piach 1:4 gr.3cm
m2 1 903,82 0,00

Roboty wykończeniowe XXX XXX XXX XXX

5 D.02.03.01 Pobocze ziemne m2 1 085,24 0,00

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe XXX XXX XXX XXX

7 Słupki do znaków szt. 6,00 0,00

8
Bramownice wraz z konstrukcją i fundamentem 

pod E-21
szt. 1,00 0,00

9 Tarcze do znaków drogowych średnie szt. 8,00 0,00

10 Tabliczki z dopiskami pod znakiem głównym szt. 1,00 0,00

11 E-1 średnie szt. 1,00 0,00

Elementy ulic XXX XXX XXX XXX

12 D.08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30 mb 1 407,51 0,00

Zieleń drogowa XXX XXX XXX XXX

13 D.06.01.01 Trawniki m2 3 567,48 0,00

0,00

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku 

Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego 

Gdynia-Kosakowo

Chodnik wzdłuż drogi powrotnej do ronda przy termnalu GA i połączeniu z drogą do budynku LSP

RAZEM:



L.P. Numer SST Opis robót
Jednostka 

obmiarowa
Ilość

Cena jed.

zł

Wartość

zł

Podbudowy XXX XXX XXX XXX

1 D.04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 pod 

chodnik gr. 15cm
m2 605,86 0,00

Nawierzchnie XXX XXX XXX XXX

2 D.08.02.02
Chodnik z kostki brukowej gr.6cm na podsypce 

cem-piach 1:4 gr.3cm
m2 605,86 0,00

Elementy ulic XXX XXX XXX XXX

3 D.06.01.01
Ściek korytkowy na podsypce cem-piach 1:4 gr. 

5cm na ławie z betonu C12/15 gr.10cm
mb 172,34 0,00

4 D.08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30 mb 420,86 0,00

Zieleń drogowa XXX XXX XXX XXX

5 D.06.01.01 Trawniki m2 1 155,01 0,00

0,00RAZEM:

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku 

Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego 

Gdynia-Kosakowo

Chodnik przy budynku LSP



L.P. Numer SST Opis robót
Jednostka 

obmiarowa
Ilość

Cena jed.

zł

Wartość

zł

Podbudowy XXX XXX XXX XXX

1 D.04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 pod 

chodnik gr. 15cm
m2 1 743,01 0,00

Nawierzchnie XXX XXX XXX XXX

2 D.10.05.01 Ścieżka rowerowa z asfaltu lanego gr. 3cm m2 1 743,01 0,00

Elementy ulic XXX XXX XXX XXX

3 D.06.01.01
Ściek korytkowy na podsypce cem-piach 1:4 gr. 

5cm na ławie z betonu C12/15 gr.10cm
mb 54,02 0,00

4 D.08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30 mb 863,68 0,00

Zieleń drogowa XXX XXX XXX XXX

5 D.06.01.01 Trawniki m2 2 471,22 0,00

0,00

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku 

Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego 

Gdynia-Kosakowo

Ścieżka rowerowa na odcinku od bramy (granica terenu zamkniętego) do parkingu rowerowego 

przy terminalu GA

RAZEM:



L.P. Numer SST Opis robót
Jednostka 

obmiarowa
Ilość

Cena jed.

zł

Wartość

zł

Podbudowy XXX XXX XXX XXX

1 D.04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 pod 

chodnik gr. 15cm
m2 41,38 0,00

Nawierzchnie XXX XXX XXX XXX

2 D.10.05.01 Ścieżka rowerowa z asfaltu lanego gr. 3cm m2 41,38 0,00

Elementy ulic XXX XXX XXX XXX

3 D.08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30 mb 20,34 0,00

Zieleń drogowa XXX XXX XXX XXX

4 D.06.01.01 Trawniki m2 47,89 0,00

0,00

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku 

Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego 

Gdynia-Kosakowo

Ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powrotnej do ronda przy termnalu GA i połączeniu z drogą do budynku LSP

RAZEM:



L.P. Numer SST Opis robót
Jednostka 

obmiarowa
Ilość

Cena jed.

zł

Wartość

zł

Podbudowy XXX XXX XXX XXX

1 D.04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 pod 

chodnik gr. 15cm
m2 126,61 0,00

Nawierzchnie XXX XXX XXX XXX

2 D.10.05.01 Ścieżka rowerowa z asfaltu lanego gr. 3cm m2 126,61 0,00

Elementy ulic XXX XXX XXX XXX

3 D.08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30 mb 79,38 0,00

0,00RAZEM:

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku 

Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego 

Gdynia-Kosakowo

Ścieżka rowerowa przy budynku LSP



L.P. Numer SST Opis robót
Jednostka 

obmiarowa
Ilość

Cena jed.

zł

Wartość

zł

Podbudowy XXX XXX XXX XXX

1 D.04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 pod 

chodnik gr. 15cm
m2 45,00 0,00

Nawierzchnie XXX XXX XXX XXX

2 D.08.02.02
Nawierzchnia z kostki brukowej gr.6cm na 

podsypce cem-piach 1:4 gr.3cm
m2 45,00 0,00

Elementy ulic XXX XXX XXX XXX

3 D.08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30 mb 26,50 0,00

0,00RAZEM:

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku 

Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego 

Gdynia-Kosakowo

Parking rowerowy przy terminalu



L.P. Numer SST Opis robót
Jednostka 

obmiarowa
Ilość

Cena jed.

zł

Wartość

zł

Podbudowy XXX XXX XXX XXX

1 D.04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 pod 

chodnik gr. 15cm
m2 22,50 0,00

Nawierzchnie XXX XXX XXX XXX

2 D.08.02.02
Nawierzchnia z kostki brukowej gr.6cm na 

podsypce cem-piach 1:4 gr.3cm
m2 22,50 0,00

Elementy ulic XXX XXX XXX XXX

3 D.08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30 mb 13,25 0,00

0,00

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku 

Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego 

Gdynia-Kosakowo

Parking rowerowy przy LSP

RAZEM:



L.P. Numer SST Opis robót
Jednostka 

obmiarowa
Ilość

Cena jed.

zł

Wartość

zł

Podbudowy XXX XXX XXX XXX

1 D.04.04.02
Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 

0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
m2 423,97 0,00

2 D.04.04.02
Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 

0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
m2 1 904,02 0,00

3 D.04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 pod 

chodnik gr. 15cm
m2 3 370,37 0,00

4 D.04.06.01 Podbudowa betonowa C8/10 gr. 15cm m2 423,97 0,00

Nawierzchnie XXX XXX XXX XXX

5 D.08.02.02
Chodnik z kostki brukowej gr.6cm na podsypce 

cem-piach 1:4 gr.3cm
m2 1042,38 0,00

6 D.08.02.02
Nawierzchnia z kostki brukowej gr.6cm na 

podsypce cem-piach 1:4 gr.3cm
m2 1 904,02 0,00

7
Warstwa ścieralna z betonu cementoweo 

C30/37 gr. 20cm
m2 423,97 0,00

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu XXX XXX XXX XXX

8 D.07.01.01 Oznakowanie poziome m2 225,32 0,00

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe XXX XXX XXX XXX

9 Słupki do znaków szt. 29,00 0,00

10 Tarcze do znaków drogowych średnie szt. 31,00 0,00

11 Tabliczki z dopiskami pod znakiem głównym szt. 5,00 0,00

Elementy ulic XXX XXX XXX XXX

12 D.08.01.01

Krawężnik drogowy betonowy 20x30 na 

podsypce cem-piach 1:4 gr. 5cm na ławie z 

betonu ilość ławy na 0,143 m3/mb

mb 550,50 0,00

13 D.08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30 mb 672,51 0,00

Zieleń drogowa XXX XXX XXX XXX

14 D.06.01.01 Trawniki m2 1 173,29 0,00

0,00RAZEM:

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku 

Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego 

Gdynia-Kosakowo

Parking samochodowy przy terminalu - dla klientów



L.P. Numer SST Opis robót
Jednostka 

obmiarowa
Ilość

Cena jed.

zł

Wartość

zł

Podbudowy XXX XXX XXX XXX

1 D.04.04.02
Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 

0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
m2 417,67 0,00

2 D.04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 pod 

chodnik gr. 15cm
m2 630,60 0,00

Nawierzchnie XXX XXX XXX XXX

3 D.08.02.02
Chodnik z kostki brukowej gr.6cm na podsypce 

cem-piach 1:4 gr.3cm
m2 212,93 0,00

4 D.08.02.02
Nawierzchnia z kostki brukowej gr.6cm na 

podsypce cem-piach 1:4 gr.3cm
m2 417,67 0,00

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu XXX XXX XXX XXX

5 D.07.01.01 Oznakowanie poziome m2 28,34 0,00

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe XXX XXX XXX XXX

6 Słupki do znaków szt. 9,00 0,00

7 Tarcze do znaków drogowych średnie szt. 9,00 0,00

Elementy ulic XXX XXX XXX XXX

9 D.08.01.01

Krawężnik drogowy betonowy 20x30 na 

podsypce cem-piach 1:4 gr. 5cm na ławie z 

betonu ilość ławy na 0,143 m3/mb

mb 88,84 0,00

10 D.08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30 mb 147,03 0,00

Zieleń drogowa XXX XXX XXX XXX

11 D.06.01.01 Trawniki m2 201,01 0,00

0,00RAZEM:

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku 

Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego 

Gdynia-Kosakowo

Parking samochodowy przy terminalu - dla VIP



\

L.P. Numer SST Opis robót
Jednostka 

obmiarowa
Ilość

Cena jed.

zł

Wartość

zł

Podbudowy XXX XXX XXX XXX

1 D.04.04.02
Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 

0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
m2 255,36 0,00

2 D.04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 pod 

chodnik gr. 15cm
m2 469,10 0,00

Nawierzchnie XXX XXX XXX XXX

3 D.08.02.02
Chodnik z kostki brukowej gr.6cm na podsypce 

cem-piach 1:4 gr.3cm
m2 213,74 0,00

4 D.08.02.02
Nawierzchnia z kostki brukowej gr.6cm na 

podsypce cem-piach 1:4 gr.3cm
m2 255,36 0,00

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu XXX XXX XXX XXX

5 D.07.01.01 Oznakowanie poziome m2 22,84 0,00

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe XXX XXX XXX XXX

6 Słupki do znaków szt. 8,00 0,00

7 Tarcze do znaków drogowych średnie szt. 7,00 0,00

8 Tabliczki z dopiskami pod znakiem głównym szt. 1,00 0,00

Elementy ulic XXX XXX XXX XXX

9 D.08.01.01

Krawężnik drogowy betonowy 20x30 na 

podsypce cem-piach 1:4 gr. 5cm na ławie z 

betonu ilość ławy na 0,143 m3/mb

mb 71,11 0,00

10 D.08.03.01 Obrzeże betonowe 8x30 mb 261,56 0,00

Zieleń drogowa XXX XXX XXX XXX

11 D.06.01.01 Trawniki m2 302,08 0,00

0,00

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku 

Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego 

Gdynia-Kosakowo

Parking samochodowy przy terminalu - długoterminowy

RAZEM:



L.P. Numer SST Opis robót
Jednostka 

obmiarowa
Ilość

Cena jed.

zł

Wartość

zł

Podbudowy XXX XXX XXX XXX

1 D.04.04.02
Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 

0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
m2 79,61 0,00

2 D.04.04.02
Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 pod 

chodnik gr. 15cm
m2 79,61 0,00

Nawierzchnie XXX XXX XXX XXX

3 D.08.02.02
Nawierzchnia z kostki brukowej gr.6cm na 

podsypce cem-piach 1:4 gr.3cm
m2 79,61 0,00

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu XXX XXX XXX XXX

4 D.07.01.01 Oznakowanie poziome m2 16,35 0,00

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe XXX XXX XXX XXX

5 Słupki do znaków szt. 3,00 0,00

6 Tarcze do znaków drogowych średnie szt. 2,00 0,00

7 Tabliczki z dopiskami pod znakiem głównym szt. 1,00 0,00

Elementy ulic XXX XXX XXX XXX

8 D.08.01.01

Krawężnik drogowy betonowy 20x30 na 

podsypce cem-piach 1:4 gr. 5cm na ławie z 

betonu ilość ławy na 0,143 m3/mb

mb 40,78 0,00

0,00

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku 

Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego 

Gdynia-Kosakowo

Parking samochodowy przy budynku LSP - dla gości

RAZEM:





L.P. Numer SST Opis robót
Jednostka 

obmiarowa
Ilość

Cena jed.

zł

Wartość

zł

Podbudowy XXX XXX XXX XXX

1 D.04.04.02
Warstwa mrozoochronna z kruszywa łamanego 

0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
m2 592,63 0,00

2 D.04.04.02
Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
m2 592,63 0,00

3 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych m2 592,63 0,00

4 D.04.07.01 Podbudowa zasadnicza AC22P gr. 7cm m2 592,63 0,00

Nawierzchnie XXX XXX XXX XXX

5 D.05.03.05 Warstwa wiążąca AC16W gr. 6cm m2 592,63 0,00

6 D.05.03.05 Warstwa ścieralna AC11S gr. 5cm m2 592,63 0,00

Elementy ulic XXX XXX XXX XXX

7 D.08.01.01

Krawężnik drogowy betonowy 20x30 na 

podsypce cem-piach 1:4 gr. 5cm na ławie z 

betonu ilość ławy na 0,143 m3/mb

mb 111,41 0,00

8 D.08.05.01 Ściek z dwóch rzędów kostki betonowej m2 55,71 0,00

0,00

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku 

Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego 

Gdynia-Kosakowo

Plac manewrowy dla straży pożarnej

RAZEM:



Lp Numer SST Opis pozycji Ilość Krot. Jedn. Cena jedn. Wartość

ROBOTY ZIEMNE 

1 ST – S.01. Obsługa geodezyjna 2 589,00 m 0,00

2 ST – S.01. Roboty ziemne koparkami przedsiębiemymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,40-m3, grunt 

kategorii III 

4 910,00

0,80 m3 0,00

3 ST – S.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 

kolektory w gruntach SUCHYCH z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3,0-m z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu llI-IV, 

szerokość wykopu 0.8-1.5-m / 20%

4 910,00

0,20 m3 0,00

4 ST – S.01. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5-km odległości transportu, ponad 1 -km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii 

lll-IV, samochód do 5-t - dalsze 5 km

4 910,00

10 m3 0,00

5 ST – S.01. Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, przy śr. głębokości 

wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV
9 819,00

m2 0,00

6 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

PIASZCZYSTYM

3 100,00

m3 0,00

ROBOTY MONTAŻOWE

7 ST – S.01. Podsypka filtracyjna z obsypką w gotowym wykopie, z gotowego 

kruszywa, piasek 
1 728,00

m3 0,00

8 ST – S.01. Rury PE 100 SDR17 fi 225 1 390,00 m 0,00

9 ST – S.01. Rury PE 100 SDR17 fi 160 920,00 m 0,00

10 ST – S.01. Rury PE 100 SDR17 fi 110 35,00 m 0,00

11 ST – S.01. Rury PE 100 SDR17 fi 90 170,00 m 0,00

12 ST – S.01. Rury PE 100 SDR17 fi 75 17,00 m 0,00

13 ST – S.01. Rury PE 100 SDR17 fi 40 57,00 m 0,00

14 ST – S.01. Łuki PE fi 225 14,00 szt 0,00

15 ST – S.01. Łuki PE fi 160 3,00 szt 0,00

16 ST – S.01. Łuki PE fi 90 2,00 szt 0,00

17 ST – S.01. Łuki PE fi 40 1,00 szt 0,00

18 ST – S.01. Połączenia rur plietylenowych metodą zgrzewania doczołowego, przy 

użyciu agregatu
297,00

złącz 0,00

19 ST – S.01. Trójnik kołnierzowy redukcyjny T z żeliwa sferoidalnego DN250/200
1,00

szt 0,00

20 ST – S.01. Trójnik kołnierzowy redukcyjny T z żeliwa sferoidalnego DN200/80
10,00

szt 0,00

21 ST – S.01. Trójnik kołnierzowy redukcyjny T z żeliwa sferoidalnego DN150/80
5,00

szt 0,00

22 ST – S.01. Trójnik kołnierzowy redukcyjny T z żeliwa sferoidalnego DN150/100
1,00

szt 0,00

23 ST – S.01. Trójnik kołnierzowy redukcyjny T z żeliwa sferoidalnego DN150/150
3,00

szt 0,00

24 ST – S.01. Trójnik kołnierzowy redukcyjny T z żeliwa sferoidalnego DN150/50
1,00

szt 0,00

25 ST – S.01. Zwężka żeliwna FFR 150/100 2,00 szt 0,00

26 ST – S.01. Zwężka żeliwna FFR 150/80 1,00 szt 0,00

27 ST – S.01. Zwężka żeliwna FFR 80/50 1,00 szt 0,00

28 ST – S.01. Zwężka żeliwna FFR 50/32 1,00 szt 0,00

29 ST – S.01. Przejście PE/żeliwo DN250 2,00 szt 0,00

30 ST – S.01. Przejście PE/żeliwo DN200 21,00 szt 0,00

31 ST – S.01. Przejście PE/żeliwo DN150 20,00 szt 0,00

32 ST – S.01. Przejście PE/żeliwo DN100 3,00 szt 0,00

33 ST – S.01. Hydrant podziemny DN80 mm z zasuwą odcinającą i blokami 

podporowymi z wyp. zgodnie z rys. 6716-6060
10,00

kpl 0,00

34 ST – S.01. Hudrant nadziemny DN80 mm z zasuwą odcinającą i blokami 

podporowymi z wyp. zgodnie z rys. 6716-6060
6,00

kpl 0,00

35 ST – S.01. Zasuwa kołnierzowa DN32 z obudową i skrzynką uliczną  z wyp. zgodnie 

z rys. 6716-6060
1,00

kpl 0,00

36 ST – S.01. Zasuwa kołnierzowa DN50 z obudową i skrzynką uliczną  z wyp. zgodnie 

z rys. 6716-6060
1,00

kpl 0,00

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odc. Od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz 

z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, sieci 

ciepłowniczej  dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo

WODOCIĄG



37 ST – S.01. Zasuwa kołnierzowa DN100 z obudową i skrzynką uliczną  z wyp. 

zgodnie z rys. 6716-6060
3,00

kpl 0,00

38 ST – S.01. Zasuwa kołnierzowa DN150 z obudową i skrzynką uliczną  z wyp. 

zgodnie z rys. 6716-6060
5,00

kpl 0,00

39 ST – S.01. Zasuwa kołnierzowa DN200 z obudową i skrzynką uliczną  z wyp. 

zgodnie z rys. 6716-6060
8,00

kpl 0,00

40 ST – S.01. Zasuwa kołnierzowa DN250 z obudową i skrzynką uliczną  z wyp. 

zgodnie z rys. 6716-6060
2,00

kpl 0,00

41 ST – S.01. Rura osłonowa stalowa DN300 wraz z płozami i manszetami L=3 m,L=3 

m,L=3m ,L=3m,,L=3 m,L=2 m,L=11,5 m
1,00

kpl 0,00

42 ST – S.01. Rura osłonowa stalowa DN250 wraz z płozami i manszetami L=6,5 m, 

L=6,5 m, L=11,5 m, L=7,5 m,L=11m,L=9,5m,L=10,5m,L=31,5m, L=6,5m, 

L=5m, L=26m,L=18,5m,L=67,5,L=6,5m,L=12,5m,L=6,5m,L=3m
1,00

kpl 0,00

43 ST – S.01. Rura osłonowa stalowa DN200 wraz z płozami i manszetami L=4m
1,00

kpl 0,00

44 ST – S.01. Rura osłonowa stalowa DN125 wraz z płozami i manszetami L=10m
1,00

kpl 0,00

45 ST – S.01. Rura osłonowa stalowa DN150 wraz z płozami i manszetami 

L=15m,L=8m,L=4m
1,00

kpl 0,00

46 ST – S.01. Przekroczenie drogi metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej 

stalowej DN 300 mm wraz z wykonaniem komór, płozami i manszetami 

L=7,0 m

1,00

kpl 0,00

47 ST – S.01. Przekroczenie drogi metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej 

stalowej DN 300 mm wraz z wykonaniem komór, płozami i manszetami 

L=20,5 m

1,00

kpl 0,00

48 ST – S.01. Przekroczenie drogi metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej 

stalowej DN 300 mm wraz z wykonaniem komór, płozami i manszetami 

L=26,5 m

1,00

kpl 0,00

49 ST – S.01. Przekroczenie drogi metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej 

stalowej DN 300 mm wraz z wykonaniem komór, płozami i manszetami 

L=33,0 m

1,00

kpl 0,00

50 ST – S.01. Studnia wodomierzowa z wyposazeniem wg rys. 6716-6062 1,00 kpl 0,00

51 ST – S.01. Taśma znacznikowo – ostrzegawcza, z wkładką metalową 1 584,00 m 0,00

52 ST – S.01. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych, typ ciężki,: rozpiętość 4,0·m
69,00 kpl

0,00

53 ST – S.01. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów: 

rozpiętość 4,0·m
7,00 kpl

0,00

54 ST – S.01. Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych dzieloną rurą 

osłonową AROT L=3m
69,00 kpl

0,00

55 ST – S.01. Próba szczelności DN250 1 390,00 m 0,00

56 ST – S.01. Próba szczelności DN150 1 199,00 m 0,00

0,00WODOCIĄG RAZEM



Lp Numer SST Opis pozycji Ilość Krot. Jedn. Cena jedn. Wartość

ROBOTY ZIEMNE 

1 ST – S.01. Obsługa geodezyjna 823,00 m 0,00

2 ST – S.01. Roboty ziemne koparkami przedsiębiemymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,40-m3, grunt 

kategorii III 

3 950,00

0,80 m3 0,00

3 ST – S.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 

kolektory w gruntach SUCHYCH z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3,0-m z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu llI-IV, 

szerokość wykopu 0.8-1.5-m / 20%

3 950,00

0,20 m3 0,00

4 ST – S.01. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5-km odległości transportu, ponad 1 -km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii 

lll-IV, samochód do 5-t - dalsze 5 km

3 950,00

10 m3 0,00

5 ST – S.01. Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, przy śr. głębokości 

wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV
6 584,00

m2 0,00

6 ST – S.01. Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 

3,0 m pod

komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych 

kat.I-IV

wraz z rozbiórką

736,00

m3 0,00

7 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

PIASZCZYSTYM

3 259,00

m3 0,00

ROBOTY MONTAŻOWE

8 ST – S.01. Podsypka filtracyjna z obsypką w gotowym wykopie, z gotowego 

kruszywa, piasek 
665,00

m3 0,00

9 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz200 770,00 m 0,00

10 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz160 53,00 szt 0,00

11 ST – S.01. Studnia betonowa DN1200 Hśr=4,0m 20,00 szt 0,00

12 ST – S.01. Właz typy D400 7,00 szt 0,00

13 ST – S.01. Właz typu C250 13,00 szt 0,00

14 ST – S.01. Taśma znacznikowo – ostrzegawcza, z wkładką metalową 823,00 m 0,00

15 ST – S.01. Próba szczelności DN200 770,00 m 0,00

16 ST – S.01. Próba szczelności DN150 53,00 m 0,00

17 ST – S.01. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych, typ ciężki,: rozpiętość 4,0·m
36,00 kpl

0,00

18 ST – S.01. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów: 

rozpiętość 4,0·m
2,00 kpl

0,00

19 ST – S.01. Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych dzieloną rurą 

osłonową AROT L=3m
36,00 kpl

0,00

0,00

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odc. Od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz 

z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, sieci 

ciepłowniczej  dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA RAZEM



Lp Numer SST Opis pozycji Ilość Krot. Jedn. Cena jedn. Wartość

ROBOTY ZIEMNE 

1 ST – S.01. Obsługa geodezyjna 1 505,00 m 0,00

2 ST – S.01. Roboty ziemne koparkami przedsiębiemymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,40-m3, grunt 

kategorii III 

3 808,00

0,80 m3 0,00

3 ST – S.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 

kolektory w gruntach SUCHYCH z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3,0-m z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu llI-IV, 

szerokość wykopu 0.8-1.5-m / 20%

3 808,00

0,20 m3 0,00

4 ST – S.01. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5-km odległości transportu, ponad 1 -km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 

kategorii lll-IV, samochód do 5-t - dalsze 5 km

3 808,00

10 m3 0,00

5 ST – S.01. Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, przy śr. głębokości 

wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV
6 923,00

m2 0,00

6 ST – S.01. Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 

3,0 m pod

komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych 

kat.I-IV

wraz z rozbiórką

233,00

m3 0,00

7 ST – S.01. Umocnienie wykopów grodzicami stalowymi GU16-400 (zabicie z 

wyciągnięciem) l=14 m - przy montażu przepompowni P1
168,00

m2 0,00

8 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

PIASZCZYSTYM

2 715,00

m3 0,00

ROBOTY MONTAŻOWE

9 ST – S.01. Podsypka filtracyjna z obsypką w gotowym wykopie, z gotowego 

kruszywa, piasek 
1 062,39

m3 0,00

10 ST – S.01. Rury PE100 SDR 17 fi 160x9,5 mm 1 505,00 m 0,00

11 ST – S.01. Kształtki PE 100 SDR17 fi 160 - kolana 16,00 szt 0,00

12 ST – S.01. Połączenia rur plietylenowych metodą zgrzewania doczołowego, przy 

użyciu agregatu
158,00

złącz 0,00

13 ST – S.01. Studnia betonowa DN1200 h=3,0 m czyszczakowa z wyposażeniem w 

postaci: czyszczak rewizyjny DN150 - 1 szt., zasuwa nożowa - 2 szt., 

łącznik kołnierzowy DN150 - 2szt.

8,00

szt 0,00

14 ST – S.01. Studnia betonowa DN1200 h=3,0 mczyszczakowa z zespołem nap.-

odpowietrzającym  z wyposażeniem w postaci: czyszczak rewizyjny 

DN150 - 1 szt., zasuwa nożowa - 2 szt., łącznik kołnierzowy DN150 - 2szt, 

zespół nap.-odpow. - 1 szt.

1,00

szt 0,00

15 ST – S.01. Komora pomiarowa żelbetowa prefabrykowana o wym.3,0x2,0 m h=2,8 

m z wyposażeniem w postaci:zasuwa nożowa DN150 (obsługa z 

poziomu terenu), przepływomierz elektromagnetyczny DN100, zasuwa 

nożowa DN100 - 2 szt. (obsługa z poziomu terenu), zasuwa nożowa 

DN100 (bez skrzynki ulicznej), zestaw manometr 

glicerynowy+przetwornik ciepła, przejście kołnierzowe DN150 stal 

kwasoodporna/PE (zgodnie z rys.nr 6716-6052)

1,00

kpl 0,00

16 ST – S.01. Studnia rozprężna betonowa DN1200 mm 1,00 szt 0,00

17 ST – S.01. Pompownia P1  fi 1500x8100 (zgodnie z rys.nr 6716-6052) wraz z 

odwodnieniem wykopu podczas montażu (wraz z kominkami 

wentylacyjnymi z filtrami węglowymi 2szt)

1,00

kpl 0,00

18 ST – S.01. Zespół napowietrzająco-odpowietrzający do zabudowy w gruncie DN80 

mm
4,00

kpl 0,00

19 ST – S.01. Rura osłonowa stalowa DN250 l=2 m wraz z płozami i manszetami
1,00

kpl 0,00

20 ST – S.01. Rura osłonowa stalowa DN250 l=3 m wraz z płozami i manszetami
9,00

kpl 0,00

21 ST – S.01. Rura osłonowa stalowa DN250 l=11,2 m wraz z płozami i manszetami
1,00

kpl 0,00

22 ST – S.01. Przekroczenie drogi metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej 

stalowej DN 250 mm wraz z wykonaniem komór, płozami i manszetami 

L=32,9 m

1,00

kpl 0,00

23 ST – S.01. Przekroczenie drogi metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej 

stalowej DN 250 mm wraz z wykonaniem komór, płozami i manszetami 

L=26,5m

1,00

kpl 0,00

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odc. Od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz z 

rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, sieci 

ciepłowniczej  dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo

KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA 



24 ST – S.01. Przekroczenie drogi metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej 

stalowej DN 250 mm wraz z wykonaniem komór, płozami i manszetami 

L=20,5m

1,00

kpl 0,00

25 ST – S.01. Przekroczenie drogi metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej 

stalowej DN 250 mm wraz z wykonaniem komór, płozami i manszetami 

L=6,5m

1,00

kpl 0,00

26 ST – S.01. Włączenie do istniejącej studni na kanalizacji DN300 rurą PVC DN200-

kan.grawitacyjna
1,00

kpl 0,00

27 ST – S.01. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych, typ ciężki,: rozpiętość 4,0·m
17,00 kpl

0,00

28 ST – S.01. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów: 

rozpiętość 4,0·m
8,00 kpl

0,00

29 ST – S.01. Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych dzieloną rurą 

osłonową AROT L=3m
17,00 kpl

0,00

30 ST – S.01. Taśma znacznikowo – ostrzegawcza, z wkładką metalową 1 505,00 m 0,00

31 ST – S.01. Próba szczelności DN150 1 505,00 m 0,00

0,00KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA RAZEM



Lp Numer SST Opis pozycji Ilość Krot. Jedn. Cena jedn. Wartość

ROBOTY ZIEMNE 

1 ST – S.01. Obsługa geodezyjna 927,60 m 0,00

2 ST – S.01. Roboty ziemne koparkami przedsiębiemymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,40-m3, grunt 

kategorii III 

2 441,00

0,80 m3

0,00

3 ST – S.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 

kolektory w gruntach SUCHYCH z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3,0-m z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu llI-IV, 

szerokość wykopu 0.8-1.5-m / 20%

2 441,00

0,20 m3

0,00

4 ST – S.01. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5-km odległości transportu, ponad 1 -km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 

kategorii lll-IV, samochód do 5-t - dalsze 5 km

2 441,00

10 m3

0,00

5 ST – S.01. Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, przy śr. głębokości 

wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV
3 532,00

m2

0,00

6 ST – S.01. Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 

3,0 m pod

komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych 

kat.I-IV

wraz z rozbiórką

304,00

m3

0,00

7 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

PIASZCZYSTYM

1 227,00

m3

0,00

ROBOTY MONTAŻOWE 

8 ST – S.01. Podsypka filtracyjna z obsypką w gotowym wykopie, z gotowego 

kruszywa, piasek 
927,00

m3
0,00

9 ST – S.01. Ława z betonu C8/10 pod przewody betonowe 116,00 m3 0,00

10 ST – S.01. Rury betonowe DN 600x58 483,60 m 0,00

11 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz400 150,00 m 0,00

12 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz315 150,00 m 0,00

13 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz200 144,00 m 0,00

14 ST – S.01. Włazy D400 21,00 szt 0,00

15 ST – S.01. Włazy C250 1,00 szt 0,00

16 ST – S.01. Studnia tworzywowa fi 600 Hś=1,5 m 4,00 szt 0,00

17 ST – S.01. Studnia betonowa fi 1200 Hśr=1,60 m 4,00 szt 0,00

18 ST – S.01. Studnia zelbetowa fi 1500 Hśr=1,75 m 14,00 szt 0,00

19 ST – S.01. Studnia tworzywowa fi 600 z wpustem ulicznym - SP 30,00 szt 0,00

20 ST – S.01. Kratki ściekowe SK 4,00 szt 0,00

21 ST – S.01. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych, typ ciężki,: rozpiętość 4,0·m
10,00 kpl 0,00

22 ST – S.01. Rury osłonowe AROT l=3 m 10,00 kpl 0,00

23 ST – S.01. Próba szczelności DN600 483,60 m 0,00

24 ST – S.01. Próba szczelności DN400 150,00 m 0,00

25 ST – S.01. Próba szczelności DN300 150,00 m 0,00

26 ST – S.01. Próba szczelności DN200 144,00 m 0,00

0,00

KANALIZACJA DESZCZOWA

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odc. Od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz z 

rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, sieci 

ciepłowniczej  dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia - Kosakowo

Odc. od bramy (granica terenu zamkniętego) do ronda przed terminalem GA

Odc. od bramy (granica terenu zamkniętego) do ronda przed terminalem GA - RAZEM



ROBOTY ZIEMNE 

1 ST – S.01. Obsługa geodezyjna 348,20 m 0,00

2 ST – S.01. Roboty ziemne koparkami przedsiębiemymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,40-m3, grunt 

kategorii III 

722,00

0,80 m3

0,00

3 ST – S.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 

kolektory w gruntach SUCHYCH z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3,0-m z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu llI-IV, 

szerokość wykopu 0.8-1.5-m / 20%

722,00

0,20 m3

0,00

4 ST – S.01. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5-km odległości transportu, ponad 1 -km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 

kategorii lll-IV, samochód do 5-t - dalsze 5 km

722,00

10 m3

0,00

5 ST – S.01. Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, przy śr. głębokości 

wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV
1 321,00

m2

0,00

6 ST – S.01. Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 

3,0 m pod

komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych 

kat.I-IV

wraz z rozbiórką

240,00

m3

0,00

7 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

PIASZCZYSTYM

423,00

m3

0,00

ROBOTY MONTAŻOWE

8 ST – S.01. Podsypka filtracyjna z obsypką w gotowym wykopie, z gotowego 

kruszywa, piasek 
276,00

m3
0,00

9 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz400 44,90 m 0,00

10 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz315 200,30 m 0,00

11 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz200 103,00 m 0,00

12 ST – S.01. Studnia tworzywowa fi 600 Hsr=1,6 m 7,00 szt 0,00

13 ST – S.01. Studnia betonowa fi 1200 Hśr=1,6 m 6,00 szt 0,00

14 ST – S.01. Włazy D400 12,00 szt 0,00

15 ST – S.01. Włazy C250 1,00 szt 0,00

16 ST – S.01. Studnia tworzywowa fi 600 z wpustem ulicznym - SP 11,00 szt 0,00

17 ST – S.01. Kratki ściekowe SK 7,00 szt 0,00

18 ST – S.01. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych, typ ciężki,: rozpiętość 4,0·m
15,00 kpl 0,00

19 ST – S.01. Rury osłonowe AROT l=3 m 15,00 kpl 0,00

20 ST – S.01. Próba szczelności DN400 44,90 m 0,00

21 ST – S.01. Próba szczelności DN300 200,30 m 0,00

22 ST – S.01. Próba szczelności DN200 103,00 m 0,00

0,00

0,00

Odc. Parking samochodowy przy budynku LSP

Odc. Parking samochodowy przy budynku LSP RAZEM

RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA 



ROBOTY ZIEMNE i MONTAŻOWE

1 ST – S.01. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 

odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III  /  80%   (R= 0,955, M= 

1,000, S= 1,000)

2 048,00

0,80 m3

0,00

2 ST – S.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 

kolektory w gruntach SUCHYCH z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3,0-m, kategoria gruntu llI-IV, 

szerokość wykopu 0.8-1.5-m / 20%

2 048,00

0,20 m3

0,00

3 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

RODZIMYM - 70%

1 472,00

0,7 m3

0,00

4 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

PIASZCZYSTYM - 30%

1 472,00

0,3 m3

0,00

5 ST – S.01. Roboty ziemne koparkami przedsiębiemymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,40-m3, grunt 

kategorii III 

1 018,00

m3

0,00

6 ST – S.01. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5-km odległości transportu, ponad 1 -km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 

kategorii lll-IV, samochód do 5-t - dalsze 5 km

1 018,00

10 m3

0,00

7 ST – S.01. Podsypka żwirowa gr. 30 cm 132,50 m3 0,00

8 ST – S.01. System rozsączający nr 2  - zlewnia B (zgodnie z opisem oraz rys.nr 6716-6232)1,00 kpl 0,00

0,00

ROBOTY ZIEMNE i MONTAŻOWE

1 ST – S.01. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 

odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III  /  80%   (R= 0,955, M= 

1,000, S= 1,000)

1 667,00

0,80 m3

0,00

2 ST – S.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 

kolektory w gruntach SUCHYCH z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3,0-m, kategoria gruntu llI-IV, 

szerokość wykopu 0.8-1.5-m / 20%

1 667,00

0,20 m3

0,00

3 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

RODZIMYM - 70%

1 314,00

0,7 m3

0,00

4 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

PIASZCZYSTYM - 30%

1 314,00

0,3 m3

0,00

5 ST – S.01. Roboty ziemne koparkami przedsiębiemymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,40-m3, grunt 

kategorii III 

747,00

m3

0,00

6 ST – S.01. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5-km odległości transportu, ponad 1 -km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 

kategorii lll-IV, samochód do 5-t - dalsze 5 km

747,00

10 m3

0,00

7 ST – S.01. Podbudowa z grysu gr. 5 cm (0/11 mm) - rozplantowany 5,70 m3 0,00

8 ST – S.01. Podbudowa z pospółki gr. 25 cm - fundament 28,00 m3 0,00

9 ST – S.01. Zbiornik p.poż. z kompletnym wysposażeniem oraz sygnalizacją 

poziomu 200 m3 h=3,5 m
1,00

kpl
0,00

0,00

ROBOTY ZIEMNE i MONTAŻOWE

1 ST – S.01. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 

odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III  /  80%   (R= 0,955, M= 

1,000, S= 1,000)

408,00

0,80 m3

0,00

2 ST – S.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 

kolektory w gruntach SUCHYCH z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3,0-m, kategoria gruntu llI-IV, 

szerokość wykopu 0.8-1.5-m / 20%

408,00

0,20 m3

0,00

3 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

RODZIMYM - 70%

381,00

0,7 m3

0,00

4 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

PIASZCZYSTYM - 30%

381,00

0,3 m3

0,00

5 ST – S.01. Roboty ziemne koparkami przedsiębiemymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,40-m3, grunt 

kategorii III 

142,00

m3

0,00

6 ST – S.01. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5-km odległości transportu, ponad 1 -km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 

kategorii lll-IV, samochód do 5-t - dalsze 5 km

142,00

10 m3

0,00

7 ST – S.01. Podbudowa z pospółki gr. 25 cm - fundament 5,20 m3 0,00

8 ST – S.01. Separator substancji ropopochodnych lemelowy, NS30+10000 1,00 kpl 0,00

0,00

0,00

Odc. Połaczenie istniejącej drogi z podjazdem pod budynek LSP    

SEPARATOR  SP 2

Odc. Połaczenie istniejącej drogi z podjazdem pod budynek LSP    - SEPARATOR SP2 RAZEM

Odc. Połaczenie istniejącej drogi z podjazdem pod budynek LSP   - RAZEM

Odc. Połaczenie istniejącej drogi z podjazdem pod budynek LSP   - SYSTEM ROZSĄCZANIA RAZEM

Odc. Połaczenie istniejącej drogi z podjazdem pod budynek LSP 

ZBIORNIK P.POŻ.

Odc. Połaczenie istniejącej drogi z podjazdem pod budynek LSP - ZBIORNIK P.POŻ. RAZEM

Odc. Połaczenie istniejącej drogi z podjazdem pod budynek LSP 

SYSTEM ROZSĄCZANIA "B"



ROBOTY MONTAŻOWE

8 ST – S.01. Podsypka filtracyjna z obsypką w gotowym wykopie, z gotowego 

kruszywa, piasek 
187,00

m3
0,00

9 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz315 167,40 m 0,00

10 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz200 57,00 m 0,00

11 ST – S.01. Studnia tworzywowa fi 600 Hśr=1,6 m 6,00 szt 0,00

12 ST – S.01. Studnia betonowa fi 1200 Hśr=1,6 m 5,00 szt 0,00

13 ST – S.01. Włazy D400 9,00 szt 0,00

14 ST – S.01. Włazy C250 2,00 szt 0,00

15 ST – S.01. Studnia tworzywowa fi 600 z wpustem ulicznym - SP 14,00 szt 0,00

16 ST – S.01. Kratki ściekowe SK 6,00 szt 0,00

17 ST – S.01. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych, typ ciężki,: rozpiętość 4,0·m
4,00 kpl 0,00

18 ST – S.01. Rury osłonowe AROT l=3 m 4,00 kpl 0,00

19 ST – S.01. Próba szczelności DN300 167,40 m 0,00

20 ST – S.01. Próba szczelności DN200 57,00 m 0,00

0,00

ROBOTY ZIEMNE 

1 ST – S.01. Obsługa geodezyjna 511,10 m 0,00

2 ST – S.01. Roboty ziemne koparkami przedsiębiemymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,40-m3, grunt 

kategorii III 

1 490,00

0,80 m3

0,00

3 ST – S.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 

kolektory w gruntach SUCHYCH z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3,0-m z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu llI-IV, 

szerokość wykopu 0.8-1.5-m / 20%

1 490,00

0,20 m3

0,00

4 ST – S.01. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5-km odległości transportu, ponad 1 -km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 

kategorii lll-IV, samochód do 5-t - dalsze 5 km

1 490,00

10 m3

0,00

5 ST – S.01. Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, przy śr. głębokości 

wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV
2 057,00

m2

0,00

6 ST – S.01. Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 

3,0 m pod

komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych 

kat.I-IV

wraz z rozbiórką

512,00

m3

0,00

7 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

PIASZCZYSTYM

920,78

m3

0,00

ROBOTY MONTAŻOWE

8 ST – S.01. Podsypka filtracyjna z obsypką w gotowym wykopie, z gotowego 

kruszywa, piasek 
530,00

m3
0,00

9 ST – S.01. Ława z betonu C8/10 pod przewody betonowe 15,60 m3 0,00

10 ST – S.01. Rury betonowe DN 800x74 63,80 m 0,00

11 ST – S.01. Rury betonowe DN 600x58 30,80 m 0,00

12 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz800 5,50 m 0,00

13 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz500 6,20 m 0,00

14 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz400 58,30 m 0,00

15 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz315 186,50 m 0,00

16 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz200 160,00 m 0,00

17 ST – S.01. Studnia tworzywowa fi 600 Hśr=1,9 m 10,00 szt 0,00

18 ST – S.01. Studnia betonowa fi 1200 Hśr=2,1 m 10,00 szt 0,00

19 ST – S.01. Studnia zelbetowa fi 1500 Hśr=2,4 m 7,00 szt 0,00

20 ST – S.01. Włazy D400 19,00 szt 0,00

21 ST – S.01. Włazy C250 8,00 szt 0,00

22 ST – S.01. Studnia tworzywowa fi 600 z wpustem ulicznym - SP 15,00 szt 0,00

23 ST – S.01. Kratki ściekowe SK 7,00 szt 0,00

24 ST – S.01. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych, typ ciężki,: rozpiętość 4,0·m
22,00 kpl 0,00

25 ST – S.01. Rury osłonowe AROT l=3 m 22,00 kpl 0,00

26 ST – S.01. Próba szczelności DN800 69,30 m 0,00

27 ST – S.01. Próba szczelności DN600 30,80 m 0,00

28 ST – S.01. Próba szczelności DN500 6,20 m 0,00

29 ST – S.01. Próba szczelności DN400 58,30 m 0,00

30 ST – S.01. Próba szczelności DN300 186,50 m 0,00

31 ST – S.01. Próba szczelności DN200 160,00 m 0,00

0,00

Odc. Połaczenie istniejącej drogi z podjazdem pod budynek LSP 

SIECI

Odc. Połaczenie istniejącej drogi z podjazdem pod budynek LSP                        - SIECI RAZEM

Odc. Wyjazdy z ronda przy budynku LSP w kierunku Kosakowo i skład MPS  RAZEM



ROBOTY ZIEMNE 

1 ST – S.01. Obsługa geodezyjna 440,20 m 0,00

2 ST – S.01. Roboty ziemne koparkami przedsiębiemymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,40-m3, grunt 

kategorii III 

1 082,00

0,80 m3

0,00

3 ST – S.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 

kolektory w gruntach SUCHYCH z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3,0-m z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu llI-IV, 

szerokość wykopu 0.8-1.5-m / 20%

1 082,00

0,20 m3

0,00

4 ST – S.01. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5-km odległości transportu, ponad 1 -km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 

kategorii lll-IV, samochód do 5-t - dalsze 5 km

1 082,00

10 m3

0,00

5 ST – S.01. Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, przy śr. głębokości 

wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV
1 912,00

m2

0,00

6 ST – S.01. Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 

3,0 m pod

komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych 

kat.I-IV

wraz z rozbiórką

368,00

m3

0,00

7 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

PIASZCZYSTYM

679,00

m3

0,00

ROBOTY MONTAŻOWE

8 ST – S.01. Podsypka filtracyjna z obsypką w gotowym wykopie, z gotowego 

kruszywa, piasek 
362,00

m3
0,00

9 ST – S.01. Ława z betonu C8/10 pod przewody betonowe 6,00 m3 0,00

10 ST – S.01. Rury betonowe DN 600x58 24,80 m 0,00

11 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz400 42,60 m 0,00

12 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz315 291,50 m 0,00

13 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz200 81,30 m 0,00

14 ST – S.01. Studnia tworzywowa fi 600 Hśr=1,9 m 13,00 szt 0,00

15 ST – S.01. Studnia betonowa fi 1200 Hśr=2,0 m 7,00 szt 0,00

16 ST – S.01. Studnia zelbetowa fi 1500 Hśr=2,4 m 3,00 szt 0,00

17 ST – S.01. Włazy D400 17,00 szt 0,00

18 ST – S.01. Włazy C250 6,00 szt 0,00

19 ST – S.01. Studnia tworzywowa fi 600 z wpustem ulicznym - SP 26,00 szt 0,00

20 ST – S.01. Kratki ściekowe SK 2,00 szt 0,00

21 ST – S.01. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych, typ ciężki,: rozpiętość 4,0·m
19,00 kpl 0,00

22 ST – S.01. Rury osłonowe AROT l=3 m 19,00 kpl 0,00

23 ST – S.01. Próba szczelności DN600 24,80 m 0,00

24 ST – S.01. Próba szczelności DN400 42,60 m 0,00

25 ST – S.01. Próba szczelności DN300 291,50 m 0,00

26 ST – S.01. Próba szczelności DN200 81,30 m 0,00

0,00

ROBOTY ZIEMNE 

1 ST – S.01. Obsługa geodezyjna 244,40 m 0,00

2 ST – S.01. Roboty ziemne koparkami przedsiębiemymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,40-m3, grunt 

kategorii III 

515,00

0,80 m3

0,00

3 ST – S.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 

kolektory w gruntach SUCHYCH z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3,0-m z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu llI-IV, 

szerokość wykopu 0.8-1.5-m / 20%

515,00

0,20 m3

0,00

4 ST – S.01. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5-km odległości transportu, ponad 1 -km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 

kategorii lll-IV, samochód do 5-t - dalsze 5 km

515,00

10 m3

0,00

5 ST – S.01. Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, przy śr. głębokości 

wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV
428,00

m2

0,00

6 ST – S.01. Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 

3,0 m pod

komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych 

kat.I-IV

wraz z rozbiórką

158,00

m3

0,00

7 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

PIASZCZYSTYM

313,00

m3

0,00

Odc. Parking dla kientów GA

Odc. Parking dla kientów GA RAZEM

Odc. Wyjazdy z ronda przy budynku LSP w kierunku Kosakowo i skład MPS



ROBOTY ZIEMNE 

1 ST – S.01. Obsługa geodezyjna 44,70 m 0,00

2 ST – S.01. Roboty ziemne koparkami przedsiębiemymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,40-m3, grunt 

kategorii III 

93,40

0,80 m3

0,00

3 ST – S.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 

kolektory w gruntach SUCHYCH z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3,0-m z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu llI-IV, 

szerokość wykopu 0.8-1.5-m / 20%

93,40

0,20 m3

0,00

4 ST – S.01. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5-km odległości transportu, ponad 1 -km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 

kategorii lll-IV, samochód do 5-t - dalsze 5 km

93,40

10 m3

0,00

5 ST – S.01. Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, przy śr. głębokości 

wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV
169,00

m2

0,00

6 ST – S.01. Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 

3,0 m pod

komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych 

kat.I-IV

wraz z rozbiórką

16,00

m3

0,00

7 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

PIASZCZYSTYM

54,00

m3

0,00

ROBOTY MONTAŻOWE

8 ST – S.01. Podsypka filtracyjna z obsypką w gotowym wykopie, z gotowego 

kruszywa, piasek 
36,20

m3
0,00

9 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz315 40,70 m 0,00

10 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz200 4,00 m 0,00

11 ST – S.01. Studnia tworzywowa fi 600 Hsr=1,7 m 2,00 szt 0,00

12 ST – S.01. Studnia betonowa fi 1200 Hsr=1,9 m 1,00 szt 0,00

13 ST – S.01. Włazy D400 1,00 szt 0,00

14 ST – S.01. Włazy C250 2,00 szt 0,00

15 ST – S.01. Studnia tworzywowa fi 600 z wpustem ulicznym - SP 2,00 szt 0,00

16 ST – S.01. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych, typ ciężki,: rozpiętość 4,0·m
1,00 kpl 0,00

17 ST – S.01. Rury osłonowe AROT l=3 m 1,00 kpl 0,00

18 ST – S.01. Próba szczelności DN300 40,70 m 0,00

19 ST – S.01. Próba szczelności DN200 4,00 m 0,00

0,00

ROBOTY ZIEMNE 

1 ST – S.01. Obsługa geodezyjna 27,10 m 0,00

2 ST – S.01. Roboty ziemne koparkami przedsiębiemymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,40-m3, grunt 

kategorii III 

56,40

0,80 m3

0,00

3 ST – S.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 

kolektory w gruntach SUCHYCH z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3,0-m z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu llI-IV, 

szerokość wykopu 0.8-1.5-m / 20%

56,40

0,20 m3

0,00

4 ST – S.01. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5-km odległości transportu, ponad 1 -km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 

kategorii lll-IV, samochód do 5-t - dalsze 5 km

56,40

10 m3

0,00

5 ST – S.01. Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, przy śr. głębokości 

wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV
103,00

m2

0,00

6 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

PIASZCZYSTYM

32,70

m3

0,00

ROBOTY MONTAŻOWE

7 ST – S.01. Podsypka filtracyjna z obsypką w gotowym wykopie, z gotowego 

kruszywa, piasek 
22,00

m3
0,00

8 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz315 23,10 m 0,00

9 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz200 4,00 m 0,00

10 ST – S.01. Studnia tworzywowa fi 600 Hsr=1,5 1,00 szt 0,00

11 ST – S.01. Włazy C250 1,00 szt 0,00

12 ST – S.01. Studnia tworzywowa fi 600 z wpustem ulicznym - SP 1,00 szt 0,00

13 ST – S.01. Próba szczelności DN300 23,10 m 0,00

14 ST – S.01. Próba szczelności DN200 4,00 m 0,00

0,00

Odc. Parking dla kientów długoterminowy

Odc. Parking dla klientów długoterminowy RAZEM

Odc. Parking VIP

Odc. Parking VIP- RAZEM



ROBOTY ZIEMNE i MONTAŻOWE

1 ST – S.01. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 

odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III  /  80%   (R= 0,955, M= 

1,000, S= 1,000)

691,00

0,80 m3

0,00

2 ST – S.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 

kolektory w gruntach SUCHYCH z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3,0-m, kategoria gruntu llI-IV, 

szerokość wykopu 0.8-1.5-m / 20%

691,00

0,20 m3

0,00

3 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

RODZIMYM - 70%

650,00

0,7 m3

0,00

4 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

PIASZCZYSTYM - 30%

650,00

0,3 m3

0,00

5 ST – S.01. Roboty ziemne koparkami przedsiębiemymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,40-m3, grunt 

kategorii III 

235,50

m3

0,00

6 ST – S.01. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5-km odległości transportu, ponad 1 -km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 

kategorii lll-IV, samochód do 5-t - dalsze 5 km

235,50

10 m3

0,00

7 ST – S.01. Podbudowa z pospółki gr. 25 cm - fundament 7,50 m3 0,00

8 ST – S.01. Separator substancji ropopochodnych lemelowy, NS50+15000 1,00 kpl 0,00

0,00

0,00

ROBOTY ZIEMNE 

1 ST – S.01. Obsługa geodezyjna 64,50 m 0,00

2 ST – S.01. Roboty ziemne koparkami przedsiębiemymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,40-m3, grunt 

kategorii III 

126,00

0,80 m3

0,00

3 ST – S.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 

kolektory w gruntach SUCHYCH z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3,0-m z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu llI-IV, 

szerokość wykopu 0.8-1.5-m / 20%

126,00

0,20 m3

0,00

4 ST – S.01. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5-km odległości transportu, ponad 1 -km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 

kategorii lll-IV, samochód do 5-t - dalsze 5 km

126,00

10 m3

0,00

5 ST – S.01. Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, przy śr. głębokości 

wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV
189,60

m2

0,00

6 ST – S.01. Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 

3,0 m pod

komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych 

kat.I-IV

wraz z rozbiórką

16,00

m3

0,00

7 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

PIASZCZYSTYM

69,80

m3

0,00

ROBOTY MONTAŻOWE

8 ST – S.01. Podsypka filtracyjna z obsypką w gotowym wykopie, z gotowego 

kruszywa, piasek 
7,60

m3
0,00

9 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz400 7,50 m 0,00

10 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz315 45,60 m 0,00

11 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz200 11,40 m 0,00

12 ST – S.01. Studnia tworzywowa fi 600 Hśr=1,5 m 3,00 szt 0,00

13 ST – S.01. Studnia betonowa fi 1200 Hśr=1,6 m 1,00 szt 0,00

14 ST – S.01. Włazy D400 4,00 szt 0,00

15 ST – S.01. Studnia tworzywowa fi 600 z wpustem ulicznym - SP 4,00 szt 0,00

16 ST – S.01. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych, typ ciężki,: rozpiętość 4,0·m
2,00 kpl 0,00

17 ST – S.01. Rury osłonowe AROT l=3 m 2,00 kpl 0,00

18 ST – S.01. Próba szczelności DN400 7,50 m 0,00

19 ST – S.01. Próba szczelności DN300 45,60 m 0,00

20 ST – S.01. Próba szczelności DN200 11,40 m 0,00

0,00

Odc. Dojazd do placu manewrowego Straży Pożarnej

Odc. Dojazd do placu manewrowego Straży Pożarnej- RAZEM

Odc. Rondo z podjazdem pod terminal, droga wyjazdowa spod terminala do ronda, połączenie ronda z istniejącą drogą (kierunek do B LSP)

SEPARATOR  SP 1

Odc. Rondo z podjazdem pod terminal, droga wyjazdowa spod terminala do ronda, połączenie ronda z istniejącą drogą 

(kierunek do B LSP) - SEPARATOR SP1 RAZEM

Odc. Rondo z podjazdem pod terminal, droga wyjazdowa spod terminala do ronda, połączenie ronda z istniejącą drogą 

(kierunek do B LSP) - RAZEM



ROBOTY ZIEMNE i MONTAŻOWE

1 ST – S.01. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 

odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III  /  80%   (R= 0,955, M= 

1,000, S= 1,000)

4 643,00

0,80 m3

0,00

2 ST – S.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 

kolektory w gruntach SUCHYCH z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3,0-m, kategoria gruntu llI-IV, 

szerokość wykopu 0.8-1.5-m / 20%

4 643,00

0,20 m3

0,00

3 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

RODZIMYM - 70%

3 660,00

0,7 m3

0,00

4 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

PIASZCZYSTYM - 30%

3 660,00

0,3 m3

0,00

5 ST – S.01. Roboty ziemne koparkami przedsiębiemymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,40-m3, grunt 

kategorii III 

2 081,00

m3

0,00

6 ST – S.01. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5-km odległości transportu, ponad 1 -km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 

kategorii lll-IV, samochód do 5-t - dalsze 5 km

2 081,00

10 m3

0,00

7 ST – S.01. Podsypka żwirowa gr. 30 cm 223,00 m3 0,00

8 ST – S.01. System rozsączający nr 1  - zlewnia A (zgodnie z opisem oraz rys.nr 6716-6231)1,00 kpl 0,00

0,00

ROBOTY ZIEMNE i MONTAŻOWE

1 ST – S.01. Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na 

odkład, koparka 0,40·m3, grunt kategorii III  /  80%   (R= 0,955, M= 

1,000, S= 1,000)

1 716,00

0,80 m3

0,00

2 ST – S.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 

kolektory w gruntach SUCHYCH z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3,0-m, kategoria gruntu llI-IV, 

szerokość wykopu 0.8-1.5-m / 20%

1 716,00

0,20 m3

0,00

3 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

RODZIMYM - 70%

1 363,00

0,7 m3

0,00

4 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

PIASZCZYSTYM - 30%

1 363,00

0,3 m3

0,00

5 ST – S.01. Roboty ziemne koparkami przedsiębiemymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,40-m3, grunt 

kategorii III 

762,00

m3

0,00

6 ST – S.01. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5-km odległości transportu, ponad 1 -km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 

kategorii lll-IV, samochód do 5-t - dalsze 5 km

762,00

10 m3

0,00

7 ST – S.01. Podbudowa z grysu gr. 5 cm (0/11 mm) - rozplantowany 5,70 m3 0,00

8 ST – S.01. Podbudowa z pospółki gr. 25 cm - fundament 28,00 m3 0,00

9 ST – S.01. Zbiornik p.poż. z kompletnym wysposażeniem i sygnalizacją poziomu 

200 m3 h=3,5 m
1,00

kpl
0,00

0,00

Odc. Rondo z podjazdem pod terminal, droga wyjazdowa spod terminala do ronda, połączenie ronda z istniejącą drogą 

(kierunek do B LSP) - SYSTEM ROZSĄCZANIA RAZEM

Odc. Rondo z podjazdem pod terminal, droga wyjazdowa spod terminala do ronda, połączenie ronda z istniejącą drogą (kierunek do B LSP)

ZBIORNIK P.POŻ.

Odc. Rondo z podjazdem pod terminal, droga wyjazdowa spod terminala do ronda, połączenie ronda z istniejącą drogą 

(kierunek do B LSP) - ZBIORNIK P.POŻ. RAZEM

Odc. Rondo z podjazdem pod terminal, droga wyjazdowa spod terminala do ronda, połączenie ronda z istniejącą drogą (kierunek do B LSP)

SYSTEM ROZSĄCZANIA "A"



ROBOTY ZIEMNE 

1 ST – S.01. Obsługa geodezyjna 710,30 m 0,00

2 ST – S.01. Roboty ziemne koparkami przedsiębiemymi z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,40-m3, grunt 

kategorii III 

2 250,00

0,80 m3

0,00

3 ST – S.01. Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i 

kolektory w gruntach SUCHYCH z wydobyciem urobku łopatą lub 

wyciągiem ręcznym, głębokość do 3,0-m z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi do 1 km, kategoria gruntu llI-IV, 

szerokość wykopu 0.8-1.5-m / 20%

2 250,00

0,20 m3

0,00

4 ST – S.01. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 

0,5-km odległości transportu, ponad 1 -km samochodami 

samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt 

kategorii lll-IV, samochód do 5-t - dalsze 5 km

2 250,00

10 m3

0,00

5 ST – S.01. Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi 

(wypraskami) w gruntach suchych wraz z rozbiórką, przy śr. głębokości 

wykopu do 3.0-m, kategoria gruntu III-IV
3 275,00

m2

0,00

6 ST – S.01. Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 

3,0 m pod

komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych 

kat.I-IV

wraz z rozbiórką

698,00

m3

0,00

7 ST – S.01. Zasypywanie wykopów wraz z zagęszczeniem, przemieszczanie na 

odległość do 10-m, spycharka 55-kW (75-KM) –  ZASYP GRUNTEM 

PIASZCZYSTYM

1 340,00

m3

0,00

ROBOTY MONTAŻOWE 

8 ST – S.01. Podsypka filtracyjna z obsypką w gotowym wykopie, z gotowego 

kruszywa, piasek 
721,00

m3
0,00

9 ST – S.01. Ława z betonu C8/10 pod przewody betonowe 53,80 m3 0,00

10 ST – S.01. Rury betonowe DN 1000x90 72,40 m 0,00

11 ST – S.01. Rury betonowe DN 800x74 37,70 m 0,00

12 ST – S.01. Rury betonowe DN 600x58 80,80 m 0,00

13 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz500 21,30 m 0,00

14 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz400 67,80 m 0,00

15 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz315 260,80 m 0,00

16 ST – S.01. Rury kielichowe PVC-U kl. S SDR 34, lite Dz200 169,50 m 0,00

17 ST – S.01. Studnia tworzywowa fi 600 Hśr=1,9 m 10,00 szt 0,00

18 ST – S.01. Studnia betonowa fi 1200 Hśr=2,3 m 9,00 szt 0,00

19 ST – S.01. Studnia zelbetowa fi 1500 Hśr=2,2 m 5,00 szt 0,00

20 ST – S.01. Studnia żelbetowa fi 2000 Hsr=3,3 m 9,00 szt 0,00

21 ST – S.01. Włazy D400 15,00 szt 0,00

22 ST – S.01. Włazy C250 18,00 szt 0,00

23 ST – S.01. Studnia tworzywowa fi 600 z wpustem ulicznym - SP 21,00 szt 0,00

24 ST – S.01. Kratki ściekowe SK 5,00 szt 0,00

25 ST – S.01. Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i 

telekomunikacyjnych, typ ciężki,: rozpiętość 4,0·m
25,00 kpl 0,00

26 ST – S.01. Rury osłonowe AROT l=3 m 25,00 kpl 0,00

27 ST – S.01. Próba szczelności DN1000 72,40 m 0,00

28 ST – S.01. Próba szczelności DN800 37,70 m 0,00

29 ST – S.01. Próba szczelności DN600 80,80 m 0,00

30 ST – S.01. Próba szczelności DN500 21,30 m 0,00

31 ST – S.01. Próba szczelności DN400 67,80 m 0,00

32 ST – S.01. Próba szczelności DN300 260,80 m 0,00

33 ST – S.01. Próba szczelności DN200 169,50 m 0,00

0,00

Odc. Rondo z podjazdem pod terminal, droga wyjazdowa spod terminala do ronda, połączenie ronda z istniejącą drogą (kierunek do B LSP)

SIECI

Odc. Rondo z podjazdem pod terminal, droga wyjazdowa spod terminala do ronda, połączenie ronda z istniejącą drogą 

(kierunek do B LSP) - SIECI RAZEM



Lp. Numer SST Opis Jedn.obm. Ilość Cena jedn, Wartość

1
Teletechnika - droga dojazdowa do ronda, rondo do budynku 

terminalu GA + kabel sterowniczy  do SOU 1

1 d.1 ST - T.01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3 

,budowa studni SKMP-3 w gruncie kategorii I-II.- studnia S10
szt. 1,00 0,00

2 d.1 ST - T.01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -2 w 

gruncie kategorii I-II.- studnie S-11 - S-25
szt. 15,00 0,00

3 d.1 ST - T.01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-II, 2 warstw.w ciągu 

kan., 2 rur.w warstwie, 4 otw.w ciągu kan.
m 1 315,00 0,00

4 d.1 ST - T.01
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 

0.4 m - piasek na i pod rury Krotność = 2
m 1 315,00 0,00

5 d.1 ST - T.01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 

III-IV 1315mb x 0,4 x 0,9
m3 473,40 0,00

6 d.1 ST - T.01 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 30 cm m2 52,00 0,00

7 d.1 ST - T.01

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego 

zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV3 stanowiska x 

15m3

m3 45,00 0,00

8 d.1 ST - T.01 Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami m 48,00 0,00

Razem dział: Teletechnika - droga dojazdowa do ronda, rondo do 

budynku terminalu GA + kabel sterowniczy  do SOU 1
0,00

2 Kanalizacja teletechniczna od terminalu GA do budynku straży

9 d.2 ST - T.01
Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.I-II, 3 warstw.w ciągu 

kan., 3 rur.w warstwie, 9 otw.w ciągu kan.
m 622,00 0,00

10 d.2 ST - T.01
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 

0.4 m - piasek na i pod rury Krotność = 2
m 622,00 0,00

11 d.2 ST - T.01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 

III-IV 622 m x 0,4 x 1,1 m
m3 273,68 0,00

12 d.2 ST - T.01
Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-3 

,budowa studni SKMP-3 w gruncie kategorii I-II.
szt. 11,00 0,00

13 d.2 ST - T.01
Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, 9 

otw.przy podłożu z betonu
wprowadz. 3,00 0,00

14 d.2 ST - T.01
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 

0,4x0,8x506m=161,92m3
m3 161,92 0,00

15 d.2 ST - T.01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie GA-

_SOU-1
m 506,00 0,00

16 d.2 ST - T.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 

0.4 m - piasek pod i na kabel Krotność = 2
m 506,00 0,00

17 d.2 ST - T.01
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok 

czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
m 75,00 0,00

18 d.2 ST - T.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3 161,92 0,00

19 d.2 ST - T.01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 

III-IV
m3 161,92 0,00

20 d.2 ST - T.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 1,00 0,00

Razem dział: Kanalizacja teletechniczna od terminalu GA do 

budynku straży
0,00

RAZEM TELETECHNIKA 0,00

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami 

oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb 

Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

TELETECHNIKA I OŚWIETLENIE



OŚWIETLENIE   

3 Oświetlenie droga do ronda obwód LD-4 LD7 zasilany z SOU-2

21 d.3 ST - E.01
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 

0,4x0,8x736m=235,52m3
m3 153,92 0,00

22 d.3 ST - E.01
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok 

czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
m 190,00 0,00

23 d.3 ST - E.01
Montaż na fundamencie prefabrykowanym szafy oświetlenia 

ulicznego, SOU-2 4obw.
szt. 1,00 0,00

24 d.3 ST - E.01
Montaż uziomów z bednarki ocynkowanej 25x4mm w wykopanym 

rowie kablowym
m 30,00 0,00

25 d.3 ST - E.01
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych 16mm o 

długości 3m
m 12,00 0,00

26 d.3 ST - E.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3 235,52 0,00

27 d.3 ST - E.01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 

III-IV
m3 235,52 0,00

28 d.3 ST - E.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 

0.4 m - piasek pod i na kabel Krotność = 2
m 736,00 0,00

29 d.3 ST - E.01
Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - 

roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) YAKY 5x25
m 1 424,00 0,00

30 d.3 ST - E.01 Fundamenty prefabrykowane FGD 150/200 1 i 2 w gruncie suchym stanow. 32,00 0,00

31 d.3 ST - E.01 Montaż i stawianie słupów rurowych wysięgnikowych h=10m szt. 32,00 0,00

32 d.3 ST - E.01 Montaż wysięgników rurowych dla dwóch lamp szt. 32,00 0,00

33 d.3 ST - E.01
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w 

słup lub rury osłonowe
m-1 przew 520,00 0,00

34 d.3 ST - E.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - OU sodowa 

100W
szt. 32,00 0,00

35 d.3 ST - E.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - OU sodowa 

150W
szt. 32,00 0,00

36 d.3 ST - E.01
Montaż uziomów z bednarki ocynkowanej 25x4mm w wykopanym 

rowie kablowym
m 25,00 0,00

37 d.3 ST - E.01
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych 16mm o 

długości 3m
m 9,00 0,00

38 d.3 ST - E.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 3,00 0,00

Razem dział: Oświetlenie droga do ronda obwód LD-4 LD7 zasilany z 

SOU-2
0,00



4

Parking ogólnodostępny, krótkoterminowy, VIP, Długoterminowy 

wraz z rondem  - oświetlenie , zasilanie i sterowanie LD 5/1 , 2 , 15, 

16

39 d.4 ST - E.01
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 

0,4x0,8x1164m=372,48m3
m3 372,48 0,00

40 d.4 ST - E.01
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok 

czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
m 360,00 0,00

41 d.4 ST - E.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3 372,48 0,00

42 d.4 ST - E.01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 

III-IV
m3 372,48 0,00

43 d.4 ST - E.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 

0.4 m - piasek pod i na kabel Krotność = 2
m 1 164,00 0,00

44 d.4 ST - E.01

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - 

roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) YAKY 5x35- obwód 

LP6

m 210,00 0,00

45 d.4 ST - E.01

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - 

roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) YAKY 5x25- obwód 

LP6

m 756,00 0,00

46 d.4 ST - E.01 Fundamenty prefabrykowane FGD 150/200 1 i 2 w gruncie suchym stanow. 27,00 0,00

47 d.4 ST - E.01 Montaż i stawianie słupów rurowych wysięgnikowych h=10m szt. 27,00 0,00

48 d.4 ST - E.01
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w 

słup lub rury osłonowe
m-1 przew 560,00 0,00

49 d.4 ST - E.01 Montaż wysięgników rurowych dla dwóch lamp szt. 26,00 0,00

50 d.4 ST - E.01 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt. 2,00 0,00

51 d.4 ST - E.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - OU sodowa 

150W
szt. 54,00 0,00

52 d.4 ST - E.01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z 

konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża- 

rozdzielnica RP - zasilanie z GA

szt. 1,00 0,00

53 d.4 ST - E.01
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 

0,4x0,8x22,5m=7,2m3 do RP
m3 7,20 0,00

54 d.4 ST - E.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3 7,20 0,00

55 d.4 ST - E.01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 

III-IV
m3 7,20 0,00

56 d.4 ST - E.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 

0.4 m - piasek pod i na kabel Krotność = 2
m 22,50 0,00

57 d.4 ST - E.01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie GA-

RP
m 240,00 0,00

58 d.4 ST - E.01
Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 

YAKY 4x120 mm2- zasilanie SOU 2
m 312,00 0,00

59 d.4 ST - E.01
Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 

YKY 5x16 mm2 z GA do RP
m 240,00 0,00



5 Droga Powrotna  - oświetlenie LD5/15 - LD5/22

83 d.5 ST - E.01
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 

0,4x0,8x123m=39,36m3
m3 39,36 0,00

84 d.5 ST - E.01
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok 

czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
m 9,00 0,00

85 d.5 ST - E.01
Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - 

roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) YAKY 5x25
m 131,00 0,00

86 d.5 ST - E.01
Montaż uziomów z bednarki ocynkowanej 25x4mm w wykopanym 

rowie kablowym
m 10,00 0,00

87 d.5 ST - E.01
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych 16mm o 

długości 3m
m 6,00 0,00

88 d.5 ST - E.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3 39,36 0,00

89 d.5 ST - E.01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 

III-IV
m3 39,36 0,00

90 d.5 ST - E.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 

0.4 m - piasek pod i na kabel Krotność = 2
m 123,00 0,00

91 d.5 ST - E.01 Fundamenty prefabrykowane FGD 150/200 1 i 2 w gruncie suchym stanow. 6,00 0,00

92 d.5 ST - E.01 Montaż i stawianie słupów rurowych wysięgnikowych h=10m szt. 6,00 0,00

93 d.5 ST - E.01
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w 

słup lub rury osłonowe
m-1 przew 85,00 0,00

94 d.5 ST - E.01 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt. 6,00 0,00

95 d.5 ST - E.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - OU sodowa 

150W
szt. 6,00 0,00

96 d.5 ST - E.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 4,00 0,00

Razem dział: Droga Powrotna  - oświetlenie LD5/15 - LD5/22 0,00

6
Droga  zmodernizowana odcinek od ronda przy GA oswietlenie 

LD5/3 - LD5/14

97 d.6 ST - E.01
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 

0,4x0,8x123m=39,36m3
m3 39,36 0,00

98 d.6 ST - E.01
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok 

czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
m 29,00 0,00

99 d.6 ST - E.01
Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - 

roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) YAKY 5x25
m 131,00 0,00

100 d.6 ST - E.01
Montaż uziomów z bednarki ocynkowanej 25x4mm w wykopanym 

rowie kablowym
m 10,00 0,00

101 d.6 ST - E.01
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych 16mm o 

długości 3m
m 6,00 0,00

102 d.6 ST - E.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 

0.4 m - piasek pod i na kabel Krotność = 2
m 123,00 0,00

103 d.6 ST - E.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3 39,36 0,00

104 d.6 ST - E.01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 

III-IV
m3 39,36 0,00

105 d.6 ST - E.01 Fundamenty prefabrykowane FGD 150/200 1 i 2 w gruncie suchym stanow. 12,00 0,00

106 d.6 ST - E.01 Montaż i stawianie słupów rurowych wysięgnikowych h=10m szt. 12,00 0,00

107 d.6 ST - E.01
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w 

słup lub rury osłonowe
m-1 przew 280,00 0,00

108 d.6 ST - E.01 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt. 12,00 0,00

109 d.6 ST - E.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - OU sodowa 

150W
szt. 12,00 0,00

110 d.6 ST - E.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 1,00 0,00

Razem dział: Droga  zmodernizowana odcinek od ronda przy GA 

oswietlenie LD5/3 - LD5/14
0,00



7
Droga zmodernizowana od wjadu na parking pracowniczy do 

połowy drogi w kier GA LD2/1  - LD2/14

111 d.7 ST - E.01
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 

0,4x0,8x333m=106,56m3
m3 106,56 0,00

112 d.7 ST - E.01
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok 

czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
m 150,00 0,00

113 d.7 ST - E.01
Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - 

roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) YAKY 5x25
m 356,00 0,00

114 d.7 ST - E.01
Montaż uziomów z bednarki ocynkowanej 25x4mm w wykopanym 

rowie kablowym
m 10,00 0,00

115 d.7 ST - E.01
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych 16mm o 

długości 3m
m 6,00 0,00

116 d.7 ST - E.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 

0.4 m - piasek pod i na kabel Krotność = 2
m 333,00 0,00

117 d.7 ST - E.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3 106,56 0,00

118 d.7 ST - E.01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 

III-IV
m3 106,56 0,00

119 d.7 ST - E.01 Fundamenty prefabrykowane FGD 150/200 1 i 2 w gruncie suchym stanow. 14,00 0,00

120 d.7 ST - E.01 Montaż i stawianie słupów rurowych wysięgnikowych h=10m szt. 14,00 0,00

121 d.7 ST - E.01
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w 

słup lub rury osłonowe
m-1 przew 265,00 0,00

122 d.7 ST - E.01 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt. 14,00 0,00

123 d.7 ST - E.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - OU sodowa 

150W
szt. 14,00 0,00

124 d.7 ST - E.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 1,00 0,00

Razem dział: Droga zmodernizowana od wjadu na parking 

pracowniczy do połowy drogi w kier GA LD2/1  - LD2/14
0,00



8

Droga modernizowana od wjazdu na parking pracowniczy wraz z 

rondem i parkingiem pracowniczym LP1 , LD3, LD2 od SOU1 do 

LD2/1

125 d.8 ST - E.01
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 

0,4x0,8x991m=317,12m3
m3 106,56 0,00

126 d.8 ST - E.01
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok 

czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
m 180,00 0,00

127 d.8 ST - E.01
Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - 

roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) YAKY 5x25
m 793,00 0,00

128 d.8 ST - E.01

Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - 

roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) YAKY 5x35- obwód 

PZL-LD2/1, PZL-LP1/1

m 210,00 0,00

129 d.8 ST - E.01
Montaż uziomów z bednarki ocynkowanej 25x4mm w wykopanym 

rowie kablowym
m 30,00 0,00

130 d.8 ST - E.01
Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych 16mm o 

długości 3m
m 12,00 0,00

131 d.8 ST - E.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 

0.4 m - piasek pod i na kabel Krotność = 2
m 991,00 0,00

132 d.8 ST - E.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3 106,56 0,00

133 d.8 ST - E.01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 

III-IV
m3 106,56 0,00

134 d.8 ST - E.01 Fundamenty prefabrykowane FGD 150/200 1 i 2 w gruncie suchym stanow. 26,00 0,00

135 d.8 ST - E.01 Montaż i stawianie słupów rurowych wysięgnikowych h=10m szt. 26,00 0,00

136 d.8 ST - E.01
Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w 

słup lub rury osłonowe
m-1 przew 240,00 0,00

137 d.8 ST - E.01 Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt. 14,00 0,00

138 d.8 ST - E.01 Montaż wysięgników rurowych dla dwóch lamp szt. 11,00 0,00

139 d.8 ST - E.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - OU sodowa 

150W
szt. 25,00 0,00

140 d.8 ST - E.01
Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg- szafa oświetlenia ulicznego SOU-

1 wnetrzowa
szt. 1,00 0,00

141 d.8 ST - E.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 3,00 0,00

142 d.8 ST - E.01

Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - Terminal wjazdowy z 

czytnikiem ASR802, komplet z sterownikiem i zasilaczem - obsługa 

klientów  abonamentowych

szt. 2,00 0,00

143 d.8 ST - E.01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie GA-

-Parkingi
m 176,00 0,00

144 d.8 ST - E.01
Aparaty elektryczne o masie do 50 kg-Szlaban Elektromechaniczny 

GARD4. Komplet z oświetleniem ramienia
szt. 2,00 0,00

145 d.8 ST - E.01 Fundamenty prefabrykowane FGD 115/200 w gruncie suchym stanow. 4,00 0,00

146 d.8 ST - E.01 Montaż czujki pojemnościowej- analogia petla indukcyjna szt. 2,00 0,00

147 d.8 ST - E.01
Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna 

o grubości 4 cm 76-130 pojazdów na godzinę Krotność = 2
m2 1,50 0,00

148 d.8 ST - E.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc. 2,00 0,00

Razem dział: Droga modernizowana od wjazdu na parking 

pracowniczy wraz z rondem i parkingiem pracowniczym LP1 , LD3, 

LD2 od SOU1 do LD2/1

0,00

RAZEM OŚWIETLENIE 0,00



60 d.4 ST - E.01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie GA-

_SOU-2
m 312,00 0,00

61 d.4 ST - E.01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie GA-

-Parkingi
m 1 845,00 0,00

62 d.4 ST - E.01
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok 

czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
m 253,00 0,00

63 d.4 ST - E.01
Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - Terminal wjazdowy ATEn 100- 

obsługa klientów abonamentowych i rotacyjnych
szt. 4,00 0,00

64 d.4 ST - E.01
Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - Terminal wjazdowy ATEx 100- 

obsługa klientów abonamentowych i rotacyjnych
szt. 4,00 0,00

65 d.4 ST - E.01

Aparaty elektryczne o masie do 50 kg - Terminal wjazdowy z 

czytnikiem LR3 pro dalekiego zasięgu, komplet z sterownikiem i 

zasilaczem. Montaż na słupku - obsługa klientów  abonamentowych 

(Autokarów)

szt. 2,00 0,00

66 d.4 ST - E.01
Aparaty elektryczne o masie do 100 kg - Automat rozliczeniowy ATK-

100, wersja Professional. Pobieranie opłat za postój na parkingu,
szt. 3,00 0,00

67 d.4 ST - E.01
Aparaty elektryczne o masie do 50 kg-Szlaban Elektromechaniczny 

GARD4. Komplet z oświetleniem ramienia
szt. 10,00 0,00

68 d.4 ST - E.01 Fundamenty prefabrykowane FGD 115/200 w gruncie suchym stanow. 23,00 0,00

69 d.4 ST - E.01 Montaż czujki pojemnościowej- analogia petla indukcyjna szt. 20,00 0,00

70 d.4 ST - E.01
Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścieralna 

o grubości 4 cm 76-130 pojazdów na godzinę Krotność = 10
m2 1,50 0,00

71 d.4 ST - E.01
Montaż interfejsu sieciowego do zestawu PC- Moduł komunikacji 

pomiędzy urzadzeniami parkingowymi
szt. 4,00 0,00

72 d.4 ST - E.01
Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego- 

serwer rejestrujący +licencje
szt. 1,00 0,00

73 d.4 ST - E.01
Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego- 

stacja operatorska
szt. 1,00 0,00

74 d.4 ST - E.01
Programowanie, konfiguracja systemu, agregacja danych w czasie 

rzeczywistym
szt. 1,00 0,00

75 d.4 ST - E.01
Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 

0,4x0,8x36m=11,52m3
m3 11,52 0,00

76 d.4 ST - E.01
Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - roboty obok 

czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
m 129,00 0,00

77 d.4 ST - E.01
Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub 

kanałach zamkniętych kabel YKY 3x2,5 zasilanie zbiornika ppoż .
m 36,00 0,00

78 d.4 ST - E.01 Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV m3 11,52 0,00

79 d.4 ST - E.01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 

III-IV
m3 11,52 0,00

80 d.4 ST - E.01
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 

0.4 m - piasek pod i na rurę Krotność = 2
m 36,00 0,00

81 d.4 ST - E.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy odc. 4,00 0,00

82 d.4 ST - E.01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy odc. 14,00 0,00

Razem dział: Parking ogólnodostępny, krótkoterminowy, VIP, 

Długoterminowy wraz z rondem  - oświetlenie , zasilanie i 

sterowanie LD 5/1 , 2 , 15, 16

0,00


