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Spis kodów CPV dla robót budowlanych 
 

Kod CPV Opis  

Grupa Klasa Kategoria 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budow  

 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

  45113000-2 Roboty na placu budowy 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich cz ci oraz roboty w zakresie 
in ynierii l dowej i wodnej 

 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

  45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domów handlowych, 
magazynów i obiektów budowlanych przemys owych, 
obiektów budowlanych zwi zanych z transportem 

 45220000-5  Roboty in ynieryjne i budowlane 

  45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, 
szybów i kolei podziemnej 

 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów 
komunikacyjnych i linii energetycznych 

  45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

  45234000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów 
transportu 

 45260000-7  Roboty  w  zakresie wykonywania pokry  i konstrukcji 
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 

  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, ni  dachowe 
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45300000-0   Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

 45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

  45316000-5 Instalowanie systemów o wietleniowych i sygnalizacyjnych 

 45340000-2  Instalowanie ogrodze , p otów i sprz tu ochronnego 

  45342000-6 Wznoszenie ogrodze  
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Spis tre ci:
 
DM-00.00.00. Wymagania ogólne 5 

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsj  warstw konstrukcyjnych 21 

D-04.08.01 Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym AC 16 W dla ruchu 
KR3-6 

29 

D-05.03.04a Wymiana masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych 57 

D-05.03.04b Wykonanie i wype nienie szczelin w nak adkach asfaltowych na betonie 
cementowym 

67 

D-05.03.05A. Warstwa cieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR3-6 75 

D-05.03.01. Frezowanie nawierzchni asfaltowych i betonowych na zimno 105 

D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp humusem 111 

D-10.09.01.      Obs uga geodezyjna 117 
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D - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania techniczne 

dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z remontem p aszczyzny postoju samolotów wraz z 

wymian  szwów technologicznych na istniej cych nawierzchniach dróg ko owania „G”, „H”, oraz J2. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa specyfikacja techniczna stanowi jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmuj  wymaganie ogólne, wspólne dla 

robót obj tych szczegó owymi specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót 

zwi zanych z realizacja zadania. 

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

D-04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszanka betonu asfaltowego 

D-05.03.04.Dylatacje 

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa cieralna 

D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno i nawierzchni betonowych 

D-06.01.01. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków. 

D-10.09.01 Obs uga geodezyjna 

 

1.4. Okre lenia podstawowe 

yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  w ka dym przypadku nast puj co: 

1.4.1. Stanowisko postojowe (Aircraft stand) – miejsce na p ycie postojowej wyznaczone do postoju / 

parkowania statku powietrznego. 

1.4.2. P yta postojowa (Apron) – wyznaczona powierzchnia na lotnisku l dowym, która przeznaczona 

jest do zatrzymywania i postoju statków powietrznych w celu przyjmowania pasa erów na pok ad, 

za adunku i wy adunku towarów i poczty oraz tankowania paliwa, przeprowadzania czynno ci 

obs ugowych i parkowania statków powietrznych. 

1.4.3. Droga ko owania (Taxiway) – ci le okre lona trasa na lotnisku l dowym cz ca ró ne cz ci 

lotniska - przeznaczona do ko owania statków powietrznych, która obejmuje: 

a) Drog  ko owania na stanowisko postojowe. – Cz  p yty postojowej, wyznaczon  jako droga 

ko owania, która zapewnia dost p do miejsc postoju statków powietrznych. 

b) P ytow  drog  ko owania. – Wyznaczon  na p ycie postojowej, która stanowi cz  ogólnego 
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systemu dróg ko owania i przeznaczona jest do przemieszczania (ko owania) statków powietrznych 

przez p yt . 

c) Drog  ko owania szybkiego zjazdu. – Droga ko owania po czona pod k tem ostrym z drog  

startow , umo liwiaj ca samolotom opuszczenie drogi startowej po wyl dowaniu z pr dko ci  

wi ksz  ni  pr dko  dopuszczona na innych drogach ko owania, pozwala na skrócenie do minimum 

czasu zajmowania drogi startowej. 

1.4.4. Skrzy owanie dróg ko owania (Taxiway intersection) – skrzy owanie dwóch lub wi cej dróg 

ko owania. 

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy 

urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w toku 

wykonywania robót. 

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania 

robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia. 

1.4.8. Ksi ga obmiarów - akceptowany przez In yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, s cy 

do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew. 

dodatkowych za czników. Wpisy w ksi dze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez In yniera. 

1.4.9. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do 

przeprowadzenia wszelkich badan i prób zwi zanych z ocena jako ci materia ów oraz robót. 

1.4.10. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja 

projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera. 

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przejmowania i rozk adania obci  

od ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub profilu 

istniej cej nawierzchni. 

1.4.12. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwiniecie na p aszczy nie pionowego przekroju w 

osi drogi. 

1.4.13. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.14. Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchnia do g boko ci przemarzania. 

1.4.15. Pod e ulepszone - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod nawierzchnia, ulepszona 

w celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego wykonania nawierzchni. 

1.4.16. Polecenie In yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera, w formie 

pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy. 
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1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.18. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.19. lepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilo ci (przedmiarem) w kolejno ci 

technologicznej ich wykonania. 

1.4.20. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bna ca  

konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spe nienia przewidywanych funkcji 

techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budowa, 

modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.31. Teren budowy – teren udost pniony przez Zamawiaj cego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w Umowie jako tworz ce cz  terenu budowy. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót, bezpiecze stwo wszelkich 

czynno ci na terenie budowy, metody u yte przy budowie oraz za ich zgodno  z dokumentacja 

projektowa, SST i poleceniami In yniera. 

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje pocz tku 

i ko ca trasy i dwa egzemplarze SST. 

 

1.5.2. Zgodno  robót z dokumentacja i SST 

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach za czonych do umowy, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi  In yniera, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku rozbie no ci, wymiary podane na pi mie s  wa niejsze od wymiarów okre lonych na 

podstawie odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacja projektowa i SST. 

Dane okre lone w elementach dokumentacji i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od których 

dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i 

elementów budowli musza by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 

W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i 

wp ynie to na niezadowalaj ca jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, 

a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach remontowych („pod ruchem”) 

Wykonawca jest zobowi zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej cych 

obiektów (jezdnie, cie ki rowerowe, ci gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz dzenia 

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, a  do zako czenia i 

Odbioru ostatecznego robót. 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 

odpowiednim zarz dem drogi i organem zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale no ci od potrzeb i post pu robót projekt 

organizacji ruchu powinien by  aktualizowany przez Wykonawc  na bie co. Ka da zmiana w 

stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ka dorazowo ponownego 

zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie 

tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y, itp., 

zapewniaj c w ten sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urz dzenia zabezpieczaj ce b  akceptowane przez In yniera. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony 

w cen  umowna. 

 

1.5.4. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce 

ochrony rodowiska naturalnego. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpo arowa 

Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.6. Materia y szkodliwe dla otoczenia 

Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczone do u ycia. 

Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym 

od dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami. 
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1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie 

jak ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze  

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urz dze  w czasie trwania budowy. 

 

1.5.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów 

Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na os przy transporcie 

materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co 

do przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie 

powiadamia  In yniera. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  

dopuszczone na wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i Wykonawca b dzie 

odpowiada  za napraw  wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

In yniera. 

 

1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i 

higieny pracy. 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 

podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej. 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do 

robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót (do wydania potwierdzenia zako czenia przez 

In yniera). 

Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by  

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by y w zadowalaj cym stanie przez 

ca y czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In yniera powinien 

rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszystkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 



10 
 

1.5.12. Równowa no  norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo ane s  konkretne normy i przepisy, które spe nia  

maja materia y, sprz t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty b  obowi zywa  

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo anych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 

 

2. MATERIA Y 

2.1. ród a uzyskania materia ów 

Przed rozpocz ciem budowy Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia szczegó owe 

informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materia ów jak równie  odpowiednie wiadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki materia ów. 

Zatwierdzenie partii materia ów z danego ród a nie oznacza automatycznie, e wszelkie materia y z 

danego ród a uzyskaj  zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y 

uzyskane z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót. 

 

2.2. Inspekcja wytwórni materia ów 

Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez In yniera w celu sprawdzenia 

zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materia ów mog  by  

pobierane w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. 

Wyniki tych kontroli b  stanowi  podstaw  do akceptacji okre lonej partii materia ów pod 

wzgl dem jako ci. W przypadku, gdy In ynier b dzie przeprowadza  inspekcje wytwórni, musza by  

spe nione nast puj ce warunki: 

a) In ynier b dzie mia  zapewniona wspó prace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia ów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 

b) In ynier b dzie mia  wolny dost p, w dowolnym czasie, do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  

produkcja materia ów przeznaczonych do realizacji umowy, 

c) Je eli produkcja odbywa si  w miejscu nie nale cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

In yniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach. 

 

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom 

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu budowy i 

one w miejscu wskazanym przez In yniera. 

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca 

wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem. 
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2.4. Wariantowe stosowanie materia ów 

Je li SST przewiduj  mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju materia u w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi In yniera o swoim zamiarze 7 dni przed u yciem tego materia u, 

albo w okresie d szym, je li b dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez 

In yniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniany bez zgody 

In yniera. 

 

3. SPRZET 

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom 

zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In yniera; w przypadku 

braku ustale  w takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez 

In yniera. 

Liczba i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach In yniera w terminie przewidzianym 

umowa. 

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowo ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami 

dotycz cymi jego u ytkowania. 

Wykonawca dostarczy In ynierowi kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu do 

ytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca b dzie konserwowa  sprz t jak równie  naprawia  lub wymienia  sprz t niesprawny. 

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy, 

zostan  przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn  

niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów. 

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w 

SST i wskazaniach In yniera, w terminie przewidzianym umowa. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na os i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczeni, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jako  

zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z wymaganiami SST, projektu 

organizacji robót oraz poleceniami In yniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za stosowane metody wykonywania robót. 

dy pope nione przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan  usuni te przez 

Wykonawc  na w asny koszt, z wyj tkiem, kiedy dany b d oka e si  skutkiem b du zawartego w 

danych dostarczonych Wykonawcy na pi mie przez In yniera. 

Wytyczenie robót lub wyznaczenie wysoko ci przez In yniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialno ci za ich dok adno . 

Decyzje In yniera dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  oparte na 

wymaganiach okre lonych w dokumentach umowy i w SST, a tak e w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji In ynier uwzgl dni wyniki badan materia ów i robót, rozrzuty normalnie 

wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów, do wiadczenia z przesz ci, wyniki badan 

naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa ana kwestie. 

Polecenia In yniera b  wykonywane przez Wykonawc  w czasie okre lonym przez In yniera, pod 

gro ba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jako ci robót 

Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  

za ona jako  robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe na kontrole robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie 

urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i badan materia ów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In ynier mo e za da  od Wykonawcy przeprowadzenia 

badan w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonywania jest zadowalaj cy. 

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  

zapewniaj ca stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST lub 

wskazaniami In yniera. 

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz stotliwo  s  okre lone w SST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, In ynier ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umowa. 

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem badan materia ów ponosi Wykonawca. 
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6.2. Pobieranie próbek 

Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym 

prawdopodobie stwem wytypowane do badan. 

In ynier b dzie mie  zapewniona mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie In yniera Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które 

budz  w tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  

usuni te lub ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez In yniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawc  do badan wykonywanych przez In yniera b  odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In yniera. 

 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In yniera. 

Przed przyst pieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi In yniera o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi mie 

ich wyniki do akceptacji In yniera. 

 

6.4. Raporty z badan 

Wykonawca b dzie przekazywa  In ynierowi kopie raportów z wynikami badan jak najszybciej, nie 

pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 

Wyniki badan (kopie) b  przekazywane In ynierowi na formularzach wed ug dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez In yniera 

Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, In ynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 

producent materia ów powinien udzieli  mu niezb dnej pomocy. 

In ynier dokonuj c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc  poprzez 

miedzy innymi swoje badania, b dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na 

podstawie wyników w asnych badan kontrolnych jak i wyników badan dostarczonych prze 

Wykonawc . 

In ynier powinien pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale ne od Wykonawcy, na 

swój koszt. je eli wyniki tych badan wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to In ynier 
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oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i robót z SST. Mo e 

równie  zleci  sam lub poprzez Wykonawc , przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan 

niezale nemu laboratorium. W takim przypadku ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych badan 

i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Wyrób budowlany stosowany do wykonywania robót powinien spe nia  wymagania podstawowe i 

posiada  w ciwo ci u ytkowe zgodne z przeznaczeniem. 

Dopuszcza si  do stosowania: 

1. Wyroby posiadaj ce znak CE – bez ogranicze , 

2. Wyroby które nie posiadaj  znaku CE – pod warunkiem, gdy: 

a) wyrób zosta  wyprodukowany na terytorium Polski 

- w zgodzie z istniej  Polska Norma a producent za czy  deklaracje zgodno ci z ta norma, 

- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej ró nicy od jej zapisów, to w zgodzie z uzyskana 

aprobata techniczna, a producent za czy  deklaracje zgodno ci z ta aprobata, 

- posiada znak budowlany wiadcz cy o zgodno ci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna, 

a producent za czy  odpowiednia informacje o wyrobie; 

b) wyrób zosta  wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a 

producent za czy  do wyrobu deklaracje zgodno ci z ta aprobata; 

c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda  deklaracje zgodno ci z uznanymi regu ami 

sztuki budowlanej; 

3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wed ug indywidualnej 

dokumentacji technicznej, dla którego producent wyda  specjalne o wiadczenie o zgodno ci wyrobu z 

ta dokumentacja oraz z przepisami. 

Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje 

zgodno ci, nie mo e by  modyfikowany bez utraty wa no ci dokumentów dopuszczaj cych do 

wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nale y uzyska  aprobat  techniczna dla takiego 

wyrobu. 

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie 

podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej. 

 

6.7. Dokumenty budowy 

(1) Ksi ga obmiarów 
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Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach 

przyj tych w kosztorysie i wpisuje do ksi gi obmiarów. 

 (2) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o 

jako ci materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy b  gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. 

Winny by  udost pnione na ka de yczenie In yniera. 

(3) Pozosta e dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nast puj ce 

dokumenty: 

a) zg oszenie rozpocz cia robót, 

b) protoko y przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protoko y odbioru robót, 

e) protoko y z narad i ustale , 

f) korespondencje na budowie. 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla In yniera i przedstawiane do wgl du na 

yczenie Zamawiaj cego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacja 

projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In yniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b  wpisane do Ksi ki obmiarów. 

Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan  

poprawione wg instrukcji In yniera na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z 

cz sto ci  wymagana do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i In yniera. 
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7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów 

ugo ci i odleg ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo 

wzd  linii osiowej. 

Je li SST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  tego inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 jako 

ugo  pomno ona przez redni przekrój. 

Ilo ci, które maja by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST. 

 

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 

Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane 

przez In yniera. 

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t 

wymagaj  badan atestuj cych to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym 

okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady wa enia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST 

dzie utrzymywa  to wyposa enie zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm 

zatwierdzonych przez In yniera. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e 

w przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog  by  do czone w 

formie oddzielnego za cznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In ynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 



17 
 

b) odbiorowi cz ciowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. 

Odbioru robót dokonuje In ynier. 

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem In yniera. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie pó niej 

jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie In yniera. 

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia In ynier na podstawie dokumentów zawieraj cych 

komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór ostateczny robót 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilo ci, jako ci i warto ci. 

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez 

Wykonawc  z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie In yniera. 

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia 

potwierdzenia przez In yniera zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w punkcie 

8.3.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci In yniera 

i Wykonawcy. 

Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie przed onych dokumentów, 

wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót z SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna si  z realizacja ustale  przyj tych w trakcie 

odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót 

uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w 

warstwie cieralnej lub robotach wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jako  wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzgl dnieniem 

tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, 

komisja dokona potrace , oceniaj c pomniejszona warto  wykonywanych robót w stosunku do 

wymaga  przyj tych w dokumentach umowy. 

 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru 

ostatecznego robót sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 

1. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub 

zamienne), 

2. recepty i ustalenia technologiczne, 

3. ksi ki obmiarów (orygina y), 

4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST, 

5. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów zgodnie z SST, 

6. opinie technologiczna sporz dzona na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 

za czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 

7. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu zgodnie ze specyfikacja 

nr D-10.09.01, 

8. z wykonania robót towarzysz cych Protoko y Odbioru i Przekazania tych robót w cicielom 

urz dze  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz dzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA P ATNOSCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawa p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarowa 

ustalona dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstawa p atno ci jest warto  (kwota) podana 

przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie 

czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w 

uproszczonej dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa : 

 robocizn  bezpo rednia wraz z towarzysz cymi kosztami, 

 warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

 warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami, 

 koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D- 00.00.00 

Koszt dostosowania si  do wymaga  warunków umowy i wymaga  ogólnych zawartych w niniejszej 

specyfikacji obejmuje wszystkie warunki okre lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z In ynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu In ynierowi i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa 

ruchu, 

(c) op aty/dzier awy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowana i 

drena u, 

(f) tymczasowa przebudow  urz dze  obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowana pionowych, 

poziomych, barier i wiate , 

(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usuniecie wbudowanych materia ów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 243 z 

2010 r., poz. 1623 wraz z pó niejszymi zmianami). 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 

19 z 2007r. poz. 115 wraz z pó niejszymi zmianami). 

3. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce 

bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r, poz. 953 wraz z pó niejszymi 

zmianami). 

4. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygna ów drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r., poz. 1393 wraz z 

pó niejszymi zmianami). 

6. Zarz dzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca 2010 r. w 

sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. 
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D-04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 

wykonania i odbioru robót zwi zanych z remontem p aszczyzny postoju samolotów wraz z wymian  

szwów technologicznych na istniej cych nawierzchniach dróg ko owania „G”, „H”, oraz J2. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowym i przy realizacji 

umowy na wykonanie robót zwi zanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 

oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed u eniem nast pnej warstwy 

nawierzchni. 

Zakres wykonania obejmuje: 

• mechaniczne czyszczenie istniej cej nawierzchni oraz warstwy wyrównawczej z mieszanki betonu 

asfaltowego, 

• skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa istniej cej nawierzchni oraz warstwy 

wyrównawczej, 

• skropienie emulsja asfaltowa istniej cej nawierzchni betonowej przed u eniem warstwy 

wyrównawczej. 

 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Emulsja asfaltowa – emulsja, w której faza zdyspergowana jest asfalt, a faza ci a jest woda 

lub roztwór wodny, o ile nie ustalono inaczej. 

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie adunki cz stkom 

zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.3. Asfalt drogowy – asfalt stosowany do otaczania kruszyw mineralnych, u ywanych do 

nawierzchni drogowych. 

1.4.4. Asfalt modyfikowany – asfalt, którego w ciwo ci reologiczne zosta y zmodyfikowane w 

procesie produkcji w wyniku u ycia rodków modyfikuj cych. 

1.4.5. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materia ów do wykonania skropienia 

Przewidziane do wykonania skropienia emulsje asfaltowe powinny spe nia  warunki podane w 

za czniku krajowym NA do PN-EN 13808: 2010. 

Materia ami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych z mieszanek mineralno-

asfaltowych nawierzchni s  kationowe emulsje asfaltowe przeznaczone do z czania warstw. 

Tablica 1. Rodzaje emulsji do skrapiania w po czeniu miedzy warstwowym 

Lp. Oznaczenie wed ug NA 

do PN-EN 13808: 2010 

Uwagi 

 

1 C60B3 ZM; C60BP3 ZM; Emulsja do skropienia pod a z betonu cementowego 

powinna wykazywa  pH >3,5 

 

2.3. Wymagania dla materia ów 

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano we w ciwym dokumencie odniesienia. 

 

2.4. Zu ycie lepiszczy do skropienia 

Orientacyjne zu ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 

2. 

Tablica 2. Orientacyjne zu ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

Lp. Pod e do wykonania warstwy z mieszanki betonu 

asfaltowego 

Ilo  asfaltu po odparowaniu wody z 

emulsji (kg/m2) 

1 

2 

3 

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 

Wyrównanie betonem asfaltowym 

Nawierzchnia betonowa 

od 0,2 do 0,5 

od 0,1 do 0,3 

od 0,5 do 1,0 

 

Dok adne zu ycie lepiszczy powinno by  ustalone w zale no ci od rodzaju warstwy i stanu jej 

powierzchni i zaakceptowane przez In yniera. 

 

2.5. Sk adowanie lepiszczy 

Warunki przechowywania nie mog  powodowa  utraty cech lepiszcza i obni enia jego jako ci. 
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Lepiszcze nale y przechowywa  w zbiornikach stalowych wyposa onych w urz dzenia grzewcze i 

zabezpieczonych przed dost pem wody i zanieczyszczeniem. 

Emulsje mo na magazynowa  w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach 

pionowych z nalewaniem od dna. 

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale y przestrzega  zasad ustalonych przez producenta. 

 

3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprz t do oczyszczania warstw nawierzchni 

Wykonawca przyst puj cy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykaza  si  mo liwo ci  

korzystania z nast puj cego sprz tu: 

 szczotek mechanicznych, 

 zbiorników z woda. 

 

3.3. Sprz t do skrapiania warstw nawierzchni 

Do skrapiania warstw nawierzchni nale y u ywa  skrapiark  lepiszcza. Skrapiarka powinna by  

wyposa ona w urz dzenia pomiarowo-kontrolne pozwalaj ce na sprawdzanie i regulowanie wydatków 

lepiszcza. 

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by  izolowany termicznie tak, aby by o mo liwe 

zachowanie sta ej temperatury lepiszcza. 

Skrapiarka powinna zapewni  rozk adanie lepiszcza z tolerancja ± 10% od ilo ci za onej. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4 

 

4.2. Transport lepiszczy 

Emulsja mo e by  transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych 

opakowaniach pod warunkiem, e nie b  korodowa y pod wp ywem emulsji i nie b  powodowa y 

jej rozpadu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usuni ciu lu nego materia u, brudu, b ota i kurzu przy 

yciu szczotek, a w razie potrzeby wody pod ci nieniem. W razie potrzeby, na terenach 

niezabudowanych, bezpo rednio przed skropieniem warstwa powinna by  oczyszczona z kurzu przy 

yciu spr onego powietrza. 

 

5.3. Skropienie warstw nawierzchni 

Warstwa przed skropieniem powinna by  oczyszczona. 

Je eli do czyszczenia warstwy by a u ywana woda, to skropienie lepiszczem mo e nast pi  dopiero 

po wyschni ciu warstwy, z wyj tkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia mo e by  

wilgotna. 

Skropienie warstwy mo e rozpocz  si  po akceptacji przez In yniera jej oczyszczenia. 

Warstwa nawierzchni powinna by  skrapiana lepiszczem przy u yciu skrapiarek, a w miejscach trudno 

dost pnych r cznie (za pomoc  w za z dysza rozpryskowa). 

Temperatury lepiszczy powinny mie ci  si  w przedzia ach podanych w tablicy 3. 

 

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatury (ºC) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 *) 

 
*) W razie potrzeby emulsje nale y ogrza  do temperatury zapewniaj cej wymagana lepko . 

Skrapianie pod a nale y wykonywa  równomiernie stosuj c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 

lepiszczy asfaltowych. 

Dopuszcza si  skrapianie r czne lanca w miejscach trudnodost pnych oraz przy urz dzeniach 

usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczaj cych. W razie potrzeby urz dzenia te nale y 

zabezpieczy  przed zabrudzeniem. 

Po skropieniu pod a emulsja asfaltowa, warstwa powinna by  pozostawiona bez jakiegokolwiek 

ruchu na czas niezb dny dla umo liwienia penetracji lepiszcza w warstw  i odparowania wody z 

emulsji. 

W zale no ci od rodzaju u ytej emulsji czas ten wynosi od 30 minut do 24 godzin. 

W przypadku skrapiania podbudowy z kruszywa minimalny czas wynosi 2 godziny. 

Ograniczenia te nie dotycz  skrapiania za pomoc  rampy zamontowanej na roz cie aczu. 

Przed u eniem warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca powinien zabezpieczy  

skropiona warstw  nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczaj c tylko niezb dny ruch budowlany. 
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzi  próbne skropienie warstwy w 

celu okre lenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i okre lenia wymaganej ilo ci lepiszcza w 

zale no ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania oczyszczenia 

Ocena dok adno ci oczyszczenia pod a odbywa si  wizualnie. 

 

6.3.2. Badania ilo ci skropienia 

W czasie prowadzenia robót nale y przeprowadzi  kontrole ilo ci rozk adanego lepiszcza. 

Zalecany sposób wykonania badan kontrolnych ilo ci skropienia wed ug PN-EN 12272-1; 2005 

„Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan. Cz .1 Dozowanie i poprzeczny rozk ad lepiszcza i 

kruszywa”. 

Wymagana dok adno  klasy 1 czyli ±10% oznaczona wed ug PN-EN 12271; 2009 „Powierzchniowe 

utrwalanie. Wymagania techniczne. 

Kontroli podlega równie  jednorodno  przykrycia skrapianej powierzchni. Jednorodno  skropienia 

nale y oceni  wizualnie, nie powinno by  miejsc nieskropionych lub wyra nie pokrytych wi ksza 

ilo ci  asfaltu 

W przypadku stwierdzenia nadmiernego skropienia powierzchni Wykonawca usunie nadmiar 

lepiszcza na w asny koszt. 

 

6.3.3. Sprawdzenie jednorodno ci skropienia i zu ycia lepiszcza 

Nale y przeprowadzi  kontrole ilo ci rozk adanego lepiszcza. Jednorodno  skropienia nale y oceni  

wizualnie, nie powinno by  miejsc nieskropionych lub wyra nie pokrytych wi ksza ilo ci  asfaltu. 

 

6.3.3. Sprawdzenie powiazania miedzy warstwowego 

Badanie wykonuje si  na polecenie In yniera w miejscach w tpliwych. 

W tym celu nale y po u eniu warstwy wy ej le cej wyci  próbk rednicy 150 mm na grubo  

obu warstw, adna z warstw nie powinna mie  mniej ni  25 mm grubo ci. Warstwy powinny by  

miedzy sob  zwi zane, nie powinno wyst powa  rozwarstwienie. Wyci ta próbka nie powinna 

wykazywa  cech s abego po czenia miedzy warstwowego takich jak drobne sp kania, brak sklejenia. 
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W przypadkach budz cych w tpliwo ci zaleca si  wykonanie badania w aparacie Leutnera w 

odpowiednio przystosowanym aparacie szcz kowym umo liwiaj cym bezpo rednie cinanie próbki. 

Sposób mocowania powinien zapewnia  ustawienie strefy po czenia warstw w p aszczy nie cinania. 

Przygotowane próbki nale y termostatowa  przez 12 godzin w temperaturze 20 ±1°C i podawa  

cinaniu przy pr dko ci przesuwu 50 mm/min. Dla po cze  miedzy warstwowych wymagana warto  

szczelno ci wynosi nie mniej ni  0,8 MPa. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest: 

- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami In yniera, 

je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA P ATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

 mechaniczne oczyszczenie ka dej ni ej po onej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z 

ewentualnym polewaniem woda lub u yciem spr onego powietrza, 

 r czne odspojenie stwardnia ych zanieczyszcze . 

 

Cena 1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 

 dostarczenie lepiszcza i nape nienie nim skrapiarek, 

 podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 

 skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 

Cena wykonania robót okre lonych niniejsza SST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane 

Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 12272-1; 2005 Powierzchniowe utrwalanie. Metody badan. Cz.1 Dozowanie i poprzeczny 

rozk ad lepiszcza i kruszywa 

2. PN-EN 12271; 2009 Powierzchniowe utrwalanie. Wymagania techniczne. 

3. PN-EN 13808; 2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 

 

10.2. Inne dokumenty 

4. „Zalecenia stosowania geowyrobów w warstwach asfaltowych nawierzchni drogowych” seria 

Informacje, instrukcje Zeszyt 66 IBDiM 2004 
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D-04.08.01.WYRÓWNANIE PODBUDOWY BETONEM ASFALTOWYM (wg PN-EN) 

 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 

wykonania i odbioru robót zwi zanych z  remontem p aszczyzny postoju samolotów wraz z wymian  

szwów technologicznych na istniej cych nawierzchniach dróg ko owania „G”, „H”, oraz J2. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i 

przy realizacji umowy na wykonanie robót zwi zanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 

1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycz  mieszanki mineralno-asfaltowej na 

warstw  wyrównawcza wg PN-EN 13108 –1 „Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  

1: Beton asfaltowy”. Wybrane kategorie wymaga  dotycz ce mieszanek mineralno-asfaltowych oraz 

warunki ich produkcji zalecono do stosowania zarz dzeniem GDDKiA jako „Nawierzchnie asfaltowe 

na drogach krajowych WT-2 2010 Mieszanki mineralnoasfaltowe. Wymagania techniczne”. 

W zakresie kruszyw wybrane kategorie wymaga  wg PN-EN 13043: 2004 „Kruszywa do mieszanek 

bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu” zalecono do stosowania zarz dzeniem GDDKiA jako 

„Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale  na drogach krajowych 

WT-1 2010. Wymagania Techniczne”. 

Zakres robot okre lony w dokumentacji projektowej obejmuje wyrównanie z mieszanki z betonu 

asfaltowego AC 16W. 

 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja sk adaj ca si  z jednej lub kilku warstw s cych do przejmowania 

i rozk adania obci  od ruchu pojazdów na pod e. 

1.4.2. Warstwa – element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materia u, który mo e 

sk ada  si  z jednej lub wielu warstw technologicznych. 

1.4.3. Warstwa technologiczna – konstrukcyjny element nawierzchni uk adany w jednej operacji. 

1.4.4. Podbudowa – g ówny element konstrukcyjny nawierzchni, który mo e by  u ony w jednej lub 

kilku warstwach. 

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
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1.4.6. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

wyró niaj ce te mieszank  ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgl du na najwi kszy wymiar 

kruszywa, np. wymiar 16 lub 22. 

1.4.7. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci ym lub 

nieci ym tworzy struktur  wzajemnie klinuj ca si . 

1.4.8. Mieszanka drobnoziarnista – mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy podbudowy, w której 

wymiar kruszywa D jest mniejszy ni  16 mm. Mieszanka gruboziarnista – mieszanka mineralno-

asfaltowa do warstwy podbudowy, w której wymiar kruszywa D jest nie mniejszy ni  16 mm. 

1.4.9. Uziarnienie – sk ad ziarnowy kruszywa, wyra ony w procentach masy ziaren przechodz cych 

przez okre lony zestaw sit. 

1.4.10. Wymiar kruszywa – wielko  ziaren kruszywa, okre lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 

sita. 

1.4.11. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D X 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.12. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D X 2 mm, którego wi ksza cz  

pozostaje na sicie 0,063 mm. 20 

1.4.13. Py  – kruszywo z ziaren przechodz cych przez sito 0,063 mm. 

1.4.14. Wype niacz – kruszywo, którego wi ksza cz  przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wype niacz 

mieszany – kruszywo, które sk ada si  z wype niacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku 

wapnia. Wype niacz dodany – wype niacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.15. Wej ciowy sk ad mieszanki – jest to sk ad mieszanki zawieraj cy: materia y sk adowe, krzywa 

uziarnienia i procentowa zawarto  lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej 

(zazwyczaj wynik walidacji laboratoryjnie zaprojektowanego sk adu mieszanki). 

1.4.16. Wyj ciowy sk ad mieszanki – jest to sk ad mieszanki zawieraj cy: materia y sk adowe, 

rednione wyniki uziarnienia oraz zawarto  lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone laboratoryjnie 

(zazwyczaj wynik walidacji produkcji). 

1.4.17. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

1.4.18. Symbole i skróty dodatkowe 

AC W – beton asfaltowy do warstwy wyrównawczej, 

D – górny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 

d – dolny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
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2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Nale y stosowa  asfalt wg PN-EN 12591. Rodzaj stosowanego lepiszcza asfaltowego podano w 

tablicy 1. 

Oprócz lepiszcza wymienionego w tablicy 1 mo na stosowa  inne lepiszcza nienormowe wed ug 

aprobat technicznych. 

Tablica 1. Zalecane lepiszcze asfaltowe do warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 

Kategoria ruchu Mieszanka Gatunek lepiszcza: asfalt drogowy 

KR-5-6 AC 16 W 35/50 

 

Asfalt drogowy powinien spe nia  wymagania podane w PN-EN 12591 zawarte w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagane w ciwo ci wed ug PN-EN 12591 dla asfaltu drogowego rodzaju 35/50 i 50/70 

stosowanego do warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego. 

Lp. ciwo ci Asfalt 
35/50 

Badania wg 

1. Penetracja w temperaturze 250C, 0,1 mm 35-50 PN-EN-1426 
2. Temperatura mi knienia, 0C 50-58 PN-EN-1427 
3. Temperatura zap onu nie mniej ni , 0C 240 PN-EN-22592 
4. Rozpuszczalno ,  nie mniej ni , %  m/m 99 PN-EN-12592 
5 Odporno  na starzenie w temperaturze 163 0C 
 - zmiana masy po starzeniu ( ubytek lub przyrost) nie 

wi cej ni  %  m/m 
0,5 PN-EN-12607-1 

- pozosta a penetracja po starzeniu nie mniej ni    % 53 PN-EN-1426 
- temperatura mi knienia po starzeniu nie mniej ni    ºC 52 PN-EN-1427 

6. Zawarto  parafiny nie wi cej ni , % 2,2 PN-EN-12606-1 
7. Wzrost temperatury mi knienia po starzeniu nie wi cej ni , 

ºC 
8 PN-EN-1427 

8. Temperatura amliwo ci, nie wi cej ni , ºC -5 PN-EN-12593 
 

Sk adowanie asfaltu drogowego powinno si  odbywa  w zbiornikach, wykluczaj cych 

zanieczyszczenie asfaltu i wyposa onych w system grzewczy po redni (bez kontaktu asfaltu z 

przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by  izolowany termicznie, posiada  

automatyczny system grzewczy z tolerancja ± 5°C oraz uk ad cyrkulacji asfaltu. 
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2.3. Kruszywo 

Do warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego nale y stosowa  kruszywo wed ug PN-EN 13043 i 

WT-1 Kruszywa 2010, obejmuj ce kruszywo grube, kruszywo o ci ym uziarnieniu, kruszywo 

drobne i wype niacz. 

W tablicach zamieszczonych poni ej Zamawiaj cy przeniós  tre  tablic do tekstu SST. 

Tablica 3.1 Wymagane w ciwo ci kruszywa grubego do wyrównania z betonu asfaltowego 

Skróty u yte w tablicy: kat. - kategoria w ciwo ci; wsk.- wska nik; Dekl. - deklarowana; za . – 

za cznik  

 

ciwo ci kruszywa grubego Wymagania  

KR3 – KR6 

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie ni sza ni : GC85/20 

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wi ksze ni  wed ug 
kategorii: 

G20/15 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza 
ni : 

ƒ2 

Kszta t kruszywa wed ug PN-EN 933-3 lub wed ug PN-EN 
933-4; kategoria nie wy sza ni : 

FI25  lub SI25 

Procentowa zawarto  ziaren o powierzchni przekruszonej i 
amanej w kruszywie grubym wed ug PN-EN 933-5; kategoria 

nie ni sza ni : 

C50/10 

Odporno  kruszywa na rozdrabnianie we ug normy PN-EN 
1097-2, rozdzia  5; kategoria nie wy sza ni : 

LA30 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana 

sto  nasypowa wed ug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 

Mrozoodporno  wed ug PN-EN 1367-1; kategoria nie wy sza 
ni : 

F2 

„Zgorzel s oneczna” bazaltu wed ug PN-EN 1367-3, 
wymagana kategoria: 

SBLA 

Sk ad chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wed ug 
PN-EN 932-3: 

deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p.14.2; 
kategoria nie wy sza ni : 

mLPC0,1 

Rozpad krzemianowy la wielkopiecowego ch odzonego 
powietrzem wed ug PN-EN 1744-1 p.19.1: 

wymagana odporno  
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Rozpad elazowy la wielkopiecowego ch odzonego 
powietrzem wed ug PN-EN 1744-1 p.19.2: 

wymagana odporno  

Sta  obj to ci kruszywa z la stalowniczego wed ug PN-
EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wy sza ni : 

V3,5 

 

Tablica 3.2 Wymagane w ciwo ci kruszywa nie amanego drobnego lub o ci ym uziarnieniu do 

8 mm do wyrównania z betonu asfaltowego 

Skróty u yte w tablicy: kat. - kategoria w ciwo ci; rozdz. -rozdzia ; Dekl. - Deklarowana 

ciwo ci kruszywa drobnego Wymagania 

KR3 – KR6 

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GF85 

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wi ksze ni  wed ug 
kategorii: 

GTC20 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza 
ni : 

ƒ10 

Jako  py u wed ug PN-EN 933-9, kategoria nie wy sza ni : MBF10 

Kanciasto  kruszywa drobnego wed ug PN-EN 933-6, rozdz. 
8, okre lony na frakcji 0/2, kategoria nie ni sza ni : 

ECSDekl. 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p.14.2; 
kategoria nie wy sza ni : 

mLPC0,1 

 

Tablica 3.2a Wymagane w ciwo ci kruszywa amanego drobnego lub o ci ym uziarnieniu do D 8 

mm do wyrównania z betonu asfaltowego 

Skróty u yte w tablicy: kat. - kategoria w ciwo ci; rozdz. -rozdzia ; Dekl. - Deklarowana 

ciwo ci kruszywa drobnego Wymagania 

KR3 – KR6 

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GF85 i GA85 

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wi ksze ni  wed ug 
kategorii: 

GTC20 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza 
ni : 

ƒ16 

Jako  py u wed ug PN-EN 933-9, kategoria nie wy sza ni : MBF10 

Kanciasto  kruszywa drobnego wed ug PN-EN 933-6, rozdz. ECS30. 
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8, okre lony na frakcji 0/2, kategoria nie ni sza ni : 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p.14.2; 
kategoria nie wy sza ni : 

mLPC0,1 

 

Tablica 3.3. Wymagane w ciwo ci wype niacza do wyrównania z betonu asfaltowego 

Skróty u yte w tablicy: kat. - kategoria w ciwo ci; Dekl. - Deklarowana 

ciwo ci wype niacza Wymagania 

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-10; zgodne z tablic  24  
PN-EN 933-10 

Jako  py u wed ug PN-EN 933-9, kategoria nie wy sza ni : MBF10 

Zawarto  wody wed ug PN-EN 1097-5, nie wy sza ni : 1 %(m/m) 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-7: deklarowana przez 
producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zag szczonym wype niaczu wed ug PN-EN 
1097-4, wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mi knienia wed ug PN-EN 13179-1, wymagana 
kategoria: 

R&B8/25 

Rozpuszczalno  w wodzie wed ug PN-EN 1744-1, kategoria nie wy sza 
ni : 

WS10 

Zawarto  CaCO3 w wype niaczu wapiennym wed ug PN-EN 196-21, 
kategoria nie ni sza ni : 

CC70 

Zawarto  wodorotlenku wapnia w wype niaczu mieszanym, wymagana 
kategoria: 

Ka Deklarowana, Ka 10 

„Liczba asfaltowa” wed ug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNDeklarowana 

 

 

Sk adowanie kruszywa powinno si  odbywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Pod e 

sk adowiska musi by  równe, utwardzone i odwodnione. Sk adowanie wype niacza powinno si  

odbywa  w silosach wyposa onych w urz dzenia do aeracji. 

 

2.4. rodek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantuj cego odpowiednia przyczepno  (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno  mieszanki 
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mineralno-asfaltowej na dzia anie wody, mo na zastosowa rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej 

pary kruszywo-lepiszcze warto  przyczepno ci okre lona wed ug PN-EN 12697-11, metoda A 

(obracanej butelki) po 6 godzinach, stosuj c kruszywo 8/11jako podstawowe wynosi a co najmniej 

80%. 

rodek adhezyjny powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym przez producenta. 

Sk adowanie rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 

okre lonych przez producenta. 

 

2.5. Materia y do uszczelnienia po cze  i kraw dzi 

Do uszczelnienia po cze  technologicznych (tj. z czy pod nych i poprzecznych z tego samego 

materia u wykonywanego w ró nym czasie oraz spoin stanowi cych po czenia ró nych materia ów 

lub po czenie warstwy asfaltowej z urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczaj cymi, 

nale y stosowa : 

a) materia y termoplastyczne, jak ta my asfaltowe, pasty itp. wed ug norm lub aprobat technicznych, 

b) emulsje asfaltowa wed ug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wed ug norm lub aprobat technicznych 

Grubo  materia u termoplastycznego do spoiny powinna wynosi : 

– nie mniej ni  15 mm przy grubo ci warstwy technologicznej wi kszej ni  2,5 cm. 

Sk adowanie materia ów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 

producenta, w warunkach okre lonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia kraw dzi nale y stosowa  asfalt drogowy wg PN-EN 12591„metoda na gor co”.. 

Dopuszcza si  inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

 

2.6. Materia y do z czenia warstw konstrukcji 

Do z czania warstw konstrukcji nawierzchni nale y stosowa  kationowe emulsje asfaltowe wed ug 

PN-EN 13808. Wymagania dotycz ce wyboru emulsji kationowej asfaltowej do skropienia zawiera 

SST D-04.03.01. „Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” 

Emulsje asfaltowa mo na sk adowa  w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 

zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nale y nalewa  emulsji do opakowa  i zbiorników 

zanieczyszczonych materia ami mineralnymi. 

 

3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 

 

3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  si  mo liwo ci  

korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak: 
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– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci ym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 

– uk adarka g sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo ci uk adanej warstwy, 

– skrapiarka, 

– walce stalowe g adkie, 

– walce ogumione 

– szczotki mechaniczne i/lub inne urz dzenia czyszcz ce, 

– samochody samowy adowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

– sprz t drobny. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 

 

4.2. Transport materia ów 

Asfalt nale y przewozi  w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w 

urz dzenia umo liwiaj ce po rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wype niacz nale y przewozi  w sposób chroni cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem. 

Wype niacz luzem powinien by  przewo ony w odpowiednich cysternach przystosowanych do 

przewozu materia ów sypkich, umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. 

Mieszank  mineralno-asfaltowa nale y dowozi  na budow  pojazdami samowy adowczymi w 

zale no ci od post pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna 

by  zabezpieczona przed ostygni ciem i dop ywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki 

termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 

Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia  utrzymanie 

temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników u ywanych do transportu 

mieszanki powinny by  czyste, a do zwil ania tych powierzchni mo na u ywa  tylko rodki 

antyadhezyjne nie wp ywaj ce szkodliwie na mieszank . 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 

 

 



37 
 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dostarczy In ynierowi do akceptacji projekt sk adu 

mieszanki mineralno-asfaltowej (AC 16 W 35/50 lub 50/70) z wynikami badan materia ów. 

Nale y równie  dostarczy  Zleceniodawcy próbki materia ów pobrane w obecno ci In yniera 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto  lepiszcza podane s  w tablicy 4 i 6. 

Wymagane w ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s  w tablicy 5 i 7 - projektowanie 

empiryczne. 

 

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto  lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

wyrównawczej 

Wymiar oczek sit #, [mm] 
Mieszanka mineralna AC 16 W  

KR3-KR6 

22,4 100 

16,0 90 ÷ 100 

11,2 70 ÷ 90 

8,0 55 - 85 

2,0 25 ÷ 50 

0,125 4 ÷ 12 

0,063 4 ÷ 10 

Minimalna zawarto  asfaltu w 
mieszance mineralno-asfaltowej, % 

m/m 
Bmin 4,4 

 

*) Minimalna zawarto  lepiszcza jest okre lona przy za onej g sto ci mieszanki mineralnej 2,650 

Mg/m3. Je eli stosowana mieszanka mineralna ma inna g sto  ( d), to do wyznaczenia minimalnej 

zawarto ci lepiszcza podana warto  nale y pomno  przez wspó czynnik  wed ug równania: 

 = 2,650/ d 

Minimalna zawarto  lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by a wy sza od 

podanego Bmin o wielko  dopuszczalnej odchy ki 0,3 zawieraj cej b d dozowania sk adników i b d 

badania. Minimalna zawarto  lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji – jest to rozpuszczalne 

lepiszcze (tworz ce b onk  lepiszcza na ziarnach kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-

asfaltowej (recepcie), nie uwzgledniaj ca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo 

 

Wymagane w ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej na wyrównanie podane s  w tablicy 5. 
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Tablica 5. Wymagane w ciwo ci betonu asfaltowego do warstwy wyrównawczej, KR 3-6 

(projektowanie empiryczne) 

Lp. ciwo  Warunki zag szczania 

wg PN-EN 

13108-20 

Metoda i warunki 

badania 

 

Wymiar 

mieszanki 

 

1 Zawarto  wolnych 

przestrzeni 

C.1.3, ubijanie, 

2x75 uderze  

PN-EN 12697-8 punkt 4 Vmin4,0 

Vmax,7,0 

2 Odporno  na 

deformacje trwa e, 

grubo  p yty dla 

AC 16 – 60 mm 

C.1.20, wa owanie, 

P98-100 

PN-EN 12697-22, metoda 

B w powietrzu , PN-EN 

13108-20, D.1.6, 60° C, 

10 000 cykli 

WTSAIRO,15 

PRDAIR9,0 

 

3 Odporno  na dzia anie 

wody 

C.1.1, ubijanie, 

2x35 uderze  

PN-EN 12697-12, 

kondycjonowanie w 40°C z 

jednym cyklem zamra ania, 

badanie w 25°C 

ITSR80  

 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszank  mineralno-asfaltowa nale y wytwarza  na gor co w otaczarce (zespole maszyn i urz dze  

dozowania, podgrzewania i mieszania sk adników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

Dozowanie sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak e wst pne, 

powinno by  zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urz dzenia do dozowania sk adników 

oraz pomiaru temperatury powinny by  okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró nym uziarnieniu lub 

pochodzeniu nale y dodawa  odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe nale y przechowywa  w zbiorniku z po rednim systemem ogrzewania, z uk adem 

termostatowania zapewniaj cym utrzymanie danej temperatury z dok adno ci  ± 5°C. Temperatura 

lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie mo e przekracza  190°C dla asfaltu 

drogowego 35/50. 

Kruszywo (ewentualnie z wype niaczem) powinno by  wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka 

mineralna uzyska a temperatur  w ciw  do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura 

mieszanki mineralnej nie powinna by  wy sza o wi cej ni  30°C od najwy szej temperatury 

mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 6. 

W tej tablicy najni sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 

wbudowania, a najwy sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo rednio po 

wytworzeniu w wytwórni. 
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Tablica 6. Najwy sza i najni sza temperatura mieszanki AC 

 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

Asfalt 35/50 od 155 do 195 

 

Sposób i czas mieszania sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni  równomierne 

otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dopuszcza si  dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 

skoordynowania miedzy sob  deklarowanych przydatno ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sk adników, 

ciwo ci obj to ciowe) z zachowaniem dopuszczalnych ró nic ich sk adu: 

- zawarto  lepiszcza: 0,3% (m/m), 

- zawarto  kruszywa drobnego: 3,0% (m/m), 

- zawarto  wype niacza: 1,0% (m/m). 

 

5.4. Przygotowanie pod a 

Pod e (podbudowa z kruszywa niezwi zanego) pod warstw  wyrównawcza z betonu asfaltowego 

powinno by  na ca ej powierzchni: 

– ustabilizowane i no ne, 

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozosta ci lu nego kruszywa, 

W celu polepszenia po czenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 

pod a powinna by  w ocenie wizualnej chropowata. 

 

5.5. Próba technologiczna 

Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi zany do przeprowadzenia w 

obecno ci In yniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno ci w ciwo ci 

wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nale y zaprogramowa  otaczark  zgodnie z recepta 

robocza i w cyklu automatycznym produkowa  mieszank . Do badan nale y pobra  mieszank  

wyprodukowana po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki. 

Nie dopuszcza si  oceniania dok adno ci pracy otaczarki oraz prawid owo ci sk adu mieszanki 

mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo liwa segregacje kruszywa. 

Mieszank  wyprodukowana po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki nale y zgromadzi  w silosie lub 

za adowa  na samochód. Próbki do badan nale y pobiera  ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda 

okre lona w PN-EN 12697-27. 

Na podstawie uzyskanych wyników In ynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka próbnego. 
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5.6. Po czenie miedzywarstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwa ci nawierzchni jest uzale nione od zapewnienia po czenia miedzy 

warstwami i ich wspó pracy w przenoszeniu obci enia nawierzchni ruchem. 

Pod e powinno by  skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi kszenie po czenia miedzy warstwami 

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami. 

Skropienie lepiszczem pod a (np. podbudowa z kruszywa niezwi zanego lub zwi zanego), przed 

eniem warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego powinno by  wykonane w ilo ci podanej w 

tablicy 7. 

Skrapianie pod a nale y wykonywa  równomiernie stosuj c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si  skrapianie r czne lanca w miejscach trudno dost pnych (np. 

cieki uliczne) oraz przy urz dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczaj cych. W razie 

potrzeby urz dzenia te nale y zabezpieczy  przed zabrudzeniem. 

 

Tablica 7 Zalecane ilo ci pozosta ego lepiszcza do skropienia pod a 

Uk adana warstwa asfaltowa Pod e pod warstw  asfaltowa Ilo  pozosta ego 

lepiszcza [kg/m2 ] 

wyrównanie z betonu 

asfaltowego 

Istniej ca nawierzchnia 

betonowa po frezowaniu 

0,6 – 1,0 

 

warstwa cieralna z betonu 

asfaltowego 

wyrównanie z betonu 

asfaltowego 

0,1 ÷ 0,3 

 

Wymagania dotycz ce wykonania skropienia pod a zawiera SST D-04.03.01. „Oczyszczenie i 

skropienie warstw konstrukcyjnych” 

 

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Minimalna grubo  warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W wynosi 4 cm. 

Maksymalna grubo  nie powinna przekracza  8cm. Przy grubo ci przekraczaj cej 8cm warstw  

wyrównawcza nale y wykona  w dwu lub wi cej warstwach nie przekraczaj cych 6-8cm. 

Mieszank  mineralno-asfaltowa mo na wbudowywa  na pod u przygotowanym zgodnie z zapisami 

w punktach 5.4 i 5.6. 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by  zgodny z zaleceniami podanymi w 

punkcie 4.2. 

Mieszank  mineralno-asfaltowa asfaltowa nale y wbudowywa  w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych. 

Temperatura otoczenia w ci gu doby nie powinna by  ni sza od temperatury podanej w tablicy 8. 

Temperatura otoczenia mo e by  ni sza w wypadku stosowania ogrzewania pod a. Nie dopuszcza 

si  uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s). 
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W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni aj cym temperatur  

mieszania i wbudowania nale y indywidualnie okre li  wymagane warunki otoczenia. 

 

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych 

 

 

Rodzaj robót 

Minimalna temperatura otoczenia [°C] 

przed przyst pieniem do robót w czasie robót 

 

Wyrównanie podbudowy +5 +5 

 

ciwo ci wykonanej warstwy wyrównawczej powinny spe nia  warunki podane w tablicy 9. 

Tablica 9. W ciwo ci warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 

L.p. ciwo ci Wymagania 

1 Wska nik zag szczenia [%]  98 

2 Zawarto  wolnych przestrzeni dla ruchu [%] 4 ÷ 8 

 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana rozk adarka wyposa ona w uk ad 

automatycznego sterowania grubo ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja 

projektowa. W miejscach niedost pnych dla sprz tu dopuszcza si  wbudowywanie r czne. 

Grubo  wykonywanej warstwy powinna by  sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 

osi i przy brzegach warstwy). 

Warstwy wa owane powinny by  równomiernie zag szczone ci kimi walcami drogowymi. Do 

warstw z betonu asfaltowego nale y stosowa  walce drogowe stalowe g adkie z mo liwo ci  wibracji, 

oscylacji lub walce ogumione. 

 

5.8. Po czenia technologiczne 

5.8.1. Uwagi ogólne 

Po czenia technologiczne nale y wykona  zgodnie z WT-2 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach 

publicznych 

punkt 8.6. 

ród po cze  technologicznych wyró nia si : 

 z cza pod ne i poprzeczne (po czenia tego samego materia u wykonywanego w ró nym czasie), 

 spoiny (po czenia ró nych materia ów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego, oraz warstwy 

asfaltowej z urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczaj cymi. i poprzeczne (po czenia 

tego samego materia u wykonywanego w ró nym czasie). 
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Po czenia technologiczne powinny by  jednorodne i szczelne. Z cza pod nego nie mo na 

umiejscawia  w ladach kó . Nale y unika  umiejscawiania z cza pod nego w obszarze poziomego 

oznakowania jezdni. 

cza pod ne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nale y przesun  wzgl dem 

siebie o minimum 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. 

cza poprzeczne pomi dzy dzia kami roboczymi uk adanych pasów kolejnych warstw 

technologicznych nale y przesun  wzgl dem siebie o minimum 2 m w kierunku pod nym do osi 

jezdni. 

 

5.8.2. Z cza 

5.8.2.1. Technologia rozk adania „gor ce przy zimnym” 

Wcze niej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie  wyprofilowana kraw , 

równomiernie zag szczona, bez p kni . Kraw  ta nie mo e by  pionowa, lecz powinna by  nieco 

sko na. Najcz ciej takie przygotowanie kraw dzi polega na odci ciu w skiego pas  wzd  kraw dzi 

ciep ej warstwy. 

 

5.8.2.2. Zako czenie dzia ki roboczej 

Zako czenie dzia ki roboczej dotyczy wyst pienia przerw w rozk adaniu pas  warstwy 

technologicznej na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obni y si  poza 

dopuszczalna granice. W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek 

wa owanych nale y poprzedzi  usuni ciem u onego wcze niej pas  o d ugo ci do 3 m. Nale y 

usun  fragment pas  na ca ej jego grubo ci. 

Na tak powsta a kraw  nale y nanie  lepiszcze lub inny materia  do z cz wed ug punktu 2.5. 

niniejszej SST, w ilo ci co najmniej 50 g na 1 cm grubo ci warstwy na 1 metr bie cy kraw dzi. 

 

5.8.3. Kraw dzie 

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wa owanej bez urz dze  ograniczaj cych ja (np. 

kraw ników, oporników) kraw dziom nale y nada  spadki o nachyleniu nie wi kszym ni  2 do 1, a 

za pomoc  odpowiednich rodków technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementów 

wyka czaj cych) wykona  kraw dzie w linii prostej i docisn  równomiernie na ca ej d ugo ci. 

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nale y uszczelni  kraw  

po ona wy ej, a w strefie zmiany przechy ki - obie kraw dzie. W tym celu boczna powierzchnie 

kraw dzi nale y pokry  gor cym lepiszczem w ilo ci 4,0 kg/m². Lepiszcze powinno by  naniesione 

odpowiednio szybko tak, aby kraw dzie nie uleg y zabrudzeniu. Ni ej po ona kraw  (z wyj tkiem 

strefy zmiany przechy ki) powinna pozosta  nieuszczelniona. 

Kraw  kolejnych warstw mo e by  uszczelniona jednocze nie, je li kolejne warstwy uk adane s  

bezpo rednio jedna po drugiej oraz je li zabezpieczy si  kraw dzie przed zanieczyszczeniem. 
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Je eli wy ej po ona kraw  jest uszczelniana warstwowo, to przylegaj ca powierzchnie odsadzki 

danej warstwy nale y równie  uszczelni  na szeroko ci co najmniej 10 cm. 

W wypadku nak adania warstwy na nawierzchnie przeznaczona do ruchu nale y odpowiednio 

ukszta towa  kraw  nak adanej warstwy cz cej ja z ni sza warstwa, aby z agodzi  wjazd z ni szej 

warstwy na wy sza. 

W tym celu nale y: 

 usun  (sfrezowa ) klin ni szej warstwy; na g boko  od 0 do warto ci grubo ci nak adanej 

warstwy oraz na d ugo ci co najmniej 125 krotno ci grubo ci nak adanej warstwy, 

 przygotowa  pod e i po czenia zgodnie z punktami 5.4 (pod e pod warstw ); 5.7 (po czenia 

miedzywarstwowe); 5.9. (po czenia technologiczne) 

 u  nak adana warstw  o sta ej grubo ci. 

 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, 

certyfikat zgodno ci, deklaracje zgodno ci, aprobat  techniczna, ew. badania materia ów wykonane 

przez dostawców itp.), 

 ew. wykona  w asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, 

okre lone przez In yniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dziel  si  na: 

– badania wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru), 

– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In yniera). 

Pobieraniem próbek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si  In ynier w obecno ci 

Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por  powiadomiony 

o ich terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny. 

Badania obejmuj , je li to konieczne: 

 pobranie próbek 

 zapakowanie próbek do wysy ki 
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 transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonuj cej badania i sprawozdania z badan. 

Na danie Zleceniodawcy z wszystkich materia ów przewidzianych do budowy (kruszywa grube i 

drobne, wype niacze, lepiszcze itd.) nale y przekaza  próbki o odpowiedniej wielko ci, a 

zleceniodawca b dzie je przechowywa  pod zamkni ciem. 

Strony kontraktu potwierdzaj  uznanie próbek na pi mie, w protokole pobrania ewentualnie 

przekazania próbek. 

W ramach badan kontrolnych próbki te s  do oceny zgodno ci dostaw z warunkami kontraktu. 

 

6.3.1.1. Kruszywa 

Z kruszywa nale y pobra  i zbada rednie próbki. Wielko  pobranej redniej próbki nie mo e by  

mniejsza ni : 

- wype niacz 2 kg 

- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg 

- kruszywa o uziarnieniu powy ej 8 mm 15 kg 

 

6.3.1.2. Lepiszcze 

Z lepiszcza nale y pobra  próbk rednia sk adaj ca si  z 3 próbek cz ciowych po 2 kg. Z tego jedna 

próbk  cz ciowa nale y podda  badaniom. Ponadto nale y zbada  kolejna próbk , je eli wygl d 

zewn trzny (jednolito , kolor, zapach, zanieczyszczenia) mo e budzi  obawy. 

Lepiszcze powinno spe nia  wymagania podane w punkcie 2.3. 

 

6.3.1.3. Materia y do uszczelniania po cze  

Z lepiszcza lub materia ów termoplastycznych nale y pobra  próbki rednie sk adaj ce si  z 3 próbek 

cz ciowych po 6 kg. Z tego jedna próbk  cz ciowa nale y podda  badaniom. Ponadto nale y pobra  

i zbada  kolejna próbk , je eli zewn trzny wygl d (jednolito , kolor, po ysk, zapach, 

zanieczyszczenia) mo e budzi  obawy. 

Materia y uszczelniaj ce powinny spe nia  wymagania podane w punkcie 2.5. 

 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy s  wykonywane przez Wykonawc  lub jego zleceniobiorców celem 

sprawdzenia, czy jako  materia ów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 

sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy spe niaj  wymagania 

okre lone w Kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywa  te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb dna staranno ci  i 

w wymaganym zakresie. Wyniki nale y zapisywa  w protoko ach. W razie stwierdzenia uchybie  w 

stosunku do wymaga  kontraktu, ich przyczyny nale y niezw ocznie usun . 
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Wyniki badan Wykonawcy nale y przekazywa  In ynierowi na jego danie. Wyniki tych badan s  

podstawa odbioru. Je eli wyniki badan kontrolnych In yniera, o których mowa w pkt. 6.3.3 wyka , 

e badania Wykonawcy s  niewiarygodne, to podstawa do odbioru b  wyniki badan In yniera. 

In ynier mo e zdecydowa  o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. 

Zakres badan Wykonawcy zwi zany z wykonywaniem nawierzchni: 

 pomiar temperatury powietrza, 

 pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN EN 

12697-13), 

 ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 grubo ci wykonanych warstw, 

 pomiar spadku poprzecznego poszczególnych warstw asfaltowych, 

 pomiar równo ci poszczególnych warstw asfaltowych, 

 ocena wizualna jednorodno ci powierzchni warstwy, 

 ocena wizualna jako ci wykonania po cze  technologicznych. 

Tablica 10. Cz stotliwo  oraz zakres badan i pomiarów Wykonawcy podczas wytwarzania mieszanki 

mineralnoasfaltowej 

Lp. Wyszczególnienie bada  Cz stotliwo  bada  

M
at

er
ia

y 
sk

ad
ow

e 

1. W ciwo ci asfaltu 

 Zatwierdzenie ród a przed pierwszym 
yciem 

 Przy ka dej zmianie ród a dostawy 
 ciwo ci rodzajowe 1 raz na 300 Mg 
 Dla ka dej dostawy ocena 

organoleptyczna 

2. W ciwo ci wype niacza 
 Zatwierdzenie ród a przed pierwszym 

yciem 
 Przy ka dej zmianie ród a dostawy 

3. W ciwo ci kruszywa 

 Zatwierdzenie ród a przed pierwszym 
yciem 

 Przy ka dej zmianie ród a dostawy 
 Analiza sitowa co 2000 Mg, 
 Codzienna ocena organoleptyczna 

4. W ciwo ci dodatków 

 Zatwierdzenie ród a przed pierwszym 
yciem 

 Przy ka dej zmianie ród a dostawy 
 Dla ka dej dostawy ocena 

organoleptyczna 

M
ie

sz
an

ka
 

m
in

er
al

no
-

as
fa

lto
w

a 

5. 
Zawarto  asfaltu i uziarnienie 
mieszanki mineralno-asfaltowej 
pobranej w wytwórni 

Cz stotliwo  uzale niona od Produkcyjnego 
Poziomu Zgodno ci wytwórni 

6. Zawarto  wolnych przestrzeni Cz stotliwo  uzale niona od Produkcyjnego 
Poziomu Zgodno ci wytwórni 

K
on

tr
ol

a 
pr

oc
es

u 
pr

od
uk

cj
i i

 
tr

an
sp

or
tu

 

7. Temperatura sk adników 
mieszanki mineralno-asfaltowej Dozór ci y 

8. Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej w wytwórni Ka dy za adunek 

9. Sprawdzenie organoleptyczne Ka dy za adunek 



46 
 

mieszanki mineralno-asfaltowej 

10. Ocena wizualna przydatno ci 
samochodów transportowych 

Przed pierwszym u yciem oraz w przypadku 
tpliwo ci 

11. Ocena wizualna czysto ci 
samochodów transportowych Ka dy pojazd przed za adunkiem 

 

Tablica 11. Cz stotliwo  oraz zakres badan i pomiarów Wykonawcy prowadzonych w ramach 

asnego nadzoru 

L.p. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów 

1. Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz 
przed przyst pieniem do robót 

2. 
Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej podczas 
wykonywania nawierzchni 

Ka dy roz adunek mieszanki z samochodu 
transportowego do zasobnika roz cie acza 

3. 
Ocena wizualna dostarczonej 

mieszanki mineralno-asfaltowej 
Ka dy roz adunek mieszanki z samochodu 
transportowego do zasobnika roz cie acza 

4. Grubo  wykonywanej warstwy Nie rzadziej ni  co 25 m w osi i na brzegach 
warstwy  

5. Szeroko  warstwy Cz stotliwo  zgodna z przekrojami 
poprzecznymi z dokumentacji projektowej 

6. Spadki poprzeczne warstwy Cz stotliwo  zgodna z przekrojami 
poprzecznymi z dokumentacji projektowej2) 

7. Równo  poprzeczna warstwy Pomiar at  4-metrow  co 10 m 

8. Równo  pod na warstwy Pomiar at  4-metrow  co 10 m lub metod  
równowa   

9. Rz dne wysoko ciowe 
warstwy1) 

Pomiar rz dnych niwelacji pod nej  i 
poprzecznej oraz usytuowania osi wed ug 

dokumentacji budowy 

10. Ukszta towanie osi w planie 1)2) Wspó rz dne osi ze skokiem wed ug 
dokumentacji projektowej 

11. Ocena wizualna jednorodno ci 
powierzchni warstwy Ocena ci a 

12. 

Ocena wizualna jako ci 
wykonania z czy pod nych i 
poprzecznych, kraw dzi i 
obramowania warstwy 

Ocena ci a wszystkich d ugo ci z czy i 
kraw dzi 

13. Wska nik zag szczenia warstwy Jedna próbka na 6000 m jednorazowo 
wbudowywanej szeroko ci 

14. Zawarto  wolnych przestrzeni 
w warstwie 

Jedna próbka na 6000 m2 jednorazowo 
wbudowywanej szeroko ci 
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1) Wyniki pomiarów geodezyjnych nale y przekaza  w formie numerycznej zaakceptowanej przez 
In yniera. 
2) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w 
punktach g ównych uków poziomych. 

 

6.3.3. Badania kontrolne 

Badania kontrolne s  badaniami In yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako  materia ów 

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do 

uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  

wymagania okre lone w kontrakcie. Próby do badan kontrolnych s  pobierane w obecno ci In yniera. 

Je eli wyniki badan kontrolnych In yniera wyka , e raporty z badan Wykonawcy s  niewiarygodne, 

podstawa odbioru b  wyniki badan kontrolnych In yniera. Do przeprowadzenia badan kontrolnych 

jest upowa niony tylko Zleceniodawca lub uznana przez niego placówka badawcza. Zleceniodawca 

decyduje o wyborze takiej placówki. In ynier mo e zmieni  cz stotliwo  i zakres (rodzaj) badan 

kontrolnych je eli zdecyduje, e istnieje taka konieczno . 

Pobieraniem próbek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si  In ynier w obecno ci 

Wykonawcy. 

Badania odbywaj  si  równie  wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por  powiadomiony o ich terminie, 

jednak nie b dzie przy nich obecny. 

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 

tablicy 12. 

Tablica 12. Rodzaj badan kontrolnych 

Lp. Rodzaj badan 

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

1.1. Uziarnienie 

1.2. Zawarto  lepiszcza 

1.3. Temperatura mi knienia lepiszcza odzyskanego 

1.4. sto  i zawarto  wolnych przestrzeni próbki 

2. Warstwa asfaltowa 

2.1. Wska nik zag szczenia a) 

2.2. Spadki poprzeczne 

2.3. Równo  

2.4. Grubo  (ilo  wbudowanego materia u) 

2.5. Zawarto  wolnych przestrzeni a) 
a) do ka dej warstwy i na ka de rozpocz te 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby 

liczba próbek mo e zosta  zwi kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 
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b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, e jeden z wyników badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka budowy, Wykonawca ma prawo da  przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. 

In ynier i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 

cz ciowych ocenianego odcinka budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do badan 

kontrolnych nie mo e by  jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by  

mniejszy ni  20% ocenianego odcinka budowy. 

Do odbioru uwzgl dniane s  wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do 

wyznaczonych odcinków cz ciowych. 

Koszty badan kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca. 

 

6.3.5. Badania arbitra owe 

Badania arbitra owe s  powtórzeniem badan kontrolnych, co do których istniej  uzasadnione 

tpliwo ci ze strony In yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie w asnych badan). 

Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium, które nie 

wykonywa o badan kontrolnych. 

Koszty badan arbitra owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 

niekorzy  przemawia wynik badania. 

Wniosek o przeprowadzenie badan arbitra owych dotycz cych zawarto ci wolnych przestrzeni lub 

wska nika zag szczenia nale y z  w ci gu 2 miesi cy od wp ywu reklamacji ze strony 

Zamawiaj cego. 

 

6.4. Wymagania dotycz ce cech geometrycznych wykonanego wyrównania podbudowy 

6.4.1.1. Uwagi ogólne 

ciwo ci materia ów budowlanych nale y okre la  dla ka dej warstwy technologicznej, a metody 

badan powinny by  zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi. 

Je eli nie ma danych o materia ach budowlanych przeznaczonych do u ycia oraz sk adzie mieszanki 

mineralnoasfaltowej, to wyniki badan kontrolnych powinny by  zgodne z wymaganiami okre lonymi 

w punkcie 5. (dotyczy w ciwo ci mieszanek mineralno-asfaltowych). 

ciwo ci materia ów nale y ocenia  na podstawie badan pobranych próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj tkowo 

dopuszcza si  badania próbek pobranych z wykonanej warstwy. 
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6.4.1.2. Zawarto  lepiszcza 

Zawarto  rozpuszczalnego lepiszcza z ka dej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej z 

danego odcinka budowy nie mo e odbiega  od warto ci projektowanej, z uwzgl dnieniem 

dopuszczalnej odchy ki równej ±0,3%. 

 

6.4.1.3.Uziarnienie 

Uziarnienie ka dej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy pobranej zza 

roz cie acza z danego odcinka budowy przed jej zag szczeniem nie mo e odbiega  od warto ci 

projektowanej, z uwzgl dnieniem dopuszczalnych odchy ek, które nie mog  by  wi ksze ni  warto ci 

podane poni ej: 

Tablica 13 Dopuszczalne odchy ki od za onego sk adu mieszanki mineralnej 

Lp. Przechodzi przez sita Dopuszczalne odchylenie 

od za onego sk adu (%) 

1 D ±4 

2 D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego ±4 

3 2 mm ±3 

4 sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego ±2 

5 0,063 mm ±1 

 

6.4.1.5.Zawartosc wolnych przestrzeni 

Zawarto  wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 

wyj tkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, powinna by  zgodna z przedzia em 

podanym w tablicy 5. 

 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubo  warstwy 

Grubo ci wykonanej warstwy oznaczane wed ug PN-EN 12697-36 mo e odbiega  od projektu o 

warto ci podane w tablicy 14. 

W wypadku redniej warto ci grubo ci warstwy z regu y nale y przyj  za podstaw  ca y odcinek 

budowy. 

Zleceniodawca ma prawo sprawdza  odcinki cz ciowe. Odcinek cz ciowy powinien zawiera  co 

najmniej jedna dzienna dzia  robocza. Do odcinka cz ciowego obowi zuj  te same wymagania jak 

do odcinka budowy. 

Za grubo  warstwy lub warstw przyjmuje si rednia arytmetyczna wszystkich pojedynczych 

oznacze  grubo ci warstwy lub warstw na ca ym odcinku budowy lub cz ciowym. 
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Tablica 14. Dopuszczalne odchy ki grubo ci warstwy, [%] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw 

Sa) + W 

A. rednia z wielu oznacze  grubo ci: 

1. – ma y odcinek budowy 

 15 

 

B. Pojedyncze oznaczenie grubo ci 15 

 

6.4.2.2. Wska nik zag szczenia warstwy 

Zag szczenie wykonanej warstwy, wyra one wska nikiem zag szczenia oraz zawarto ci  wolnych 

przestrzeni, nie mo e przekroczy  warto ci dopuszczalnych podanych w tablicy 9 (dla warstwy 

cieralnej). Dotyczy to ka dego pojedynczego oznaczenia danej w ciwo ci. 

Okre lenie g sto ci obj to ciowej nale y wykonywa  wed ug PN-EN 12697-6. 

 

6.4.2.3. Zawarto  wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Zawarto  wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyj tkowo 

powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie mo e wykroczy  poza warto ci dopuszczalne 

podane w punkcie 5.2 tablica 5. 

 

6.4.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni nale y bada  nie rzadziej ni  co 20 m oraz w punktach g ównych 

uków poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny by  zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja ± 0,5%. 

 

6.4.3.5. Równo  pod na i poprzeczna 

Pomiary równo ci pod nej nale y wykonywa  w rodku ka dego ocenianego pas  ruchu. 

Do oceny równo ci pod nej warstwy wyrównawczej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 

nale y stosowa  metod  z wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu 

aty i klina, mierz c wysoko  prze witu w po owie d ugo ci aty. Pomiar wykonuje si  nie rzadziej 

ni  co 10 m. 

Wymagana równo  pod na jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada  drogi publiczne. 
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Tablica 16. Dopuszczalne warto ci odchyle  równo ci pod nej warstwy wyrównawczej nawierzchni 

mierzone metoda z wykorzystaniem aty czterometrowej, przy odbiorze nawierzchni lub planografem 

 

Rodzaj nawierzchni Maksymalne warto ci nierówno ci 
95% 100% 

yta postojowa 7 8 
 

Do oceny równo ci poprzecznej warstwy wyrównawczej nawierzchni dróg wszystkich klas 

technicznych nale y stosowa  metod  z wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metody 

równowa nej u yciu aty i klina. Pomiar nale y wykonywa  w kierunku prostopad ym do osi jezdni, 

na ka dym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej ni  co 10 m. Wymagana równo  poprzeczna jest 

okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi 

publiczne. 

Tablica 17. Maksymalne nierówno ci poprzeczne warstwy wyrównawczej asfaltowej (pomiar ata 4-

metrowa) 

Klasa drogi Maksymalne warto ci nierówno ci 
90% 100% 

yta postojowa 6 8 
 

6.4.3.6. Szeroko  warstwy 

Szeroko  warstwy, mierzona 10 razy na 1 km ka dej jezdni, nie mo e si  ró nic od szeroko ci 

projektowanej o wi cej ni  ± 5 cm. 

 

6.4.3.7. Rz dne wysoko ciowe 

Rz dne wysoko ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi pod nej i kraw dziach, 

powinny by  zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalna tolerancja ± 1 cm, przy czym co 

najmniej 95% wykonanych pomiarów nie mo e przekracza  przedzia u dopuszczalnych odchyle . 

 

6.4.3.8. Ukszta towanie warstwy w planie 

Ukszta towanie warstwy w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró nic si  od dokumentacji 

projektowej o ± 5 cm. 

 

6.4.3.9. Z cza pod ne i poprzeczne, kraw dzie 

cza pod ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by  równe i zwi zane, wykonane w 

linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym 

poziomie. 

Kraw dzie powinny by  równe, pokryte równomiernie lepiszczem. 
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6.4.3.10. Wygl d zewn trzny warstwy 

Wygl d zewn trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by  jednorodny, bez sp ka , 

deformacji, plam i wykrusze . 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr sze cienny) wykonanej warstwy wyrównawczej z betonu 

asfaltowego (AC W). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami In yniera, 

je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug punktu 6 da y wyniki pozytywne. 

W wypadku wyników odbiegaj cych od wymaga  SST nale y stosowa  instrukcje DP T14, o ile 

warunki Umowy nie okre laj  inaczej. 

 

9. PODSTAWA P ATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego (AC W) obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materia ów i sprz tu, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej, 

 wykonanie próby technologicznej, 

 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta ma asfaltowa kraw dzi urz dze  obcych i kraw ników, 

 roz enie i zag szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 

 obci cie kraw dzi i posmarowanie lepiszczem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprz tu. 
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9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 

Cena wykonania robót okre lonych niniejsza SST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane 

Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne GDDP 2002 

10.2. Normy (Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi zane z badaniami materia ów 

wyst puj cych w niniejszej SST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawarto ci chlorków, dwutlenku w gla i 

alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz  2: Metody badan 

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie sk adu ziarnowego – 

Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kszta tu ziaren za 

pomoc  wska nika p asko ci 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie kszta tu ziaren 

– Wska nik kszta tu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie procentowej zawarto ci 

ziaren o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia lub amania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  6: Ocena w ciwo ci 

powierzchni – Wska nik przep ywu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Ocena zawarto ci drobnych 

cz stek – Badania b kitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  10: Ocena zawarto ci 

drobnych cz stek – Uziarnienie wype niaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Metody oznaczania 

odporno ci na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie g sto ci 

nasypowej i jamisto ci 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie 

pustych przestrzeni suchego, zag szczonego wype niacza 
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15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  5: Oznaczanie 

zawarto ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw –Cz  6: Oznaczanie 

sto ci ziaren i nasi kliwo ci 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  7: Oznaczanie 

sto ci wype niacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  8: Oznaczanie 

polerowalno ci kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników 

atmosferycznych 

– Cz  1: Oznaczanie mrozoodporno ci 

20. PN-EN 1367-3 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników 

atmosferycznych 

– Cz  3: Badanie bazaltowej zgorzeli s onecznej metoda gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji ig a 

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi knienia – Metoda 

Pier cie  i Kula 

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozosta ci na sicie emulsji asfaltowych 

oraz trwa ci podczas magazynowania metoda pozosta ci na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie podatno ci 

wype niaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzia anie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno ci 

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury amliwo ci Fraass  

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci parafiny – Cz  1: Metoda 

destylacyjna 

31. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na 

twardnienie pod wp ywem ciep a i powietrza – Cz  1: Metoda RTFOT 

Jw. Cz  3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  6: Oznaczanie g sto ci obj to ciowej metoda hydrostatyczna 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  8: Oznaczanie zawarto ci wolnej przestrzeni 
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34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  11: Okre lenie powiazania pomi dzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  12: Okre lanie wra liwo ci na wod  

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  18: Sp ywanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  36: Oznaczanie grubo ci nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wyp ywu emulsji asfaltowych 

lepko ciomierzem wyp ywowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie warto ci pH emulsji asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez 

odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Cz  1: Oznaczanie indeksu 

rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wype niaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  1: Beton asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  20: Badanie typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Cz  1:Badanie metoda Pier cienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Cz  2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci gliwo ci lepiszczy asfaltowych 

metoda pomiaru ci gliwo ci 

52. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda 

testu wahad owego 

53. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno ci emulsji bitumicznych 

przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 
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54. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych emulsji 

asfaltowych 

55. PN-EN 14188-1 Wype niacze z czy i zalewy – Cz  1: Specyfikacja zalew na gor co 

56. PN-EN 14188-2 Wype niacze z czy i zalewy – Cz  2: Specyfikacja zalew na zimno 

57. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zap onu i palenia – Pomiar metoda 

otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 

58. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 

publicznych, 

10.4. Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad) 

59. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwale  na drogach krajowych. Warszawa 2010 

60. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Warszawa 

2010 

10.5. Inne dokumenty 

55. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, 

poz. 430) 

56. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 

Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 

57. OST D-05.03.05.b „Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wi ca wg PN-EN” 2011 
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D-05.03.04a.  WYMIANA MASY ZALEWOWEJ W SZCZELINACH DYLATACYJNYCH 

 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce 

wykonania i odbioru robót zwi zanych z wymian  masy zalewowej na gor co w nawierzchni z betonu 

cementowego w ramach remontem p aszczyzny postoju samolotów wraz z wymian  szwów 

technologicznych na istniej cych nawierzchniach dróg ko owania „G”, „H”, oraz J2. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 

wype nianiem szczelin mas  zalewowa na gor co w nawierzchni z betonu cementowego w ramach 

wymiany masy zalewowej w szczelinach dylatacyjnych w zakresie: 

- usuniecie mechaniczne istniej cego wype nienia szczelin wraz z zebraniem i utylizacj  

wytworzonych odpadów, 

- oczyszczenie kraw dzi i p aszczyzn bocznych szczelin, 

- oczyszczenie szczelin z materia u ro linnego i humusu 

- oczyszczenie szczelin z okruchów betonu, 

- osuszenie i podgrzanie cianek szczelin, 

- naprawa sporadycznie wyst puj cych uszkodze  kraw dzi dylatacji poprzez gruntowanie i 

uzupe nienie zaprawa ywiczn , 

- wci niecie sznura dylatacyjnego z polipropylenu s. 15 lub 30 mm, 

- wype nienie szczeliny na gor co mas  zalewowa do szczelin dylatacyjnych  

- oczyszczenie p yt platformy po wykonanej pracy. 

 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Szczelina rozszerzania (poprzeczna i pod na) - szczelina dziel ca p yty betonowe na ca ej ich 

grubo ci umo liwiaj ca wyd enie i kurczenie si  p yt. Szczelina rozszerzania pod na 

wykonywana jest tak e jako szczelina przy opaskach i kraw nikach. 

1.4.2. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dziel ca p yty betonowe na cz ci ich grubo ci i 

umo liwiaj ca tylko kurczenie si  p yt. Wykonywana najcz ciej poprzez naci cie p yty betonowej na 

boko  równa oko o 1/3 jej grubo ci. 
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1.4.3. Szczelina skurczowa pe na - szczelina dziel ca p yty betonowe na ca ej ich grubo ci i 

umo liwiaj ca tylko kurczenie si  p yt. 

1.4.4. Masa zalewowa, zalewa (na gor co) - specjalny materia  asfaltowo-polimerowy do wype niania 

szczelin po rozgrzaniu do temperatury roboczej, który po wype nieniu zachowuje pe na szczelno  i 

elastyczno  oraz nie ulega oderwaniu od cianek szczeliny lub rozerwaniu w najni szych 

temperaturach osi ganych przez uszczelniona nawierzchnie betonowa w okresie zimowym. 

1.4.5. Gruntownik, premier - roztwór gruntuj cy, sk adaj cy si  ze specjalnych substancji 

nanoszonych na boczne cianki szczeliny w celu zwi kszenia przyczepno ci zalewy do tych cianek. 

1.4.6. Sznur uszczelniaj cy (kord) - wk adka z materia u syntetycznego lub innego materia u o 

walcowatym kszta cie do wst pnego uszczelnienia; wciskana do szczeliny w celu uzyskania podparcia 

dla masy zalewowej, utrzymania odpowiedniej g boko ci w ciwego uszczelnienia i zabezpieczenia 

przed g bszym wnikaniem zalewy w trakcie wype niania ni  szczeliny oraz wyeliminowania 

trójp aszczyznowej przyczepno ci zalewy w szczelinie.. 

1.4.7. Lanca gor cego powietrza - urz dzenie s ce do oczyszczania szczelin z zanieczyszcze , 

abo zwi zanych z reszta nawierzchni ziaren i wysuszenia szczeliny za pomoc  podgrzanego do 

temperatury od 100 do 250ºC w skiego strumienia spr onego powietrza (0,4 do 0,6 MPa) w ilo ci od 

2,5 do 4,0 m3/min. 

1.4.8. Szczotka mechaniczna – urz dzenie do oczyszczania cianek szczelin z lu nych cz stek i 

mleczka cementowego za pomoc  wymiennej tarczowej szczotki ze splatanego drutu o rednicy 

minimum 180 mm nap dzanej silnikiem elektrycznym lub spalinowym. 

1.4.9. Kocio  do masy zalewowej - urz dzenie do rozgrzewania masy zalewowej do wymaganej 

temperatury roboczej z zapewnieniem ci ego mieszania i utrzymania temperatury roboczej 

podgrzewanej zalewy, wyposa one w po redni (olejowy) system ogrzewania, ze ród em ciep a, 

którym jest palnik na gaz propan-butan lub olej opa owy. 

1.4.10. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Masa zalewowa „na gor co” 

Nale y stosowa  mas  zalewow  okre lon  w D-05.03.04b. 
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2.3. Gruntownik 

Gruntownik, zwi kszaj cy przyczepno  zalewy do cianek szczeliny, nale y stosowa  w 

przypadkach zalecanych przez producenta zalewy. 

Gruntownik powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym przez producenta zalewy, a w przypadku 

ich braku lub niepe nych danych, powinien mie  cechy zgodne z poni szymi wskazaniami: 

1) konsystencja ciek a (do nak adania p dzlem lub natryskiem) 80 do 150 sekund wyp ywu z 

kubka Forda Ø 4 mm 

2) czas odparowania rozpuszczalnika  60 minut 

3) próba rozci gania zalewy asfaltowej z gruntownikiem na modelu szczeliny w laboratorium, w 

temperaturze -20ºC, przy rozszerzaniu szczeliny o 15% zalewa nie powinna ulec oderwaniu od 

cianek betonu 

Gruntownik nale y sk adowa  w pojemnikach, w sposób zabezpieczaj cy go przed 

zanieczyszczeniem, z zachowaniem przepisów przeciwpo arowych. 

 

2.4. Sznur uszczelniaj cy (kord) 

Nale y stosowa  kord okre lony w D-05.03.04.b 

 

2.5. Materia y do posypywania zalewy 

Nale y stosowa  materia  do posypywania okre lony w D-05.03.04. b. 

 

3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Przecinarki i frezarki 

Do nacinania i poszerzania szczelin nale y stosowa  przecinarki i frezarki wyposa one w diamentowe 

tarcze tn ce, zapewniaj ce wykonanie szczelin o sta ej, dostosowanej do potrzeb g boko ci i 

szeroko ci, o pionowych ciankach bocznych. 

Przecinarki do betonu powinny by  nap dzane silnikami o mocy co najmniej 10 kW. 

 

3.3. Szczotki mechaniczne 

Do czyszczenia szczelin nale y stosowa  szczotki mechaniczne z silnikami o mocy co najmniej 2 kW, 

wyposa one w tarcze ze splatanych drutów stalowych. Tarcze powinny mie rednice min. 180 mm i 

grubo  dostosowan  do szeroko ci szczelin. 
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3.4. Lance gor cego powietrza 

Do osuszenia szczelin nale y stosowa  lanc  gor cego powietrza zasilan  spr onym powietrzem o 

ci nieniu od 0,4 do 0,6 MPa i wydajno ci gor cego powietrza o temperaturze od 100 do 250ºC w 

ilo ci od 2,5 do 4,0 m3/min. ród em ciep a podgrzewaj cego spr one powietrze jest wewn trzny 

palnik zasilany p ynnym gazem propan-butan. 

 

3.5. Dociskarka sznura uszczelniaj cego 

Dociskarka sznura uszczelniaj cego moje by  stosowana do wprowadzania sznura uszczelniaj cego w 

szczelin  i wciskania go na dan  g boko . Przy ma ym zakresie robót sznur mo na wprowadza  w 

szczelin  r cznie, przy pomocy prostych pomocniczych przyborów. 

 

3.6. Kot y do podgrzewania masy zalewowej 

Do podgrzewania masy zalewowej nale y stosowa  jedynie kot y (urz dzenia) wyposa one w 

po redni system ogrzewania i mieszad o mechaniczne pozwalaj ce na ci e mieszanie zalewy. 

System ogrzewania powinien zapewnia  sprawne, sterowane regulowanym termostatem, po rednie 

ogrzewanie olejowe i zapobiega  przegrzewaniu zalewy na ciankach kot a. Palnik kot a zasila si  

ynnym gazem (propan-butan) lub olejem opa owym. 

 

3.7. Wtryskarki gruntownika 

Do nanoszenia gruntownika na osuszone i oczyszczone szczotk  mechaniczn cianki szczeliny, s  

specjalne wtryskarki z ma  spr arka lub zbiornikiem ci nieniowym, zapewniaj cym równomierne 

pokrycie cianek cienk  warstwa rodka zwi kszaj cego przyczepno  zalewy do cianek p kni cia. 

Gruntownik mo na tak e nanosi  p dzlami. 

 

3.8. Urz dzenia do wype niania szczelin masa zalewowa na gor co 

Do wype niania szczelin mas  zalewow  na gor co nale y stosowa  specjalne kot y do podgrzewania 

masy zalewowej wyposa one w dodatkowy zespó  ci nieniowego podawania gor cej zalewy 

wysokoci nieniowym w em zako czonym specjaln  wylewk . Wylewka musi by  wyposa ona w 

zawór pozwalaj cy na regulacje ilo ci lub ca kowite odci cie wyp ywu podawanej masy zalewowej. 

Ko cówka wylewki musi by  dostosowana do szeroko ci wype nianej szczeliny. 

System ci nieniowego podawania gor cej masy zalewowej do wylewki musi zapewnia  sprawna prace 

w ni szych temperaturach, tak aby nie dochodzi o do zastygania masy zalewowej w w zach. 

Przy ma ym zakresie uszczelnie , mas  zalewowa mona wlewa  r cznie, np. przy pomocy konewek. 

Urz dzenie zalewaj ce, r czne lub mechaniczne, powinno zapewni  równomierne wype nienie 

odpowiednio przygotowanej szczeliny do poziomu powierzchni p yty betonowej z niewielkim 

meniskiem wkl ym. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport masy zalewowej 

Masa zalewowa powinna by  transportowana samochodami lub wagonami pod przykryciem plandek  

w dostarczanych metalowych pojemnikach z cienkiej (od 0,2 do 0,3 mm) talkowanej od wewn trz 

blachy, z zamkni ciem zabezpieczaj cym zalew  przed zanieczyszczeniem. 

 

4.3. Transport gruntownika 

Gruntownik mo e by  przewo ony dowolnymi rodkami transportu w szczelnych pojemnikach z 

tworzywa sztucznego lub z metalu. Ze wzgl du na atwopalno , gruntownik powinien by  

transportowany i sk adowany z zachowaniem odpowiednich przepisów przeciwpo arowych. 

 

4.4. Transport sznura uszczelniaj cego 

Sznur uszczelniaj cy powinien by  zapakowany w zwoje zabezpieczone przed rozwini ciem i 

popl taniem. 

Zabezpieczone zwoje powinny by  zapakowane w worki, kartony lub skrzynie z oznakowaniem 

rodzaju sznura, jego ilo ci i ewentualnie numeru partii. Opakowania ze sznurem powinny by  

transportowane w taki sposób by nie zosta y uszkodzone, a zwoje ró nych wymiarów wymieszane. 

 

4.5. Transport materia ów do posypywania zalewy 

Cement nale y przewozi  zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [3]. 

czk  kamienna workowan  mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Warunki atmosferyczne 

W czasie wykonywania robót zwi zanych z wype nieniem szczelin, nie mog  wyst powa  opady 

atmosferyczne, a temperatura powietrza w trakcie wype niania mas  zalewow  na gor co nie powinna 

by  nisza od +5ºC. Dopuszcza si  zalewanie szczelin w temperaturze poni ej 5ºC, za zgoda In yniera, 

pod warunkiem wysuszenia i wygrzania szczelin lanc  gor cego powietrza. 

Nie zaleca si  wype niania szczelin w czasie silnych wiatrów. 
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5.3. Czynno ci wst pne przed wype nieniem szczelin 

Przed przyst pieniem do wype nienia szczeliny nale y doprowadzi  do: 

a) poszerzenia górnej cz ci szczeliny na g boko  od 20 do 30 mm od powierzchni jezdni do 

szeroko ci: 

- od 15 do 20 mm w przypadku szczelin rozszerzania, 

- od 8 do 15 mm w przypadku szczelin skurczowych (pozornych i pe nych), 

b) usuni cia z górnej cz ci szczelin wk adek z desek, p yt pil niowych, p yt styropianowych itp. w 

przypadku, gdy by y u yte do formowania szczeliny, 

c) usuni cie humusu i materia u ro linnego ze szczeliny 

d) sprawdzenia wizualnego wilgotno ci betonu (beton powinien by  suchy), 

e) dok adnego oczyszczenia nawierzchni i usuni cia z niej przeszkód (np. materia ów, sprz tu), 

f) wstrzymania ruchu pojazdów w rejonie robót. 

 

5.4. Czyszczenie i suszenie szczelin 

Przed wype nieniem nale y szczeliny dok adnie oczy ci  z zanieczyszcze  obcych, pozosta ci po 

cieciu betonu itp. Po oczyszczeniu pionowe ciany szczelin powinny by  suche, czyste, nie 

wykazywa  pozosta ci pylastych. Do czyszczenia szczelin nale y stosowa  szczotki mechaniczne o 

wymiarach tarcz dostosowanych do wymiarów szczeliny. 

Szczotk  ustawia si  na odpowiedni  g boko  szczeliny. 

Pozosta y py  nale y wydmucha  za pomoc  spr onego powietrza. 

W przypadku zawilgocenia szczeliny, np. po porannym zaleganiu mg y lub wilgotnej nawierzchni 

betonowej (np. wskutek opadu deszczu poprzedniego dnia) szczeliny nale y wysuszy  i wygrza  przy 

zastosowaniu lancy gor cego powietrza. 

 

5.5. Wype nienie dolnej cz ci szczeliny 

Dolna cze  szczeliny, która nie podlega wype nieniu mas  zalewowa mo na uszczelni  przez 

wci niecie sznura uszczelniaj cego (kordu) o rednicy wi kszej o oko o 25% od szeroko ci szczeliny 

lub innego materia u. 

Poziom wci ni tego sznura powinien zapewnia  odpowiednia g boko  w ciwego wype nienia 

szczeliny masa zalewowa. 

Sznur uszczelniaj cy mo e by  pomini ty, je eli nie spowoduje to adnych wad wype nienia, takich 

jak pó niejsze osiadanie wype nienia lub przyczepno  zalewy do dna szczeliny (tzw. 

trójp aszczyznowa przyczepno ). 
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5.6. Gruntowanie szczelin 

Je li wymaga tego producent masy zalewowej boczne cianki szczelin powinny by  zagruntowane 

gruntownikiem (roztworem rodka zwi kszaj cego przyczepno ). Gruntowa  nale y tylko cianki 

szczelin przewidziane do wype nienia w ci gu jednego dnia pracy. 

Po odparowaniu rozpuszczalnika z gruntownika (co zwykle wyst puje po 15 do 30 min) mo na 

przyst pi  do wype nienia szczelin. 

 

5.7. Przygotowanie masy zalewowej 

Mas  zalewowa rozgrzewa si  w kot ach do masy zalewowej, zgodnie z zaleceniami producenta masy, 

do uzyskania stanu p ynnego, który jest przewa nie osi gany w temperaturze od 150 do 180o C. Masy 

nie wolno przegrzewa , gdy  mo e ulec zniszczeniu lub straci  elastyczno . 

Nale y unika  wielokrotnego rozgrzewania tej samej porcji masy; nale y rozgrzewa  jej tyle, aby j  

ca kowicie zu  i nie pozostawia  w zbiorniku po sko czonej pracy. 

 

5.8. Wprowadzanie masy zalewowej do szczelin 

Zalewanie szczelin odbywa si  sprz tem mechanicznym lub r cznie po rozgrzaniu masy zalewowej do 

temperatury roboczej zalecanej przez producenta. Mas  wprowadza si  w szczelin  grawitacyjnie lub 

pod ci nieniem przy pomocy w za z odpowiednia ko cówka. Normalnie szczeliny zalewa si  

jednorazowo. W przypadku wi kszych szeroko ci szczeliny ni  podana w pkt. 5.3 lub na pochy ych 

powierzchniach, mo na wykonywa  zalewanie w dwóch warstwach. Powierzchnia masy 

po pierwszym zalaniu nie mo e by  zanieczyszczona. 

boko  wype nienia szczeliny mas  zalewow  powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow  

(zwykle od 15 do 30 mm). Masa w szczelinie powinna tworzy  menisk wkl y 3 do 5 mm, aby 

umo liwi  wyciskanie masy w porze gor cego lata. Masa powinna mie  bardzo dobr  adhezje do 

cianek szczeliny, a prawie zerow  do dna szczeliny. 

Przy ma ych zakresach robót i w miejscach trudnodost pnych, mas  mo na wbudowa  r cznie przy 

zastosowaniu odpowiedniego pojemnika (np. konewki), zako czonego wyprofilowan  stosownie do 

szeroko ci szczeliny wylewk . Przed przyst pieniem do wype niania szczeliny zaleca si  zabezpieczy  

nawierzchnie wzd  szczelin przed zabrudzeniem, np. przez naklejenie na niej ta my samoprzylepnej 

wzd  kraw dzi szczeliny. 

Ewentualny nadmiar masy lub powsta e zabrudzenia nale y usun  z nawierzchni przy pomocy 

szpachli lub innych narz dzi. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska  aprobaty techniczne, deklaracje 

zgodno ci itp. na materia y oraz wymagane wyniki badan materia ów przeznaczonych do wykonania 

wype nienia szczelin i przedstawi  je In ynierowi do akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

W czasie robót nale y sprawdza  szeroko  i g boko  szczelin, które powinny by  jednakowe na 

ca ej swej d ugo ci, a tak e sprawdza  czysto  szczelin po oczyszczeniu. Wizualnie i dotykiem 

nale y sprawdzi , czy oczyszczone cianki szczeliny nie zawieraj adnych niezwi zanych okruchów 

betonu, ziaren kruszywa, py ów oraz ladów wilgoci, a tak e ladów i plam olejowych. Je eli 

wyst puj  jakiekolwiek lady wilgoci nale y je usun  lanc  gor cego powietrza. 

Plamy olejowe nale y wytrawi  odpowiednimi rozpuszczalnikami. 

Je eli cianki oczyszczonej szczeliny s  pokrywane gruntownikiem, nale y sprawdzi  dotykiem czy 

naniesiona warstewka rodka zwi kszaj cego przyczepno  nie zawiera nieodparowanych cz stek 

rozpuszczalnika – zagruntowane cianki przy pocieraniu nie powinny wykazywa  objawów cierania 

gruntownika. 

Nale y stale sprawdza  makroskopowo barw  i konsystencje masy zalewowej oraz wskazania 

czujników temperatury zalewy i oleju grzewczego. W razie jakichkolwiek w tpliwo ci nale y pobra  

do dwóch jednolitrowych, czystych metalowych puszek z przykrywkami próbki zalewy i dostarczy  je 

wraz z kopi wiadectwa badania (producenta) do w ciwego laboratorium celem wykonania bada  

kontrolnych. 

Po zalaniu szczelin nale y wizualnie sprawdzi  prawid owo  ich wype nienia mas  zalewowa. 

Je eli gor ca mas  posypano materia em drobnoziarnistym, to nale y sprawdzi  makroskopowo czy 

materia  ten równomiernie pokrywa zalan  powierzchni  szczeliny. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  jest 1 metr wype nionych szczelin. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow , SST i wymaganiami In yniera, 

je li wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktów 5 i 6 da y wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 

- usuniecie mechaniczne istniej cego wype nienia szczelin wraz z zebraniem i utylizacja 

wytworzonych odpadów, 

- oczyszczenie kraw dzi i p aszczyzn bocznych szczelin, 

- oczyszczenie szczelin z materia u ro linnego i humusu 

- oczyszczenie szczelin z okruchów betonu, 

- osuszenie i podgrzanie cianek szczelin, 

- naprawa sporadycznie wyst puj cych uszkodze  kraw dzi dylatacji poprzez gruntowanie i 

uzupe nienie zapraw ywiczna, 

- wci niecie sznura dylatacyjnego z polipropylenu s. 15 lub 30 mm, 

 

9. PODSTAWA P ATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m wype nienia szczeliny mas  zalewow  obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie materia ów i sprz tu na budow , 

- wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i ewentualnie zaleceniami In yniera, 

- pomiary i badania laboratoryjne, 

- odtransportowanie sprz tu z placu budowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

Normy 

1. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego ubytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci 

2. PN-S-96504 :1961 Drogi samochodowe. Wype niacz kamienny do mas bitumicznych 

3. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
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D – 05.03.04b. WYKONANIE I WYPE NIENIE SZCZELIN W NAK ADKACH 

ASFALTOWYCH NA BETONIE CEMENTOWYM 

 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 

wykonania i odbioru robót zwi zanych z remontem p aszczyzny postoju samolotów wraz z wymian  

szwów technologicznych na istniej cych nawierzchniach dróg ko owania „G”, „H”, oraz J2. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowym i przy realizacji 

umowy na wykonanie robót zwi zanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót 

zwi zanych z wykonaniem i wype nieniem szczelin w nak adkach asfaltowych na nawierzchni z 

betonu cementowego. 

Zakres wykonania obejmuje: 

 wykonanie naci  warstwy nak adki asfaltowej na g boko  oko o 25 mm i szeroko ci oko o 10 

mm wraz z wype nieniem zalewa asfaltowa na gor co. 

Uwaga: Zabieg przewidziany do wykonania na nak adkach asfaltowych wykonanych na nawierzchni z 

yt betonowych. 

Naci cia nale y umiejscowi  nad szczelinami poprzecznymi i pod nymi pomi dzy p ytami 

betonowymi. 

 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Szczelina w warstwie asfaltowej – naci cie wykonane w nak adce asfaltowej nad szczelina 

pomi dzy p ytami nawierzchni betonowej. 

1.4.2. Nacinanie szczeliny – wykonanie naciec warstwy cieralnej specjalna frezarka (palcowa lub 

tarczowa) w celu uzyskania szczeliny o pionowych ciankach, o przekroju zbli onym do 

prostok tnego, o szeroko ci od 8 do 12 mm i g boko ci oko o 25 mm. 

1.4.3. Lanca gor cego powietrza - urz dzenie umo liwiaj ce podgrzanie do temperatury od 150 do 

250ºC w skiego strumienia spr onego powietrza (0,4 do 0,6 MPa) w ilo ci od 2,5 do 4,0 m3/min. 

y do oczyszczania naciec z zanieczyszcze  i s abozwi zanych z reszt  warstwy asfaltowej ziaren, 

wysuszenia naci cia i nadtopienia lepiszcza spajaj cego ziarna mieszanki mineralno-asfaltowej na 

ciankach. 
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1.4.4. Uszczelnienie naci cia – wype nienie naci tej szczeliny materia em zabezpieczaj cym przed 

przenikaniem wody. 

Do materia ów uszczelniaj cych szczeliny nale : masy zalewowe na gor co, wk adki uszczelniaj ce 

z tworzywa oraz materia y pomocnicze. 

1.4.5. Wk adka uszczelniaj ca z tworzywa – materia  wykonany z ró nego rodzaju tworzyw (np. 

neoprenu) wk adany jako ci ni ta wk adka do szczeliny w celu ochrony przed penetracja wody i 

przedostawaniem si  obcych przedmiotów do szczeliny. 

1.4.6. Zalewa asfaltowa na gor co - specjalny materia  asfaltowy, stosowany na gor co, do 

wype niania (naci tych) szczelin, który po wype nieniu zachowuje pe na szczelno  i elastyczno  

oraz nie ulega oderwaniu lub rozerwaniu w najni szych temperaturach osi ganych przez nawierzchnie 

bitumiczna w okresie zimowym. 

1.4.7. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Materia y do wykonania robót 

2.2.1. Zgodno  materia ów z dokumentacja projektowa 

Materia y do wykonania robót powinny by  dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

2.2.2. Stosowane materia y 

Przy wype nianiu szczelin i naprawianiu uszkodze  ich kraw dzi mo na stosowa  nast puj ce 

materia y: 

– masy zalewowe „na gor co”, 

– sznur uszczelniaj cy (kord), 

– materia y do posypywania zalewy, 

– materia y pomocnicze. 
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2.2.3. Mas  zalewowa „na gor co” 

Masa zalewowa powinna mie  certyfikat Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczyvh 

Do uszczelniania „na gor co” naci  w nak adek z betonu asfaltowego nale y stosowa  masy 

zalewowe – asfaltowe z dodatkiem wype niaczy i odpowiednich polimerów termoplastycznych (np. 

typu kopolimeru SBS), posiadaj ce bardzo dobra zdolno  wype niania szczelin, niska sp ywno  w 

temperaturze +60oC, bardzo dobra przyczepno  do cianek, a tak e dobra rozci gliwo  w niskich 

temperaturach. Masy zalewowe „na gor co” s  wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu 

ynnego, który jest osi gany w temperaturze od 150 do 180oC. 

Mas  zalewowa powinna posiada  aprobat  techniczna wydana przez uprawniona jednostk  lub 

odpowiada  normie. 

Poszczególne partie i rodzaje masy zalewowej powinny by  sk adowane w zadaszonych 

pomieszczeniach oddzielnie w pojemnikach. 

 

2.2.4. Sznur uszczelniaj cy (kord) 

Sznur uszczelniaj cy powinien by  wyprodukowany ze spienionego materia u syntetycznego (na bazie 

kauczuku, polietylenu, poliuretanu itp.) lub z innego materia u spe niaj cego wymagania okre lone dla 

sznura i mie  kszta t walcowy. rednica zewn trzna sznura powinna by  sta a. Dopuszcza si  

tolerancje rednicy +1 mm. 

rednica sznura powinna by  wi ksza oko o 25% od szeroko ci szczeliny; zaleca si , aby pochodzi  

on z jednego ród a dla ca ego wykonywanego zadania. 

Zaleca si , aby sznur uszczelniaj cy z materia u syntetycznego spe nia  nast puj ce wymagania: 

- twardo  wg metody Shore’a (skala „A”) 15 do 25, 

- wytrzyma  na zerwanie ³ 0,5 N/mm2. 

Do mas zalewowych na gor co mog  by  stosowane dost pne na rynku rodzaje sznura – wy cznie 

wykonane z materia u odpornego na temperatury do 200o C. Mo na sprawdza  taki sznur na 

krótkotrwa e dzia anie masy zalewowej w temperaturze zalewania (np. 180oC), ze skutkiem 

pozytywnym. 

Przy powstaniu w tpliwo ci mo na przeprowadza  te  badania odporno ci sznura pod masy „na 

gor co”, które to badania powinny da  wynik pozytywny. 

Sznur uszczelniaj cy nale y sk adowa  w warunkach zabezpieczaj cych przed wymieszaniem 

poszczególnych rodzajów i gatunków oraz przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem 

 

2.2.5. Materia y do posypywania zalewy 

W celu szybkiego oddania do ruchu wykonanego uszczelnienia „na gor co”, a w zwi zku z tym 

zapobie enia przyklejaniu si  gor cej zalewy do opon samochodowych, nale y posypa  wierzch 

wype nienia (zalewy) suchym, drobnoziarnistym sypkim materia em (np. czystym drobnym piaskiem 

lub sucha maczka kamienna). 
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3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 

Wykonawca przyst puj cy do wymiany uszczelnienia w szczelinie nawierzchni z betonu 

cementowego powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu, dostosowanego 

do przyj tej metody wykonania robót: 

– przecinarek do nacinania szczelin z diamentowymi tarczami tn cymi, 

– szczotek mechanicznych do czyszczenia szczelin, 

– lanc gor cego powietrza do osuszania szczelin, 

– spr arek powietrza o wydajno ci od 3 do 5 m3/min przy ci nieniu od 0,3 do 0,8 MPa, 

zaopatrzonych w sprawne odolejacze spr onego powietrza, 

– dociskarek sznura uszczelniaj cego, 

– kot ów do podgrzewania masy zalewowej, 

– urz dze  do wype niania szczelin mas  zalewowa na gor co (np. kot ów wyposa onych w zespó  

ci nieniowego podawania gor cej zalewy wysokoci nieniowym w em z wylewka). 

Sprz t zaproponowany przez Wykonawc  do wykonania robót powinien by  zaakceptowany przez 

In yniera. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport materia ów 

Materia y do wype niania i naprawy szczelin powinny by  przewo one zgodnie z wymaganiami SST 

D-05.03.04a [2] i D-05.03.18 [3]. 

Pozosta e materia y mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach 

zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym 

zawilgoceniem, w sposób odpowiadaj cy wymaganiom okre lonym przez producenta lub dostawce 

wzgl dnie przez aprobat  techniczna. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien by  zgodny z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku 

wystarczaj cych danych mo na korzysta  z ustale  podanych w niniejszej specyfikacji oraz z 

informacji podanych w za cznikach. 

Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmuj : 

1. roboty przygotowawcze, 

2. przed wykonaniem nak adki oznaczenie na poboczu np. palikiem po enia szczeliny poprzecznej 

pomi dzy p ytami nawierzchni betonowej, 

3. wykonanie naci cia w nak adce asfaltowej nad szczelinami nawierzchni betonowej, 

4. oczyszczenie wyci tej szczeliny, umieszczenie sznura uszczelniaj cego, 

5. wype nienie szczelin zalewa „na gor co”, uszorstnienie powierzchni, 

6. roboty wyko czeniowe. 

5.3. Wykonanie naci cia w nak adce asfaltowej 

W wyznaczonych miejscach nale y wykona  naci cie szczelin poprzecznych w nak adce asfaltowej. 

Szczeliny pod ne nale y naci  wg linii wyznaczonej wed ug domiarów do rodka szczeliny. 

Wymiary szczelin: g boko  oko o 25 mm, szeroko  oko o 10 mm. 

Do wykonania w skich szczelin nale y stosowa  frezarki mechaniczne (z frezami palcowymi lub 

tarczowymi), zapewniaj ce wykonanie naci cia zgodnie z przebiegiem szczelin, o sta ej, dostosowanej 

do potrzeb g boko ci (oko o 25 mm) i szeroko ci (oko o 10 mm) o pionowych ciankach bocznych. 

 

5.4. Czyszczenie cian naci tej szczeliny w nak adce asfaltowej 

Do czyszczenia i osuszenia sp ka  o rozwarto ci wi kszej od 8 mm nale y stosowa  lance gor cego 

powietrza zasilane spr onym powietrzem o ci nieniu od 0,4 do 0,6 MPa i wydajno ci gor cego 

powietrza o temperaturze od 150 do 250oC w ilo ci od 2,5 do 4,0 m3/min. ród em ciep a 

podgrzewaj cego spr one powietrze jest palnik opalany p ynnym gazem propan-butan. 

 

5.5. Wype nienie naci tej szczeliny mas  zalewowa na gor co 

Wype nienie przygotowanej szczeliny mas  zalewowa na gor co (po oczyszczeniu szczeliny) 

przebiega nast puj co: 

– wype ni  dolna cz  szczeliny sznurem uszczelniaj cym (kordem), 

– przygotowa  mas  zalewowa i rozgrza  ja w kotle do uzyskania stanu p ynnego, 

– wprowadzi  mas  zalewowa do szczeliny sprz tem mechanicznym lub r cznie i posypa  sypkim 

materia em w celu szybkiego oddania do ruchu. 

Wykonane naci cie - szczelin  nale y dok adnie oczy ci . Po umieszczeniu kordu i jego doci ni ciu 

nale y zala  szczelin  gor ca zalewa do poziomu powierzchni warstwy cieralnej, je li roboty 

uszczelniaj ce wykonywane s  w porze letniej kiedy wyst puj  wysokie temperatury. Przy 
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temperaturach ni szych, ale zawsze powy ej +5oC, nale y pozostawi  nad p kni ciem menisk wkl y 

by umo liwi  wyciskanie zalewy, w porze gor cego lata, do poziomu powierzchni warstwy cieralnej. 

Dla wymiarów szczeliny: g boko  oko o 25 mm, szeroko  oko o 10 mm wymiar kordu (szeroko ) 

rednica wynosi oko o 12-15 mm. 

Po wykonaniu gor cej zalewy nale y posypa  materia em suchym, czystym drobnoziarnistym o 

uziarnieniu od 1 do 2 mm. 

5.6. Roboty wyko czeniowe 

Roboty wyko czeniowe powinny by  zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robót 

wyko czeniowych nale  prace zwi zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej cych 

warunków oraz roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót. 

 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materia ów 

wykonane przez dostawców itp.), 

– wykona  badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone w pkcie 

2, 

– sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Cz stotliwo  oraz zakres badan i pomiarów, które nale y wykona  w czasie robót podaje tablica 1. 

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres badan i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót Cz stotliwo  badan Warto ci dopuszczalne 

1 Wyniesienie po enia szczelin 

poprzecznych 

1 raz wg pktu 5. 

 

2 Wykonanie naci cia szczelin, czyszczenie 

szczeliny 

bie co wg pktu 5. 

 

3 Monta  kordu, bie co wg pktu 5. 

4 Wype nienie szczeliny mas  zalewowa na 

gor co – uszorstnienie powierzchni, 

bie co 

 

wg pktu 5. 
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Dodatkowe zalecenia dotycz ce badan w czasie robót s  nast puj ce. 

W czasie robót nale y sprawdza  szeroko  i g boko  szczelin, które powinny by  jednakowe na 

ca ej swej d ugo ci, a tak e sprawdza  czysto  szczelin po oczyszczeniu szczeliny. Wizualnie i 

dotykiem nale y sprawdzi , czy oczyszczone cianki szczeliny nie zawieraj adnych niezwi zanych 

ziaren kruszywa, py ów oraz ladów wilgoci, a tak e ladów i plam olejowych. Je eli wyst puj  

jakiekolwiek lady wilgoci przy stosowaniu masy na gor co nale y je usun  lanca gor cego 

powietrza. Plamy olejowe nale y wytrawi  odpowiednimi rozpuszczalnikami. 

Przy stosowaniu masy zalewowej na gor co nale y stale sprawdza  makroskopowo barw  i 

konsystencje masy zalewowej oraz wskazania czujników temperatury masy zalewowej i oleju 

grzewczego. W razie uzasadnionych w tpliwo ci nale y pobra  do dwóch jednolitrowych, czystych 

metalowych puszek z przykrywkami próbki masy zalewowej i dostarczy  je wraz z kopia wiadectwa 

ew. badania (producenta) do w ciwego laboratorium celem wykonania badan kontrolnych. 

Po wype nieniu szczeliny nowym materia em nale y wizualnie sprawdzi  prawid owo  wykonania 

tej czynno ci. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej wymiany wype nienia szczelin. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami In yniera, 

je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 

– naci cie szczeliny nad istniej ca, 

– czyszczenie cian szczeliny, 

– wprowadzenie sznura uszczelniaj cego w szczelin . 

 

 

 

 



74 
 

9. PODSTAWA P ATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m wykonania i wype nienia szczeliny w nak adce asfaltowej obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– dostarczenie materia ów i sprz tu, 

– naci cie szczeliny w nak adce asfaltowej, czyszczenie cian szczeliny, u enie kordu, wype nienie 

szczeliny zalewa na gor co, 

– przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 

– odwiezienie sprz tu. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 

Cena wykonania robót okre lonych niniejsza SST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane 

Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

2. D-05.03.04a Wype nianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 

3. D-05.03.18 Remont cz stkowy nawierzchni betonowych 
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D-05.03.05.NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO WARSTWA CIERALNA (wg 

PN-EN) 

 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegó owej Specyfikacji Technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 

wykonania i odbioru robót zwi zanych z remontem p aszczyzny postoju samolotów wraz z wymian  

szwów technologicznych na istniej cych nawierzchniach dróg ko owania „G”, „H”, oraz J2. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i 

przy realizacji umowy na roboty zwi zane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycz  mieszanki mineralno-asfaltowej na 

warstw cieralna wg PN-EN 13108 –1 „Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  1: 

Beton asfaltowy”. Wybrane kategorie wymaga  dotycz ce mieszanek mineralno-asfaltowych oraz 

warunki ich produkcji zalecono do stosowania zarz dzeniem GDDKiA jako „Nawierzchnie asfaltowe 

na drogach krajowych WT-2 2010 Mieszanki mineralnoasfaltowe. Wymagania techniczne”. 

W zakresie kruszyw wybrane kategorie wymaga  wg PN-EN 13043: 2004 „Kruszywa do mieszanek 

bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu” zalecono do stosowania zarz dzeniem GDDKiA jako 

„Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwale  na drogach krajowych 

WT-1 2010. Wymagania Techniczne” 

Zakres robot okre lony w dokumentacji projektowej obejmuje: 

 warstw cieralna grubo ci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR 3-6 . 

 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja sk adaj ca si  z jednej lub kilku warstw s cych do przejmowania 

i rozk adania obci  od ruchu pojazdów na pod e. 

1.4.2. Warstwa – element konstrukcji nawierzchni zbudowany z jednego materia u, który mo e 

sk ada  si  z jednej lub wielu warstw technologicznych. 

1.4.3. Warstwa technologiczna – konstrukcyjny element nawierzchni uk adany w jednej operacji. 

1.4.4. Warstwa wi ca – warstwa nawierzchni miedzy warstwa cieralna a podbudowa. 

1.4.5. Warstwa wyrównawcza – warstwa o zmiennej grubo ci, u ona na istniej cej warstwie w celu 

uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do u enia kolejnej warstwy. 

1.4.6. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
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1.4.7. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – okre lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

wyró niaj ce te mieszank  ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgl du na najwi kszy wymiar 

kruszywa, np. wymiar 11 lub 6. 

1.4.8. Mieszanka drobnoziarnista – mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wyrównawczej, 

wi cej, w której wymiar kruszywa D jest mniejszy ni  16 mm. Mieszanka gruboziarnista – 

mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy wi cej, w której wymiar kruszywa D jest nie mniejszy 

ni  16 mm. 

1.4.9. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ci ym lub 

nieci ym tworzy struktur  wzajemnie klinuj ca si . 

1.4.10. Uziarnienie – sk ad ziarnowy kruszywa, wyra ony w procentach masy ziaren przechodz cych 

przez okre lony zestaw sit. 

1.4.11. Wymiar kruszywa – wielko  ziaren kruszywa, okre lona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 

sita. 

1.4.12. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D 45 mm oraz d > 2 mm. 

1.4.13. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D  2 mm, którego wi ksza cz  

pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.14. Py  – kruszywo z ziaren przechodz cych przez sito 0,063 mm. 

1.4.15. Wype niacz – kruszywo, którego wi ksza cz  przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wype niacz 

mieszany – kruszywo, które sk ada si  z wype niacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku 

wapnia. Wype niacz dodany – wype niacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie). 

1.4.16. Wej ciowy sk ad mieszanki – jest to sk ad mieszanki zawieraj cy: materia y sk adowe, krzywa 

uziarnienia i procentowa zawarto  lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej 

(zazwyczaj wynik walidacji laboratoryjnie zaprojektowanego sk adu mieszanki). 

1.4.17. Wyj ciowy sk ad mieszanki – jest to sk ad mieszanki zawieraj cy: materia y sk adowe, 

rednione wyniki uziarnienia oraz zawarto  lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone laboratoryjnie 

(zazwyczaj wynik walidacji produkcji). 

1.4.18. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.4. 

1.4.19. Symbole i skróty dodatkowe 

AC S - beton asfaltowy do warstwy cieralnej 

D - górny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 

d - dolny wymiar sita (przy okre laniu wielko ci ziaren kruszywa), 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5. 
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2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

 

2.2. Lepiszcza asfaltowe 

Nale y stosowa  polimeroasfalt PMB 45/80-55 wg PN-EN 12591 do betonu asfaltowego na warstw  

cieraln  AC 11S 

Polimeroasfalt powinien spe nia  wymagania podane w PN-EN 12591 i w tablicy 1 

 

Tablica 1. Podstawowe w ciwo ci polimeroasfaltu PMB 45/80-55 

Lp. ciwo ci Polimeroasfa
lt PMB 

45/80-55 

Badania wg 

1. Penetracja w temperaturze 25ºC, 0,1 mm 45-80 PN-EN-1426 
2. Temperatura mi knienia, ºC 55 PN-EN-1427 
3. Temperatura zap onu nie mniej ni , ºC 235 PN-EN ISO 2592 

4. Si a rozci gania w temperaturze +5°C przy ma ej pr dko ci 
rozci gania ((kohezja), J/cm2 

1 PN-EN 13589 
PN-EN 13703 

5 Badanie odporno ci na starzenie wg PN-EN 12607-1 lub –3 (dopuszcza si  wybór jednej z metod) 
 - zmiana masy po starzeniu ( ubytek lub przyrost) nie wi cej ni  

%  m/m 
0,5 PN-EN-12607-1 

- pozosta a penetracja po starzeniu w temperaturze 25 °C nie 
mniej ni    % 

60 PN-EN-1426 

- nawrót spr ysty w temperaturze +25°C 50 PN-EN 13398 
- wzrost  temperatury mi knienia ºC 8 PN-EN-1427 

6. Zawarto  parafiny nie wi cej ni , % 2,2 PN-EN-12606-1 
7. Stabilno  magazynowania, ró nica temperatur mi knienia 5 PN-EN 13399, 

PN-EN 1427 

8. Temperatura amliwo ci, nie wi cej ni , ºC -12 PN-EN-12593 
 

Sk adowanie asfaltu drogowego powinno si  odbywa  w zbiornikach, wykluczaj cych 

zanieczyszczenie asfaltu i wyposa onych w system grzewczy po redni (bez kontaktu asfaltu z 

przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by  izolowany termicznie, posiada  

automatyczny system grzewczy z tolerancja ± 5°C oraz uk ad cyrkulacji asfaltu. 

Polimeroasfalt powinien by  magazynowany w zbiorniku wyposa onym w system grzewczy po redni 

z termostatem kontroluj cym temperatur  z dok adno ci  ± 5°C. Zaleca si  wyposa enie zbiornika w 

mieszad o. Zaleca si  bezpo rednie zu ycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. 

Nale y unika  wielokrotnego rozgrzewania i ch odzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania 

oraz unika  niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów ró nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem 

zwyk ym. 
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2.3. Kruszywo 

Do warstwy wi cej i wyrównawczej z betonu asfaltowego nale y stosowa  kruszywo wed ug PN-

EN 13043 i WT-1 2010 Wymagania techniczne obejmuj ce kruszywo grube , kruszywo drobne i 

wype niacz. Kruszywa powinny spe nia  wymagania podane w WT-1 2010. 

W tablicach zamieszczonych poni ej Zamawiaj cy przeniós  tre  tablic do tekstu SST. 

Tablica 2. Wymagane w ciwo ci kruszywa grubego do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 

Skróty u yte w tablicy: kat. - kategoria w ciwo ci; wsk.- wska nik; Dekl. - deklarowana; za . – 

za cznik 

ciwo ci kruszywa grubego Wymagania  

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie ni sza ni : GC90/15 

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wi ksze ni  wed ug kategorii: G25/15 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza ni : ƒ2 

Kszta t kruszywa wed ug PN-EN 933-3 lub wed ug PN-EN 933-4; 
kategoria nie wy sza ni : 

FI20 lub SI20 

Procentowa zawarto  ziaren o powierzchni przekruszonej i amanej 
w kruszywie grubym wed ug PN-EN 933-5; kategoria nie ni sza ni : 

C95/1 

Odporno  kruszywa na rozdrabnianie wed ug normy PN-EN 1097-
2, rozdzia  5; kategoria nie wy sza ni : 

LA25 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana 

sto  nasypowa wed ug normy PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta 

Mrozoodporno  wed ug PN-EN 1367-1; kategoria nie wy sza ni : FNaCl7 

„Zgorzel s oneczna” bazaltu wed ug PN-EN 1367-3, wymagana 
kategoria: 

SBLA 

Sk ad chemiczny – uproszczony opis petrograficzny wed ug PN-EN 
932-3: 

deklarowany przez producenta 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p.14.2; 
kategoria nie wy sza ni : 

mLPC0,1 

Rozpad krzemianowy la wielkopiecowego ch odzonego 
powietrzem wed ug PN-EN 1744-1 p.19.1: 

wymagana odporno  

Rozpad elazowy la wielkopiecowego ch odzonego powietrzem 
wed ug PN-EN 1744-1 p.19.2: 

wymagana odporno  

Sta  obj to ci kruszywa z la stalowniczego wed ug PN-EN 
1744-1, p. 19.3; kategoria nie wy sza ni : 

V3,5 
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Tablica 3.1 Wymagane w ciwo ci kruszywa nie amanego drobnego lub o ci ym uziarnieniu do 

8 mm do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 

Skróty u yte w tablicy: kat. - kategoria w ciwo ci; rozdz. -rozdzia ; Dekl. – Deklarowana 

ciwo ci kruszywa drobnego Wymagania 

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GF85 i GA85 

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wi ksze ni  wed ug kategorii: GTC20 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza ni : ƒ16 

Jako  py u wed ug PN-EN 933-9, kategoria nie wy sza ni : MBF10 

Kanciasto  kruszywa drobnego wed ug PN-EN 933-6, rozdz. 8, 
okre lony na frakcji 0/2, kategoria nie ni sza ni : 

ECS30 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p.14.2; 
kategoria nie wy sza ni : 

mLPC0,1 

 

Je eli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nie amanego i amanego to nale y przyj  

proporcje kruszywa amanego do nie amanego co najmniej 50/50. 

 

Tablica 3.2 Wymagane w ciwo ci kruszywa amanego drobnego lub o ci ym uziarnieniu do D 8 

mm do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 

Skróty u yte w tablicy: kat. - kategoria w ciwo ci; rozdz. -rozdzia ; Dekl. - Deklarowana 

ciwo ci kruszywa drobnego Wymagania 

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-1; wymagana kategoria: GF85 i GA85 

Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wi ksze ni  wed ug kategorii: GTC20 

Zawarto  py u wed ug PN-EN 933-1; kategoria nie wy sza ni : ƒ16 

Jako  py u wed ug PN-EN 933-9, kategoria nie wy sza ni : MBF10 

Kanciasto  kruszywa drobnego wed ug PN-EN 933-6, rozdz. 8, 
okre lony na frakcji 0/2, kategoria nie ni sza ni : 

ECS30 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta 

Nasi kliwo  wed ug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklarowana 

Grube zanieczyszczenia lekkie, wed ug PN-EN 1744-1 p.14.2; 
kategoria nie wy sza ni : 

mLPC0,1 
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Sk adowanie kruszywa powinno si  odbywa  w warunkach zabezpieczaj cych je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Pod e 

sk adowiska musi by  równe, utwardzone i odwodnione. Sk adowanie wype niacza powinno si  

odbywa  w silosach wyposa onych w urz dzenia do aeracji. 

 

Tablica 3.3 Wymagane w ciwo ci wype niacza do warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 

Skróty u yte w tablicy: kat. - kategoria w ciwo ci; Dekl. - Deklarowana 

ciwo ci wype niacza Wymagania 

Uziarnienie wed ug PN-EN 933-10; zgodne z tablic  24  
PN-EN 933-10 

Jako  py u wed ug PN-EN 933-9, kategoria nie wy sza ni : MBF10 

Zawarto  wody wed ug PN-EN 1097-5, nie wy sza ni : 1 %(m/m) 

sto  ziaren wed ug PN-EN 1097-7: deklarowana przez 
producenta 

Wolne przestrzenie w suchym zag szczonym wype niaczu wed ug PN-EN 
1097-4, wymagana kategoria: 

V28/45 

Przyrost temperatury mi knienia wed ug PN-EN 13179-1, wymagana 
kategoria: 

R&B8/25 

Rozpuszczalno  w wodzie wed ug PN-EN 1744-1, kategoria nie wy sza 
ni : 

WS10 

Zawarto  CaCO3 w wype niaczu wapiennym wed ug PN-EN 196-21, 
kategoria nie ni sza ni : 

CC70 

Zawarto  wodorotlenku wapnia w wype niaczu mieszanym, wymagana 
kategoria: 

Ka Deklarowana, Ka 10 

„Liczba asfaltowa” wed ug PN-EN 13179-2, wymagana kategoria: BNDeklarowana 

 

2.4. rodek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantuj cego odpowiednia przyczepno  (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno  mieszanki 

mineralno-asfaltowej na dzia anie wody, mo na zastosowa rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej 

pary kruszywo-lepiszcze warto  przyczepno ci okre lona wed ug PN-EN 12697-11, metoda A 

(obracanej butelki) po 6 godzinach, stosuj c kruszywo 8/11jako podstawowe wynosi a co najmniej 

80%. 

rodek adhezyjny powinien odpowiada  wymaganiom okre lonym przez producenta. 

Sk adowanie rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach 

okre lonych przez producenta. 
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2.5. Materia y do uszczelnienia po cze  i kraw dzi 

Do uszczelnienia po cze  technologicznych (tj. z czy pod nych i poprzecznych z tego samego 

materia u wykonywanego w ró nym czasie oraz spoin stanowi cych po czenia ró nych materia ów 

lub po czenie warstwy asfaltowej z urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczaj cymi, 

nale y stosowa : 

a) materia y termoplastyczne, jak ta my asfaltowe, pasty itp. wed ug norm lub aprobat technicznych, 

b) emulsje asfaltowa wed ug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wed ug norm lub aprobat technicznych 

Grubo  materia u termoplastycznego do spoiny powinna wynosi  nie mniej ni  15 mm przy grubo ci 

warstwy technologicznej wi kszej ni  2,5 cm. 

Sk adowanie materia ów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach 

producenta, w warunkach okre lonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia kraw dzi nale y stosowa  asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany 

polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gor co”. Dopuszcza si  inne rodzaje lepiszcza wg norm lub 

aprobat technicznych. 

 

2.6. Materia y do z czenia warstw konstrukcji 

Do z czania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wyrównania z wi ca; warstwa wi ca z 

warstwa cieralna) nale y stosowa  kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje 

modyfikowane polimerami wed ug PNEN 13808. 

Wymagania dotycz ce wyboru emulsji kationowej asfaltowej do skropienia zawiera SST D-04.03.01. 

„Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych” 

Emulsje asfaltowa mo na sk adowa  w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych 

zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nale y nalewa  emulsji do opakowa  i zbiorników 

zanieczyszczonych materia ami mineralnymi. 

 

3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 

3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zale no ci od potrzeb, powinien wykaza  si  mo liwo ci  

korzystania ze sprz tu dostosowanego do przyj tej metody robót, jak: 

– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ci ym, z automatycznym komputerowym 

sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 

– uk adarka g sienicowa, z elektronicznym sterowaniem równo ci uk adanej warstwy, 

– skrapiarka, 

– walce stalowe g adkie, 
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– walce ogumione 

– szczotki mechaniczne i/lub inne urz dzenia czyszcz ce, 

– samochody samowy adowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 

– sprz t drobny. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 

4.2. Transport materia ów 

Asfalt nale y przewozi  w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w 

urz dzenia umo liwiaj ce po rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Polimeroasfalt nale y przewozi  w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 

zaopatrzonych w urz dzenia umo liwiaj ce po rednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach zabezpieczaj cych je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Wype niacz nale y przewozi  w sposób chroni cy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 

zanieczyszczeniem. 

Wype niacz luzem powinien by  przewo ony w odpowiednich cysternach przystosowanych do 

przewozu materia ów sypkich, umo liwiaj cych roz adunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa mo e by  transportowana w zamkni tych cysternach, autocysternach, beczkach i 

innych opakowaniach pod warunkiem, e nie b  korodowa y pod wp ywem emulsji i nie b  

powodowa y jej rozpadu. Cysterny powinny by  wyposa one w przegrody. Nie nale y u ywa  do 

transportu opakowa  z metali lekkich (mo e zachodzi  wydzielanie wodoru i gro ba wybuchu przy 

emulsjach o pH X 4). 

Mieszank  mineralno-asfaltowa nale y dowozi  na budow  pojazdami samowy adowczymi w 

zale no ci od post pu robót. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna 

by  zabezpieczona przed ostygni ciem i dop ywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki 

termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). 

Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia  utrzymanie 

temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników u ywanych do transportu 

mieszanki powinny by  czyste, a do zwil ania tych powierzchni mo na u ywa  tylko rodki 

antyadhezyjne niewp ywaj ce szkodliwie na mieszank . 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca dostarczy In ynierowi do akceptacji projekt sk adu 

mieszanki mineralno-asfaltowej (na warstw cieralna AC 11 S dla KR3-6) wraz z wynikami badan 

materia ów. 

Nale y równie  dostarczy  Zleceniodawcy próbki materia ów pobrane w obecno ci In yniera. 

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto  lepiszcza podane s  w tablicy 4. 

Wymagane w ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej na warstw cieralna podane s  w tablicy 5. 

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawarto  lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy 

cieralnej KR3-6 

Wymiar oczek sit #, [mm] Mieszanka mineralna AC 11 S 

16 100 

11,2 90 ÷ 100 

8,0 60 ÷ 90 

2,0 35 ÷ 50 

0,125 8 ÷ 20 

0,063 5÷ 11 

Zawarto  lepiszcza (skorygowana wed ug 

równania) 
Bmin 5,4 

 

*) Minimalna zawarto  lepiszcza jest okre lona przy za onej g sto ci mieszanki mineralnej 2,650 

Mg/m3. Je eli stosowana mieszanka mineralna ma inna g sto  ( d), to do wyznaczenia minimalnej 

zawarto ci lepiszcza podana warto  nale y pomno  przez wspó czynnik  wed ug równania: 

= 2,650/ d 

 

Tablica 5. Wymagane w ciwo ci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy cieralnej, przy ruchu 

KR3-6 

ciwo  

 

Warunki zag szczania 

wg PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki badania AC11S 

 

Zawarto  wolnych 

przestrzeni 

C.1.3,ubijanie, 

2×75 uderze   

PN-EN 12697-8, punkt 4 Vmin2,0 

Vmax4,0 

Odporno  na 

deformacje 

trwa e, grubo  p yty 

dla AC11 – 40 mm 

C.1.20, wa owanie, 

P98-P100 

 

PN-EN 12697-22, metoda B w 

powietrzu, PN-EN 13108-20, 

D.1.6, 60°C, 10 000 cykli 

 

WTSAIR 0,30 

PRDAIR9,0 

Odporno  na dzia anie C.1.1,ubijanie, PN-EN 12697-12 , ITSR90 
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wody 

 

2×35 uderze  

 

przechowywanie 

w 40°C z jednym cyklem 

zamra ania, badanie w 25°C 

 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszank  mineralno-asfaltowa nale y wytwarza  na gor co w otaczarce (zespole maszyn i urz dze  

dozowania, podgrzewania i mieszania sk adników oraz przechowywania gotowej mieszanki). 

Dozowanie sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym tak e wst pne, 

powinno by  zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urz dzenia do dozowania sk adników 

oraz pomiaru temperatury powinny by  okresowo sprawdzane. Kruszywo o ró nym uziarnieniu lub 

pochodzeniu nale y dodawa  odmierzone oddzielnie. 

Lepiszcze asfaltowe nale y przechowywa  w zbiorniku z po rednim systemem ogrzewania, z uk adem 

termostatowania zapewniaj cym utrzymanie danej temperatury z dok adno ci  ± 5°C. 

Kruszywo powinno by  wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyska a temperatur  

ciw  do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by  

wy sza o wi cej ni  30°C od najwy szej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w 

tablicy 6. W tej tablicy najni sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na 

miejsce wbudowania, a najwy sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo rednio 

po wytworzeniu w wytwórni. 

 

Tablica 6. Najwy sza i najni sza temperatura mieszanki AC 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 

PMB 45/80-55 

 

od 130 do 180 

 

 

Sposób i czas mieszania sk adników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni  równomierne 

otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 

Dopuszcza si  dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod warunkiem 

skoordynowania miedzy sob  deklarowanych przydatno ci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sk adników, 

ciwo ci obj to ciowe) z zachowaniem braku ró nic w ich w ciwo ciach. 

 

5.4. Przygotowanie pod a 

Pod e (podbudowa lub stara warstwa cieralna) pod warstw cieralna z betonu asfaltowego 

powinno by  na ca ej powierzchni: 

– ustabilizowane i no ne, 

– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozosta ci lu nego kruszywa, 

– wyprofilowane, równe i bez kolein. 
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W wypadku pod a z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nierówno ci nale y przyj  

dane z pomiaru równo ci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach 

publicznych - punkt 8.7.2. Wymagana równo  pod na jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne. 

Wymagana równo  pod na jest okre lona przez warto ci odchyle  równo ci, które nie mog  by  

przekroczone w liczbie wszystkich pomiarów stanowi cych 95% oraz 100 liczby wszystkich 

pomiarów na badanym odcinku. 

Przez odchylenie równo ci rozumie si  najwi ksza odleg  miedzy ata a mierzona powierzchnia. 

Warto ci odchyle , wyra one w mm, podano w tablicy 7. 

 

Tablica 7. Maksymalne nierówno ci pod a z warstwy wyrównawczej (pomiar ata 4-metrowa lub 

równowa na metoda) 

Klasa drogi Maksymalne warto ci nierówno ci 
95% 100% 

yta postojowa 7 8 
 

W celu polepszenia po czenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia 

pod a powinna by  w ocenie wizualnej chropowata. 

Je eli pod e jest nieodpowiednie, to nale y ustali , jakie specjalne rodki nale y podj  przed 

wykonaniem warstwy asfaltowej. 

 

5.5. Próba technologiczna 

Wykonawca przed przyst pieniem do produkcji mieszanki jest zobowi zany do przeprowadzenia w 

obecno ci In yniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodno ci w ciwo ci 

wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nale y zaprogramowa  otaczark  zgodnie z recepta 

robocza i w cyklu automatycznym produkowa  mieszank . Do badan nale y pobra  mieszank  

wyprodukowana po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki. 

Nie dopuszcza si  oceniania dok adno ci pracy otaczarki oraz prawid owo ci sk adu mieszanki 

mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mo liwa segregacje kruszywa. 

Mieszank  wyprodukowana po ustabilizowaniu si  pracy otaczarki nale y zgromadzi  w silosie lub 

za adowa  na samochód. Próbki do badan nale y pobiera  ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda 

okre lona w PN-EN 12697-27. 

Na podstawie uzyskanych wyników In ynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka próbnego. 

 

5.6. Po czenie miedzy-warstwowe 

Uzyskanie wymaganej trwa ci nawierzchni jest uzale nione od zapewnienia po czenia miedzy 

warstwami i ich wspó pracy w przenoszeniu obci enia nawierzchni ruchem. 
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Pod e powinno by  skropione lepiszczem. Ma to na celu zwi kszenie po czenia miedzy warstwami 

konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami. 

Wymagania dotycz ce wykonania skropienia pod a zawiera SST D-04.03.01. „Oczyszczenie i 

skropienie warstw konstrukcyjnych” 

Skropienie lepiszczem pod a (np. podbudowa asfaltowa, wyrównanie), przed u eniem warstwy 

wi cej z betonu asfaltowego powinno by  wykonane w ilo ci podanej w przeliczeniu na pozosta e 

lepiszcze, tj. 0,3 ÷ 0,5 kg/m2, przy czym: 

– ilo  emulsji nale y dobra  z uwzgl dnieniem stanu pod a oraz porowato ci mieszanki ; je li 

mieszanka ma wi ksza zawarto  wolnych przestrzeni, to nale y u  wi ksza ilo  lepiszcza do 

skropienia, które po u eniu warstwy cieralnej uszczelni ja. 

Skrapianie pod a nale y wykonywa  równomiernie stosuj c rampy do skrapiania, np. skrapiarki do 

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza si  skrapianie r czne lanca w miejscach trudno dost pnych (np. 

cieki uliczne) oraz przy urz dzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczaj cych. W razie 

potrzeby urz dzenia te nale y zabezpieczy  przed zabrudzeniem. Skropione pod e nale y wy czy  

z ruchu publicznego przez zmian  organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pod e powinno by  skropione 0,5 h przed uk adaniem 

warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. 

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowana na rozk adarce. 

 

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszank  mineralno-asfaltowa mo na wbudowywa  na pod u przygotowanym zgodnie z zapisami 

w punktach 5.4 i 5.6. 

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by  zgodny z zaleceniami podanymi w 

punkcie 4.2. 

Mieszank  mineralno-asfaltowa asfaltowa nale y wbudowywa  w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych. 

Temperatura otoczenia w ci gu doby nie powinna by  ni sza od temperatury podanej w tablicy 8 

(warstwa cieralna). 

Nie dopuszcza si  wbudowania mieszanki mineralno-asfaltowej podczas silnego wiatru 

przekraczaj cego 16m/s. Temperatura pod a pod rozk adana warstw  nie mo e by  ni sza ni  + 

5°C. Temperatura otoczenia mo e by  ni sza w wypadku stosowania ogrzewania pod a. 

Nie dopuszcza si  uk adania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 

16 m/s). 

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obni aj cym temperatur  

mieszania i wbudowania nale y indywidualnie okre li  wymagane warunki otoczenia. 
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Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy cieralnej z betonu 

asfaltowego 

Rodzaj robót 

 

Minimalna temperatura otoczenia [°C] 

przed przyst pieniem do robót w czasie robót 

 

Warstwa cieralna +5 +5 

 

ciwo ci wykonanej warstwy powinny spe nia  warunki podane w tablicy 9. 

 

Tablica 9. W ciwo ci warstwy cieralnej AC 

L.p. ciwo ci Wymagania 

1 Wska nik zag szczenia [%]  98 

2 Zawarto  wolnych przestrzeni w warstwie [%] 2 ÷ 5 

 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by  wbudowywana rozk adarka wyposa ona w uk ad 

automatycznego sterowania grubo ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja 

projektowa. W miejscach niedost pnych dla sprz tu dopuszcza si  wbudowywanie r czne. 

Grubo  wykonywanej warstwy powinna by  sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w 

osi i przy brzegach warstwy). 

Warstwy wa owane powinny by  równomiernie zag szczone ci kimi walcami drogowymi. Do 

warstw z betonu asfaltowego nale y stosowa  walce drogowe stalowe g adkie z mo liwo ci  wibracji, 

oscylacji lub walce ogumione. 

 

5.8. Po czenia technologiczne 

5.8.1. Uwagi ogólne 

Po czenia technologiczne nale y wykona  zgodnie z WT-2 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach 

publicznych. 

ród po cze  technologicznych wyró nia si : 

 pod ne i poprzeczne (po czenia tego samego materia u wykonywanego w ró nym czasie), 

 spoiny (po czenia ró nych materia ów, np. asfaltu lanego i betonu asfaltowego, oraz warstwy 

asfaltowej z urz dzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczaj cymi. i poprzeczne (po czenia 

tego samego materia u wykonywanego w ró nym czasie). 

Po czenia technologiczne powinny by  jednorodne i szczelne. 

cza pod nego nie mo na umiejscawia  w ladach kó . 

cza pod ne miedzy pasami kolejnych warstw technologicznych nale y przesun  wzgl dem 

siebie o minimum 15 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni. 
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cza poprzeczne pomi dzy dzia kami roboczymi uk adanych pasów kolejnych warstw 

technologicznych nale y przesun  wzgl dem siebie o minimum 2 m w kierunku pod nym do osi 

jezdni. 

 

5.8.2. Z cza 

5.8.2.1. Technologia rozk adania „gor ce przy zimnym” 

Wcze niej wykonany pas warstwy technologicznej powinien mie  wyprofilowana kraw , 

równomiernie zag szczona, bez p kni . Kraw  ta nie mo e by  pionowa, lecz powinna by  nieco 

sko na. Najcz ciej takie przygotowanie kraw dzi polega na odci ciu w skiego pas  wzd  kraw dzi 

ciep ej warstwy. 

Na kraw dzi pas  warstw wi cej nale y nanie  lepiszcze lub inny materia  do z czy wed ug 

punktu 2.5, w ilo ci co najmniej 50 g na 1 cm grubo ci warstwy na 1 m bie cy kraw dzi. 

Na kraw  pas  warstwy wi cej nie nale y nanosi  lepiszczy u ywanych do po czenia miedzy 

warstwowego wed ug punktu 5.6 w SST. 

 

5.8.2.2. Zako czenie dzia ki roboczej 

Zako czenie dzia ki roboczej dotyczy wyst pienia przerw w rozk adaniu pas  warstwy 

technologicznej na czas, po którym temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej obni y si  poza 

dopuszczalna granice. 

W takim wypadku wykonywanie warstwy technologicznej z mieszanek wa owanych nale y 

poprzedzi  usuni ciem u onego wcze niej pas  o d ugo ci do 3 m. Nale y usun  fragment pas  na 

ca ej jego grubo ci. 

Na tak powsta a kraw  nale y nanie  lepiszcze lub inny materia  do z cz wed ug punktu 2.5. 

niniejszej SST, w ilo ci co najmniej 50 g na 1 cm grubo ci warstwy na 1 metr bie cy kraw dzi. 

5.8.3. Spoiny 

Spoiny wykonywane s  w wypadku po cze  warstwy wi cej z urz dzeniami w nawierzchni lub ja 

ograniczaj cymi. 

Spoiny wykonuje si  z materia ów termoplastycznych (ta my, plastry itp.), zgodnych z punktem 2.5. 

Grubo  materia u termoplastycznego do spoiny powinna wynosi : 

– nie mniej ni  15 mm przy grubo ci warstwy technologicznej wi kszej ni  2,5 cm. 

 

5.8.4. Kraw dzie 

W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki wa owanej bez urz dze  ograniczaj cych ja (np. 

kraw ników, oporników) kraw dziom nale y nada  spadki o nachyleniu nie wi kszym ni  2 do 1, a 

za pomoc  odpowiednich rodków technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementów 

wyka czaj cych) wykona  kraw dzie w linii prostej i docisn  równomiernie na ca ej d ugo ci. 
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Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nale y uszczelni  kraw  

po ona wy ej, a w strefie zmiany przechy ki - obie kraw dzie. W tym celu boczna powierzchnie 

kraw dzi nale y pokry  gor cym lepiszczem w ilo ci 4,0 kg/m². Lepiszcze powinno by  naniesione 

odpowiednio szybko tak, aby kraw dzie nie uleg y zabrudzeniu. 

Ni ej po ona kraw  (z wyj tkiem strefy zmiany przechy ki) powinna pozosta  nieuszczelniona. 

Kraw  kolejnych warstw mo e by  uszczelniona jednocze nie, je li kolejne warstwy uk adane s  

bezpo rednio jedna po drugiej oraz je li zabezpieczy si  kraw dzie przed zanieczyszczeniem. 

Je eli kraw  po ona wy ej jest uszczelniana warstwowo, to przylegaj ca powierzchnie odsadzki 

danej warstwy nale y równie  uszczelni  na szeroko ci co najmniej 10 cm. 

W wypadku nak adania warstwy na nawierzchnie przeznaczona do ruchu nale y odpowiednio 

ukszta towa  kraw  nak adanej warstwy cz cej ja z ni sza warstwa, aby z agodzi  wjazd z ni szej 

warstwy na wy sza. 

W tym celu nale y: 

 usun  (sfrezowa ) klin ni szej warstwy; na g boko  od 0 do warto ci grubo ci nak adanej 

warstwy oraz na d ugo ci co najmniej 125 krotno ci grubo ci nak adanej warstwy, 

 przygotowa  pod e i po czenia zgodnie z punktami 5.4 (pod e pod warstw ); 5.6 (po czenia 

miedzywarstwowe); 5.8. (po czenia technologiczne)  u  nak adana warstw  o sta ej grubo ci 

 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania 

(np. stwierdzenie o oznakowaniu materia u znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat 

zgodno ci, deklaracje zgodno ci, aprobat  techniczna, ew. badania materia ów wykonane przez 

dostawców itp.), 

 ew. wykona  w asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, 

okre lone przez In yniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Uwagi ogólne 

Badania dziel  si  na: 

– badania wykonawcy (w ramach w asnego nadzoru), 
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– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – In ynier). 

Pobieraniem próbek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si  In ynier w obecno ci 

Wykonawcy. Badania odbywaj  si  równie  wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por  powiadomiony 

o ich terminie, jednak nie b dzie przy nich obecny. 

Badania obejmuj , je li to konieczne: 

 pobranie próbek 

 zapakowanie próbek do wysy ki 

 transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonuj cej badania i sprawozdania z badan. 

Na danie Zleceniodawcy z wszystkich materia ów przewidzianych do budowy (kruszywa grube i 

drobne, wype niacze, lepiszcze itd.) nale y przekaza  próbki o odpowiedniej wielko ci, a 

Zleceniodawca b dzie je przechowywa  pod zamkni ciem. 

Strony kontraktu potwierdzaj  uznanie próbek na pi mie, w protokole pobrania ewentualnie 

przekazania próbek. 

W ramach badan kontrolnych próbki te s  do oceny zgodno ci dostaw z warunkami kontraktu. 

 

6.3.2. Badania Wykonawcy 

Badania Wykonawcy s  wykonywane przez Wykonawc  lub jego zleceniobiorców celem 

sprawdzenia, czy jako  materia ów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich 

sk adników, lepiszczy i materia ów do uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy spe niaj  wymagania 

okre lone w Kontrakcie. 

Wykonawca powinien wykonywa  te badania podczas realizacji kontraktu, z niezb dna staranno ci  i 

w wymaganym zakresie. Wyniki nale y zapisywa  w protoko ach. W razie stwierdzenia uchybie  w 

stosunku do wymaga  kontraktu, ich przyczyny nale y niezw ocznie usun . Wyniki badan 

Wykonawcy nale y przekazywa  In ynierowi na jego danie. Wyniki tych badan s  podstawa 

odbioru. Je eli wyniki badan kontrolnych In yniera, o których mowa w pkt. 6.3.3 wyka , e badania 

Wykonawcy s  niewiarygodne, to podstawa do odbioru b  wyniki badan In yniera. 

W razie zastrze  In ynier mo e przeprowadzi  badania kontrolne wed ug punktu 6.3.3. 

Zakres badan Wykonawcy zwi zany z wykonywaniem nawierzchni: 

– pomiar temperatury powietrza, 

– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 

12697-13), 

– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 

– grubo ci wykonanej warstwy, 

– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 

– pomiar równo ci warstwy asfaltowej (wg punktu 6.4.2.5), 

– ocena wizualna jednorodno ci powierzchni warstwy, 

– ocena wizualna jako ci wykonania po cze  technologicznych. 



91 
 

Tablica 10. Cz stotliwo  oraz zakres badan i pomiarów wykonawcy podczas wytwarzania mieszanki 

mineralnoasfaltowej 

Lp. Wyszczególnienie bada  Cz stotliwo  bada  

M
at

er
ia

y 
sk

ad
ow

e 

1. W ciwo ci asfaltu 

 Zatwierdzenie ród a przed pierwszym 
yciem 

 Przy ka dej zmianie ród a dostawy 
 ciwo ci rodzajowe 1 raz na 300 Mg 
 Dla ka dej dostawy ocena 

organoleptyczna 

2. W ciwo ci wype niacza 
 Zatwierdzenie ród a przed pierwszym 

yciem 
 Przy ka dej zmianie ród a dostawy 

3. W ciwo ci kruszywa 

 Zatwierdzenie ród a przed pierwszym 
yciem 

 Przy ka dej zmianie ród a dostawy 
 Analiza sitowa co 2000 Mg, 
 Codzienna ocena organoleptyczna 

4. W ciwo ci dodatków 

 Zatwierdzenie ród a przed pierwszym 
yciem 

 Przy ka dej zmianie ród a dostawy 
 Dla ka dej dostawy ocena 

organoleptyczna 

M
ie

sz
an

ka
 

m
in

er
al

no
-

as
fa

lto
w

a 

5. 
Zawarto  asfaltu i uziarnienie 
mieszanki mineralno-asfaltowej 
pobranej w wytwórni 

Cz stotliwo  uzale niona od Produkcyjnego 
Poziomu Zgodno ci wytwórni 

6. Zawarto  wolnych przestrzeni Cz stotliwo  uzale niona od Produkcyjnego 
Poziomu Zgodno ci wytwórni 

K
on

tr
ol

a 
pr

oc
es

u 
pr

od
uk

cj
i i

 tr
an

sp
or

tu
 7. Temperatura sk adników 

mieszanki mineralno-asfaltowej Dozór ci y 

8. Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej w wytwórni Ka dy za adunek 

9. Sprawdzenie organoleptyczne 
mieszanki mineralno-asfaltowej Ka dy za adunek 

10. Ocena wizualna przydatno ci 
samochodów transportowych 

Przed pierwszym u yciem oraz w przypadku 
tpliwo ci 

11. Ocena wizualna czysto ci 
samochodów transportowych Ka dy pojazd przed za adunkiem 

 

Tablica 11. Cz stotliwo  oraz zakres badan i pomiarów wykonawcy prowadzonych w ramach 

asnego nadzoru 

L.p. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów 

1. Temperatura powietrza Co najmniej 3 razy dziennie, w tym jeden raz 
przed przyst pieniem do robót 

2. 
Temperatura mieszanki 
mineralno-asfaltowej podczas 
wykonywania nawierzchni 

Ka dy roz adunek mieszanki z samochodu 
transportowego do zasobnika roz cie acza 

3. Ocena wizualna dostarczonej Ka dy roz adunek mieszanki z samochodu 
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mieszanki mineralno-asfaltowej transportowego do zasobnika roz cie acza 

4. Grubo  wykonywanej warstwy Nie rzadziej ni  co 25 m w osi i na brzegach 
warstwy  

5. Szeroko  warstwy Cz stotliwo  zgodna z przekrojami 
poprzecznymi z dokumentacji projektowej 

6. Spadki poprzeczne warstwy Cz stotliwo  zgodna z przekrojami 
poprzecznymi z dokumentacji projektowej2) 

7. Równo  poprzeczna warstwy Pomiar at  4-metrow  co 10 m 

8. Równo  pod na warstwy Pomiar at  4-metrow  co 10 m lub metod  
równowa   

9. Rz dne wysoko ciowe 
warstwy1) 

Pomiar rz dnych niwelacji pod nej  i 
poprzecznej oraz usytuowania osi wed ug 

dokumentacji budowy 

10. Ukszta towanie osi w planie 1)2) Wspó rz dne osi ze skokiem wed ug 
dokumentacji projektowej 

11. Ocena wizualna jednorodno ci 
powierzchni warstwy Ocena ci a 

12. 

Ocena wizualna jako ci 
wykonania z czy pod nych i 
poprzecznych, kraw dzi i 
obramowania warstwy 

Ocena ci a wszystkich d ugo ci z czy i 
kraw dzi 

13. Wska nik zag szczenia warstwy Jedna próbka na 6000 m2. jednorazowo 
wbudowywanej szeroko ci 

14. Zawarto  wolnych przestrzeni 
w warstwie 

Jedna próbka na 6000 m2. jednorazowo 
wbudowywanej szeroko ci 

 
1) Wyniki pomiarów geodezyjnych nale y przekaza  w formie numerycznej zaakceptowanej przez 
In yniera. 
2) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukszta towania osi w planie nale y wykona  w 
punktach g ównych uków poziomych. 

 

6.3.3. Badania kontrolne 

Badania kontrolne s  badaniami In yniera, których celem jest sprawdzenie, czy jako  materia ów 

budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sk adników, lepiszczy i materia ów do 

uszczelnie  itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, po czenia itp.) spe niaj  

wymagania okre lone w kontrakcie. 
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Próby do badan kontrolnych s  pobierane w obecno ci In yniera. Je eli wyniki badan kontrolnych 

In yniera wyka , e raporty z badan Wykonawcy s  niewiarygodne, podstawa odbioru Beda wyniki 

badan kontrolnych In yniera. 

Do przeprowadzenia badan kontrolnych jest upowa niony tylko Zleceniodawca lub uznana przez 

niego placówka badawcza. 

Zleceniodawca decyduje o wyborze takiej placówki. In ynier mo e zmieni  cz stotliwo  i zakres 

(rodzaj) badan kontrolnych je eli zdecyduje, e istnieje taka konieczno . 

Pobieraniem próbek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si  In ynier w obecno ci 

Wykonawcy. 

Badania odbywaj  si  równie  wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por  powiadomiony o ich terminie, 

jednak nie b dzie przy nich obecny. 

 

6.3.1. Kruszywa 

Z kruszywa nale y pobra  i zbada rednie próbki. Wielko  pobranej redniej próbki nie mo e by  

mniejsza ni : 

- wype niacz 2 kg 

- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg 

- kruszywa o uziarnieniu powy ej 8 mm 15 kg 

 

6.3.2. Lepiszcze 

Z lepiszcza nale y pobra  próbk rednia sk adaj ca si  z 3 próbek cz ciowych po 2 kg. Z tego jedna 

próbk  cz ciowa nale y podda  badaniom. Ponadto nale y zbada  kolejna próbk , je eli wygl d 

zewn trzny (jednolito , kolor, zapach, zanieczyszczenia) mo e budzi  obawy. 

Lepiszcze powinno spe nia  wymagania podane w punkcie 2.3. 

 

6.3.3. Materia y do uszczelniania po cze  

Z lepiszcza lub materia ów termoplastycznych nale y pobra  próbki rednie sk adaj ce si  z 3 próbek 

cz ciowych po 6 kg. Z tego jedna próbk  cz ciowa nale y podda  badaniom. Ponadto nale y pobra  

i zbada  kolejna próbk , je eli zewn trzny wygl d (jednolito , kolor, po ysk, zapach, 

zanieczyszczenia) mo e budzi  obawy. 

Materia y uszczelniaj ce powinny spe nia  wymagania podane w punkcie 2.5. 

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w 

tablicy 12. 
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Tablica 12. Rodzaj badan kontrolnych 

Lp. Rodzaj badan 

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

1.1. Uziarnienie 

1.2. Zawarto  lepiszcza 

1.3. Temperatura mi knienia lepiszcza odzyskanego 

1.4. sto  i zawarto  wolnych przestrzeni próbki 

2. Warstwa asfaltowa 

2.1. Wska nik zag szczenia a) 

2.2. Spadki poprzeczne 

2.3. Równo  

2.4. Grubo  (ilo  wbudowanego materia u) 

2.5. Zawarto  wolnych przestrzeni a) 
a) do ka dej warstwy i na ka de rozpocz te 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby 

liczba próbek mo e zosta  zwi kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 

2.6 W ciwo ci przeciwpo lizgowe 

a) do ka dej warstwy i na ka de rozpocz te 6 000 m2 nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby 

liczba próbek mo e zosta  zwi kszona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

W wypadku uznania, e jeden z wyników badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego 

odcinka budowy, Wykonawca ma prawo da  przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych. 

In ynier i Wykonawca decyduj  wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 

cz ciowych ocenianego odcinka budowy. Je eli odcinek cz ciowy przyporz dkowany do badan 

kontrolnych nie mo e by  jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by  

mniejszy ni  20% ocenianego odcinka budowy. 

Do odbioru uwzgl dniane s  wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do 

wyznaczonych odcinków cz ciowych. 

Koszty badan kontrolnych dodatkowych za danych przez Wykonawc  ponosi Wykonawca. 

 

6.3.5. Badania arbitra owe 

Badania arbitra owe s  powtórzeniem badan kontrolnych, co do których istniej  uzasadnione 

tpliwo ci ze strony In yniera lub Wykonawcy (np. na podstawie w asnych badan). 
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Badania arbitra owe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezale ne laboratorium, które nie 

wykonywa o badan kontrolnych. 

Koszty badan arbitra owych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na której 

niekorzy  przemawia wynik badania. 

Wniosek o przeprowadzenie badan arbitra owych dotycz cych zawarto ci wolnych przestrzeni lub 

wska nika zag szczenia nale y z  w ci gu 2 miesi cy od wp ywu reklamacji ze strony 

Zamawiaj cego. 

 

6.4. W ciwo ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchy ki 

6.4.1.1. Uwagi ogólne 

ciwo ci materia ów budowlanych nale y okre la  dla ka dej warstwy technologicznej, a metody 

badan powinny by  zgodne z niniejszymi wymaganiami technicznymi. 

Je eli nie ma danych o materia ach budowlanych przeznaczonych do u ycia oraz sk adzie mieszanki 

mineralnoasfaltowej, to wyniki badan kontrolnych powinny by  zgodne z wymaganiami okre lonymi 

w punkcie 5. (dotyczy w ciwo ci mieszanek mineralno-asfaltowych). 

ciwo ci materia ów nale y ocenia  na podstawie badan pobranych próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyj tkowo 

dopuszcza si  badania próbek pobranych z wykonanej warstwy. 

 

6.4.1.2. Zawarto  lepiszcza 

Zawarto  rozpuszczalnego lepiszcza z ka dej próbki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej z 

danego odcinka budowy nie mo e odbiega  od warto ci projektowanej, z uwzgl dnieniem 

dopuszczalnej odchy ki równej ±0,3%. 

 

6.4.1.3.Uziarnienie 

Uziarnienie ka dej próbki mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy pobranej zza 

roz cie acza z danego odcinka budowy przed jej zag szczeniem nie mo e odbiega  od warto ci 

projektowanej, z uwzgl dnieniem dopuszczalnych odchy ek, które nie mog  by  wi ksze ni  warto ci 

podane poni ej: 

 

Tablica 13 Dopuszczalne odchy ki od za onego sk adu mieszanki mineralnej 

Lp. Przechodzi przez sita Dopuszczalne odchylenie 

od za onego sk adu (%) 

1 D ±4 

2 D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego ±4 

3 2 mm ±3 
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4 sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego ±2 

5 0,063 mm ±1 

 

6.4.1.5.Zawartosc wolnych przestrzeni 

Zawarto  wolnych przestrzeni w próbce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub 

wyj tkowo powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, powinna by  zgodna z przedzia em 

podanym w tablicy 5. 

 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

6.4.2.1. Grubo  warstwy 

Grubo ci wykonanej warstwy oznaczane wed ug PN-EN 12697-36 mo e odbiega  od projektu o 

warto ci podane w tablicy 14. 

W wypadku redniej warto ci grubo ci warstwy z regu y nale y przyj  za podstaw  ca y odcinek 

budowy. 

Zleceniodawca ma prawo sprawdza  odcinki cz ciowe. Odcinek cz ciowy powinien zawiera  co 

najmniej jedna dzienna dzia  robocza. Do odcinka cz ciowego obowi zuj  te same wymagania jak 

do odcinka budowy. 

Za grubo  warstwy lub warstw przyjmuje si rednia arytmetyczna wszystkich pojedynczych 

oznacze  grubo ci warstwy lub warstw na ca ym odcinku budowy lub cz ciowym. 

 

Tablica 14. Dopuszczalne odchy ki grubo ci warstwy, [%] 

Warunki oceny Warstwa asfaltowa lub pakiet warstw 

Sa) + W 

A. rednia z wielu oznacze  grubo ci: 

1. – ma y odcinek budowy 

 15 

 

B. Pojedyncze oznaczenie grubo ci 15 

 

 

6.4.2.2. Wska nik zag szczenia warstwy 

Zag szczenie wykonanej warstwy, wyra one wska nikiem zag szczenia oraz zawarto ci  wolnych 

przestrzeni, nie mo e przekroczy  warto ci dopuszczalnych podanych w tablicy 9 (dla warstwy 

cieralnej). Dotyczy to ka dego pojedynczego oznaczenia danej w ciwo ci. 

Okre lenie g sto ci obj to ciowej nale y wykonywa  wed ug PN-EN 12697-6. 
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6.4.2.3. Zawarto  wolnych przestrzeni w nawierzchni 

Zawarto  wolnych przestrzeni w próbce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyj tkowo 

powtórnie rozgrzanej próbki pobranej z nawierzchni, nie mo e wykroczy  poza warto ci dopuszczalne 

podane w punkcie 5.2 tablica 5. 

 

6.4.3.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni nale y bada  nie rzadziej ni  co 20 m oraz w punktach g ównych 

uków poziomych. 

Spadki poprzeczne powinny by  zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja ± 0,5%. 

 

6.4.3.5. Równo  pod na i poprzeczna 

Pomiary równo ci pod nej nale y wykonywa  w rodku ka dego ocenianego pas  ruchu. 

Do oceny równo ci pod nej warstwy cieralnej nawierzchni drogi klasy S, GP lub G nale y 

stosowa  metod  pomiaru umo liwiaj ca obliczanie wska nika równo ci IRI. Warto  IRI oblicza si  

dla odcinków o d ugo ci 50 m. 

Je eli na odcinku nie mo na wyznaczy  wi cej ni  10 warto ci IRI, to warto  miarodajna b ca 

suma warto ci redniej E (IRI) i odchylenia standardowego D: E (IRI ) + D nie powinna przekroczy  

warto ci odpowiedniej dla 80% d ugo ci badanego odcinka nawierzchni. 

Dopuszczalne warto ci wska nika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni okre lono w 

rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne. 

Dopuszczalne warto ci wska nika IRI wymagane przy odbiorze warstwy cieralnej nawierzchni 

okre lono w tablicy 16, a dopuszczalne warto ci wska nika IRI wymagane przed up ywem okresu 

gwarancyjnego podano w tablicy 15. 

 

Tablica 15. Dopuszczalne warto ci wska nika równo ci pod nej IRI warstwy cieralnej wymagane 

przy odbiorze nawierzchni] 

Klasa drogi 

Warto  wska nika IRI w mm/m, której nie 

mo na przekroczy  na d ugo ci badanego 

odcinka nawierzchni 

90% 95% 100% 
yta postojowa 1,2 2,0 3,3 

 

Je eli na odcinku nie mo na wyznaczy  wi cej ni  10 warto ci IRI, to warto  miarodajna b ca 

suma warto ci redniej E (IRI) i odchylenia standardowego D: E (IRI ) + D nie powinna przekroczy  

warto ci odpowiedniej dla 80% d ugo ci badanego odcinka nawierzchni. 
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Przed up ywem okresu gwarancyjnego warto ci wska nika równo ci IRI warstwy cieralnej 

nawierzchni drogi klasy G nie powinny by  wi ksze ni  podane w tablicy 20. Badanie wykonuje si  

wed ug procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym ladzie ko a. 

 

Tablica 16. Dopuszczalne warto ci wska nika równo ci pod nej IRI warstwy cieralnej wymagane 

przed up ywem okresu gwarancyjnego 

Klasa drogi Warto ci wska nika IRI [mm/m] 

yta postojowa 2,9 
 

Do oceny równo ci pod nej warstwy cieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych, na 

odcinkach gdzie nie mo na wykona  pomiarów IRI nale y stosowa  metod  z wykorzystaniem aty 4-

metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu aty i klina, mierz c wysoko  prze witu w po owie 

ugo ci aty. Pomiar wykonuje si  nie rzadziej ni  co 10 m. 

Wymagana równo  pod na jest okre lona w rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada  drogi publiczne. 

Tablica 17. Dopuszczalne warto ci odchyle  równo ci pod nej warstwy cieralnej nawierzchni 

Klasa drogi Maksymalne warto ci nierówno ci 
95% 100% 

yta postojowa 4 5 
 

Do oceny równo ci poprzecznej warstwy cieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych 

nale y stosowa  metod  z wykorzystaniem aty 4-metrowej i klina lub metody równowa nej u yciu 

aty i klina. Pomiar nale y wykonywa  w kierunku prostopad ym do osi jezdni, na ka dym ocenianym 

pasie ruchu, nie rzadziej ni  co 10 m. Wymagana równo  poprzeczna jest okre lona w 

rozporz dzeniu dotycz cym warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne. 

Tablica 18. Maksymalne nierówno ci poprzeczne warstwy cieralnej asfaltowej (pomiar ata 4-

metrowa) 

Klasa drogi Maksymalne warto ci nierówno ci 
95% 100% 

yta postojowa 3 5 
 

Tablica 19. Dopuszczalne warto ci odchyle  równo ci poprzecznej warstwy cieralnej nawierzchni 

wymagane przed up ywem okresu gwarancyjnego 

Klasa drogi Maksymalne warto ci nierówno ci 
 

yta postojowa 6 
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6.4.3.6. Szeroko  warstwy 

Szeroko  warstwy, mierzona 10 razy na 1 km jezdni, nie mo e si  ró nic od szeroko ci 

projektowanej o wi cej ni  ± 5 cm. 

 

6.4.3.7. Rz dne wysoko ciowe 

Rz dne wysoko ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi pod nej i kraw dziach, 

powinny by  zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalna tolerancja ± 1 cm, przy czym co 

najmniej 95% wykonanych pomiarów nie mo e przekracza  przedzia u dopuszczalnych odchyle . 

 

6.4.3.8. Ukszta towanie osi w planie 

Ukszta towanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno ró nic si  od dokumentacji projektowej 

o ± 5 cm. 

 

6.4.3.9. Z cza pod ne i poprzeczne, kraw dzie 

cza pod ne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by  równe i zwi zane, wykonane w 

linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegaj ce warstwy powinny by  w jednym 

poziomie. 

Kraw dzie powinny by  równe, pokryte równomiernie lepiszczem. 

 

6.4.3.10. Wygl d zewn trzny warstwy 

Wygl d zewn trzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by  jednorodny, bez sp ka , 

deformacji, plam i wykrusze . 

 

6.4.3.11. W ciwo ci przeciwpo lizgowe 

Przy ocenie w ciwo ci przeciwpo lizgowych nawierzchni drogi powinien by  okre lony 

wspó czynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy ca kowitym po lizgu opony testowej. 

Pomiar wykonuje si  przy temperaturze otoczenia od 5 do 30oC, nie rzadziej ni  co 50 m na 

nawierzchni zwil anej woda w ilo ci 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien by  przeliczany na warto  

przy 100% po lizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. 

Miara w ciwo ci przeciwpo lizgowych jest miarodajny wspó czynnik tarcia. Za miarodajny 

wspó czynnik tarcia przyjmuje si  ró nice warto ci redniej E( ) i odchylenia standardowego D: E( ) 

– D. D ugo  odcinka podlegaj cego odbiorowi nie powinna by  wi ksza ni  1000 m. Liczba 

pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna by  mniejsza ni  10. 

W wypadku odbioru krótkich odcinków nawierzchni, na których nie mo na wykona  pomiarów z 

pr dko ci  60 km/h (np. rondo, dojazd do skrzy owania), poszczególne wyniki pomiarów 

wspó czynnika tarcia nie powinny by  ni sze ni  0,47, przy pr dko ci pomiarowej 30 km/h. 
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Dopuszczalne warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 

8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji s  okre lone w tablicy 21. 

 

Tablica 21. Wymagane warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia w okresie od 4 do 8 tygodni po 

oddaniu warstwy do eksploatacji 

Klasa drogi Miarodajny wspó czynnik tarcia przy pr dko ci zablokowanej 

opony wzgl dem nawierzchni 

30 km/h 60 km/h 90 km/h 

yta postojowa 0,48 0,39 0,32 

 

Je eli warunki atmosferyczne uniemo liwiaj  wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, 

powinien by  on zrealizowany z najmniejszym mo liwym opó nieniem. 

Przed up ywem okresu gwarancyjnego warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia nie powinny by  

mniejsze ni  podane w tablicy 22. W wypadku badan na krótkich odcinkach nawierzchni lub na 

dojazdach do skrzy owa  poszczególne wyniki pomiarów wspó czynnika tarcia nie powinny by  

ni sze ni  0,44, przy pr dko ci pomiarowej 30 km/h. 

Tablica 22. Dopuszczalne warto ci miarodajnego wspó czynnika tarcia wymagane przed up ywem 

okresu gwarancyjnego 

Klasa drogi Miarodajny wspó czynnik tarcia przy pr dko ci zablokowanej 

opony wzgl dem nawierzchni 

90 km/h 

yta postojowa 0,37 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy cieralnej z betonu asfaltowego 

(AC). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami In yniera, 

je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wed ug punktu 6 da y wyniki pozytywne. 

W wypadku wyników odbiegaj cych od wymaga  SST nale y stosowa  instrukcje DP T14 o ile 

Umowa nie okre la inaczej. 
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9. PODSTAWA P ATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

punkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 dostarczenie materia ów i sprz tu, 

 opracowanie recepty laboratoryjnej, 

 wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 

 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie ta ma asfaltowa kraw dzi urz dze  obcych i kraw ników, 

 roz enie i zag szczenie mieszanki betonu asfaltowego, 

 obci cie kraw dzi i posmarowanie lepiszczem, 

 przeprowadzenie pomiarów i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, 

 odwiezienie sprz tu. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 

Cena wykonania robót okre lonych niniejsza SST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane 

Zamawiaj cemu 

i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, 

jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne GDDP 2002 

10.2. Normy (Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwi zane z badaniami materia ów 

wyst puj cych w niniejszej SST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawarto ci chlorków, dwutlenku w gla i 

alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Cz  2: Metody badan 

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw – Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie sk adu ziarnowego – 
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Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie kszta tu ziaren za 

pomoc  wska nika p asko ci 

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie kszta tu ziaren 

– Wska nik kszta tu 

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie procentowej zawarto ci 

ziaren o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia lub amania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  6: Ocena w ciwo ci 

powierzchni – Wska nik przep ywu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Ocena zawarto ci drobnych 

cz stek – Badania b kitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  10: Ocena zawarto ci 

drobnych cz stek – Uziarnienie wype niaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Metody oznaczania 

odporno ci na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Oznaczanie g sto ci 

nasypowej i jamisto ci 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie 

pustych przestrzeni suchego, zag szczonego wype niacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  5: Oznaczanie 

zawarto ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw –Cz  6: Oznaczanie 

sto ci ziaren i nasi kliwo ci 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  7: Oznaczanie 

sto ci wype niacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  8: Oznaczanie 

polerowalno ci kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników 

atmosferycznych – Cz  1: Oznaczanie mrozoodporno ci 

20. PN-EN 1367-3 Badania w ciwo ci cieplnych i odporno ci kruszyw na dzia anie czynników 

atmosferycznych – Cz  3: Badanie bazaltowej zgorzeli s onecznej metoda gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji ig a 

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mi knienia – Metoda 

Pier cie  i Kula 

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci wody w emulsjach 

asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozosta ci na sicie emulsji asfaltowych 
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oraz trwa ci podczas magazynowania metoda pozosta ci na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Analiza chemiczna 

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie podatno ci 

wype niaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzia anie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalno ci 

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury amliwo ci Fraass  

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawarto ci parafiny – Cz  1: Metoda 

destylacyjna 

31. PN-EN 12607-1 i PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporno ci na twardnienie pod wp ywem ciep a i powietrza 

– Cz  1: Metoda RTFOT 

Jw. Cz  3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  6: Oznaczanie g sto ci obj to ciowej metoda hydrostatyczna 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  8: Oznaczanie zawarto ci wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  11: Okre lenie powiazania pomi dzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  12: Okre lanie wra liwo ci na wod  

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  18: Sp ywanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gor co – Cz  36: Oznaczanie grubo ci nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale  stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

42. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  1: Beton asfaltowy 

43. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Cz  20: Badanie typu 

44. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Cz  1: Badanie metoda Pier cienia i Kuli 
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45. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wype niaj cych stosowanych do mieszanek bitumicznych – 

Cz  2: Liczba bitumiczna 

46. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ci gliwo ci lepiszczy asfaltowych 

metoda pomiaru ci gliwo ci 

47. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda 

testu wahad owego 

48. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepno ci emulsji bitumicznych 

przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

49. PN-EN 14188-1 Wype niacze z czy i zalewy – Cz  1: Specyfikacja zalew na gor co 

50. PN-EN 14188-2 Wype niacze z czy i zalewy – Cz  2: Specyfikacja zalew na zimno 

51. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zap onu i palenia – Pomiar metoda 

otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury) 

64. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych, Warszawa 

2008 

10.4. Wymagania techniczne (zalecane przez Generalnego Dyrektora Dróg krajowych i Autostrad) 

65. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwale  na drogach krajowych. Warszawa 2010 

66. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, Warszawa 

2010 

 

10.5. Inne dokumenty 

52. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

53. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg 

Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 

54. OST D-05.03.05.a „Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa cieralna wg PN-EN” 2011 

64 
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D-05.03.11. FREZOWANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA ZIMNO I 

NAWIERZCHNI BETONOWYCH 

 

1. WSTEP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 

wykonania i odbioru robót zwi zanych z remontem p aszczyzny postoju samolotów wraz z wymian  

szwów technologicznych na istniej cych nawierzchniach dróg ko owania „G”, „H”, oraz J2. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegó owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowym i przy realizacji 

umowy na wykonanie robót zwi zanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 

frezowaniem nawierzchni bitumicznych i betonowych na zimno. 

Zakres wykonania obejmuje: 

• frezowanie istniej cej nawierzchni bitumicznej, rednio na g boko  5 cm  

• frezowanie istniej cej nawierzchni betonowej w celu uszorstnienia powierzchni, rednio na 

boko  2,3 cm  

 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej warstwy 

nawierzchni bitumicznej, bez jej ogrzania, na okre lona g boko . 

1.4.2. Frezowanie nawierzchni betonowej - kontrolowany proces skrawania powierzchni w celu 

uszorstnienia przed u eniem warstwy asfaltowej. 

1.4.3. Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIA Y 

Nie wyst puj . 
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3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprz t do frezowania 

Nale y stosowa  frezarki drogowe umo liwiaj ce frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno lub 

betonowej na okre lona g boko . 

Frezarka powinna by  sterowana elektronicznie i zapewnia  zachowanie wymaganej równo ci oraz 

pochyle  poprzecznych i pod nych powierzchni po frezowaniu. Do ma ych robót (naprawy cz ci 

jezdni) In ynier mo e dopu ci  frezarki sterowane mechanicznie. 

Szeroko  b bna frezuj cego powinna by  dobrana zale nie od zakresu robót. Przy lokalnych 

naprawach szeroko  b bna mo e by  dostosowana do szeroko ci skrawanych elementów 

nawierzchni. Przy frezowaniu ca ej jezdni szeroko  b bna skrawaj cego powinna by  co najmniej 

równa 1200 m. 

W przypadku prowadzenia robót na terenie zabudowanym frezarka musi by  zaopatrzona w systemy 

odpylania. 

Wykonawca mo e u ywa  tylko frezarki zaakceptowane przez In yniera. Wykonawca powinien 

przedstawi  dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek w tpliwo ci przeprowadzi  

demonstracje pracy frezarki, na w asny koszt. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport sfrezowanego materia u 

Transport sfrezowanego materia u powinien by  tak zorganizowany, aby zapewni  prace frezarki bez 

postojów. 

Materia  mo e by  wywo ony dowolnymi rodkami transportowymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Wykonanie frezowania 

Nawierzchnia powinna by  frezowana do g boko ci, szeroko ci i pochyle  zgodnych z dokumentacja 

projektowa i SST. 

Nawierzchnia powinna by  frezowana na g boko  projektowa, z dok adno ci  ± 5 mm. 
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Je eli ruch drogowy ma by  dopuszczony po sfrezowanej cz ci jezdni, to wówczas, ze wzgl dów 

bezpiecze stwa nale y spe ni  nast puj ce warunki: 

a) nale y usun ci ty materia  i oczy ci  nawierzchnie, 

b) przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysoko  pod nych pionowych kraw dzi nie 

mo e przekracza  40 mm, 

c) kraw dzie poprzeczne na zako czenie dnia roboczego powinny by  klinowo ci te. 

 

5.3. Frezowanie warstwy cieralnej przed u eniem nowej warstwy lub warstw asfaltowych 

Do frezowania nale y u  frezarek sterowanych elektronicznie, wzgl dem ustalonego poziomu 

odniesienia, zachowuj c spadki poprzeczne i niwelet  drogi. Nawierzchnia powinna by  sfrezowana 

na g boko  projektowana z dok adno ci  ± 5 mm. 

Je eli frezowanie obejmie lokalne deformacje tylko na cz ci jezdni to frezarka mo e by  sterowana 

mechanicznie, a wymiar b bna skrawaj cego powinien by  zale ny od wielko ci robót i 

zaakceptowany przez In yniera. 

Nawierzchnia betonowa po usuni ciu warstwy powierzchniowej jest wra liwa na cieranie przez ko a 

pojazdów. 

Po wykonaniu frezowania nale y niezw ocznie oczy ci  powierzchnie i zagruntowa  przez skropienie. 

 

5.4. Uszorstnienie powierzchni betonowej 

Technologia ta ma zastosowanie w przypadku nawierzchni betonowych, które po d ugoletnim 

ytkowaniu charakteryzuj  si  ma a szorstko ci  spowodowana polerowaniem przez ko a pojazdów. 

Celem frezowania jest poprawa szczelno ci z nowa warstwa asfaltowa. 

Frezarka powinna ci  oko o 12 mm warstwy cieralnej tworz c szorstka makroteksture powierzchni. 

by skrawaj ce na obwodzie b bna frezuj cego powinny by  tak dobrane, aby zapewni  regularna 

rze  powierzchni po frezowaniu. 

 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

6.2. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów kontrolnych 

6.2.1. Minimalna cz stotliwo  pomiarów 

Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1. 

In ynier ustali zakres pomiaru zale nie od zakresu robót. 
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Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni frezowanej na zimno 

Lp. ciwo  nawierzchni Minimalna cz stotliwo  pomiarów 

1 Równo  pod na ata 4-metrowa co 20 metrów 

2 Równo  poprzeczna ata 4-metrowa co 20 metrów 

3 Spadki poprzeczne co 50 m 

4 Szeroko  frezowania co 50 m 

5 boko  frezowania na bie co, wed ug SST 

 

6.2.2. Równo  nawierzchni 

Nierówno ci powierzchni po frezowaniu mierzone ata 4-metrowa zgodnie z BN-68/8931-04 nie 

powinny przekracza  9 mm. 

 

6.2.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by  zgodne z za onymi, z tolerancja ± 

0,5%. 

 

6.2.4. Szeroko  frezowania 

Szeroko  frezowania powinna odpowiada  szeroko ci za onej, z dok adno ci  ± 5 cm. 

 

6.2.5. G boko  frezowania 

boko  frezowania powinna odpowiada  g boko ci za onej, z dok adno ci  ± 5 mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami In yniera, 

je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA P ATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni bitumicznej obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 oznakowanie robót, 

 frezowanie na zadana g boko , 

 transport sfrezowanego materia u, 

 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni betonowej obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 oznakowanie robót, 

 frezowanie powierzchni betonowej, 

 transport sfrezowanego materia u, 

 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 

Cena wykonania robót okre lonych niniejsza SST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane 

Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równo ci nawierzchni planografem i ata. 

68 
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D-06.01.01  UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM 

 

1.  WST P  

1.1 Nazwa zadania 

Remont p aszczyzny postoju samolotów wraz z wymian  szwów technologicznych na istniej cych 

nawierzchniach dróg ko owania „G”, „H”, oraz J2. 

 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru 

robót zwi zanych z umocnienia powierzchni skarp humusem. 

 

1.3. Zakres robót obj tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz  zasad wykonania i odbioru robót zwi zanych z 

umocnieniem powierzchni skarp humusem w ramach zadania „Remont p aszczyzny postoju 

samolotów wraz z wymian  szwów technologicznych na istniej cych nawierzchniach dróg ko owania 

„G”, „H”, oraz J2. 

 

1.4. Informacje ogólne o terenie budowy 

Informacje ogólne zwarto w DM-00.00.00. 

 

1.5. Nazwy i kody 

Grupa robót:  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow . 

Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne. 

Kategoria robót: 45112000-2 Roboty w zakresie usuwania gleby. 

 

1.6 Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 

definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 1.3.  

 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2. 

Materia ami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów i cieków obj tymi niniejsza Specyfikacja 

: 

- humus 

- nasiona traw, 
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- nawozy mineralne, 

 

2.2. Humus, gleba urodzajna 

Ziemia urodzajna do obsiewania i wykonywania trawników, pozyskana (dostarczona) na teren 

budowy nie mo e by  zagruzowana, przero ni ta korzeniami i chwastami, zasolona lub 

zanieczyszczona chemicznie. Wykonawca powinien dostarczy  In ynierowi wiadectwa jako ci 

dostawcy ziemi zawieraj ce jej charakterystyki. 

W przypadkach w tpliwych In ynier mo e zleci  wykonanie bada  w celu stwierdzenia, e ziemia 

urodzajna odpowiada nast puj cym kryteriom: 

- optymalny sk ad granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)  12 - 18%, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%, 

- zawarto  fosforu (P2O5)  > 20 mg/m2, 

- zawarto  potasu (K2O)  > 30 mg/m2, 

- kwasowo  pH    5,5. 

 

2.3. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw nale y dostosowa  do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si  

stosowa  mieszanki traw o drobnym, g stym ukorzenieniu, spe niaj ce wymagania PN-R-65023. 

ród o i rodzaj nasion nale y uzgodni  z Inspektorem Nadzoru. 

 

2.4. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny by  w opakowaniu, z podanym sk adem chemicznym (zawarto  azotu, 

fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nale y zabezpieczy  przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 

transportu i przechowywania. 

 

3. SPRZ T 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3. 

Do wykonania robót nale y stosowa : 

- równiarki, 

- ubijaki o r cznym prowadzeniu, 

- wibratory samobie ne, 

- walce do zag szczania skarp, 

- drobny sprz t pomocniczy. 
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4.   TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4. 

 

4.1. Transport humusu  

Humus mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu. W trakcie za adunku humusu Wykonawca 

powinien usun  z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp. 

 

4.2. Transport nasion traw 

Nasiona traw mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w opakowaniach producenta w 

warunkach zabezpieczaj cych je przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 

 

5.1. Humusowanie 

Humusowanie skarp powinno by  wykonywane od górnej kraw dzi skarpy do jej dolnej kraw dzi. 

Warstwa humusu powinna si ga  poza podnó e skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubo  pokrycia 

ziemi  ro linn  powinna wynosi  10 cm. W celu lepszego powi zania warstwy humusu z gruntem, na 

powierzchni skarpy mo na wykona  rowki poziome lub pod katem 30º do 45º o g boko ci od 15  20 

cm, w odst pach co 0,5  1,0 m. U on  warstw  humusu nale y lekko zag ci  przez ubicie r czne 

lub mechaniczne. 

 

5.2. Obsianie nasionami traw 

Przed przyst pieniem do obsiewania nale y wykona  humusowanie. Obsianie powierzchni 

skarp rowów i pasa dziel cego traw  powinno by  przeprowadzone w odpowiednich warunkach 

atmosferycznych - w okresie wiosny lub jesieni. Ziarna trawy powinny by  równomiernie rozsypane 

na powierzchni skarp w ilo ci 4 kg/100 m2 skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie 

grabienie powierzchni skarpy. Wykonawca powinien podj  wszelkie rodki, aby zapewni  

prawid owy rozwój ziarn trawy po ich wysianiu. Nale y systematycznie zrasza  wod  obsiane 

powierzchnie skarp tak cz sto aby humus by  ca y czas wilgotny a  do wzej cia i ukorzenienia trawy. 

Obsianie skarp traw  mo e zosta  wykonane z wykorzystaniem hydroobsiewu. 

 

6.  KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 
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6.1. Kontrola jako ci humusowania i obsiania 

 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako ci wykonanych robót i ich zgodno ci z Specyfikacj , oraz 

na sprawdzeniu daty wa no ci wiadectwa warto ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

wiadectwa jako ci nasion trac  wa no  - licz c od daty wystawienia wiadectwa - po up ywie 9 

miesi cy. Inspektor Nadzoru na podstawie pomiarów i oceny wizualnej dokonuje kontroli jako ci 

wykonanych robót i ich zgodno ci z Rysunkami oraz wymaganiami podanymi w Specyfikacji punkt 5. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 

Jednostk  obmiarow  jest: 

1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia powierzchni skarp humusem. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8. 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 da y wyniki 

pozytywne 

 

9.  PODSTAWY P ATNO CI 

Ogólne zasady dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9. 

Cena 1 m2 humusowania skarp obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 dostarczenie humusu w miejsce wbudowania (z odk adu), 

 zakup humusu, 

 wbudowanie humusu, 

 obsianie traw , 

 dostarczenie i odwiezienie sprz tu,  

 konserwacj  i piel gnacj  umocnie , 

 zabezpieczenie powierzchni skarp przed rozmywaniem przez wod  do czasu ukorzenienia si  

traw, 

 inne niezb dne czynno ci zwi zane bezpo rednio z umocnienie skarp humusem. 

 regulacja wysoko ciowa w azów urz dze  podziemnych 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 

1. PN-R-65023  Materia  siewny. Nasiona ro lin rolniczych Zalecenia producenta maty syntetycznej 

dotycz ce technologii jej wbudowania.  

2. BN-65/9226-01  Ko ki faszynowe 

  



116 
 

 

  



117 
 

D-10.09.01. OBS UGA GEODEZYJNA 

 

1. WSTEP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 

wykonania i 

odbioru robót zwi zanych z remontem p aszczyzny postoju samolotów wraz z wymian  szwów 

technologicznych na istniej cych nawierzchniach dróg ko owania „G”, „H”, oraz J2. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowym i przy realizacji umowy na 

wykonanie robót zwi zanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 

wszystkimi czynno ciami umo liwiaj cymi poprawne wykonanie i rozliczenie robót 

nawierzchniowych. 

Zakres wykonania obejmuje: 

• pomiary zwi zane z odtworzeniem trasy drogowej wraz z odwzorowaniem nawierzchni przed 

rozpocz ciem robót nawierzchniowych, 

• pomiary dokonane po u eniu warstwy wyrównawczej, 

• pomiary powykonawcze po u eniu warstwy cieralnej, 

• wykonanie dokumentacji geodezyjnej zawieraj cej: 

a) profile pod ne jezdni przed i po remoncie wyznaczone w osi drogi, 

b) przekroje poprzeczne wykonane co 10 m uwzgledniaj ce rz dne istniej cej jezdni, rz dne warstwy 

wyrównawczej i rz dne warstwy cieralnej, 

c) tabelaryczne zestawienie powierzchni frezowania z uwzgl dnieniem jego szczegó owej lokalizacji z 

podaniem kilometra a i strony drogi,  

d) tabelaryczne zestawienie obj to ci warstwy wyrównawczej z podaniem kilometra a i strony drogi,  

Przed przyst pieniem do prac bitumicznych, geodezyjna inwentaryzacja powinna by  wykonana w 

stopniu umo liwiaj cym okre lenie optymalnego profilu drogi z uwzgl dnieniem zakresu frezowania i 

zak adanej obj to ci warstwy wyrównawczej. Profil remontowanego odcinka drogi powinien by  

ka dorazowo zatwierdzany przez In yniera kontraktu. Uzgodnie  nale y dokonywa  oddzielnie dla 

ka dego remontowanego odcinka. 

 

1.3.1. Pomiary przy odtwarzaniu punktów wysoko ciowych 

W zakres robót pomiarowych, zwi zanych z odtworzeniem osi i punktów wysoko ciowych wchodz : 
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a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko ciowego punktów g ównych osi trasy i punktów 

wysoko ciowych, 

b) uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych (reperów roboczych), 

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych nawierzchni, odtwarzaj cych jej kszta t w celu obliczenia 

obj to ci wyrówna , 

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób u atwiaj cy odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Punkty g ówne trasy - punkty za amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz tkowy i 

ko cowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w SST D-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2. 

 

2.2. Rodzaje materia ów 

Do stabilizacji punktów nale y stosowa  paliki drewniane rednicy od 0,05 do 0,08 m i d ugo ci oko o 

0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej cej nawierzchni bolce stalowe rednicy 5 mm i d ugo ci 

od 0,04 do 0,05 m. 

wiadki” powinny mie  d ugo  oko o 0,50 m i przekrój prostok tny. 

 

3. SPRZET 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 

3.2. Sprz t pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysoko ciowych nale y stosowa  nast puj cy sprz t: 

 teodolity lub tachimetry, 

 niwelatory, 
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 dalmierze, 

 tyczki, 

aty, 

 ta my stalowe, szpilki. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport sprz tu i materia ów 

Sprz t i materia y do odtworzenia trasy mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

W oparciu o materia y dostarczone przez Zamawiaj cego plan orientacyjny, Wykonawca powinien 

przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny by  wykonane przez osoby posiadaj ce odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 

Wszystkie roboty, które bazuj  na pomiarach Wykonawcy, nie mog  by  rozpocz te przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In yniera. 

Punkty g ówne trasy i punkty po rednie osi trasy musza by  zaopatrzone w oznaczenia okre laj ce w 

sposób wyra ny i jednoznaczny charakterystyk  i po enie tych punktów. Forma i wzór tych 

oznacze  powinny by  zaakceptowane przez In yniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  wszystkich punktów pomiarowych i ich oznacze  w 

czasie trwania robót. 

Wszystkie pozosta e prace pomiarowe konieczne dla prawid owej realizacji robót nale  do 

obowi zków Wykonawcy. 

 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych 

Punkty wierzcho kowe trasy i inne punkty g ówne powinny by  zastabilizowane w sposób trwa y, 

przy u yciu pali drewnianych lub s upków betonowych, a tak e dowi zane do punktów 

pomocniczych, po onych poza granica robót ziemnych. Maksymalna odleg  pomi dzy punktami 

ównymi na odcinkach prostych nie mo e przekracza  200 m. 
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Maksymalna odleg  pomi dzy reperami roboczymi wzd  trasy drogowej powinna wynosi  nie 

wi cej ni  100 m. 

Rz dne reperów roboczych nale y okre la  z taka dok adno ci , aby redni b d niwelacji po 

wyrównaniu by  mniejszy od 4 mm/km, stosuj c niwelacje podwójna w nawi zaniu do reperów 

pa stwowych. 

Repery robocze powinny by  wyposa one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj ce wyra ne i 

jednoznaczne okre lenie nazwy reperu i jego rz dnej. 

 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

Os trasy powinna by  odtworzona (wyznaczona) w punktach g ównych i w punktach po rednich w 

odleg ci zale nej od charakterystyki terenu i ukszta towania trasy, lecz nie rzadziej ni  co 50 

metrów. 

Rz dne niwelety punktów osi trasy nale y wyznaczy  z dok adno ci  do 1 cm w stosunku do 

rz dnych niwelety. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie nale y u  materia ów wymienionych w pkt 2..2. 

 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Przekroje poprzeczne nawierzchni powinny by  wyznaczone w odleg ciach umo liwiaj cych 

scharakteryzowanie deformacji nawierzchni, (g boko ci kolein i ich szeroko ci) - co 10 m. 

Rz dne punktów przekroju nale y wyznaczy  z dok adno ci  do 1 cm. 

 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót zwi zanych z odtworzeniem trasy w terenie nast puje na podstawie szkiców i 

dzienników pomiarów geodezyjnych lub protoko u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedk ada In ynierowi. 

 

9. PODSTAWA P ATNOSCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 

 sprawdzenie wyznaczenia (odtworzenia) punktów g ównych osi trasy i punktów wysoko ciowych, 

 uzupe nienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysoko ciowych, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych na nawierzchni, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwa y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

atwiaj ce odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej zgodnie z pkt. 1.3. 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

1. Instrukcja techniczna dot. robót geodezyjnych 

 


