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53.PW.01.I - Baza_Etap I_przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 System automatyki
1

d.1
ZN-97/TP S.
A.-040 0503-
01

Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.
do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

540 m 540,000
RAZEM 540,000

2
d.1

ZN-97/TP S.
A.-040 0503-
01

Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.
do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

134 m 134,000
RAZEM 134,000

3
d.1

ZN-97/TP S.
A.-040 0503-
01

Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.
do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

167 m 167,000
RAZEM 167,000

4
d.1

KNNR 5
0727-04

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wieloŜyłowych (do 16 Ŝył) szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

5
d.1

Szkolenie obsługi szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1

Dokumentacja powykonawcza szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2 System sygnalizacji alarmowo poŜarowej SAP
7

d.2
KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

15 m 15,000
RAZEM 15,000

8
d.2

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

9
d.2

ZN-97/TP S.
A.-040 0503-
01

Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.
do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

266 m 266,000
RAZEM 266,000

10
d.2

ZN-97/TP S.
A.-040 0503-
01

Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.
do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

260 m 260,000
RAZEM 260,000

11
d.2

KNR AL-01
0102-04

MontaŜ modułowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNR AL-01
0107-03

MontaŜ modułu scalonego lub pamięci EPROM w centrali alarmowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.2

KNR AL-01
0114-03

MontaŜ obudowy o wielkości do 6 HE szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

14
d.2

KNR AL-01
0104-06

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do
256 adresów

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

15
d.2

KNR AL-01
0105-02

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta przekaźnikowa
do 8 wejść/wyjść

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.2

KNR AL-01
0106-05

MontaŜ dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podłączenia
sygnalizatora optycznego/akustycznego

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.2

KNR AL-01
0112-07

MontaŜ zasilacza 24V/6A DC szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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18

d.2
KNR AL-01
0109-01

MontaŜ akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

19
d.2

KNR AL-01
0402-02

MontaŜ ręcznych ostrzegaczy poŜaru - przycisk typu adresowego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2

KNR AL-01
0402-02

MontaŜ ręcznych ostrzegaczy poŜaru - przycisk typu adresowego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.2

KNR AL-01
0402-04

MontaŜ ręcznych ostrzegaczy poŜaru - dodatek za utrudnienia w montaŜu
przycisków w wykonaniu zewnętrznym

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

22
d.2

KNR AL-01
0108-01

MontaŜ sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.2

KNR AL-01
0404-15

MontaŜ dodatkowych urządzeń i elementów SAP na gotowym podłoŜu z podłą-
czeniem - zespół łączówek pośredniczących

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

24
d.2

KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

1 system 1,000
RAZEM 1,000

25
d.2

KNR AL-01
0603-02

Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 4 adresów lin.

3 lin. 3,000
RAZEM 3,000

26
d.2

KNR AL-01
0604-01

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

27
d.2

Szkolenie obsługi szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

28
d.2

Dokumentacja powykonawcza szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

3 System kontroli dostępu
29

d.3
KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

30
d.3

KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

31
d.3

ZN-97/TP S.
A.-040 0503-
01

Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.
do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

240 m 240,000
RAZEM 240,000

32
d.3

ZN-97/TP S.
A.-040 0503-
01

Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.
do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

240 m 240,000
RAZEM 240,000

33
d.3

KNR AL-01
0112-05

MontaŜ zasilacza do 12 V DC/65 W szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.3

KNR AL-01
0302-03

MontaŜ elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 4 wejść
kontrolowanych

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.3

KNR AL-01
0109-01

MontaŜ akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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36

d.3
KNR AL-01
0301-02

MontaŜ elementów systemu kontroli dostępu - czytnik identyfikujący szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

37
d.3

KNR AL-01
0304-01

MontaŜ elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wyko-
naniu standard

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

38
d.3

KNR AL-01
0306-01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu z 1 sterownikiem (kontrolerem) magis-
trali

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

39
d.3

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontaŜowe sterownika
(kontrolera) magistrali

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

40
d.3

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontaŜowe czytnika identyfi-
kującego

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

41
d.3

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontaŜowe elektromecha-
nicznych elementów blokujących

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

4 Szafa teletechniczna ST
42

d.4
ZN-97/TP S.
A.-039 0613-
03

MontaŜ skrzynek zapasów kabli światłowodowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.4

ZN-97/TP S.
A.-040 0503-
01

Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.
do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

260 m 260,000
RAZEM 260,000

44
d.4

KNR AT-14
0110-16

MontaŜ szaf dystrybucyjnych 19" - dodatek za montaŜ szafy stojącej o wielkoś-
ci 33U-42U

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

45
d.4

KNR AT-14
0110-01

MontaŜ szaf dystrybucyjnych 19" stojących kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

46
d.4

KNR AT-14
0110-04

MontaŜ wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

47
d.4

KNR AT-14
0110-02

MontaŜ wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - płyta czołowa kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

48
d.4

ZN-97/TP S.
A.-039 0613-
02

MontaŜ stelaŜy zapasów kabli światłowodowych w szafie szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

49
d.4

ZN-97/TP S.
A.-039 0701-
01

MontaŜ przełącznic światłowodowych 19'' / 1 łącznik centr.lub patchcord szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

50
d.4

ZN-97/TP S.
A.-039 0701-
02

MontaŜ przełącznic światłowodowych 19'' / kaŜdy nast.łącznik centr.lub patch-
cord

szt.

23 szt. 23,000
RAZEM 23,000

51
d.4

KNR AT-14
0104-02

Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodo-
wych

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,000

52
d.4

ZN-97/TP S.
A.-039 0901-
01

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych na bębnach z kabla (1
zmierz.światłow.)

odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
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53

d.4
ZN-97/TP S.
A.-039 0901-
02

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych na bębnach z kabla (kaŜdy
nast.zmierz.światłow.)

odc.

22 odc. 22,000
RAZEM 22,000

54
d.4

ZN-97/TP S.
A.-039 0901-
05

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montaŜowe z kabla (1
zmierz.światłow.)

odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

55
d.4

ZN-97/TP S.
A.-039 0901-
06

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montaŜowe z kabla (kaŜdy
nast. zmierz.światłow.)

odc.

22 odc. 22,000
RAZEM 22,000

56
d.4

ZN-97/TP S.
A.-039 0901-
07

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.
regenerat. /1 zmierz.światłow.

odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

57
d.4

ZN-97/TP S.
A.-039 0901-
08

Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych końcowe z przełącznicy /odc.
regenerat. /kaŜdy nast. zmierz.światłow.

odc.

22 odc. 22,000
RAZEM 22,000

58
d.4

ZN-97/TP S.
A.-039 0902-
01

Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą
transmisyjną /1 zmierzony światłow.

odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

59
d.4

ZN-97/TP S.
A.-039 0902-
02

Pomiary indywidualne tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą
transmisyjną /kaŜdy nast.zmierzony światłow.

odc.

22 odc. 22,000
RAZEM 22,000

60
d.4

ZN-97/TP S.
A.-039 0903-
01

Pomiary indywidualne tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek
światłowodowych /1 zmierzony światłow.

za-
kończ.

2 za-
kończ.

2,000

RAZEM 2,000
61

d.4
ZN-97/TP S.
A.-039 0903-
02

Pomiary indywidualne tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek
światłowodowych /kaŜdy nast.zmierzony światłow.

za-
kończ.

22 za-
kończ.

22,000

RAZEM 22,000
62

d.4
KNR AT-14
0110-07

MontaŜ wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.4

KNR AT-14
0110-07

MontaŜ wyposaŜenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

64
d.4

KNNR 5
0407-02

Ochronnik przepięć zasilania szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

65
d.4

KNNR 5
0407-02

Rozłącznik izolacyjny szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.4

KNNR 5
0407-02

Lampka sygnalizacyjna szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.4

KNNR 5
0407-03

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŜeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielni-
cach

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

68
d.4

KNNR 5
0407-03

Gniazdo serwisowe szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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69

d.4
KNNR 5
0407-03

Zacisk bezpiecznikowy szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

70
d.4

KNNR 5
0408-02

Dodatkowe wyposaŜenie rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zacis-
kowa)

szt.

100 szt. 100,000
RAZEM 100,000

71
d.4

KNNR 5
0727-01

Okablowanie szafy szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

5 System łączności telefonicznej
72

d.5
KNNR 5
0212-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 układane w listwach
i kanałach elektroinstalacyjnych

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

73
d.5

ZN-97/TP S.
A.-040 0503-
01

Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.
do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

74
d.5

ZN-97/TP S.
A.-040 0503-
01

Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr.
do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej

m

260 m 260,000
RAZEM 260,000

75
d.5

KNNR 5
0727-02

Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wieloŜyłowych (do 4 Ŝył) szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

76
d.5

KNR AT-15
0108-01

MontaŜ gniazd abonenckich natynkowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

77
d.5

ZN-97/TP S.
A.-040 0606-
03

MontaŜ skrzynek kablowych wnętrzowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

78
d.5

ZN-97/TP S.
A.-040 0602-
01

MontaŜ zespołów łączówek szczelinowych jednostronnych, zabezpieczonych
uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole.

zesp.

3 zesp. 3,000
RAZEM 3,000

79
d.5

KNR 5-04
0101-01

MontaŜ centrali telefonicznej w szafie ST szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

80
d.5

KNR 5-06
1701-01

Zainstalowanie aparatów telefonicznych abonenckich biurkowych szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

81
d.5

KNR 5-06
1703-03

Zainstalowanie aparatów telefonicznych przemysłowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

82
d.5

KNR 5-05
1027-01

Uruchomienie centrali łączn.

1 łączn. 1,000
RAZEM 1,000

83
d.5

KNR 5-06
1707-03

Sprawdzanie działania aparatów telefonicznych szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

84
d.5

Szkolenie obsługi szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

85
d.5

Dokumentacja powykonawcza szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6 Budowa kanalizacji teletechnicznej i tras kablowych
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86

d.6
ZN-97/TP S.
A.-040 0303-
10

Budowa studni kablowych prefabrykowanych magistralnych SKM-4 ,budowa
studni SKO-4 w gruncie kategorii III.

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

87
d.6

ZN-97/TP S.
A.-040 0102-
05

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie
warstw 2; liczbie rur 2; liczbie otworów 4.

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

88
d.6

ZN-97/TP S.
A.-040 0102-
05

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie
warstw 2; liczbie rur 2; liczbie otworów 4.

m

70 m 70,000
RAZEM 70,000

89
d.6

ZN-97/TP S.
A.-040 0102-
05

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie
warstw 2; liczbie rur 2; liczbie otworów 4.

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

90
d.6

KNNR 5
1101-01

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie szt.

125 szt. 125,000
RAZEM 125,000

91
d.6

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów m

95 m 95,000
RAZEM 95,000

92
d.6

KNNR 5
1105-09

Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane m

95 m 95,000
RAZEM 95,000

93
d.6

KNNR 5
1105-10

Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm szt.

31 szt. 31,000
RAZEM 31,000

94
d.6

KNNR 5
1105-10

Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm szt.

57 szt. 57,000
RAZEM 57,000

95
d.6

KNNR 5
1105-10

Wykonanie łuku o szerokości do 100 mm szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

96
d.6

KNNR 5
0110-03

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) przy-
kręcane do gipsu, gazobetonu

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000
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