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B-00.00.00. SPEGKACJA OGOLNA -ST

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej XS& wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przesisiiccia

Przebudowa iremont kuchni oraz zaplecza kuctgmmnePrzedszkolu nr 47 w Gdyni

ul .Maciejewicza 9.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi pemis opracowania szczegoétowej

specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej robbtydowlanej) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie stamg 0 zamowieniach publicznych i

realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budknych.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmwlymagania ogélne. wspodlne dla robét
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowyspecyfikacjami technicznymi
(SST) .

1.3.1.0g6Iny zakres robo6t obejmuje przeprowadzpriebudowy i remontu pomieszéze
kuchni i zaplecza kuchennego w Przedszkolu nr 47dyni ul. Maciejewicza 9.
Prace budowlane zostaty podzielone na realizacf@wignionych czsci:

1.3.1.1.Prace zasadnicze :
Przed rozpocggxiem prac budowlanych naledokona oczyszczenia przewodow
wentylacyjnych oljtych zakresem projektu.

Etap |

Roboty budowlane: piwnica — obieralnia, magazyn, aneks gospodarczy — 100% (oprécz
frontu szybu windy B)

a. roboty rozbiorkowe i demontaz stolarki drzwiowej
b. wykonanie nowego przejscia do pomieszczen piwnicznych
otworzenie kanatéw wentylacyjnych, montaz kratek
budowa scianek dziatlowych
montaz stolarki drzwiowej i rolety, montaz nawiewnikéw w oknach
. utozenie posadzek z gresu w w/w pomieszczeniach
. utozenie ptytek sciennych w obieralni (bez frontu szybu windy B), malowanie scian i
ufitow
h. przeniesienie urzgdzeh i wyposazenia z gornej obieralni
i. rozbiérka murowanych studzienek przy oknach piwnicznych
j- montaz gotowych doswietli z rusztem

c
d.
e.
f
g
S

Etap I

Roboty budowlane:
parter — zmywalnia, pom. gospodarcze, pom. socjalne — 100%
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a. roboty rozbiorkowe (Scianki WC), demontaz stolarki drzwiowej i witryny w zmywalni

b. poszerzenie otworéw drzwiowych, utozenie nadprozy

C. skucie ptytek sciennych i Sciecie parapetéw betonowych w w/w pomieszczeniach

d. skucie piytek posadzkowych w obecnej pralni, rozbiorka obudowy z ptytek

ceramicznych
(przy scianie)

e. wyréwnanie (skucie i wypetnienie zaprawg) wnek w posadzce przy oknach w pom.
socjalnym, groszkowanie posadzek lastriko w w/w pomieszczeniach

f. otworzenie i zamkniecie przewodow wentylacyjnych wg projektu architektury

g. wykonanie obuddéw pionow k.s. i k.t. w lekkiej konstrukcji z ptyt GKBI

h. montaz stolarki drzwiowej, wymiana witryny w zmywalni, montaz nawiewnikow w

oknach

I. utozenie posadzek z gresu w w/w pomieszczeniach, wykonanie cokotu z ksztaltek
ceramicznych wokot szafy przelotowej na wys. 10cm

j- utozenie plytek sciennych do wys. 2,0m we wszystkich pomieszczeniach oprécz

socjalnego (malowanie $cian farbami zmywalnymi)
k. malowanie sufitow
l. montaz urzadzen i wyposazenia

Etap Il A
parter — wydawalnia

| pietro — wydawalnia oraz wymiana windy A w 100%

rozbiorka stropu zelbetowego maszynowni w szybie windy (wydawalnia na pietrze)

demontaz starego dzwigu

montaz windy A

adaptacja otwordw na drzwi przystankowe (parter i pietro)

skucie ptytek sciennych i Sciecie parapetéw betonowych w w/w pomieszczeniach

montaz stolarki drzwiowej, montaz nawiewnikdéw w oknach

utozenie posadzek z gresu w w/w pomieszczeniach, wykonanie cokotu z ksztattek
ceramicznych wokoét szafy przelotowej na wys. 10cm

utozenie plytek sciennych do wys. 2,0m w w/w pomieszczeniach

malowanie sufitow

montaz urzgdzen i wyposazenia

ST o @meanoy

UWAGA: ZE WZGLEDOW TECHNOLOGICZNYCH ZALECANE JEST POLACZENIE W
REALIZACJI ETAPOW 11 i lIA.

Etap Il

Roboty budowlane:
| pietro — zmywalnia, magazyn spozywczy, kuchnia - 100%

a. roboty rozbiorkowe (Scianki dzialowe oraz murowane obudowy pionow k.s i k.t.),
demontaz
stolarki drzwiowej i witryny w zmywalni
b. poszerzenie otworéw drzwiowych, utozenie nadprozy, zamurowania w $cianach
C. skucie piytek sciennych i sciecie parapetow betonowych w kuchni, obecnej obieralni i
w
zmywalni
skucie ptytek posadzkowych w zmywalni, kuchni i w obecnej obieralni
e. utozenie w-wy wyréwnawczej na posadzkach w kuchni, obieralni, zmywalni oraz
groszkowanie posadzek lastriko w pozostatych pomieszczeniach

Q
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f. otworzenie i zamkniecie przewodéw wentylacyjnych wg projektu architektury
g. wykonanie obuddw pionéw kanalizacji technologicznej w lekkiej konstrukcji z piyt
GKBI
h. montaz stolarki drzwiowej, witryny w zmywalni (z podmuréwkg), montaz nawiewnikow
w
oknach
I. utozenie posadzek z gresu w w/w pomieszczeniach, wykonanie cokotu z ksztaltek
ceramicznych wokot szafy przelotowej na wys. 10cm
j- utozenie plytek sciennych do wys. 2,0m we wszystkich pomieszczeniach oprécz
magazynu
(malowanie Scian farbami zmywalnymi)
k. malowanie sufitow
l. montaz urzadzen i wyposazenia

Etap IV — monta z windy B + klatka schodowa B

Roboty budowlane:
Klatka schodowa i korytarze (piwnica, parter z przedsionkiem, pietro) - 100%

rozbidrka stropu zelbetowego maszynowni w szybie windy B (korytarz na pietrze)
demontaz starego dzwigu
montaz windy B
adaptacja otworow na drzwi przystankowe (piwnica, parter i pietro)
oczyszczenie scian i sufitow ze starej farby, odgrzybienie scian w przedsionku
groszkowanie posadzek lastriko w korytarzach i na schodach
montaz nowych poreczy drewnianych w klatce schodowej B
utozenie posadzek z gresu w w/w pomieszczeniach,
. malowanie scian korytarza i klatki schodowej do wys. 1,6m farbami zmywalnymi —
olejna
mat, powyzej emulsja akrylowa
j- malowanie sufitow
K. utozenie piytek sciennych na froncie szybu windy B w piwnicy

TSe@ToooTe

1.3.1.2 Prace przygotowawcze:

Rozbiérki i demontaze:

- rozbiorka scianek dzialowych murowanych z cegly ceramicznej w piwnicy, WC na parterze
oraz w obrebie obecnej obieralni na pietrze

- osadzenie nadproza N1 i nastepnie wyciecie otworu drzwiowego w Scianie nosnej
(prefabrykat) klatki schodowej B,

- poszerzenia otworéw drzwiowych w remontowanych pomieszczeniach, wykonanie
nadprozy N2

- skucie wszystkich ptytek sciennych i posadzkowych

- rozbiorka (wyciecie) stropow maszynowni windy A i windy B, ewentualna adaptacja otworu
na drzwi przystankowe

- demontaz starych dzwigoéw (wind A i B)

- demontaz stolarki drzwiowej i witryn w zmywalniach

- rozbiérka murowanych studzienek przy oknach piwnicznych

Zamurowania:
Nowe Scianki dzialowe oraz miejscowe zamurowania otworow nalezy wykonaé z bloczkow
sciennych wapienno-piaskowych np. E12 lub gazobetonowych M500/600.
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Posadzki:

Istniejgce posadzki ceramiczne i z ptytek gresowych (w kuchni, obieralni, obu zmywalniach,
obecnej pralni) nalezy sku¢. W obieralni, w kuchni oraz wneki posadzkowe w pom.
socjalnym uzupetié poziom posadzki cementowg zaprawg wyréwnujaca.

Lastriko w pozostatych pomieszczeniach nalezy zgroszkowac i sfrezowac tak aby
zlikwidowac wszelkie wypuktosci przed utozeniem nowej posadzki z ptytek gresu. Niewielkie
réznice poziomoéw (do 2cm) w progach pomieszczen na styku z korytarzem gtéwnym (parter
i pietro) zniwelowaé za pomocg szerokiej listwy progowe.

Projektuje sie utozenie posadzek z ptytek gresu (na lastriko) we wszystkich
pomieszczeniach, fgcznie z klatkg schodowg i schodami, dlatego nalezy dgzy¢ do
wyréwnania jego poziomu we wszystkich pomieszczeniach.

Ptytki uktadac na klej przeznaczony do ptytek gresowych, wodoodporny, elastyczny, do
uzycia na sztywnym podfozu. W pomieszczeniach mokrych (kuchnia, zmywalnie, obieralnia,
tazienka socjalna, pom. gospodarcze oraz w piwnicy) zastosowac powtokowsg izolacje
podptytkowg np. IZOHAN EKOFOLIA.

Na stopniach schodéw uktadaé ptytki ryflowane, z wyréznieniem kolorystycznym
pierwszego i ostatniego stopnia w biegu.

Spoiny réwne o szerokosci dostosowanej do rodzaju ptytki, wykona¢ z gotowej masy do
spoinowania w kolorze jasno szarym. Materialy do przygotowania podtoza, kleju i spoiny (w
kolorze ptytek) zastosowac wedtug systemu jednego producenta.

W pomieszczeniach: kuchnia + wydawalnie + zmywalnie + obieralnia — na styku posadzek i
Scian nalezy wbudowac cokotowe zaokrgglone ksztaltki ceramiczne/gres o wys. okoto
10cm.

Wokat szaf przelotowych wykona¢ cokot z ksztattek jak powyzej.

W pozostatych pomieszczeniach uktadaé cokoliki przyposadzkowe z ptytek gresu, h=10cm,
Stare cokoliki betonowe nalezy zbi¢ (np. w klatce schodowej B).

Parametry ptytek:
We wszystkich remontowanych pomieszczeniach projektuje sie posadzke z ptytek gresu
nieszkliwionego o parametrach nie mniejszych niz :

- nasigkliwos¢ wodna : < =0,05%

- twardo$¢ powierzchni ( skala Mohsa): 8

- odpornos¢ na plamienie: odporna

- Scieranie wgtebne: max 130 mm3
- klasyfikacja grupy przeciwposlizgowej min R10

np. ptytki gresowe z kolekcji Kalisto/Hyperion — Opoczno, powierzchnia naturalna, o wym.
30x30cm, uktadane w kolorze uzgodnionym z zamawiajgcym i projektantem.

Sciany i sufity:

Na wszystkich scianach zewnetrznych w obrebie projektowanych pomieszczen nalezy skuc
uszkodzone i zagrzybiate tynki, osuszy¢, przeprowadzi¢ odgrzybienie.

Wszystkie plytki $cienne skué. Sciany oczyscié ze starych farb (w tym z lamperii olejnych),
uzupetni¢ tynki, przeszpachlowac¢ ubytki.

Na nowych sciankach dziatowych i zamurowaniach utozy¢ tynki cem- wapienne kat.lll.
Obudowy pionéw kanalizacji sanitarnej i technologicznej wykonac z ptyt GKBI gr.1,25cm na
profilach CW50 i UW50.

Wykonczenie $cian i sufitéw:
W pomieszczeniach mokrych: kuchnia, wydawalnie, zmywalnie, pom. gospodarcze,
tazienka personelu oraz w obieralni, utozy¢ ptytki scienne do wys. min.2m.
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Projektuje sie ptytki Scienne biate, potysk, o wym. 20x25cm jako zasadnicza oktadzina scian
+ pas o szer. ok.60cm z ptytek kolorowych, nawigzujgcych kolorystycznie do posadzki (wzér
i kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Malowanie i powtoki zabezpieczajgce

W pomieszczeniach magazynowych, w korytarzach i na klatce schodowej — do wys.1,6m
farba olejna pétmat.

W pomieszczeniu socjalnym i w przedsionku — farba lateksowa, zmywalna i odporna na
szorowanie, na pelng wysokos¢ scian.

Sciany powyzej oktadzin z plytek $ciennych oraz powyzejl,6m , sufity — emulsja akrylowa
(zalecana jasna, pastelowa).

Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Porecz przy schodach klatki schodowej B — istniejgce pochwyty nalezy odcig¢ tuz przy
Scianie. Nowe porecze drewniane o wym. 10x2cm (wys x gr) mocowac¢ w odlegtosci 5 cm
od sciany i na wys. 110cm.

Stolarka drzwiowa

Wymiana stolarki drzwiowej we wszystkich remontowanych pomieszczeniach rys. A4, A5 i
A6

UWAGA: Drzwi do wydawalni (parter, pietro) wykonac jako ktadace sie na sciane.
W projektowanych nowych otworach osadzi¢ nadproza zg z rozwigzaniem konstrukcyjnym.

Projektuje sie drzwi stalowe z oscieznicg stalowg katowa, malowane proszkowo na kolor
bialy. Plyta drzwiowa gr. 40mm, grubos¢ blachy stal. ocynkowanej min. 0,6mm, wkiad
wezowy klejony na catej powierzchni. Drzwi w komplecie z oscieznicami, okuciami, i
klamkami. Skrzydta petne oraz z kratkami wentylacyjnymi 200cm2 w pomieszczeniach
mokrych i magazynowych, np. Hormann ZK.

Drzwi p.pozarowe EI30 stalowe, biate, bez progéw. Skrzydto o gr. 45mm, gr. blachy
stalowej 0,9mm, oscieznica kgtowa o gr. 2mm z obwiedniowg uszczelkg z EPDM.
Drzwi do tazienki socjalnej — skrzydto drewniane petne, ptyta widrowa otworowana,
zabezpieczona przed wilgocig ( np. okleina CPL 2mm), kratka wentylacyjna 200cm2 w
dolnej czesci skrzydta, oscieznica metalowa, 3 zawiasy. Skrzydta i oscieznica biate.

Witryny w zmywalniach (parter, pietro) — profil PCV, zimny, biaty, szklenie podwdjne
zespolone, szkio biate.

Parapety okienne wewnetrzne — istniejgce parapety betonowe nalezy scig¢ do lica sciany.
Na tak przygotowanym podfozu utozy¢ ptytki ceramiczne z niewielkim spadkiem od okna.
We wskazanych (rys. A4, A5, A6) oknach zamontowaé nawiewniki cisnieniowe AMO
30m3/h.

Wentylacja

W celu poprawienia wentylacji w remontowanych pomieszczeniach projektuje sie
wspomaganie wentylacji grawitacyjnej nawiewnej poprzez montaz cisnieniowych
nawiewnikéw okiennych i nawietrzakow sciennych oraz kratkami wentylacyjnymi w
skrzydtach drzwiowych.

Wentylacja wywiewna — grawitacyjna ze wspomaganiem wg opracowania br. sanitarnej —
wentylacja.

Roboty zewn etrzne

W miejscu murowanych studzienek okien piwnicznych (rys. A1) przeznaczonych do
rozbiorki zamontowa¢ wzmocnione doswietlacze piwniczne 100x100x40 z PE
wzmocnionego wioknem szklanym, do stosowania w gruntach gliniastych, z rusztem
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stalowym kratowym oraz podigczeniem odwodnienia, np. MEA. Odprowadzenie wody rurg
drenarskg @100.

Windy A i B obstuguj ace kuchni e i zaplecze

Ze wzgledu na stan techniczny urzadzen, instalacji elektrycznych oraz ze wzgledu na
przepisy sanitarne projektuje sie wymiane dwoch wind A i B (matych dzwigow towarowych)
obstugujgcych kuchnie i zaplecze.

W zakresie zamoéwienia konieczne jest wykonanie walkich prac budowlanych oraz
elektrycznych niezlednych do montazu wind. Specjalistyczna firma kedzie
prowadzita montaz windy na zlecenie inwestora.

UWAGI:

1. We wszystkich remontowanych pomieszczeniachzpaleprowadzi do wyréwnania
docelowych posadzek do jednego poziomu — likwidpojeyow.

2. W pomieszczeniach mokrych (zmywalnia i wydawahiparter) , przed przyklejeniem
ptytek, podiae naley zabezpieczyfolig izolacyjrg w ptynie. W obgbie wpustéw kratek
podtogowych wyprofilowa spadki.

3. W kuchni, obieralni, zmywalni i wydawalni nalewykona cokoliki zaokgglone na
styku z posadzk W pozostatych pomieszczeniach proste, wys.10cm.

Zestawienie robot wg klasyfikacji Wspolnego Stovanikamowié:

CPV 45111100-9 Roboty rozbiorkowe

CPV 45320000-6 Izolacje powtokowe

CPV 45262500-6 Roboty murarskie — gazobeton,sikay ceramiczne z cegty

CPV 45410000-4 Tynkowanie — tynk cementowo.- wapye

CPV 45410000-4 Systemy z piyt G-K

CPV 45421115-3 Instalowanie drzwi metalowych

CPV 45431200-9 Kfadzenie glazury

CPV 45262320-0 Roboty w zakresie wykonywania padé&tv pod posadzki

CPV 45431100-8 Kladzenie ptytek podtogowych

CPV 45442100-8 Malowanie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane pozostate

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodow iasjaélektrycznej oraz opraw
elektrycznych

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow insjiaddektrycznej

CPV 45312310-3 Roboty w zakresie ochrofdwietlenia

CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektryadn

CPV 45316000-5 Instalowanie systemd&wietleniowych i sygnalizacyjnych

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 45332200-5 Hydraulika

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresiegprganitarnego

1.3.2. Spis szczego6towych specyfikaciji technicznych

B-01.00.00 Roboty rozbiérkowe

B-04.01.00 Izolacje powtokowe

B-05.01.00 Roboty murarskie- silka i cegta petna
B-06.01.00 Tynkowanie — tynk cementowo.- wapienny
B-06.02.00 Systemy z piyt G-K
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B-07.02.00 Instalowanie okien PCV

B-07.03.00 Instalowanie drzwi metalowych

B-08.01.00 Konstrukcje stalowe i drewniane

B-09.00.00 Ktadzenie glazury

B-10.02.00 Ktadzenie ptytek podtogowych

B-11.00.00 Malowanie

B-14.00.00 Instalowanie #aych elementow —windy towarowe, roleta.

E-01.00.00. Roboty w zakresie instalacji elektryein
SST-IS1/a- Zewgtrzne instalacje kanalizacji sanitarnej
SST-IS1/b- Instalacje wodagowe w budynku
SST-IS1/c- Instalacje kanalizacji sanitarnej w bukdy
SST-IS1/d- Instalacje wentylacji mechanicznej

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1 obiekcie budowlanym - nalg przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi.

b) budowt stanowica catas¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i ugglzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2.budynku - nalgy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale z@any
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomaarzegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.4.3.budowli - naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany nieddacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: drogi, sieaheaiczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz &umeinty , jako oadbne pod
wzgledem technicznym gzci przedmiotoéw skladagych s¢ na caté¢ uzytkows.

1.4.4 obiekcie matej architektury - nale przez to rozumie niewielkie obiekty, a w
szczegolnéci:
uzytkowe stizgce rekreacji codziennej i utrzymaniu pgatku, jak schody

1.4.5 tymczasowym obiekcie budowlanym - naleprzez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasoweggytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubbiorki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak obiekty kontenerowjaaplecze socjalny dla budowy.

1.4.6 budowie - nalgy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okiaym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.7robotach budowlanych - naleprzez to rozumiebudowe, a take prace polegage na
przebudowie, monta, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.4.8remoncie - naley przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych poleggjych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéuyeh
biezagcej konserwacji.
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1.4.9urzzdzeniach budowlanych - naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne zezane
Z obiektem budowlanym zapewrjeg maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem. jak przgza i uradzenia instalacyjne. w tym sfgce oczyszczaniu lub
gromadzenidciekOw. a take przejazdy. ogrodzenia. place postojowe i plackspoetniki.

1.4.10terenie budowy - naly przez to rozumieprzestrza, w ktorej prowadzonegsroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowang przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.11 dokumentacji budowy - natg przez to rozumie pozwolenie na budoywwraz z
zakczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow czsciowych i
koncowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiagzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektbw metadontau - take dziennik
montau.

1.4.12 dokumentacji powykonawczej - nale przez to rozumie dokumentag budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyigamob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.13aprobacie technicznej - naleprzez to rozumiepozytywry ocerg techniczi wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.14 wiasciwym organie - naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoruowlahego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.15wyrobie budowlanym - nalg przez to rozumie wyrGb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodngi, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania. zs&owania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowanianeajemnym pajczeniu stanovgicym
integralny catas¢ uzytkows.

1.4.16. organie samogdu zawodowego - natg przez to rozumie organy okrélone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samderh zawodowych architektow, zynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Np&z. 42 z pgno zm.).

1.4.17.dodze tymczasowej (mor#tawej) - naley przez to rozumie drog specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugiagych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.18dzienniku budowy - nalsy przez to rozumiedziennik wydany przez wiaiwy organ
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowydy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdariaeé okolicznagci zachodacych w czasie wykonywania robot.

1.4.19kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykoravebo6t, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua
ponoszca ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzomnbudowve.

1.4.20rejestrze obmiardw - natg przez to rozumie- akceptowasn przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, gicg do wpisywania przez Wykonawmbmiaru
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dokonanych robot w formie wylicie szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaj potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.21laboratorium - nakey przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy Ilub inne laboratorium badawcze eeplowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzania nigdnmych bada i préb zwihzanych z
oceny jakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajoewadzonych robot.

1.4.22materiatach - nalgy przez to rozumiewszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezlnine do wykonania robot, zgodnie z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pinspektora nadzoru.

1.4.23odpowiedniej zgodnwi - nalery przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, &liegranice tolerancji nie zostaty okdtene - z przegitnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju rob6t budowlanych.

1.4.24poleceniu Inspektora nadzoru - ngleprzez to rozumie wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru wmi@misemnej dotyere sposobu
realizacji robot lub innych spraw zgwianych z prowadzeniem budowy.

1.4.25projektancie - naley przez to rozumieuprawnion osole prawry lub fizyczrg bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.26.pr2dmiarze roboOt - naty przez to rozumie zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolgjoioich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem iléci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.27.e@¢sci obiektu lub etapie wykonania - naje przez to rozumie czes¢ obiektu
budowlanego zdoln do spetniania przewidywanych funkcji techniczrigalowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.28.sutaleniach technicznych - najeprzez to rozumie ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfadciechnicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kadch wykonania oraz za ich zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiagcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeidea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniggrawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizagj i wspotrzdne punktow gtownych obiektu oraz reperdw, przekdziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekioda komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaédoza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru Kmowego robd6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasng kb

Nalezy pod& wszystkie wymagania i dane niedme do prawidtowej organizacji robét, a
W szczegOlIngci:
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Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy afzczeniem planu
okreslajgcego jego granice)

Informacje o méliwosciach korzystania z mediéw
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierpis, cz$¢ graficzry, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegOtowyearunkach umowy,
uwzgkdniagcym podziat na dokumentagprojektows:
- dostarczog przez Zamawiagego,
- sporadzom przez Wykonawg
W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

1. dokumentagj techniczi okreslong w p. 1.4

2. kopie decyzji o pozwoleniu na budew

3. kopie uzgodnig i zezwold& uzyskanych w czasie przygotowywania robot do reali

przez zamawiapego dla umgiwienia prowadzenia robot

1.5.3.Zgodna¢ robdt z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynprzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanawzahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlyo
jednym z nich s obowhzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowe kolejnd¢
ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mize wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadaminspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialgjanby¢ zgodne z dokumentagci
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za warkei
docelowe, od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatébw i elementéw budowli smu by¢ jednorodne i wykazywa
zgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonaonboty nie kda zgodne z
dokumentagj projektows lub SST i ma wpltyw na niezadowalags jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostarzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja&koprac i ich zgodn@& z dokumentagj
kontraktowg i technicza, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zguzapcego
realizacyg umowy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji
kontraktu @ do zaka@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywda tymczasowe ukglzenia
zabezpieczafe, wtym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje §ize jest
wiaczony w cen umowry.

12



Przebudowa i remont kuchni oraz zaplecza kuctgmne Przedszkolu Nr 47 w Gdyni ul.Maciejewicza 9

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenplacu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementow wypogenia uytych do realizacji robét od chwili rozpogza do
ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okreglmenia lub ich elementylsa utrzymane
w sposob satysfakcjorygy zaradzapcego realizagj umowy. Maze on wstrzymarealizacg
robot jeli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swopwigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, ngédluje i utrzyma wszystkie
niezkedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu pdeenia takie jak: bariery, sygnalizac]
ruchu, znaki drogowe etZeby zapewrt bezpieczéstwo catego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne anlizenia zabezpieczgie musz by¢
zaakceptowane przez zagzapcego realizagjumowy.

Wykonawca bdzie take odpowiedzialny do czasu zalkzenia robot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnychigjicych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub ziszczenia do odbudowy na wi&eszt.

Przed rozpoczxiem robot wykonawca poda ten fakt do wiadéona@ainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zg@lzapcym realizagi umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i iléciach okrélonych przez zawmglzapcego, tablice podage
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdezeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wtasngei | urzagdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgonstniegcych instalacji naziemnych i
podziemnych urgdzen znajdugcych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable
etc. Przed rozpoeziem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetaktére g
wiascicielami instalacji 1 urgzdzen, informacje podane na planie zagospodarowaniandere
dostarczonym przez zamawgeggo. Wykonawca spowodujeby te instalacje i ugzlzenia
zostaty widciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzenignakcie robot.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowykenywania robot
wykonczeniowych Wykonawcachizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniegsio przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazldie unik&@
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopdwbg dojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w poneesziach biurowych, mieszkalnych
I magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

13



Przebudowa i remont kuchni oraz zaplecza kuctgmne Przedszkolu Nr 47 w Gdyni ul.Maciejewicza 9

Materiaty fatwopalne &g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepgisa
i zabezpieczone przed dgsém osdéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persamgkonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rupgg kable itp. Wykonawca zapewni weawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemimgthlacji i uradzeh w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaléjkonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanyctytbownikdédw oraz bkdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomygh
przez Zamawiacego.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow
Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobcizenia na 6 przy
transporcie gruntu, materiatbw i wypasaia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezledne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyagowo tadunkow i w sposéb
ciggly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadz&wjazdy i tadunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dolg dopuszczone ndwiezo ukaiczony
fragment budowy w obbie terenu budowy i wykonawcasdrie odpowiadat za napraw
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawcacdhie przestrzega przepiséw dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy.
W szczegolnéci wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeoaniaz niespetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11.Stosowanie si do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktore g w jakikolwiek sposob zwgzane z robotami idulzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawzepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ddaych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).Wykonawcaldie przestrzegapraw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikiwymaga prawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych gdzen lub metod i w sposob gty bedzie informowé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsiaevikopie zezwol& i inne odnéne
dokumenty.

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla
zapewnienia bezpiecastwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne oraz odpowiednie
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wyposaenie i odzie wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwza sk, ze koszty zachowania zgodimd ze wspomnianymi poveg|
przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowiagswvliczone w cea umowry.

Wykonawca bdzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obgmijacych w
zakresie bezpiecastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wypoganie
przeciwpaarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéshea
przeciwpaarowego, na placu budowy, we wszystkichagdeeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tadhapledg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwp@rowymi, w bezpiecznej odlegic od budynkoéw i sktadowisk, w
miejscach niedogpnych dla oséb trzecich. Wykonawcedhie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstate w wyniku garu, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw

Uzycie materiatow, ktore wptyn na trwale zmianysrodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ikeiach wyszych nk zalecane w projekcie niegdizie
akceptowane. Jakiekolwiek materialty z odzysku lobhodzace z recyklingu i mage by
uzyte do robdot musgby¢ paswiadczone przez odpowiednie vdy | wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktoregsniebezpieczne tylko w czasie budowy (a po Aakeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. nayepylace) mog by dozwolone, pod
warunkiem, ze begda spetnione wymagania techniczne dotyez ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiggy musi uzyské& aprobat od odpowiednich wiadz
administracji pastwowej, jgli wymagap tego odpowiednie przepisy.

2. MATERIALY

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyiiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétoinformacje dotycre,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedaspeobaty techniczne ludwiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzeniaaggtych bada okreslonych w SST w celu
udokumentowaniaze materialy uzyskane z dopuszczalnegmlta spetniaj wymagania SST
W czasie pospu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spétmgmagania jakéciowe okrglone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowaSaczegotowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
musz by¢ zgodne z wymaganiami olktenymi w poszczegollnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na tggyotinie przed yciem kadego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawcaedtay szczegodtow informacg
o zrodle produkcji, zakupu Ilub pozyskania takich matéw, atestach, wynikach
odpowiednich bada laboratoryjnych i probek do akceptacji zaizapcego realizag
umowy. To samo dotyczy instalowanych adzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udmiljakiej partii materiatow z
danegozrédta nie kdzie znaczy, ze wszystkie materialy pochogtz z tegozrédta g
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zolwamy do dostarczenia atestow i/lub
wykonania préb materiatéw otrzymanych z zatwierdsgovrodia dla kadej dostawyzeby
udowodné, ze nadal spetnigj one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikac
technicznej.

2.2. Pozyskiwanie masowych materialtdw pochodzeniaiescowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zténiejscowych, wjczapc w to zrodta wskazane
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przez Zamawiacego i jest zobowkrany dostarcay Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpogziem eksploatacji zta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjzawieragca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponow@aprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zi@.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdw do roboét, chydaostanowienia ogdlne lub
szczegO6towe warunkOw umowy stangwiacze.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskanisskiai
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypceekultywaciji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umovegdadwykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaimowy lub wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego #eo okresowo kontrolowa dostarczane na budew
materialy i uradzenia,zeby sprawdz czy g one zgodne z wymaganiami szczegotowych
specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uppmi@any do pobierania i badania prébek materiatu
zeby sprawdz jego wihasnéci. Wyniki tych prob stanowi mogy podstaw do aprobaty
jakosci danej partii materiatdw. Zagdzapcy realizacy umowy jest réwnig upowaniony do
przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatawzadzen.

2.4. Atesty materiatdw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowgpecyfikacjach technicznych
wymagane $ atesty, kada partia dostarczona na budomusi posiada atest okréajacy w
sposOb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonanienezpreykonawe¢ bada jakosci
materiatéw, zargzapcy realizaci umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadge
atest producenta stwierdzey petry zgodnd¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musposiada atesty wydane przez producenta.

Materialy posiadace atesty, a ugdzenia -wang legitymacg, mog by¢ badane
przez zarzdzapcego realizagj umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodié wihasciwosci przewidzianych do zycia materiatdw i urgdzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikdtjaechnicznych nie zostanone
przyjete do wbudowania.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jak@éciowym
Materiaty nieodpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawg wy-
wiezione z terenu budowyadlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty.
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#erdo czasu, gdy cola one
potrzebne do roboét, bylty zabezpieczone przed zaydeczeniem, zachowaty svugpkosé i
wiasciwos¢ do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGydabzlokalizowane w olabie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiunazliwosé zastosowania edych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegélnydementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@vaninkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezendy¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru. .

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnierkas¢ga lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhidospektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dodmtOow potwierdzagych
dopuszczenie spgtu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjaozliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadompkidora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie m® by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robdt i whkgiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba sérodkow transportu dmzie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazahdaspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetni@ wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagét na osie i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nieodpowiadgie warunkom dopuszczalnych ofien na
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osie mog by¢ dopuszczone przez wlawy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego gytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigagco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rafgddnie z umow oraz za jaké&e
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robo6t, zh zgodné¢ z dokumentagj
projektowg, wymaganiami SST. PZJ, projektu organizacji rotmdtz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakito za peta obstug geodezyjg przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okienych w dokumentacji projektowej lub przekazanyezh
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu

i wykonywaniu robo6t zostan jesli wymaga tego lgdzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawg na wtasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét kxda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentambwy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyee realizacji robét drla wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggowstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytjiponosi Wykonawca.

5.10g6lne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za s$fakaastosowanych materiatow i
wykonywanych robo6t, za ich zgodito z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnieniko$ai, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzapcego realizagjumowy.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnieni&appw naley do obowizkow
wykonawcy i uwaa Sk, ze ich koszty zostaty uwzginione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot.

Decyzje zargdzapcego realizagi umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia
materialdw i elementéw roboétetly oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikaljéechnicznych, a tak w normach i
wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejnamiu decyzji zargdzapcy realizacy
umowy uwzgednia wyniki badé materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedokiadob
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,swiadczenia z
przeszigci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywae na rozwzamn kweste.

Polecenia zarglzapcego realizagj umowy keda wykonywane nie piniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przekomawe, pod grdba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wyawrca.

5.2..Projekt organizacji robot wraz z towarzysgmi dokumentami
Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji robot musi bylostosowany do charakteru

i zakresu przewidywanych rob6t. Ma on zapewraplanowany sposéb realizacji robét, w
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizasyktore zapewnirealizacg robot zgodnie
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z dokumentagj projektowy, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaglzapcego
realizacyg umowy

Szczegotowy harmonogram robot

Program zapewnienia bezpiefigava i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawcadrie stosowat gi do wszystkich obowkzujacych
przepisOw i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodni@ymogami ustawy- Prawo budowlane
jest zobowazany opracowai przedstawd do akceptacji zagrlzagpcemu realizagj umowy,
program zapewnienia bezpieageva i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nape
zeby personel nie pracowat w warunkach, kt@raeisbezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaj odpowiednich wymagasanitarnych.

Program zapewnienia jako

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jékoobot

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci
Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardaazpr
Inspektora nadzoru programu zapewnieniadak@ZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania rob6t, mavosci techniczne. kadrowe i organizacyjne gwarauej
wykonanie robét zgodnie z dokumentgpjojektowy, SST.
Program zapewnienia jakm winien zawieré:
- organizagj wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne.
- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za j&koi terminowd¢ wykonania poszczegoélnych
elementow
robot,
- system (sposéb i procedumproponowanej kontroli i sterowania jaliy wykonywanych
robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumaghego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza Zli@cowadzenie baad,
- sposoOb oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesalrologicznym, proponowany
sposob i form przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru
- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozmoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilé¢ $rodkOw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedampomiaréw i bad& (rodzaj i czstotliwose, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ueglzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, \ayhania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdatro

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgikontrok jakosci rob6t i stosowanych materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazgbpc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie uadzenia niezbdne do pobierania prébek i bada
materiatdw oraz robot.
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Wykonawca bkdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badah czstotliwoici 3 okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckvee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektor nadzoru dalzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywéd Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycgcych urzdzex laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclielleniedociagniecia te lgda tak powane,ze mog
wptynaé ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatéw i dogei je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatdbw. Wszystkie koszty zyziane z organizowaniem i prowadzeniem lbaahateriatow

i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na Zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bala

Inspektor nadzoru dolzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawogddie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgz watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniatewek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagve zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykogado bada beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany prgpektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakaepte przez Inspektora nadzoru.
Przed przysipieniem do pomiarow lub balawykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakb.
Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaelltug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionyst jedo
dokonywania kontroli, pobierania probek i badan@tenatow uzrédta ich wytwarzania. Do
umazliwienia jemu kontroli zapewnionactizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

20



Przebudowa i remont kuchni oraz zaplecza kuctgmne Przedszkolu Nr 47 w Gdyni ul.Maciejewicza 9

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robét prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatow i robo6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatéw i prowadéi badania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt, eli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykomawb zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych haddbo oprze siwytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodoo materiatow i robot z dokumentgcprojektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lubddtkowych badai pobierania probek
poniesione zostamrzez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadg certyfikat na znak bezpieardwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z

kryteriami technicznymi ok&onymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych

oraz wigciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadre rozporadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polskg Normg lub

- aprobad techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPmiskiej Normy,
jezeli nie g objcte certyfikacy okreslong w pkt.1 i ktére spetnigjwymogi SST.

3. znajduy sic w wykazie wyrobéw, o ktébrym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r.,
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyvsymagane przez SST, ida ich
partia dostarczona do robdtedzie posiada te dokumenty, okéajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem e¢dmvym — obowjzujacym
Zamawiagcego | Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowavkaica
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budaggdnie z 8 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpiecistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezp@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej.

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programwevea@nia jakéci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyprzerw w
robotach,
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- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robdét, .

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom w zgku z warunkami klimatycznymi.

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apis&v dokumentacji
projektowej,

- dane dotycgzce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed frakcie
wykonywania robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych bada
Z podaniem, kto je przeprowadzat.

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli digoiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedi@one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikaobyd Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea nadzoru do ustosunkowania. si
Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polede
Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob@eprowadza sisukcesywnie w
jednostkach przytych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduob lub certyfikaty zgodn&i materiatow,
orzeczenia o jakwi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewaijakdci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru roboét. Winny ldyudostpnione na kadezyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w punktach [1 ]-[3], ngstijace
dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalg

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeltly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiarupapmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru krdg wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsédp robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wyleavcy od obowjzku ukaiczenia
wszystkich roboét. Bidne dane zostgrpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagan do celu miesgicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Zasady okréania ilosci rob6t podane gsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach ngsiki obmiaru powinny zgodnie z
jednostkami okrdonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robadab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dalzie posiadé wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c0 odbior techniczny

c) odbiorowi ostatecznemu (&oowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych roboét oraz ifoi tych robot, ktére w dalszym procesie realizadggry
zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego pogpu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotdwodanej cezsci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesryowiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior ¢@zie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

23



Przebudowa i remont kuchni oraz zaplecza kuctgmne Przedszkolu Nr 47 w Gdyni ul.Maciejewicza 9

Jaka¢ i iloé¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentow
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows. SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbioér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sidla zakresu robét ok§lwnego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhbiobot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbidr techniczny.

Odbiér techniczny dokonywanytizie dla kadego rodzaju rob6t, po ich catkowitym

zakaczeniu.
Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzordzalem Kierownika Budowy
Generalnego Wykonawcy i Kierownika robot. Wykonawobot przedktada komplet
dokumentow przewidziany przy odbiorzenkowym, hcznie z inwentaryzagij,
protokotami z przeprowadzonych préb itp. Inspekitadzoru spisuje Protokot jest
wykaz ewentualnych usterek do usuom przed odbiorem Kmowym obiektu.

8.5. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.5.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatypgo wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotowo® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 2@kenia robot i przycia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzonez Zamawigtego w obecrii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich oceny jaaiowej
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikdéw bafia pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagyrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapoziea realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eziowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedoigih i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot aekowych lub robot
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnyeikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrgi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndeRtacy projektowy i SST z
uwzglkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszanwartaé¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2.Dokumenty do odbioru ostatecznegor{&owe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiaggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
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1. dokumentagj powykonawcz. tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi i w toku wykonania rob6t oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawavedokumentow umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiarow kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jala (PZJ).

6. deklaracje zgodsroi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggakieZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przef@nie linii
telefonicznej, energetycznej. gazowejwieetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych roboét widcicielom urzdze. ,

8. geodezyja inwentaryzacgj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu. ,

9. kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wezdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeami z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetraap lpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@go.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehtych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotra@wizanych z usugciem wad,
ktOre ujawng sic w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.

Odbi6or pogwarancyjny dazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbitateszny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagama jednostk
obmiarowa ustalom dla danej pozycji kosztorysu prezt4 przez Zamawiacego w
dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaytatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynageotde ryczattowe duizie uwzgédniat
wszystkie czynnéci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdipdé obejmowa:

- robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,

- wartg¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny, ryzyko

- podatki obliczone zgodnie z ob@a&ujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1.Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizasgihu obejmuje:
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramezoadi odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowyaz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych znmiangodnié wynikajacych z posipu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania d§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(c) Optaty/ dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukgg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier,
oznakowa i drenau,

(f) tymczasowy przebudow urzadzen obcych.

9.2.2.Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaejhu obejmuije:

(&) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynnei ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizagjchu obejmuje:
(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow/zgjazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiagy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@e U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 3.pt2. Nr 100 poz. 1085. Nr 110 poz.
1190. Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 164.(1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenmawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N830z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjiiz (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pbzniejszymi zmianami). .

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanizh U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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B-01.00.00 CPV 45111100-9
ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SB svymagania dotycze wykonania i odbioru robot polegaych
na wykonaniu prac rozbiérkowych przy przebudowiemoncie kuchni i zaplecza
kuchennego w Przedszkolu nr 47 w Gdyni ul. Macigew 9

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agamia wspoélne dotygee wykonania i
odbioru robot, ktore zostanzrealizowane w ramach zadania — przebudowy i reolkuchni
I zaplecza kuchennego w Przedszkolu nr 47 w GdlymWaciejewicza 9

1.3. Zakres RoboOt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad prowadzenia ngstijacych robot
rozbiorkowych i demontawych:
Roboty budowlane: piwnica — obieralnia, magazyn, aneks gospodarczy

roboty rozbiérkowe i demontaz stolarki drzwiowej

rozbiérka murowanych studzienek przy oknach piwnicznych
Roboty budowlane:

parter — zmywalnia, pom. gospodarcze, pom. socjalne

roboty rozbiorkowe (Scianki WC), demontaz stolarki drzwiowej i witryny w zmywalni
poszerzenie otworéw drzwiowych, utozenie nadprozy

skucie ptytek sciennych i sciecie parapetow betonowych w w/w pomieszczeniach

skucie ptytek posadzkowych w obecnej pralni, rozbiérka obudowy z ptytek ceramicznych
(przy scianie)

wyréwnanie (skucie i wypelnienie zaprawg) wnek w posadzce przy oknach w pom.
socjalnym, groszkowanie posadzek lastriko w w/w pomieszczeniach

parter — wydawalnia
| pietro — wydawalnia oraz wymiana windy A

rozbiérka stropu zelbetowego maszynowni w szybie windy (wydawalnia na pietrze)
demontaz starego dzwigu

adaptacja otworéw na drzwi przystankowe (parter i pietro)

skucie ptytek sciennych i Sciecie parapetéw betonowych w w/w pomieszczeniach

Roboty budowlane:
| pietro — zmywalnia, magazyn spozywczy, kuchnia

roboty rozbiérkowe (scianki dzialowe oraz murowane obudowy piondéw k.s i k.t.), demontaz
stolarki drzwiowej i witryny w zmywalni

poszerzenie otworow drzwiowych, utozenie nadprozy, zamurowania w scianach

skucie ptytek sciennych i sciecie parapetow betonowych w kuchni, obecnej obieralni i w
zmywalni

skucie ptytek posadzkowych w zmywalni, kuchni i w obecnej obieralni

groszkowanie posadzek lastriko w pozostatych pomieszczeniach

Roboty budowlane:
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Klatka schodowa i korytarze (piwnica, parter z przedsionkiem, pietro)

rozbidrka stropu zelbetowego maszynowni w szybie windy B (korytarz na pietrze)
demontaz starego dzwigu

adaptacja otworow na drzwi przystankowe (piwnica, parter i pietro)

oczyszczenie scian i sufitow ze starej farby, odgrzybienie scian w przedsionku
groszkowanie posadzek lastriko w korytarzach i na schodach

Rozbidrki i demontaze:

- rozbiorka scianek dzialowych murowanych z cegly ceramicznej w piwnicy, WC na parterze
oraz w obrebie obecnej obieralni na pietrze

- osadzenie nadproza N1 i nastepnie wyciecie otworu drzwiowego w Scianie nosnej
(prefabrykat) klatki schodowej B,

- poszerzenia otworéw drzwiowych w remontowanych pomieszczeniach, wykonanie
nadprozy N2

- skucie wszystkich piytek sciennych i posadzkowych

- rozbiorka (wyciecie) stropow maszynowni windy A i windy B, ewentualna adaptacja otworu
na drzwi przystankowe

- demontaz starych dzwigéw (wind A i B)

- demontaz stolarki drzwiowej i witryn w zmywalniach

- rozbiérka murowanych studzienek przy oknach piwnicznych

1.4. Opis prac rozbiérkowych przewidzianych w proj&cie
Przed rozpoaxiem prac rozbiérkowych nailg zabezpieczyelementy ,ktdre pozostayve
wnetrzu budynku oraz okna .

Pozostate oki&enia g zgodne z obowizujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST-00.00.00..

1.5. Okreslenia podstawowe

Rozbidrka demontazowa— prace polegage na oddzieleniu catych, dajych s¢ odrebnie
utylizowat, elementéw rozbieranych.

Optata sktadowiskowa— ponoszona przez Wykonagvaptata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiankach na skladowisku odpadow
Wywéz odpaddw- transport urobku na sktadowisko.

WywoOz surowcow wtornych— transport dagych sg¢ utylizowa elementdéw rozbieranych
obiektéw do miejsca utylizacji.

1.6. Ogolne wymagania dotycce Robot

1. Ogolne wymagania dotygze Robot podano w ST —B- 00.00.00. .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakevykonania Robot oraz za ich zgodaa
Dokumentagj Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania malegw. Odzysk materiatow jest mlowy
tylko przy rozbiorce¢cznej i wyciu jedynie lekkich nakgdzi mechanicznych.

2.2. Sktadowanie materiatlow
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Urobek z prac rozbiérkowych nie by hatdowany na stropie .Nake ponadto
przygotowa kontenery stalowe dla celow zgromadzenia gruziotanego.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu
Ogolne wymagania dotygee Sprztu podano w ST-00.00.00..

3.2. Sprzt do wykonania robot rozbiorkowych
Nie stawia sj szczegblnych wymagaw zakresie spetu, wykraczajcych poza ST-00.00.00.

3. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee Transportu podano w ST-00.00.00..
Transport surowcow wtdrnych i gruzu powinien odb§we specjalistycznym taborem
samochodowym unitiwiajgcym szybki roztadunek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robo6t
Ogolne wymagania dotygze wykonania Robot podano w ST-00.00.00.

5.2 Szczegotowe zasady wykonania robot
Przed przysipieniem do robét trzeba przeprowaddoktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdélnych elementow, pgpysto rozbiorki .

5.3. Przebieg robot rozbiorkowych

Demonta elementoéw wykaczenia i wyposzenia zdejmuje giw pierwszej kolejngci
recznie i przekazuje do magazynu

Rozbiorke scian nalezy wykonywa recznie bez pomocy maszyn.

Mur z cegtly petnej (lub bloczkéw) mina rozbiera r¢cznie, kilofami odbijajc poszczegoine
cegty (lub bloczki). Przy stabej zaprawie a je zdejmowg stosugc przecinaki.

Sciany konstrukcyjne wykonane z elementéw prefabwdmych betonowych ,co wie sk z
konieczngcig wycinania otwordw dla potrzeb osadzenia drzwidprazy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
1. Ogolne wymagania dotygze kontroli jakéci Robot podano w ST-00.00.00.

6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkoyeh

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu oraz zatrudrdaobotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotamiePizaty
czas trwania robot natg pilnowat, aby na plac rozbiorki nie wchodzity osoby postren
Przed przysjfpieniem do rozbiorki - trzeba opracoémarogram rozbiorki i zatagzapozné z
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robabiorkowych.

Szczegolne niebezpieam#wo stwarza praca na wysakoi spadajce odtamki oraz
mozliwos¢ przywalenia pracownikdéw gruzem lub obalanym eleteen

Kierownik robét powinien wskazywaniejsca ustawiania drabin i rusztawarzucania
gruzu i wystagcych czsci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich
zabezpieczania. Gruzu nie ama gromadzi na stropach i schodach.
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Nalezy odlgczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje. Terenatalmzbiorkowych ogrodzi

i 0znaczy tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudniersyprozbiérce powinni
legitymowa si¢ $wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokdy¢ zaopatrzeni w hetmy
ochronne i - przy pracy na wysako powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania -
wyposaeni w pasy z lig dlugasci do 3 m, ktdg przywigzuje sé do mocnej cgsci sciany,
rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocoejatosciany.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee obmiaru Rob6t podano w ST 00.00.00..

Jednostki obmiarowe dla rob6t opisanych w specyfikastaty podane szczegotowo w
rozbiciu dla poszczegélnych pozycji w przedmiamedt w dokumentacii tj: fim? m,szt,kpl.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotycgce odbioru robot

1. Ogdllne wymagania dotygze odbioru Robo6t podano w ST-00.00.00..

2. Roboty wymienione w ST podlegaydbiorowi po ich ukaczeniu, jednak przed
zasypaniem rozkopow

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00.00.00..
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
« Dla materiatow nie nadggych st do recyclingu cena obejmuje transport i optaty za
utylizacg .
» Uporzdkowanie miejsca sktadowania urobku z prac rozlodrich na terenie budowy
» Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktge®zlzdne do kompletnego wykonania
robot obgtych niniejsa ST przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.
Cena 1 mrobot;
Przygotowanie wraz z zabezpieczeniem robo6t ,zabezenie istnigicych obiektow
budowlanych na czas wykonywania robot, rozebréesian z cegly i odwiezienie gruzu i jego
utylizacja,
Cena 1 mrobot;
Usunkcie elementéw budowlanych, roboty przygotowawcaeebranie elementow
,zatadunek i odwiezienie wraz z utylizacpzebranie: posadzek, stropow.
Cena 1 m robdt:
Wykucie bruzd,
Cena 1 szt. Demontascieznic , okien podawczych, kaowek balustrady ,kratki
wentylacyjne..
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnychaéak. Arkady, Warszawa 1995.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i P&li§potecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozpogdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w spravagolnych
przepisow bezpiecastwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpn@02 r. w sprawie warunkow i
trybu posgpowania w sprawach
rozbidrek nieaytkowanych lub niewykficzonych obiektow budowlanych Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2043
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 ptl
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B-04.01.00. CPV - 4532000-6
IZOLACJA POWLOKOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycge wykonania i
odbioru izolacji wodochronnych posadzkowych wmpeszczeniach WC i tazience
,pomieszczeniach kuchni i zaplecza i w pomiesaezbnmokrych przed ukfadaniem piytek
sciennych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumey realizacji robot wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujvszystkie czynn&i umazliwiajace
wykonanie izolacji wodochronnych posadzkowych wmpsszczeniach WC i i tazience
,pomieszczeniach kuchni i zapleczécian fundamentowych i w pomieszczeniach mokrych
przed uktadaniem ptytedciennych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej S agodne zobowgzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.4.2. Polptynna folia izolacyjna — materiat systevy np. firmy IZOHAN ekofolia lud inny
odpowiedni naktadany na zimno.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodio z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogllne wyanda
dotyczce robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.
Izolacja powinna b§wykonanascisle wg dokumentaciji przez éwiadczonego wykonawc

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przysipieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczrigny sie doktadnie
zaznajomi z caldcig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne asiegci nalezy
wyjasni¢ z autorami opracowa Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznegmby¢
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodinieakceptacji Inspektora Nadzoru, a
w przypadku zamian dotygeych zasadniczych elementéw lub rogméh projektowych
naleey uzysk& dodatkowq akceptagj projektantow. Roboty natg wykonywa& przy
zachowaniu przepiséw BHP i ppo

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania izolacji przeodnych g:
- 2x folia poéiptynna izolacyjna np. IZOHAN ekofolia wywinigciem 20cm ndciany w
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pomieszczeniach sanitarnych a przy prysznicaeh wysoké¢ 210 cm oraz w
pomieszczeniach mokrych wg technologii kuchngcianach przed ufeniem ptytek .
Dopuszcza sizastosowanie materiatow rownoimgch do ekofolii IZOHAN.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiaélapolskim normom lub posiadaswiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu np. gdzle szczotki, walki ,szpachel,
paca , odpowiedniego dla danego rodzaju robétkcagriowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Materiaty izolacyjne naley transportowa i sktadow& w sposob wskazany wwiadectwach
ITB.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptharmonogram robot
uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakich robotytla wykonywane.

5.2. Opis ogolny.

Wszelkie materialy do wykonania izolacji wodochrgain winny odpowiada wymaganiom
zawartym w normach dwiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Podktad pod izajappwinien by trwaty, nieodksztatcalny i
przenost wszelkie dziatajce obcyzenia.

Do izolacji posadzek w WC, natryskach, umywalniactery stosowé podkiad betonowy
lub z zaprawy cementowej powiniendguchy, o wilgotnéci nie przekraczagej 4%.
Temperatura powietrza w czasie gruntowania podkiai@upowinna by nizsza ni 5°C.
izolaci wodochrong naleey wykonywa bezpdrednio na posadzce. Spadek warstwy
izolacyjnej oraz posadzki w kierunku krakiekowej powinien wynosi

w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdéinynm.mb

w obiektach budownictwa przemystowego min. 1,5%.

Izolacja wodoszczelna powinnadwywini¢cta nasciany na wysok& co najmniej 50cm oraz
na scianach przy natryskach do wys. 210cm. Wpusty ppmlee powinny by osadzone
ponizej warstwy izolacji przeciwwilgociowej.

Folie poiptynne izolacyjne nanoskgicdzlem lub watkiem.

Jest to technologia wykonywana nowoczesnych, ektogch bezspoinowych powtok
hydroizolacyjnych zabezpiecaaych wretrza miejsc  szczegdlne naomych na
zawilgocenia. W skiad tego systemu wchodzi m.iztwdr gruntugcy oraz potptynna folia
izolacyjna.

Potptynrg folie izolacyjr stosuje si bezpdrednio pod plytki ceramiczne, a ¢ui podiaze
nalezy przygotowa tak, jak do mocowania ptytek. Powinno ¢bypno skéne, rowne,
oczyszczone i suche. Wilgotitokoncowa podtay betonowych nie mae przekracza4%, a
gipsowych 2%. Swieze tynki cementowo-wapienne i wylewki cementowe agah
wilgotnos¢ ponizej 4% po okoto 21 dniach waania w temperaturze 20 i wilgotnasci 65%.

PRZYGOTOWANIE PODLOA BETONOWEGO
Podtaze betonowe solidnie oczyszczone z kurzu i brudezgalawilzy¢ wodg na kilka

godzin przed pracami. N@phie nanosi siwarstwe szczepn, modyfikowar polimerami
drobnoziarnisf zapraw cementow przystosowana do zarobienia vgotllanosi sj ja przez
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wcieranie np. twarglszczotlg dachow. J&li podtoze jest nierdwne, posiada jamy kkpnia
to nalery ubytki te wypeint elastyczn szpachlowk. W przypadku konieczroi
niwelowania poditga na grubéci od 2 do 6 mm naky zastosowaspecjalne masy
cementowo-polimerowe.

6.KONTROLA JAKO SCI
Sprawdzaniu jakii robot izolacyjnych podlegajwvszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgkdu na bardzo wane znaczenie izolacji i zanikajy charakter robot — konieczny jest
staty i bezpieczny nadzo6r nad robotami person@inieznego budowy oraz Inspektora
Nadzoru.

W trakcie wykonywania robo6t oraz po ich zakmeniu naley dokona kontroli zwracajc
szczegllp uwag na :sprawdzenie materiatdw na podstawie zapisdzienniku budowy i
innych dokumentow stwierdzgjych zgodné&¢ uzytych materiatéw z atestami, normami oraz
niniejsz ST,

- sprawdzenie doktadioi wykonania podktadu,

- sprawdzenie poprawlo wykonania warstw, kala warstwa izolacji powinna
stanowt jednolity, czyst powioke przylegagca do powierzchni podktadu lub uprzednio
utozonej warstwy,

- kontrok jakasci utozonych warstw i uzyskanie sumarycznej gridddzolaciji.

Zgodnie z ustawz dn. 16 kwietnia 2004 — ,,0 wyrobach budowlanyocb?dz.2 art.5.1.

Wyréb budowlany nadajecsdo stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyebeli
jest:

oznakowany CEco oznaczaze dokonano oceny jego zgodnbz normy zharmonizowa#
albo europejskaprobag techniczi badz krajowg specyfikacy technicza...

oznakowany, z zastrzeniem ust. 4 znakiem budowlanym...

jesli brak oznakowania —krajowa deklaracja zgaamne z odwotaniem do normy lub
Aprobaty Technicznej (z zat. tej Aprobaty),

jesli brak krajowej deklaracji zgodioi to deklaracja zgodsoi na kadg parti.

7.0 OBMIAR ROBOT
Obowigzujag ogélne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostly obmiarowsa robot jest:

- dla rob6t — uktadanie izolacji i -pokrytej powierzchni,

7.2. 1108¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwgdglieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowlapyzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdét powinien byprzeprowadzony w nagiujacych fazach:
- po dostarczeniu materiatdbw na budow
- po przygotowaniu podia@,
- po wykonaniu warstwy izolacyjnej.
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Przy odbiorze materiatdbw nalg sprawdzt zawiadczenie o jakei dostarczone przez
producenta, oraz zgodfto materiatbw z normami, ludwiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Odbiér podtaa powinien obejmowasprawdzenie:

- wytrzymala¢, rowndci, czystéci podkiadu.
Odbioér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obeyvet sprawdzenie:

- grubdci i ciggtosci warstwy izolacji,

- poprawnéci obrobienia narmikow i przebg,

- warstwa izolacji powinngcisle przylegé do podiaa.
Odbior kaxcowy powinien polegana sprawdzeniu;

- ciggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodrdai z projektem,

- wyskpowania ewentualnych uszkodze

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Placi st za ustaloa ilos¢ m? utozonej izolacji ,ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta.

- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdci do 4 m,

- 0czyszczenie podia,
- utozenie warstwami wg zasad oklenych przez producenta ,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
-wykonanie badai testow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U nr 75/2002 ,Warunki techniczne, jakim powinmglpowiadéd budynki i ich
usytuowanie”.

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie ojpihe]
przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-B-27619 Papa asfaltowa na folii lukrtae aluminiowe;.

PN-B-27622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosoywaa gogco.
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B-05.00.00. CPV 45262500-6

ROBOTY MUROWE

ROBOTY MUROWE Z BLOCZKOW SILIKATOWE
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczng] wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t murowych z bloczkéw silikatowych.

1.1.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeay realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.2.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéei umazliwiajgce i majice
na celu wykonanigcianek murowanych i zamurowa bloczkow silikatowych w olbie
piwnicy, parteru i pjtra.

1.3.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej STa 2godne z obowkzujacymi odpowiednimi
normami oraz okigeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.4.0go6lne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodio z
dokumentagj projektow, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkestosowanych materiatdw i wykonywanych
robot oraz za ich zgodi#®z dokumentagj projektows, ogolry Specyfikacy Techniczi oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymaganiayodgce robot podano w ST
~Wymagania ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie rob6t murowych winno byzlecone przedgbiorstwu majcemu widciwe
doswiadczenie w wykonywaniu tego typu robot i gwargagtemu widciwag jakosé
wykonania. Roboty murowe winny byvykonanescisle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczrigny sk doktadnie
zaznajomi¢ z caldcia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne asiegci w
sprawach dokumentacji nalewyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracawa

2. MATERIALY
2.1.Wymagania dla materiatow
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2.1.1. Bloczki silikatowe

Bloczki wykonane z masy silikatowej — bloczki sdtbwe E12 i E9..
2.1.2. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie

po jej przygotowaniu. Zaprawa powinnacbyuzyta: a) zaprawa cementowa — w czasie 2
godziny. Do zapraw przeznaczonych do wykonywaniadtramurowych naley stosowa
piasek rzeczny lub kopalny. Woda do zapraw powsp&ni& wymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikéw zapraw przy okieych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w
zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.
a) Cement
Do wykonania zapraw nalg stosowa cement portlandzki bez dodatkow marki 32,5 wg
normy PN-B-19701.
b) Wapno hydratyzowane
c) Kruszywo
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zaprawepwg w przyrodzie w formie
naturalnej i musgodpowiada normie PN-B-06711.

3.SPRZET

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
4.1. Transport

e Transport bloczkéw silikatowych odbywa ¢sina paletach w pakietach
zabezpieczonych faji
e Suchy zapraw w workach transportowasamochodem, zabezpiecxaworki przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.
Magazynowanie

* Bloczki silikatowe naley skladowa na placu budowy na sktadowisku otwartym.
* W okresie zimowym nalgy je zabezpiecZymatami przed oblodzeniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzglniajgcy wszystkie warunki w jakichgola wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robot murowych
1. Przed przysipieniem do murowaniascian naley odebré roboty ziemne i

fundamentowe, sprawdzaj zgodné¢ ich wykonania z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru tych robét.
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2. Przed przysipieniem do wznoszenia murOw natesprawdzt wymiary oraz Kty
skrzyzowan $cian fundamentowych.

3. Mury naleey wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegoaxania i
grubaci spoin, do pionu i sznura, zachowaniem zgdédna rysunkiem co do
odsadzek, wyskokow, otworow itp.

4. Mury nalezy wznost mazliwie rwnomierni na catej ich diugoi. Raznica pozioméw

poszczegoblnych gici muréw nie powinna przekracz&cm dla muréw bloczkow i

pustakow.

Elementy uktadane na zaprawie powinny byyste i wolne od kurzu.

Kazdasciana powinna byywykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy

Izolacg wodoszczela nalezy zawsze wykonana wysokéci co najmniej 15 cm nad

terenem.

8. Roboty murowe mina prowadzi w temperaturze poiej 0°C pod warunkiem
stosowaniasrodkow umaliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach
zimowych, okrélonych w odpowiednich przepisach.

9. W przypadku przerwania robot na ¢bay czas, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikow atmostemch.

No o

6.KONTROLA JAKO SCI
6.1.Bloczki silikatowe

Dostarczone na budavbloczki silikatowe musgspetnid wymagania okrdone w niniejszej
ST oraz by zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosfagpt. Odbioru dokonuje
sie komisyjnie.
Zgodnie z ustaw z dn. 16 kwietnia 2004 — ,,0 wyrobach budowlanyebzdz.2 art.5.1.
Wyrob budowlany nadaje gido stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyjebeli
jest:
oznakowany CE, co oznacza dokonano oceny jego zgodobdz normy zharmonizowai z
europejsk aprobad techniczi badz krajows specyfikacy technicza.
Jeili brak oznakowania —krajowa deklaracja zgadmo- z odwotaniem do normy lub
Aprobaty Technicznej (z zat. tej Aprobaty)sljebrak krajowej deklaracji zgodgoi to
deklaracja zgodrigi na kada partk.
6.2. Zaprawa cementowo wapienna
Badanie zaprawy budowlane.
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placoty, naley kontrolowat:
— konsystengj,
- mark,
zgodnie z PN-B-14501.
1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadz wg PN-B-04500.
Badanie polega na okéteniu gkbokasci zanurzenia stdka pomiarowego w zaprawie.
2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza zjodnie z PN-B-04500.
Badanie polega na pomiarze wytrzymaimasciskanie w MPa na probkach w formie
beleczek o wymiarach 4x4x16cm.
7. OBMIAR ROBOT

Obowigzujg ogoélne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostkobmiarow jest 1 i ,m*wykonanego muru.
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7.2. 1108¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwgdglieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowapyzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbiér techniczny przeprowadza irzez sprawdzenie na podstawieedgin i pomiarow

wyrywkowych zgodnéci wykonania murow z technicznymi warunkami wykoisan

obowigzujagcymi zasadami vgzania. W zakresie robot murowych kontroli jégiopodlega:

— Sprawdzenie zgodioi wykonanych robét z dokumentagrojektows.

— Sprawdzenie jak@i uzytych materiatéw (z dokumentéw lub bala

— Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonartib6t, na podstawie

zapiséw w dzienniku budowy.
Odbiér robét murowych.

— sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ighorownanie z
dopuszczalnymi,

— odbiér rob6t murowych powinien ¢siodby przed wykonaniem tynkow, ale po
osadzeniu stolarki.

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny aeza:

- w pionie 20 mm na wysokoi kondygnacji lub 50 mm na wysad@ budynku,

- poziome przesuniecie 20 mm w osidclan nad i pod stropem

- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie lokgltemm i nie w¢cej niz 20 mm na 10 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0gdIne zasady dotygze ptatnéci zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2 cena jednostki obmiarowej.

Placi st za ustalog ilos¢ m? wykonanego muru ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatow i sgitz,

- wykonanie muru z bloczkow,

- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdci do 4 m,

- 0czyszczenie podia,
- utozenie warstwami wg zasad oklenych przez producenta ,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- wykonanie pomiaréw i testow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-1SO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zxki pomigdzy r&nymi rodzajami
odchytek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach 15O 4464

(80).
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-B-30000 Cement portlandzki
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Pisaki do zaprawowddnych.
PN-B-19306 Prefabrykaty = budowlane z betonu. Elesnentcienne

drobnowymiarowe. Bloczki.
PN-EN-13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatowetniu.
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B-06.01.00.
CPV 45410000-4 TYNKOWANIE

TYNKI CEMENTOWO- WAPIENNE | CEMENTOWE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycice wykonania i
odbioru tynkoéw wewstrznych cementowo- wapiennych i cementowych

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuipey realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robo6t obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajgce i majice
na celu wykonanie tynkdéw wewtiznych cementowo- wapiennych i cementowych

Zgodnie z projektem wykonanie tynku cementowo ienmapqo kat.lll projektuje si
- sciany murowane, sufity, uzupetnienia tynkow po shkut ptytkach sciennych, na
zawilgoconychl¥cianach zewgtrznych .

Ponadto przewiduje siwykonanie jednowarstwowe gtadzie gipsowesaianach i stropach,
Na naranikach wypuktych i kragdziach okiennych osaddistwy wzmacniajce

1.4.0kreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej S agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.4.1. Zaprawa do wykonywania tynkow stanowi miekaapiasku ,cementu, wapna z
dodatkiem wody. W zaimosci od skltadu uzyskuje grozne marki zaprawy.

1.4.2. Tynk stanowi warstw ochronna, wyréwnawgz lub ksztaltujca formg
architektoniczp tynkowanego elementu, nanosgzomechanicznie lub¢cznie, do ktérej
wykonania zostaty zyte zaprawy odpowiadgge normom lub aprobatom technicznym.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie tynkow cementowo- wapiennych, wetwznych winno by zlecone
przedsgbiorstwu magcemu widciwe dagwiadczenie, gwarantggemu widciwa jakosé ich
wykonania.

Wykonawstwo tynkéw zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne.
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Przed przysipieniem do robét wykonawcy, oraz nadzor technicaigny si doktadnie
zaznajomi¢ z caladcia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne asiegci w

sprawach dokumentacji nalewyjasni¢ przed przysipieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moby¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektdadzoru.

2_MATERIALY

2.1.Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiateny gaprawy cementowo- wapienne, przygotowane na bigjlow
marka zaprawy:

dla wykonania obrzutki — 3,5 (lub zaprawa cement@ua

dla wykonania narzutu — 3,5

dla wykonania gtadzi — 3,5

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapnosgbid woda powinny odpowiada
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczegétmaie zawierd siarczanow, chlorkow,
organicznych domieszek. Wapno powinno posiatigdany przez producenta atest.

W projekcie budowlanym oké®no zastosowanie tynku cementowo wapiennego llkat.
gr. 1,5 cm oraz tynku cementowego | kategorii pomka i tynku cementowego Ili
kategorii.

3.SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty do wykonywania tynkéw dostarczone ¢bynogz dowolnym transportem,
zapewniaggcym ochrog przed warunkami atmosferycznymi. Powinnyc¢bsktadowane w
sposOb zabezpiecaay przed wilgoai.

Wapno powinno by sktadowane na suchym podin niedopuszczalny jest kontakt wapna z
gruntem. Miejsce gdzie skladowane jest wapno pajmmeinno by wyposaone w sprzt
gasniczy, zgodnie z wymogami p.po Przy gaszeniu wapna naje zachowda srodki
ostraznosci zgodne z wymogami bhp. Wapno, cement i wodazmaezone do wykonania
tynkow powinny by zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organiaznym

5.WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do atagp harmonogram robot
uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakich robotytla wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynkdw wewitrznych, cementowo- wapiennych zostaty opisane PN-B
10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania daaia przy odbiorze.”

5.3.0pis ogolny.
Do wykonywania tynkédw mma przysipi¢ po zakaczeniu procesu osiadania i skurczu
muréw, tj. po uptywie 4-6 miegty po zakdéczeniu stanu surowego.
Przed przysipieniem do roboét tynkowych powinny &y
zakaczone wszystkie roboty stanu surowego,
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zakaiczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, maxwane przebicia i bruzdy,
osadzone @ieznice drzwiowe i okienne (z watkiem okien i drzwi aluminiowych).
Tynki naleey wykonywa& w temp. nie niszej ni 5°C i pod warunkiemze w chgu doby
temperatura nie spadnie paaji 0°C. w nizszych temperaturach maa wykonywé roboty
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiedsicukow zabezpieczagych.
Zapraw cementowo-wapienn nalezy przygotowa z wyciem cementu portlandzkiego
portlandzkiegozuzla. Do zaprawy naleg stosowa wapno sucho gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego lapnav pokarbidowego, ktére
powinno tworzy jednolig mag, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszcze
Gaszenie wapna powinno wykonane zgodnie z ustalomyczesniej wytycznymi przez
kierownika budowy w nawaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.
Skiad obgtosciowy zaprawy natey dobierad doswiadczalnie, w zalienosci od marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skigoraay o konsystencji 10cm wg st@
pomiarowego

Marka zaprawy Cement: ciasto wapienne: piasekCement: wapno
hydratyzowane:
Piasek
15 1:1:9 1:1:9
1:15:8 1:15:8
1:2:10 1:2:10
3 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:05:45 1:05:45

Tynki mazna wykona w sposébgczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubdci 3-4mm naley wykona z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5,
lub z zaprawy cementowej 1:1.

Narzut naley wykonywa& wg pasow lub listew kierunkowych, kierunkowych ey
cementowo-wapiennej, po zyzianiu obrzutki, lecz przed jej utwardzeniem. Gréébwarstwy
narzutu powinna wynosig-15mm.

Gtadz nalezy nanost po zwhgzaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnianie

Podczas zacierania warstw gtgabwinna by mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtad
naleey wykona z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasekyty do wykonania gtadzi
powinien by przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm.

Swiezo wykonane tynki w czasie wdania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinnyéby
zwilzone wod.

Tynk jednowarstwowy — wykonana obrzutka , zatagaiadko- tynk kat. ..

Tynk dwuwarstwowy — obrzutka oraz narzut- tynk kat.

Tynk trojwarstwowy — obrzutka ,narzut oraz narzakladany po zwizaniu poprzedniej
warstwy lecz przed jej stwardnieniem — tynk kat.lll

6.KONTROLA JAKO SCI

Materiaty wyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadgmogom norm:

Cement — PN-B-30000 ,,Cement portlandzki” lub PNB30001 “Cement portlandzki z
dodatkami”.

Wapno — PN-B-30020 ,Wapno”, PN-B-6732-12 ,Ciastopiesane”.

Woda — PN-C-04630 ,Woda celéw budowlanych. Wymagaiiadania”

41



Przebudowa i remont kuchni oraz zaplecza kuctgmne Przedszkolu Nr 47 w Gdyni ul.Maciejewicza 9

Kruszywo — PN-B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaskizhpraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiada wymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy budowlano-
cementowe”.

Kontrola jakdci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodaoich wykonania z dokumentacja
techniczn.

Minimalna wymagana przyczepstotynku do podtaa wynosi 0,025 MPa

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wexvanych Il kat.:

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i kedwi od linii prostej nie
wigkszej nz 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na diugéc taty kontrolnej
2m,

Odchylenia powierzchni i kraydzi:

Od kierunku pionowego: nie gksze ni 2mm/m i ogotlem nie wcej nz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysékbi nie wigcej nz 6 mm w pomieszczeniach
wyzszych,

Od kierunku poziomego: nie gksze nk 3mm/m i ogdtem nie wicej niz 6 mm na catej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymi,

Odchylenia przecinagych s¢ ptaszczyzn od dta przewidzianego w
dokumentaciji: nie vekszy niz 3 mm/m,

Odchylenia promieni krzywizny od promienia projektmego 7 mm,

Miejscowe nieréwngci o szerokéci i giebokasci 1 mm i dlugdci do 50 mm w
liczbie 3 na 10 m2 tynku,

Niedopuszczalne jest wygtowanie nagpujacych wad:

Wypryski i sgcznienia wskutek obecta czastek wapna niegaszonego,

Pekniecia powierzchni,

Wykwity soli w postaci nalotu,
Trwate zacieki na powierzchni,
Odparzenia, odstawanie od pagio

7.0BMIAR ROBOT

Obowigzuja ogélne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostkobmiarows jest 1 i wykonanego tynku.

7.2. 08¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowamyzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materiatow

Przed rozpocgxiem wykonania tynku natg ustalt doktadm receptug zaprawy, zalkenie od

parametrow dostarczonych na budasitadnikow, oraz sprawdzstan podiea.

8.2. Odbioér podiaza.

Odbior podiga zaley przeprowadzi przed rozpocxiem robot tynkarskich. Podte

powinno by czyste, odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suclitope naley zwilzy¢é wodg.

Spoinysciany murowej z bloczkéw na gdokas¢ 2-3 mm, podiee betonowe naky nacié

diutami.

Odbior wykonanych tynkow.
Podczas odbioru nalg sprawdzt m. in.:
Zgodna¢ uksztattowania powierzchni z dokumentgigchnicza,
Odchylenia powierzchni i kragdzi oraz przecinggych s¢ ptaszczyzn tynkow,
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Gtadkai¢ i stan powierzchni — wygbowanie wykwitow, zaciekow,glnie¢, wypryskow i
specznien jest niedopuszczalne,
Przyczepngé tynkdéw do podtaa (min. 0,025 MPa)
Wykonane tynki powinny odpowiadaPN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1.0g0Ine zasady dotygz ptatndéci zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2. Placi sj za ustalon ilos¢ m? utozonego tynku ,ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta.

- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa o wysokaci do 4 m,
-szpachlowanie tynkéw

- oczyszczenie podia,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 75/2002 ,Warunki techniczne, jakim powinrgdpowiadéd budynki i ich
usytuowanie”.

Polskie normy:
PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badanie cech fizychn wytrzymatdciowych”.
PN-C-04630 ,"Woda do celow budowlanych. Wymagartadania”.
PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wynaaga i badania przy odbiorze”.
PN-B-01300 ,Cementy. Terminy i okienia”.
PN-B-04309 ,Cement. Metody batlaDznaczenia stopnia bidto:
PN-B-04320 ,Cement. Odbiorcza statystyczna kontahasci:.
PN-B-04350 :Kamig wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowanealiZan
chemiczna”.
PN-B-04351 ,Wapno niegaszone, suchogaszone i hidrae. Oznaczenie cech
fizycznych i wytrzymatéciowych”.
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B-06.02.00. CPV 4541600

SYSTEMY Z PLYT G-K

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycge wykonania i
odbioru scian gipsowo-kartonowych oraz zabudow pionéw kaaaii | poziomow i
zabudowy ponad szafami przelotowymi.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupey realizacji rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynn&i umazliwiajgce i majice
na celu wykonanie zabudowy rur kanalizacji i wyéetji i zabudowy ponad szafami
przelotowymi do poziomu sufitu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej S agodne zobowgzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodio z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwacianek dzialowych z piyt gipsowo - kartonowych winby¢
Zlecone przedsbiorstwu majcemu widciwe déwiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu widciwa jakas¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montekonstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przysipieniem do robdt wykonawcy oraz nadzor techniczrigny sie doktadnie
zaznajomi z catdcig dokumentacji technicznej oraz projektem organizatjot wykonanym
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne snefai w sprawach technicznych naje
wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracewazed przysipieniem do robot. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej magy¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a wygadku zamian dotygzych
zasadniczych elementow lub rozaén projektowych mogcych mi€ wplyw na ndénosé
obiektow naley uzyska& dodatkovy akceptagj projektantow.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.
ptyty GKBI gr.1,25cm na profilach stalowych 50mm

Zastosowanym materiatem ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 mm GK Wodoodpome
pomieszczeniach mokrych, w | gatunku, na stelstalowym. Typ profilu ,50" przy
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zabudowach Ksztattowniki stalowe dla konstrulkkgianek dziatowych produkowane g
blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.

3.SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Piyty pakowane sw formie stoséw pakowanych poziomo na podkiadkdgstansowych.
Pierwsza i ostatnia ptyta stanawbpakowanie sosu. Key z pakietow jest zafoliowany i
spiety dla usztywnienia g stalowy. Pakiety naley skladow& w pomieszczeniach
zamknetych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadize przewozu zaleca esi
stosowanie samochodow krytych planglek otwieranymi burtami.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alkagptharmonogram robét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakich robotytls wykonywane.

5.2.Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opesgolsk normg brarrowg nr BN-
86/6743-02,

5.3. Opis ogoliny.

Sciarg budowan systemuician z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samg@mkonstrukcja
zespolona, powstata na skutek trwategmqmenia lekkiego rusztu stalowego z obustgonn
oktadzirg, wykonam z ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowajest z
ksztattownikéw ,U” przytwierdzonych do podiogi itisejagcego stropu oraz z ustawionych
pionowo ksztattownikow ,C”. Szacunkowa masa russtalowego dla 1méciany wynosi od
1,7 do 2,8 kg (w zalmosci od wymiarOw poprzecznych zastosowanych profili).
Ksztattowniki ,U” mocowane & do podiogi i stropu przy pomocy gwdri wstrzeliwanych
lub rozporowych kotkobw whbijanych. Rozstaw gdzy elementami mocggymi wynosi ok.
800 mm. Dla polepszenia vitawosci akustycznych przegrody, pod profile ,U” podkiasia
tasme gluszica z tworzywa spienionego. Pogdzy zamocowane do stropu i podtogi profile
,U” wstawiane g stupki z profili ,C”. Rozstawia si je dokftadnie, co 600 mm ( w
szczegolnych przypadkach, co 400 mm). Profile ,@& # trwale hczone z profilami ,U”.
Obustronne, zewitrzne pokryciescianki wykonuje si z ptyt gipsowo-kartonowych (o min.
gr. 12,5 mm) naktadanych jedno - lub dwuwarstwo@ioarakter pomieszczenia oraz wymogi
ppaz. decyduy o rodzaju zastosowanej ptyty. Diugo mocowanych ptyt nafsy dobierd do
wysokaci pomieszczenia. Mocowanie piyt do rusztu odbywa [@rzy pomocy samo
nawiercagcych s¢ blacho wketéw. Pionowe spoiny mdzy ptytami wypetnia si gipsem
szpachlowym. Pol@enie tdmy zbropcej na padczeniach nmydzy ptytami zabezpiecza je
podczas piniejszej eksploatacji przedeknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin
oraz ewentualnych ubytkéw uzyskuje g¢dnolita gtadk powierzchn¢ pod malowanie lub
oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawieniargmaetrow akustycznych wirze
scianki wypeint wetrg mineralra. W zalendosci od rodzaju zastosowanego ksztattownika
maozna wznosi scianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnejsekcici od 2,75 do
6,0 m. . Zabudowy rur wykodana stelau metalowym tak jak dlécianek dziatowych.

6.KONTROLA JAKO SCI

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku

Ptyta musi by gltadka, bez uszkodaéartonu, nargnikow i krawedzi, bez gknigé

Karton powinien b¥ zfaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby prywani rwat
sie nie powoduic odklejania si rdzenia.
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Sprawdzenie wymiaréw — odchyiki: grudéd(l gatunek) 12,5 + 0,5mm, szerakq | gatunek)
dla 1200 + 3mm, dtugé (I gatunek) 2000 — 4000 + 10mm.

Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoinmanavlicow& sie z powierzchry
sasiadupcych ptyt, w obgbie spoiny karton nie ni@ by uszkodzony.

Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykenarzed zatzeniem piyt.

Sprawdzenie prawidtowci wykonania powierzchni i kragdzi suchych tynkow, nahy
przeprowaddi za pomog ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach taty kontrolnej o diugoi 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar
prze&witu pomkdzy tat a powierzchni suchego tynku powinien Bywykonywany z
doktadndcia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchniezteng w poniszej tabeli:

Odchylenie Odchylenia powierzchni i kraydzi od Odchylenie
powierzchni kierunku przecinagcych se
suchego tynku od pionowego poziomego ptaszczyzn od &a
ptaszczyzny i przewidzianego w
odchylenia krawdzi dokumentacji

od linii prostej
Nie wicksze ni
2mm i w liczbie nie

Nie wigksze ni Nie wigksze ni Nie wigksze ni

2mm

wigkszej ni 2 na
catej dtugdci taty
kontrolnej o dt.2m

1,5mm/1m i ogotem
nie wiecej nz 3mm w
pomieszczeniach da
3,5m wysokéci, oraz
nie wiecej nz 4mm w

2mm/1m i og6tem nig

wigcej nz 3mm na
calej powierzchni
ograniczonej

scianami, belkami, itp!.

pomieszczeniach
powyzej 3,5m
WYSOKGCi

7. OBMIAR ROBOT
Obowigzujg ogoélne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostkobmiarow jest 1 i wykonanej zabudowy lutcianek uzupetniagych.

7.2. 1108¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowlapyzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr elementow i akcesoriow.
Przed rozpocxiem montau elementow nalgy dokona& odbioru pod wzgidem poziomu i
pionu elementéw budynku, do ktérych mocowanedab elementy scianek gipsowo-
kartonowych. Dostarczone na budoalementyscian dziatowych powinny kiyodebrane pod
wzgledem kompletnéci dostawy, zgodniei typdw elementdéw rusztu oraz akcesoriow pod
wzgledem ich stanu technicznego. Doz#taj partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw
powinno by dostarczone przez producentaswiadczenie o jakei stwierdzajce, ze
odpowiadaj one wymaganiami technicznym, podanym w odpowiddniwiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. NormaBPI0122 , Roboty oktadzinowe.
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”
8.2. Odbidr koncowy.
Podczas odbioru nalg sprawdzté m. in.:

- atestagj dostarczonych elementdw,
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- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarow§uiichylenie elementu w pionie
+ 2 mm, przesugcie w poziomie £ 3 mm),

- sprawdzenie podstawowych wymiarOw geometrycznych,

- sprawdzenie prawidtiowego wykonania spoin na stiykatyt,

- sprawdzenie wichrowadoi powierzchni.
Nalezy zwréci uwag na wiadciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwaue, co jak pokazuje praktyka ma
pierwszorzdne znaczeni dla prawidtowej eksploatacji obiektu.
9. PODSTAWA P+ATNOSCI
9.1.0gdIne zasady dotygze ptatnéci zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2 cena jednostki obmiarowe;j.

Placi st za ustaloa ilos¢ m* wykonanej zabudowy luizianek uzupetniajacych ktéra
obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatow i sjite,

- wykonanie rusztu pod zabudew

Spos6b zamocowania ptyt G-K

-spos6g wykaczenia potaczenia ptyt G-K

- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa o wysokdaci do 4 m,

- oczyszczenie podia,
- utozenie warstwami wg zasad oklenych przez producenta ,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- wykonanie pomiardw i testow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Polska Norma Bramowa nr BN-86/6743-02
- Aprobata techniczna ITB wyrobow.
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B-07.02.00 CPV 45421114-6

INSTALOWANIE OKIEN PCV .

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycge wykonania i
odbioru néwietli z PCV .

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimery realizacji robét wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i montanawietli PCV .

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej S agodne zobowizujagcymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodio z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo ravietli PCV, przeszklonych winno by zlecone
przedsgbiorstwu majcemu widciwe dcdwiadczeni w realizacji tego typu robot i
gwarantujgcemu widciwg jakas¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przysipieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczrigng sk doktadnie
zaznajomi z catdciag dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne asiegci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w doknotacji technicznej mag
by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgedmn akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotycych zasadniczych elementow lub rozxean
projektowych naley uzysk& dodatkove akceptagj projektantdw.

1. MATERIALY

2.1. nawietla PCV :

-naswietle W1 o wymiarach 145*130 cm -parter

- naswietle W2 o wymiarach 60*185 cm - itro
- ramy z ksztattownikéw z PCV w kolorze biatym,
- szyby float zespolone jednokomorowe 4/16/4 pzne ,
- uszczelki wciskane.,

Naswietla nieotwierane.
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Nie projektuje si wymiany stolarki okiennej, natomiast w istnigych oknach nale
zamontowa nawiewniki cénieniowe ( dot. pomieszcieobieralni, magazynu
warzyw,wydawalni-parter i ptro,POM.gospodarcze,POM.socjalne, kuchn i magazynie
nawiewniki cénieniowe AMO o wydajnéci min.30m3/h ( 11 szt.)

W pomieszczeniu kuchni zapewmawiew dla min.3 krotnej wymiany powietrza.

Parapety wewgtrzne z lastriko naley obtazy¢ ptytkami glazury.

3.SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT
Do przewozu zalecagstosowanie samochodéw krytych planglekpecjalnych stojakow do
przewozu szkia.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptharmonogram robot
uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakich robotytla wykonywane.

5.2. Opis ogolny.

Konstrukcja PCV oparta jest o konstrukg ksztattownikow, wypetnieniendcianki jest
szkto. Zaleca siszklenie szkiem float, Do szklenia przyjmuje styby 4/16/4. Przegrody te
nie spetniaj zada konstrukcji nédnych i mog by¢ obchzane tylko przedmiotami lekkimi. a.

6.KONTROLA JAKO SCI
Okna naley sprawdzt pod wzgédem:
» Sprawdzenie wymiarOw — w poziomie i pionie
* Sprawdzenie wykonania peizen,
* Sprawdzenie szklenia,
* Sprawdzenie uszczelek,
e Sprawdzenie stanu powierzchni,
* Sprawdzenie barwy powtok,
e Sprawdzenie zamontowanych @éku
» Sprawdzenie certyfikatow i aprobat.

7. OBMIAR ROBOT
Obowigzuja ogélne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostkobmiarows jest 1 ni okien, ndwietli PCV i 1 szt. nawiewnika .

7.2. 1108¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwgdglieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowlapyzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidér elementéw i akcesoridw.
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Przed rozpocxiem montau elementow nalgy dokon& odbioru pod wzgidem poziomu i
pionu elementoéw budynku, do ktérych mocowardakelementy przegrody. Dostarczone na
budowe elementy przegréd powinny byodebrane pod wzellem kompletnéci dostaw,
zgodndci typow elementdw , szkta oraz akcesoriéw pod wdegh ich stanu technicznego.
Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow ipow by dolgczone przez
producenta Zaviadczenie o jak&i stwierdzajce, ze odpowiada one wymaganiom
technicznym, podanym w odpowiednighiadectwach do stosowania w budownictwie.
8.2. Odbidr koncowy.
Podczas odbioru nalg sprawdza m.in.:
- atestagj dostarczonych dokumentdw,
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowyclpionie po zamontowaniu
odchylenie od pionu powinno bymniejsze od 1 mm na 1 m diugo i nie
wigksze nk 3 mm.
- sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznyohnice wymiarOw po
przekgtnych nie powinny b wicksze od:
0 2 mm przy dtugéci przelgtnej do 1 m
o 3 mm przy dtugéci przelgtnej do 2 m
o0 4 mm przy dtugéci przektnej powyej 2 m
- sprawdzenie prawidtowego osadzenia szkla na efazh.
Nalezy zwrécié uwag na wiadciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwaua.
Odchylenia ptaszczyzny pionowej montowanych przégatiedopuszczalne.

9. PODSTAWA P+ATNOSCI
9.1. .0gdlne zasady dotygrz ptatnéci zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2. Placi si za ustalon ilos¢ m? scianki, okien i 1 szt. nawiewnika ,ktéra obejmuije
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta.

- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa o wysokaci do 4 m,

- monta nawietli PCV ,okien, nawiewnika, moskitier okiennych

- sprawdzenie ustawienia skrzydta drzwiowego,

- oczyszczenie podia,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz.U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powynrodpowiada budynki i ich

usytuowanie”;

- Polskie normy:

PN-B-02867 ,Ochrona przeciwparowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia prz&zany.”

PN-B-14501 ,Zaprawy betonowe zwykte”
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B-07.03.00.

CPV 45421135-9 INSTALOWANIEDRZWI METALOWYCH | DREWNIANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegy wymagania dotycxe odbioru i
osadzenia drzwi metalowych i drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumey realizacji robot wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmwszystkie czynn&i umazliwiajgce i majice
na celu osadzenie drzwi drewnianych yecieznicach metalowych oraz drzwi metalowych i
drewnianych .

Zestawienie stolarki drzwiowej znajdujeg s projekcie budowlanym W tabeli podang s
wymagania dla drzwi wewitrznych metalowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej S agodne zobowizujacymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00..

1.4.1. Gcieznica — rama stalowa lub drewniana wraz z zawiaskbmzawieszenia skrzydet
drzwiowych, osadzona w murze za pompa@nki poliuretanowej i dybli.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Drzwi drewniane powinny ki osadzone zgodnie z dostarczatokumentag techniczag,
zaleceniami i instrukgjwbudowania akceptowarmprzez Inspektora Nadzoru.

Montaz drzwi drewnianych powinien I8y przeprowadzony zgonie z wymaganiami
technicznymi.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przysipieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczriging sk doktadnie
zaznajomi z catdciag dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne asiegci nalezy
wyjasni¢ przed przysipieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumejnt@chnicznej
mog by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgedin akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zamian dotycygch zasadniczych elementow lub rozxean
projektowych mogcych mie€ wptyw na nénos¢ obiektow naley uzysk& dodatkove
akceptagj projektantow.

Przed rozpocgxiem robdét nalgy zapozné sie z warunkami istnigicymi w miejscu osadzenia
drzwi, i upewné si¢, ze zapewniaj one maliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.
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2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.
Zastosowanymi materiatami przy osadzeniu drzwi toetgch systemowych np. . Horman
typ ZK 3:
- skrzydta drzwiowe,
- elementydczace,
- okucia,
- akcesoria;
Stolarka w kolorze biatym.
Drzwi stalowe np. Hormann ZK w komplecie g&geznicam, okuciami, i klamkami.
Skrzydta petne oraz z tulejami lub kratkami nawigwmin200cm?2
w pomieszczeniach mokrych i magazynowych — rys. A87
Okucia i klamki w kolorze miedzianym, satynowanym.
Drzwi do pomieszczesanitarnych wyposg¢ w tuleje wentylacyjne i zamki WC.
Drzwi do pomieszczetechnologicznych wyposg¢ w kratki wentylacyjne zgodnie z opisem
w projekcie.
Drzwi D1,D2,D3 o ognioodporrsci EI 30.

Oscieznice metalowe dopasowane do skrzydet..

Ponadto celem prawidiowego osadzenia drzwi przgeidse zastosowanie kotew
mocupcych systemowych oraz pianki poliuretanowej przezoaej dla tego rodzaju robot.
Zgodnie z zestawieniem stolarki przewiduje snonta nastpujacych drzwi wraz z
oscieznicami systemowymi.

3.SPRZET

Roboty mana wykon& przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczenavarunkach zabezpieczaych te
wyroby przed uszkodzeniemady zniszczeniem.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptharmonogram robot
uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakich robotytla wykonywane.

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.
Szczegotowe wymagania dla stolarki okiennej i dwmgj z drewna podano w PN/B-
10087/96.

6.KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jakdci powinna obejmowanastpujace badania:

- sprawdzenie wymiarow dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowegpna powierzchniach widocznych
po zamontowaniu powinien Byzapewniony styk kragdzi czsci polagczonych,
rama skrzydita drzwiowego powinna dyprosta, bez skrzywie skrcen
wichrowatdgci i trwalych odksztatag skrzydio drzwiowe nie powinno
wykazywa peknieé¢, skrzywier wichrowatdci, odchytka w wymiarach £ 1mm;

- sprawdzenie wykonania écieznicy drzwi- dopuszczalne przesgnia ptaszczyzn
bocznych ramy &ieznicy wzgkdem siebie nie powinny przekraéza0,3mm;

52



Przebudowa i remont kuchni oraz zaplecza kuctgmne Przedszkolu Nr 47 w Gdyni ul.Maciejewicza 9

- sprawdzenie zamontowania i osadzenia oku— konstrukcja wyrobu powinna
zapewné wspoétosiowdé zawiasOw — dopuszczana odchylka nie powinna
przekracza + 1mm,;

- sprawdzenie dziatania drzwi— skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przylonej
do klamki lub gatki powinno siotwiera iz zamyka& swobodnie, bez zahamoiva
zgodnie z ich przeznaczeniem.;

- sprawdzenie izolacji akustycznejwg PN-B-02151;

Przygotowanie do bada.
Drzwi przed badaniem naig przechowywa co natknie 8 godzin w pomieszczeniu o temp.
20£2°C i wilgotndci wzglednej 50+10%.

7.0BMIAR ROBOT
Obowigzujg ogoélne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostkobmiarow jest 1 ni skrzydet drzwiowych i 1 sztsoieznic.

7.2. 1108¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowlapyzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr elementow i akcesoriow.

Dla dokonania oceny jakoi wyrobéw stolarki budowlanej przeznaczonych doomtowania

nalezy sprawdz:

- zgodn@¢ wymiarow;

- jakaé¢ materiatdw z jakich stolarka zostata wykonana,

- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotoéw konstrukcyjnych;

- sprawdzenie poprawba dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania oké;

- zawiadczé o jakdci | swiadectw;

9.PODSTAWA P+ATNOSCI

9.1.0g0Ine zasady dotygz ptatndéci zgodnie z ST B-00.00.00.

9.2 cena jednostki obmiarowej.

Placi st za ustalonilos¢ m* skrzydet drzwiowych i szt.eieznic ,ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatow i sjite,

- ustawienie i rozebranie rusztofiya
- monta& oscieznic,
- zawieszenie skrzydet,

- 0czyszczenie podia,
- monta okuwé i akcesoriow wg zasad oktenych przez producenta ,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
- wykonanie pomiaréw i testow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powynmdpowiadd budynki i ich
usytuowanie.”

- Polskie normy:

PN-B-06070 ,Drzwi drewniane. Metoda badania niezdmgci.”

PN/B-10087/96 ~SzCzegotowe wymagania dla stolakikgonej i drzwiowej z drewna.
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B-0801.00.

KOD CPV 45223210-1 KONSTRUKCJE STALOWE
KONSTRUKCJA STALOWA ZE STALI St 3S X
WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem STaswymagania dotycgce wykonania i odbioru robét konstrukcji stalowych
obiektéw obgtych zakresem projektu budowlanego — nagpsialowe.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktpreetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robot objych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majce
na celu wykonanie stalowych konstrukcji belek pragly.

Profile Dwuteownik INP 100 skcane ptaszczyznowsubami zgrubnymi M12 , Zakres
oraz ilas¢ elementéw stalowych jest oktena w projekcie budowlanym wykonawczym.

Elementy wykonstruowane sgkiane ze sapsrubami M 20*50 kl. 5.68,

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zyodne z obowkujagcymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.4.1. Balustrada — element stalowy ogranigzapodesty ,biegi schodowe, tarasy .

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkmateriatow i wykonywanych robét oraz za
zgodnd¢ z dokumentagjprojektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogdlne
wymagania dotyece robét podano w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5.1. Wymogi formalne.

- Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winnyé¢tstecone przedsbiorstwu
majpcemu widciwe dawiadczenie w realizacji tego typu robét i gwaragtemu widciwag
jakos¢ wykonania.

- Konstrukcja winna bywykonanacisle wg rysunkow oraz dokumentacji zzanych
wymienionych w pkt. 1.5.3.

- Wykonawstwo i montakonstrukcji musi b§ zgodne z wymogami norm:
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statgczprojektowanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagahadania techniczne przy
odbiorze.

- Konstrukcja stalowa winna byo wykonaniu zaopatrzona przez wytwdremontazyste w
swiadectwa jakéci wykonania.
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1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przysipieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzor techniczowipni sie doktadnie
zaznajomi z cat@cig dokumentacji technicznej, w tym takz pozostatymi ogbnymi
czesciami dokumentaciji (dotyczy to projektu organizaofpot ).

Wszelkie ewentualne niejasimbow sprawach dokumentacji najewyjasni¢ z autorami
poszczegoinych opracowarzed przysipieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mbgc dokonywane w trakcie wykonania
robot, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora dad , a w przypadku zmian dotycych
zasadniczych elementéw lub rozwea projektowych mogcych mi€ wptyw na nédnosé

obiektu naley uzyska& akceptagj projektantéw.

1.5.3.Dokumentacja z9aana

Niezaleznie od dokumentaciji - przed przysieniem do danego rodzaju robot mubyc
sporzdzone naspujace dokumentacje uzupetrgag:

rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,

2. MATERIALY
Do wykonania caltri konstrukcji naley zastosowastale gatunkéw St3S, St3SX, zgodnie z
rysunkami.

Stal wbudowana w konstrukanusi posiadaatest hutniczy.

Materiaty dodatkowe do spawania konstrukcji stalolwvpowinny spetni@wymagania norm:
Lp. . Rodzaj stali Wymagania wg normy

1) Elektrody otulone PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EH

2) Druty PN-EN 440, PN-EN 756, PN-EN 1668, PN-ENB35PN-EN 12543, PN-EN 12535
3) Topnik PN-EN 760

4) Gazy PN-EN 439

Materiaty spawalnicze do stali trudno rdzewesjj powinny mié€ odpornd¢ na korozg taka
sany jak stal cgsci taczonych, chybae w projekcie podano inaczej.

3. SPRET

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Wysytki elementéw montawych mana dokonywé dopiero po wykonaniu zabezpieaze
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykadaam wytwaorni.

Konstrukcja powinna hiyzatadowana n&rodki transportowe w taki sposob, aby podczas
transportu zapewniona byta statecgnelementu oraz wykluczona miwos¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoruakiceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robdét uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakichgola wykonywane roboty.

5.2.2. Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcg na placu budowy natg uktada na podkitadach izolagych g od bezpéredniego
stykania st z gruntem i wogl

Konstrukcg nalezy ta uktadé, aby nie dopéci¢ do gromadzeniagswewrgtrz niej wod
opadowych luldniegu oraz zapewéiej stateczn& i zabezpieczy/przed trwatym
odksztatceniem.

5.2.3. Monta konstrukcji na budowie
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Prace montaowe naley prowadzt zgodnie z projektem organizacji mantsopracowanym
przez wykonawg.

Przed przysipieniem do robot przy scalaniu elementéw wysytkdwyeat@é konstrukcji
ustawiona na fundamentach winn& Ippddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu
zgodndci ksztattu z wymogami dokumentacji projektowe;.

Przed przysipieniem do usuwania podganontaowych naley dokon& kontroli i odbioru
wszystkich paiczeh montaowych.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w ngmtjacym zakresie:

biezacej kontroli wykonawstwa w wytwaorni

sprawdzenia stopnia czystbkonstrukcji przed przygpieniem do robot malarskich
biezacej kontroli prac montawych

kontroli jakasci spawania.

6.1. Kontrola konstrukcji stalowej

1. Dostarczone na budewelementy konstrukcji stalowej powinnysbpdebrane komisyjne
pod wzgédem:

kompletndci dostawy,

zgodndci elementow z DokumentadProjektovd,

pod wzgédem stanu technicznego,

zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,

kompletndci dokumentacji,

wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stajgveelane s w Tablicach 4, 5,6, 718
PN-B-06200.

2. Do kadej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéwipaw by¢ dofaczone przez
producenta Zaviadczenie o jakdi, stwierdzajce,ze odpowiadaj one wymaganiom
technicznym podanym w odpowiednighiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Elementow konstrukcji nie spetrgaych tych wymaganie naley wbudowywa w obiekty.
Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstalezasie transportu lub sktadowania, agle
usuny¢ przed montzem.

6.2. Tolerancja wymiaréw

6.2.1. Uwagi ogodlne

Podane niej tolerancje wymiaréw natg traktowa jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt
nie przewiduje inacze;.

6.2.2. Dopuszczalne odchyiki od wymiarow i pania konstrukcji.

6.2.2.1. W zakresie moria konstrukcji stalowej:

sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumeri#&tjojektove,

wykonanie pomiarow sprawdaajch konstrukcji, sprawdzenie wiell@ odchytek w stosunku
do wielkasci okreslonych w projekcie

sprawdzenie poprawic wykonania pajczen, stykdw montaowych i kotwienia,

tolerancje i dopuszczalne odchyiki elementow stgtvwwg PN-B-06200:

potazenie pojczenia belki ze stupem w osi: +/- 5 mm
poziom belki: +/- 10 mm
roznica pozioméw na kiach belek - mniejsza z wasti dlugas¢/500 lub 10 mm
poziomy gsiednich belek: +/- 10 mm
odlegta¢ miedzy gisiednimi belkami: +/- 10 mm
poziomy gsiednich stropow: +/- 10 mm
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6.2.2.2. W zakresie pgdzen srubowych:

zastosowanie w pggzeniach wiéciwych srub,

jakos¢ wyrobowsrubowych,

przygotowania powierzchni styku,

sprawdzeniu szczelia polgczeniasrubowego szczelinomierzem,

sprawdzenie wielkai skreceniasrubami spgzajacymi dokonuje si w ilosci 10%srub, a jeel
liczbasrub jest mniejsza ni20 - dwa pajczenia,

sprawdzenia patzen srubowych naley dokona zgodnie z PN-B-06200.

6.2.2.3.Dopuszczalne odchyiki ksztattu przekrojolmebie stykdw
Styki spawane naky wykona z taky doktadndcia, aby wzajemne przesugia stykagcych
si¢ elementow nie przekraczaly | mm. Zalecambzostawienie swobodnych, nie
zespawanych blach podczas pasowania sfgkel s¢ elementow (dotyczy szczegodlnie
stykow montaowych). Diug@¢ niepospawana winna wynogpo 600 mm z kadej strony
styku montaowego dla spoimtzacychsrednik dwigara gtdbwnego z pasem dolnym. Spoiny
te powinny by nastpnie wykonane jako spoiny typu K lub 1/2V, po wylkoiu pohczen
srodnika i pasow stykagych s¢ elementow.

6.2.2.4. Kada czynné¢ kontroli lub odbioru musi hyprzeprowadzona komisyjnie i
potwierdzona odpowiednim protokotem.

7. OBMIAR ROBOT

Obowigzujg ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostkobmiarow jest 1 tona. .

7.2. ll0s¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowamyzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, Specyfikacj Techniczi

oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru..

8.1. Odbidr robot warsztatowych

1. Odbiory czsciowe

odbior warsztatowo wykonanej konstrukcji

odbidr scalania konstrukcji na moata

2.0dbidr kacowy

- podczas odbioru nate sprawdzé m.in.:

atestagj materiatow

sprawdzenie zgodsdo wykonania z dokumentacfechniczg i rysunkami warsztatowymi

sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych

sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerangongnia

sprawdzenie wynikow kontroli spoin i kontroli ichczelndci

sprawdzenie prawidtovgoi wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

- Odbior zakaczony winien by sporadzeniem protokotu, do ktérego nayedolgczyt

wszelkie niezbdne dokumenty (atesty, protokoty baddp.), a take swiadectwo jakéci

wykonania wystawione przez wytw@tc

8.2. Odbidr robot montawych

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze kaksji w wytworni.

8.3. Odbiodr kacowy
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Odbiér kmcowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
Dzienniku Budowy zakiiczenia robot monta konstrukcji stalowych i spetnieniu innych
warunkow dotyczcych tych robét zawartych w umowie.

Zakres czynnixi odbioru kaicowego okréony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania
Ogolne oraz w Kontrakcie.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1.0g0Ine zasady dotygz ptatndéci zgodnie z ST B-00.00.00.
9.2 cena jednostki obmiarowej.

Ptaci st za ustalon ilos¢ jednostkowy konstrukcji ,ktora obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta.

- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdci do 4 m,

- 0czyszczenie podia,

- wykonanie elementow
- utozenie warstwami wg zasad oklenych przez producenta ,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

- monta

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statgczprojektowanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagah&dania techniczne przy

odbiorze.

PN-H-84018  Stal niskostopowa o podssyonej wytrzymatéci. Gatunki.

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali kaksyjnej zwykiej jakdci i
niskostopowej.

PN-H-93000 Stal wglowa niskostopowa. Walcowki, ¢giy | ksztattowniki walcowane na

goraco.

PN-M.-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonytali sveglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M.-69015 Spawanie tukiem krytym stalggiowych i niskostopowych. Przygotowanie

brzegow do spawania.

PN-M.-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkierpla stali veglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otuloieespawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania.

PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otuloieespawania stali niskaglowych i

stali niskostopowych o podurgzonej wytrzymaileci.

PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wadyseky spawanych. Nazwy i olglenia.

PN-M.-69770 Radiologia przemystowa. Radiogramy ispaotowych w ziczach
doczotowych ze stali. Wymagania jakmwe i wytyczne wykonania.

PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadlivad zigczy spawanych a podstawie

radiogramow.

PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwé zlagczy spawanych. Oznaczenia klasy wadlgiama
podstawie ogldzin zewrtrznych.
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B-09.00.00. CPV 45431200-9

KLADZENIE GLAZURY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Sh svymagania dotycze wykonania i odbioru robot polegaych
na pokrywaniucian wewgtrznych oktadzinami.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz agania wspolne dotygee wykonania i
odbioru robot, ktére zostarzrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego .

1.3. Zakres RoboOt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia roboét polegaich na
pokrywaniuscian wewgtrznych oktadzinami ptytek glazurowanych w pomgzseniach WC

w pomieszczeniu kuchni zmywalni , wydawalni orampeszczeniu gospodarczym ,obieralni
oraz w pomieszczeniach wskazanych w projekcie .0kt¥si 205 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Glazura — ceramiczne szkliwione plytki oktadzinoweienne

Fuga zaprawa do barwnego wypetniania spoin 0 szewk@+16 mm, wsciennych i
podtogowych oktadzinach wykonanych z ptytek ceramych (glazura, terakota, gres),.
Pozostate ok&enia § zgodne z obowrzujagcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jg&kanateriatéw i wykonywanych robét oraz za
zgodnd¢ z dokumentagjprojektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wyamaey
dotyczce robdét podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow
Projekt wykonawczy oké&a miejsca wykonania oktadzin z glazury.

2.2. Wymagania szczegoétowe dla materiatow

2.2.1. Materiaty do wykonywania oktadzin ceramiczngh

Materiaty ceramiczne powinny odpowig@daymaganiom odpowiednich norm lub aprobat
technicznych. Zaprawy cementowe | cementowo-wa@erdo mocowania powinny
odpowiadé wymaganiom normy PN-B-14501:1990 a zaprawygklejpowinny odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednimiobptom technicznym. Masy
klejace w postaci past i zaprawy do spoinowania powimupowiadé wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych. Ceramiczne wibtie ptytki oktadzinowescienne o
wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej grmalityczne to znaczy posiadag
jednolita barwe o jednakowym nateniu koloru na catej ptytce i na wszystkich ptytkac
jednakows, bez jakiegokolwiek wzoru.

W zakresie ptytek ceramicznych ob@wilja normy PN-EN i PN-1SO.
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Dziela one ptytki wg:

,-A™ - ptytki ciagnione. ,.B" - ptytki prasowane, ..C" - ptytki wyainzane innymi metodami;

nasgkliwosci wodnej:

grupa 1 - ptytki o malej nagiliwosci(E < 3%),

grupa Il - ptytki o sredniej nasigkliwosci (3%<E< 10%)-zastosowawe wszystkich

pomieszczeniach,

grupa Il - ptytki o daej nasikliwosci(E>10%).
W pomieszczeniach mokrych: kuchnia, wydawalnie, zmywalnie, pom. gospodarcze,
tazienka personelu oraz w obieralni, utozy¢ ptytki scienne do wys. min.2m.
Projektuje sie ptytki Scienne biate, potysk, o wym. 20x25cm jako zasadnicza oktadzina scian
+ pas o szer. ok.60cm z ptytek kolorowych, nawigzujgcych kolorystycznie do posadzki (wzor
i kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym). Stosowac ptytki w gat.l oraz listwy narozne PCV
w kolorze glazury.

Fuga — spoina gr.2 mm w kolorze jasnoszarym,za@bezona ptynem ochronnym np.Delfin
Klej o podwy.szonej odporngi na obcizenia , elastyczny.

2.3. Sktadowanie materiatow
Ogdblne wymagania dotygee skladowania materiatbw podano w ST 00.00 ,Wymaga
ogolne”.

3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee Sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot
Wiertarka z mieszadtem, szpachelka lub paca gumgwzka i paca gbkowa. Narzdzia
nalezy czysci¢ czyst wodg, bezpgrednio po ayciu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee Transportu podano w ST ,Wymagania ogoéine”.

Zaprawe nalezy przewozé i przechowywéa w szczelnie zamkeiych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach).

Chronk przed wilgoci. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodzypgbdanymi
wymaganiami wynosi do 12 miesy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotygze wykonania Robot podano w ST ,Wymagania ogéine”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania okladzin ceramigzh

5.2.1. Warunki przygpienia do robét oktadzinowych (ceramicznych).

Wewngtrz budynku roboty oktadzinowe mga wykonywa po:

» zakaczeniu robot tynkarskich,

» osadzeniu &ieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowanialatki,

» catkowitym zakaczeniu robot instalacyjnych, ale przed zaloiem ceramicznych i
metalowych urzdzen sanitarnych oraz armaturgwietleniowej,

« zainstalowaniu statych zabudow gnizen sanitarnych.

Roboty oktadzinowe powinny KBywykonywane w temperaturze otoczenia niespej ni
+5°C. Oktadzig z glazury wykonywa po zakaczeniu okfadziny ceramicznej posadzek. W
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pomieszczeniach w ktorych glazury nie wyktada s peta wysokaé pomieszczie phytki
oktadzinowe rozmierzytak, by wszystkie gy poziome pocavszy od najwyszego miaty
zachowany petny wymiar modularny a docinaniu poallggdynie rad najnizej potazony.
Nie dopuszcza ei niechgtych spoin pionowych nascianach, tj, uktadania ptytek z
przesungciem poziomym pomgdzy ich pozyci w poszczegolnych edach, fcznie z
najnzszym. Kolor spoiny wg nadzoru autorskiego. Dla alimoeenia wyboru Wykonawca
dostarczy Projektantowi probki.

5.2.2. Oktadziny ceramiczrieian

Podtoza pod oktadziny

Podiaze stanowq otynkowanesciany systemu Silka ,betonowe i murowane . Pgato
powinno by réwne, niepydce, pozbawione powitok malarskich, bez zattuszdzéladow
bitumow. .

Wykonanie oktadzin przy uzyciu zapraw i mas klepcych

Podiaze powinno by rowne i mocne. Nacianach murowych natg wykona mocny
podkiad tak jak dla oktadzin mocowanych przyyciu zapraw zwyktych. Na stwardniatym
podkiadzie lub réwnych podtach betonowych natg rozprowadzi za pomog pacy
zgbkowanej o wysok&i zagbkdéw 6-8 mm (zakenie od wielkdci elementu ceramicznego),
zapraw klejaca i nastpnie przytay¢ i docismé mocowany elementPrzy mocowaniu
elementow za pomog zapraw klejacych nie wolno moczy ptytek, a przygotowujc
zaprawe klejaca, nalery bezwzgtdnie przestrzedainstrukcji podanej przez producenta
zaprawy.

Szerok&¢ spoiny powinna by okreslona w projekcie technicznym, a dla jej uzyskania
stosuje si odpowiednie wkiadki dystansowe, np. kigki z tworzyw sztucznych, usuwane
po stwardnieniu zaprawy.

Spoinowanie oktadzin ceramicznych (fugowanie)

Przed przysipieniem do fugowania, spoiny naje starannie oczgi¢ z kurzu oraz
wszelkiego rodzaju zanieczyszaze

Spoina miedzy ptytkami powinna &yednakowej gibokdsci, dlatego w trakcie ukladania
ptytek naley na bigaco usuwa ze spoin nadmiar zaprawy klegj. Spoinowanie oktadziny
maozna rozpoczyna po stwardnieniu zaprawy kigiej wytej do jej przyklejenia, nie
wczeniej niz po 24 godzinach. Bezpednio przed przyspieniem do fugowania
powierzchng ptytek naley oczysci¢c wilgotna gabka oraz lekko zwity¢é same spoiny
(zwtaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitygschneciu zaprawy klejcej ).
Zaprawe przygotowuje si poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia mierdory
iloscia wody (w proporcji 0,25 | wody na 1 kg suchej zapyp i wymieszanie, a do
uzyskania jednolitej konsystencji. Czynada mozna wykona recznie kydz mechanicznie -
za pomog wiertarki z mieszadtiem. Zaprawa nadajedo pracy po uptywie ok. 5 minut i po
powtornym wymieszaniu. Tak przygotowpmaprave naley wykorzystdé w ciggu ok. 2
godziny Zapraw wprowadza si gicboko i szczelnie w spoiny za pomagaacy lub szpachelki
gumowej. Po wspnym zwjzaniu zaprawy moa przysipi¢c do czyszczenia powierzchni,
uzywajac do tego celu wilgotnych, twardychiliek o wekszych porach lub pacy zloka.
Zbytnie nagczanie powierzchni spoiny waanaze powodowéa wyptukiwanie pigmentow i
wymywanie swiezej fugi. W kaicowym etapie prac pigjnhacyjnych zaleca gistosowanie
odpowiednichiciereczek lub drobnoporowatych, sztywnycfoek. Nie wolno cz§ci¢ ptytek
"na sucho", ze wzgtu na niebezpiecastwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej
zaprawy w wilgotg fuge. Aby zachowé optymalne warunki wizania zaprawy naky przez
kilka pierwszych dni utrzymywaswieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub
przemywanie powierzchni czysivody.

Rzeczywisty kolor fugi ustalagpo jej wyschngciu, po okoto 2-3 dniach.
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Uwaga. Ze wzgkdu na maliwos¢ wystpienia niewielkich réanic w kolorze zaleca siw
danym miejscu stosowazaprawg o tej samej dacie i numerze zasypu. ¢oglezy chront
przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowarkiadzin wykonanych na zewinz
mozna przysipi¢c w takim momencie, by co najmniej przez pierwszay tdni wizaca
zaprawa niebyta natana na opady atmosferyczne, niskie temperaturyifppm5°C) i dug
wilgotnos¢ powietrza. Nie zastosowaniegsilo powyszych uwag, a tae zastosowanie
niewtasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy @ prowadzai do pogorszenia jej
parametrow i powstania przebarwidR&nice w gkbokaici spoin, r@ne rodzaje ceramiki, a
takze zbyt wczesne zmywanie oktadziny maggowodow& powstanie na powierzchni fugi
efektu nierébwnomiernego odcienia koloru. W spoinazhajdugcych sé miejscach
szczegolnych okfadziny natg stosowa wypetnienie materiatami trwale elastycznymi, np.
silikon. W celu ograniczenia nakliwosci fugi i zwigkszenia jej odpornei na zabrudzenia
zaleca si (po jej catkowitym wyschrrciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowasi@dka
ochronnego.

5.2.3. Zaprawa klejowa do ceramicznych oktadziennych

Wiasciwosci:

Fabrycznie przygotowan mieszanig spoiw mineralnych, wypetniaczy kwarcowych o
starannie dobranym uziarnieniu or&mdkow modyfikugcych, poprawiajcych parametry
robocze i techniczne. Mrozo i wodoodporna.

Przygotowanie podida:

Podiaze powinno by odpowiednio mocne i rowne, oczyszczone z kurzudiby wapna,
olejow, tluszczéw, wosku, resztek farb olejnych,uésyjnych itp. Weksze nieréwngci i
wgfebienia naley wypetnic szpachlowl, a zniszczone i stabo przylegeg¢ tynki usugé. W
przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia itabese podiae, zaleca si wykonanie
préby przyczepnici, polegajcej na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu potenia po 48
godzinach. Podia chionne lub o zmniejszonej przyczefriozagruntowé preparatem
gruntupcym.

Proporcje mieszanki:

W(g zalecé producenta.

Przyklejanie ptytek:

Na przygotowane podie naklada si zapraw przy pomocy packi gbkowanej,
rownolegtymi pasami, mdiwie w jednym kierunku. Wielké& z¢bow pacy waha gsiod 3 do

8 mm. W praktyce nakly wykona& proke przyklejania ptytki, nagpnie oderwa ja i
sprawdzé czy jest pokryta klejem na catej swojej powierzclitastyczné¢ kleju pozwala na
korygowanie poteenia ptytki jeszcze przez ok. 10 min. po jej preykhiu. Wytkowanie
posadzki nalgy rozpoca¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od przyklejenia plytek, a petn
wytrzymatai¢ oshga se¢ po uptywie 3 dni. Grubi@ natazonego kleju nie powinna
przekracz& 5 mm.

Zaprawe naktadamy cienkowarstwowo na poiHo przy pomocy kielni, nagbnie
wyrownujemy pag lub kielnig zgbkowary. Przy klejeniu ptytek o wymiarach 20 x 20 cm
nalery uzy¢ kielni o kwadratowych gbkach o wymiarach 6 mm, a przy klejeniu ptytek o
wymiarach 30 x 30 cm natg uzy¢ kielni o kwadratowych gbkach o wymiarach 8 mm. Nie
zalecamy moczenia ptytek ceramicznych przed klepniani klejenia ptytek na styk.
Minimalna szerok& spoiny 2 mm. Plytki powinny liyprzyklejone w cigu 20 minut do
potozenia zaprawy klegej na podtodze.

UWAGA! Naktada¢ przy temperaturze podtaza od +5°C do+25°CWielkos¢ powierzchni
przygotowanej do rozprowadzenia Kkleju ngledostosowa do warunkéw podia i
indywidualnych umigjtnosci.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci Robo6t podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych

Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych powinnajaimowa sprawdzenie: zgod&oi z
dokumentagj techniczi, podtary, materiatow, prawidtowiei wykonania oktadziny.

» Sprawdzenie zgoddo z dokumentagj technicza powinno by przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanej oktadziny z projektem techmjge za pomog ogledzin
zewretrznych i pomiarow.

» Sprawdzenie podhy powinno by przeprowadzone na podstawie protokotéw lhada
migdzyoperacyjnych.

» Sprawdzenie materiatdbw powinnodpgrzeprowadzone na podstawie deklaracji zgécino
lub certyfikatow zgodn&ei przedta@onych przez dostawcow.

Kontrola prawidtowéci wykonania oktadziny powinna obejmoévsprawdzenie:

* przyczepnéci oktadziny,

* przyczepnéci oktadziny-cata powierzchnia pod ptytkami powinng wypetniona klejem,

» odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego-dopuszczaddehylenie nie
powinno przekracza2 mm na dtugeci 2 m

» odchylenia powierzchni od ptaszczyzny pionowe pm@vinno przekracza2 mm na
dhugcsci 2,0 m

« prawidtowdaci wypetnienia spoin — spoiny na catej dldgopowinny by wypetnione mas
do spoinowania

* prawidtowdaci przebiegu spoin —dopuszczalne odchylenie spoiling prostej nie powinno
wynosi wiecej nz 2 mm na diugéci 2,0 m i 3 mm na diudgai catej oktadziny .

7. OBMIAR ROBOT
Obowigzujg ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostkobmiarow jest powierzchnia ulmnych ptytek w .
7.2. 1108¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowamyzez Inspektora nadzoru

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyegce odbioru robot

Ogoblne wymagania dotygeze odbioru Rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania acgoln
Podstaw do odbioru robot oktadzinowych stanowi stwierdeezigodnéci wykonania z
dokumentagj projektows i zatwierdzonymi zmianami Wykonawca zobgrany jest
przedstawd petry dokumentag powykonawcz, protokot bada kontrolnych, deklaragj
zgodndci lub certyfikaty materiatow, protokoty odbioréwokionanych w ramach kontroli
przed i po wykonaniu robdt, wykaz stwierdzonych waktie wykonywania robot
niezgodnéci i dziatah korygupcych Zgodné¢ wykonania z dokumentagjtechniczg
stwierdza si na podstawie poréwnania wynikdbw bada wymogami norm i aprobat
technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymiokuinmentacji projektowe;j

* Protokét odbioru powinien zawiera

* Podsumowanie wynikow bafla

* Stwierdzenie zgodrioi wykonania z dokumentagcprojektowy

» Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiai

9.PODSTAWY PtATNOSCI
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Placi s za ustalog ilos¢ m® utozonej powierzchni utbonych z ptytek ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta.

- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdci do 4 m,

- oczyszczenie podia,
- utozenie warstwami wg zasad oklenych przez producenta ,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Zgodnda¢ z DIN 18557 dla zaprawy fugowej

» Warunki techniczne wykonaniadbioru rob6t budowlano-montawych. Budownictwo
0golne.T I cz. 3i 4, rozdz. 25.

Arkady, Warszawa 1990.

* PN-EN 98 : 1996Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznataewymiarow i sprawdzanie jaka
powierzchni.

* PN-EN ISO 10545-7 ,Oznaczanie odpascianascieranie powierzchni ptytek
szkliwionych”

* PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczieienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

* PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramicziabieranie prébek i warunki odbioru
* PN-EN ISO 10545-2:1999 Piyty i ptytki ceramicz@znaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakaosci powierzchni
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B-10.02.00.

CPV 45431100-8 KLADZENIE TERAKOTY
KLADZENIE PLYTEK PODLOGOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SE svymagania dotyczce wykonania i odbioru rob6t polegeych
na wykonaniu podtodg z ptytek ceramicznych- plyte&sy .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktpreetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i magce

na celu wykonanie podtog z ptytek w kuchni zmiwavydawalni oraz we wszystkich
pomieszczeniach aftych projektem w piwnicy z uwzgtinieniem uzupetnienia posadzek na
powierzchni komunikaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Pod wzgtdem konstrukcji podtogi rozemiamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe.
Podtazem, na ktorym suktadane, mie by strop meédzykondygnacyjny lub utmna na
gruncie ptyta betonowa. Podtogi, o rozwiych uktadach konstrukcyjnych, skiadajc z
trzech podstawowych elementéw: podktadw$ta nazywanego podtem), warstw izolacji
(czesto kilku i o r&znych zaktadanych funkcjach) i posadzki.

Podkiad (podtaze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zeshafest
przenoszenie obgien uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjnp. ciany,
stupy, podcigi) budynku. Jednoczeie podkiad pozwala, ddi swojej konstrukcji, na
mocowanie na nim ukladu warstw izolacyjnych i pasadw zalenacsci od potaenia
funkcje podktadu wypetnia strop lub materiaty sypkie (grhaty - keramzyt, mielony
gazobeton lub piasek).

Izolacje podtogowew zaleznosci od funkciji, jalkh map spetné. Nalezag do nich: izolacja
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izgdgarzeciwawickowa.

Podlogp za& nazywamy caty uktad warstw (w tym wymienionychagyw definicjach)
wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowejaiipewnienia wikciwych warunkow
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wyihagdrzymataciowych,
przeciwpaarowych, termicznych, akustycznych azakworzcych ptaszczyzn
(podbudowg) pod warstw uzytkows czyli posadzk.

Posadzkajest wytkowa, powierzchniow warstwy podtogi i jednoczéie jej wykaiczeniem
zewretrznym. Posadzki magby¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Podtogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stdtdgozasowego pobytu ludzi powinny,

oprécz wymaga trwatdsci | bezpieczastwa wytkowania, spetniatakze warunki
estetycznego wygtlu i ograniczenia przenoszeniandekdw oraz izolacyjnéci cieplne;.
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Wymienione typy podtdg wykonujeesz zachowaniem statych etapow technologicznych. Na
podtazu uktada sj:

» warstwe wyrownawcza celem uzyskania pgdanych spadkéw oraz niwelacji wad podktadu,
0 wytrzymaigci 12-13 MPa,

» warstwe gtadzi (czsto przez szpachlowanie materiatem samopozigeynj) o

wytrzymataci przekraczajcej 15-20 MPa,

» warstwe styczry (preparatem gruntagym) dla utatwienia mocowania klejowego materiatu
posadzki,

» warstwe klejagcg do mocowania materiatu posadzki (klej dyspersypaprawa klejowa lub
Spoiwo bitumiczne),

* lub zamiennie warstyvoddzielagca dla niektorych typow posadzek "ptywaych".

Pozostate oki&enia ¢ zgodne z obowrzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST B-00.00.00.”

1.4. Ogdlne wymagania dotycyre Robot

1. Ogodlne wymagania dotygze Robo6t podano w STB-00. 00.00.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakevykonania Robot oraz za ich zgodaa
Dokumentagj Projektowg i ST.

2. MATERIALY

ZASTOSOWANE MATERIALY WYNIKAJA Z PROJEKTU BUDOWLANEGO

WYKONAWCZEGO.

2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow

Warunki kimatycznd?rzed wykonaniem posadzki najeokresli¢ wymagan przez

producenta materiatow lub normy i

sprawdz¢ temperatuy pomieszczenia, w ktorymetzie wykonywana posadzka.:

Wyniki pomiaréw powinny by wpisane do dziennika budowy.

2.2. Wymagania szczegoétowe dla materiatow

2.2.3. Posadzki ceramiczne

W zakresie ptytek ceramicznych ob@wilja normy PN-EN i PN-1SO.

Dziela one ptytki wg:

,.-A™ - ptytki ciaggnione. ,.B" - ptytki prasowane, ..C" - ptytki wyainzane innymi metodami;

nasgkliwosci wodnej:

grupa 1 - ptytki o malej nagiliwosci(E < 3%),

grupa Il - ptytki osredniej nagjkliwosci (3%<E< 10%).

grupa Il - ptytki o daej nasakliwosci(E>10%).
Projektuje sie utozenie posadzek z ptytek gresu (na lastriko) we wszystkich
pomieszczeniach, tgcznie z klatkg schodowg i schodami, dlatego nalezy dgzy¢ do
wyréwnania jego poziomu we wszystkich pomieszczeniach.
Ptytki uktadac na klej przeznaczony do ptytek gresowych, wodoodporny, elastyczny, do
uzycia na sztywnym podfozu. W pomieszczeniach mokrych (kuchnia, zmywalnie, obieralnia,
tazienka socjalna, pom. gospodarcze oraz w piwnicy) zastosowac powlokowsg izolacje
podptytkowg np. IZOHAN EKOFOLIA.
Na stopniach schodéw uktadaé ptytki ryflowane, z wyréznieniem kolorystycznym
pierwszego i ostatniego stopnia w biegu.
Spoiny réwne o szerokosci dostosowanej do rodzaju piytki, wykona¢ z gotowej masy do
spoinowania w kolorze jasno szarym. Materialy do przygotowania podtoza, kleju i spoiny (w
kolorze ptytek) zastosowac wedtug systemu jednego producenta.
W pomieszczeniach: kuchnia + wydawalnie + zmywalnie + obieralnia — na styku posadzek i
Scian nalezy wbudowac¢ cokotowe zaokrgglone ksztattki ceramiczne/gres o wys. okoto
10cm.
Wokat szaf przelotowych wykona¢ cokot z ksztattek jak powyzej.
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W pozostatych pomieszczeniach uktadac cokoliki przyposadzkowe z ptytek gresu, h=10cm,
Stare cokoliki betonowe nalezy zbi¢ (np. w klatce schodowej B).

Parametry plytek:
We wszystkich remontowanych pomieszczeniach projektuje sie posadzke z ptytek gresu
nieszkliwionego o parametrach nie mniejszych niz :

- nasigkliwos¢ wodna : < =0,05%

- twardos¢ powierzchni ( skala Mohsa): 8

- odpornos¢ na plamienie: odporna

- Scieranie wgtebne: max 130 mm3
- klasyfikacja grupy przeciwposlizgowej min R10

np. piytki gresowe z kolekcji Kalisto/Hyperion — Opoczno, powierzchnia naturalna, o wym.
30x30cm, uktadane w kolorze uzgodnionym z zamawiajgcym i projektantem.

UWAGI:
1. We wszystkich remontowanych pomieszczeniachzpaleprowadzi do wyréwnania
docelowych posadzek do jednego poziomu — likwidpojeyow.
2. W pomieszczeniach mokrych (zmywalniagka gospod., sanitariaty) , przed
przyklejeniem ptytek, podie naley zabezpieczyfolig izolacyjrs w ptynie. W obe¢bie
wpustow kratek podtogowych wyprofilowapadki.
3. W kuchni, obieralni, zmywalni natg wykona cokoliki zaokaglone na stykgcian z
posadzk. W pozostatych pomieszczeniach cokoliki prostes.a§cm.
Fuga — dwusktadnikowa zaprawa epoksydowa szer. 3wkawiorze ciemnoszarym np.
Mapei nr 112,fugi zabezpieazptynem ochronnym np. DELFIN,
Klej- klej do ptytek , elastyczny , przystosowary pbsadzek o diym natzeniu ruchu,
2.3. Sktadowanie materiatow

Warunki sktadowania -produkt przechowywany w fabrycznie zaméiych opakowaniach.
Materiat najlepiej uy¢ w ciagu 12 miesjcy od daty produkciji
3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycxce sprztu
Ogolne wymagania dotygee Sprztu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygeze Transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne”.
Wyktadziny w rolkach magazynowane i przexwsoe § w pozycji pionowej na paletach EUR.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robo6t
Ogolne wymagania dotygze wykonania Robot podano w ST 00.00 ,Wymaganidrajo

5.2. Szczegotowe zasady wykonania Robot

5.2.1. Wykonywanie warstw podktadowych

Podktady monolityczne(wylewane) mog by¢ wykonywane:

- na podtau, tworzic z nim podktad zwizany, - na przektadce z papy lub folii lub na
warstwie izolacji przeciwwilgociowej, uimnej na podiau,

- na warstwie izolacji przeciwalvickowej lub cieptochronnej uimnej na stropie (podktad
ptywajacy).
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Podkiady z betonowzapraw cementowyalykonuje s¢ z cementu portlandzkiego i
drobnegawiru lub piasku o proporcji sktadnikéw 1:3 lub 1Mieszank uklada s} warstwg
grubasci zwykle 30-40 mm ,bezgcednio na warstwie ochronnej, ¢dey listwami
metalowymi wyznaczagymi gruba¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podkfad
nalezy zwilza¢c wodg w celu naleytego zwgzania i stwardnienia. Wzdiscian w
pomieszczeniach diugich lub dich naley wykonywa szczeliny dylatacyjne obejnuge
powierzchng¢ ok. 20 m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodd utazenia jest na tyle
suchy,ze umaliwia wykonanie posadzki.

Podkiady samopoziomugcewykonuje s¢ z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej
ilosci wody; w sktad mieszanki wchodzi m.ingazka anhydrytowa (CaS0O4); ma
wytrzymata¢ nasciskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPazenoy¢

stosowany jako: podkiad podtogowy zespolony, nestmae oddzielajcej, jako skltadowa
podtég ptywagcych oraz w systemach ogrzewania podiogowego. lkomaniu podkiadu
moze odbywa sie na nim ruch pieszy jupo 6 godzinach.

Wadj jest ograniczona do 2 max 4 mm grétbwarstwy. Uzyskuje girowng, poziony i
gtadky powierzchng podktadu bez stosowania dodatkowych zabiegow wyuiweych
powierzchng.

5.2.2. Wykonywanie posadzek

Szczeliny dylatacyjnepowinny by wykonane w miejscach dylatacji catego budynkuyprz
fundamentach maszyn, wzdtosi stupéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgramigcych
posadzki o wyranie r@znigcych s¢ obcizeniach. Niezalenie od wykonania szczelin
dylatacyjnych, wyniktych z konstrukcji budynku, wgadzce powinny ldywykonane
szczeliny przeciwskurczowe. Szerékszczelin dylatacyjnych powinna wynésid 4 do 12
mm. Szczeliny magby¢ zabezpieczone ptaskownikami stalowymi lub innyrpasiednim
materialem zgodnie z dokumentatgchniczg.

Posadzki z greséweharakteryzyj sie niska nasikliwoscia, wysolg twarddacia,
wytrzymaitaciag i mrozoodpornécia. Gresy mocuje siklejem, tak samo jak ptytki
tarakotowe..

Nalezy wykona¢ cokoliki z ptytek posadzkowych wys.10 cm oraz coli&i wyokr aglone w
POM.kuchni ,zmywalniach,wydawalniach i obieralni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
0golne”.

6.1.1. Kontrole wykonania robot oraz ich zgodnéé z projektem
sprawdza si podczas ostatecznego odbioru budynku lub jegéctPodstaw odbioru robot
Sa dokumenty:
Projekt Techniczny zawiergjy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane rigzé do
wykonania robét; na rysunkach
wykonawczych powinny hiyuwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie
wykonywania roboét, a udokumentowane w
dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzomyaez nadzor techniczny,
dziennik budowy, certyfikaty lubwiadectwa zgodriei materiatéw,
Polskie Normy i aprobaty techniczne ckagagce wymagania i badania techniczne przy
odbiorze poszczegolnych rodzajoéw podidg.
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W dzienniku budowy dokonujeestapisow dotycgcych medzyoperacyjnych odbiorow
poszczegolnych robot zanikaych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i paatkbw, od
ktorych jakdci zalezy ostateczna warf6 techniczna podtog. Badania wykonanych poditog
skfadaj sic z bada pasrednich, ktére obejmajbadania materiatow, podktadow, warstw
izolacyjnych itp., oraz badabezpdrednich obejmujcych sprawdzenie prawidtoci
wykonania posadzki.

6.1.3. Kontrola wykonania oktadzin ceramicznych
powinna obejmowasprawdzenie: zgoddo z dokumentagjtechniczig i ST, podiay,
materiatdw, prawidtowgci wykonania oktadziny. Sprawdzenie zgoéitiz dokumentagj
techniczi i ST powinno by przeprowadzone przez porownanie wykonanej oktgdzin
projektem technicznym za pompegledzin zewrtrznych i pomiaréw.
Sprawdzenie podiky powinno by przeprowadzone na podstawie protokotow hada
migdzyoperacyjnych.
Sprawdzenie materiatdw powinnodyyrzeprowadzone na podstawie deklaracji zgédriab
certyfikatéw zgodnéci przediazonych przez dostawcow.
Kontrola prawidtowéci wykonania oktadziny powinna obejmoévsprawdzenie:

- przyczepnéxi oktadziny,

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny,

- prawidtowaci wypetnienia i przebiegu spoin.

7. OBMIAR ROBOT
Obowigzujg ogdlne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.

7.1. Jednostkobmiarow jest powierzchnia utmnych ptytek w i m cokolika.

7.2. 1108¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowlapyzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne dotyegce odbioru robot

1. Ogodlne wymagania dotygze odbioru Robét podano w STB-00, 00.00 .
2. Roboty wymienione w ST podlegaasadom odbioru roboét zanikaych.

8.2. Ustalenia szczegodtowe dotygpze odbioru robot

Odbioru jako sciowego materiatbwdokonuje s po dostarczeniu ich na budeviNalezy
sprawdzé zgodnd¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub
innych dokumentoéw (aprobat technicznych), zezwalajh na stosowanie ich w
budownictwie.

Przy odbiorze zakizzonych robénhalery dokon& sprawdzenia materiatbw na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i zgizonych zéwiadcze (certyfikaty,swiadectwa zgodriwi)
z kontroli, stwierdzajcych zgodné&¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatsohnicznymi. Materiaty zyte do
wykonania posadzki, nie mge dokumentéw stwierdzggych ich jakdci nasuwajce z tego
wzgledu watpliwosci, powinny by poddane badaniom przez upawine laboratoria.
Odbioér koncowy robot podtogowychpolega na stwierdzeniu zgodiwowykonanej podtogi
z dokumentagj projektows.
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Oceny zgodngci dokonuje si przez ogédziny i pomiary posadzki, a catej konstrukcji
podtogi na podstawie zapiséw w dzienniku budowsoitqkotéw odbiorow mgdzyfazowych.
W ramach odbioru kixowego nalgy sprawdz: jakos¢ uzytych materiatdw, warunki
wykonania robot (warunki wilgotrgiowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w
dzienniku budowy, prawidtowss wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj. péatku,
warstw izolacyjnych, na podstawie zapiséw w dzikarbudowy lub protokotéw odbioréw
migdzyfazowych.

Ocere prawidtowaci wykonania posadzki przeprowadze, gjdy posadzka agynie petne
wiasciwosci techniczne.

Odbiér posadzkpowinien obejmowasprawdzenie:

- wygladu zewrtrznego na podstawie @glzin i oceny wizualnej,

- rownaici za pomog taty kontrolnej,

- odchyler od ptaszczyzny poziomej lub oklenego spadku za pomgtaty kontrolnej i
poziomnicy,

- pofaczenia posadzki z podktadem na podstawiedzih,

- grubaici posadzek monolitycznych na podstawie pomiarolodanych w czasie
wykonywania posadzki,

- wytrzymataci nasciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadzansi probkach
kontrolnych pobranych w czasie

wykonywania posadzki),

- prawidtowdaci (przez ogidziny) osadzenia w posadzce kraielekowych, dylatacji itp.,
- prawidtowaci (przez pomiar) wykonania stykow materiatéw padanvych, tj. pomiar
odchyler od prostoliniowéci, pomiar

- wykonczenia posadzki (przez @dkiny), zamocowania cokotow, listew podtogowych,
9. PODSTAWY PLATNOSCI

Placi st za ustaloa ilos¢ m? utozonej powierzchni posadzki z ptytek i m cokolikitora
obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta.

- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdci do 4 m,

- 0czyszczenie podia,
- utozenie warstwami wg zasad oklenych przez producenta ,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wolski Z.:Roboty podtogoweoktadzinoweWarszawa 1998.

Parczewski W., Wnuk ZElementy rob6t wykizzeniowychOficyna Wydawnicza PW,
Warszawa 1998.

Warunki techniczne wykonaniadbioru robét budowlano-montawych. Budownictwo
0golne.T I cz. 3i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczgeienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci | znakowanie

PN-EN ISO 10545-1:1999 Piytki i ptyty ceramicznieobieranie prébek i warunki odbioru

PN-78/B-12032 Ptytki i ksztaltki podtogowe kamianve.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cenvegjto

PN-EN 98 : 1996Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznataevymiaréw i sprawdzanie jaka
powierzchni.
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B-11.00.00

CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotycze wykonania i odbioru robot polegeych
wykonaniu malowaniacian i sufitbw wewgtrznych budynku .

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimery realizacji robét wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie robo6t malarskich wesranych .

1.3. 10gdlne wymagania dotyegce robot

1. Ogdélne wymagania dotygze Rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonania Robot oraz za ich zgodaaz
Dokumentagj Projektowy i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.2.Przy wykonywaniu robot malarskich wymaga i przestrzegania nasgpujacych
zasad:

- prace na wysokai nalery wykonywa& z prawidtowych rusztowalub drabin a gdy nie
ma maliwosci zainstalowania rusztowa roboty te wykonuje giz pomostow opieranych na
konstrukcji (tzw. ktadek), malarz powinien dbyzabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczéstwa przymocowanym do konstrukciji,

- przy robotach przygotowawczych zyagiem materiatow alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powtok obdjriyb zzywic syntetycznych) naky
stosow& okulary ochronne i odzieochronn (buty gumowe, fartuchy gumowegkawice),
zabezpieczaf skok twarzy i gk ttustym kremem ochronnym,

- przy malowaniu wyrobami zawiesalymi lotne rozpuszczalniki lub rozgiezalniki (np. w
farbach olejnych, olejnaywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chenveartdzalnych)
stosowa odziez ochronmn, a prae wykonywa przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej
wentylacji oraz przestrze§aakazu palenia papierosow iywania otwartych palenisk lub
grzejnikdw elektrycznych, nagdzi i silnikbw powodujcych iskrzenie i maogeych by
zrodiem paaru,

- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowgoowierzchni) lub farb zawierggych
krzemionk stosowa maski pytochtonne, a skotwarzy i gk zabezpieczy ttustym kremem
ochronnym,

- nie naley stosowa materiatow szkodliwych dla zdrowia cztowielkak zwigzki chromu,
otowiu, fluatéw.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogoélne stosowania materiatow:
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-farba akrylowa biata — do sufitdéw

- farba akrylowa w kolorystyce pastelowelany,

- farba do pomieszcienokrych pétmatowa kolor uzgodniona kolorystykaytkownikiem |,
akrylowa, dyspersyjna farba ogélnego stosowani@qoda nascieranie i mycie,

- farba olejna pétmatowa na ggach komunikacyjnych do wys.1,8 m w kolof@ien —
kolorystyka do uzgodnienia zyikownikiem

- Farba olejna — malowanie balustrady w korytarzwmcy,

- rozpuszczalniki - ciecze lotne, ktdrych zadaniest przeprowadzenie spoiw w roztwor w
celu umaliwienia powstania cienkiej powtoki pogtkowo ptynnej, a pgniej przechodgcej
(w miare ich odparowywania) w ciato state, oraz zapewniemiawidtowego przebiegu
przemian fizykochemicznych..

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
1. Ogolne wymagania dotygze Sprztu podano w STB-00.00.00 .

3.2. Sprzt do wykonania rob6t malarskich

Agregaty malarskie —ugdzenia do natryskowego malowania farbami wapienpymi
klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymide malowania diych powierzchni

Pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania

3.2.1. Malowanie gdzlem

Wyroby przeznaczone do malowanigdplem powinny charakteryzowssic dtugim czasem
schnicia oraz nie powinny zawietaozpuszczalnikow agresywnych. Dobre do nanoszgnia
technilg s3 farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe

Farby i emalie nawierzchniowe naktadg i dwoch kierunkach prostopadtych do siebie
(krzyzowo), nieznacznie docisk@ pedzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe,
olejne i alkidowe naktada giréwniez w dwéch kierunkach cienkimi warstwami, silnie
wcieragc w podiae.

Aby unikm¢ powstawania zaciekdéw, podczas malowania powieizeiomowych naley na
ograniczonej powierzchni najpierw nay@ farbe w kierunku pionowym pasami lekko
zachodacymi na siebie, mocno dociskaj pedzel do powierzchni, a ngpinie w kierunku
poziomym. Koleja warstwe naktada s od gory do dotu, lekko dociska pedzel i
odrywapc go powoli od malowanej powierzchni. Aby podczaslowania pdzlem
zminimalizow& powstawaniesladoéw przej¢ pedzla, mana stosowa wyroéwnywanie
powierzchni ptaskim gzlem.

Szybko schgce | zawierajce agresywne rozpuszczalniki  wyroby winylowe,
chlorokauczukowe oraz poliuretanowe wymaganej techniki naktadania. Nagzel naley
nabierg wicksz ilos¢ farby (lub lakieru) i nakladaja rownomiernie na podi®, bez
wcierania, stargg sk nie wracé na pomalowane miejsca, gdynazna doprowadzi do
rozpuszczenia natonej juz poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbamybdon
schrycymi pedzel naley co pewien czas (podany przez producenta wyroblk#adnie umy

w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez pecedta wyrobu), wysuszyi umy¢
ponownie wod z mydiem.

3.2.2. Malowanie watkiem

Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajwatkiem nanosi sifarby alkidowe, olejne,
uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni chropgwhtzaleca siwatki o diugim wiosiu,
ktorych wycie zapewni pomalowanie zabten podtaza. Farby rozpuszczalnikowe nanosi si
watkiem futerkowym, farby wododyspersyjne watkiergabki. Przy malowaniu watkiem jest
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niezledna tacka do watka podzielona zwykle na dwigciz wanienk, do ktérej wlewa si
farbe, orazzebrowan pochyh ptaszczyze, na ktérej mana odcispé nadmiar farby (niektére
tacki zamiast ptaszczyzrigbrowanej maj specjalg siatk).

Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Wakskurza si w farbie, a nasgpnie
przetacza gigo po powierzchniebrowanej lub siatce w celu rownomiernegognasnia go
farbg oraz oddinigcia jej nadmiaru. Tak przygotowany watek prowadzi go malowanej
powierzchni rownolegtymi pasami, ktére powinny mmalnie na siebie zachodzi Po
pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtargig t¢ czynnd¢ w kierunku
prostopadtym do pasow pierwszej warstwy. Watkiend¢doudno rozprowadza giwyroby
schryce fizycznie 1 zawierape agresywne rozpuszczalniki (winylowe, akrylowe
chlorokauczukowe). Na watek nale nabiergé wickszy ilos¢ farby i naktada ja
rownomiernie na podi®, bez wcierania, staggj sk nie wracé na pomalowane miejsca,
gdyz moze to doprowadZi do rozpuszczenia natonej juz poprzednio warstwy. W trakcie
malowania farbami szybko scluymi watek co pewien czas (okleny przez producenta
wyrobu) naley doktadnie um§ w rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta ko
wysuszy i umy¢ ponownie wod z mydiem. Nie jest zalecane gruntowanie pgaltprzy
uzyciu watka. Trudnéci pojawiap si¢ takze przy rozprowadzaniu waitkiem malarskich
wyrobow szybko schytych.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygeze Transportu podano ST B-00.00.00.

4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materiatami malarskimi nale przewozé¢ krytymi srodkami transportowymi,
ukladane w pozycji stegej, zabezpieczone przed przewracanieg isiuszkodzeniem.
pojemniki mog by¢ przewaone w kontenerach lub na paletach.

Farby naley transportowéa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgmigcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

4.2. Warunki sktadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nale przechowywa w pomieszczeniach krytych,
chrongcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznyaiprzede wszystkim przed
dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagraniem, w odlegkei co najmniej
120 cm od grzejnikéw. Powinny by magazynowane zgodinstrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robo6t

Ogolne wymagania dotygze wykonania Robot podano w STB-00.00.00 .

Prawidtowo wykonana powitoka malarska powinna spétdiva zadania: zapewniwtasciwag
ochrorg podiaza przed dziataniem czynnikbw atmosferycznych orpezygat uzyskaniu
efektu dekoracyjnego. Efekt ten sma osagng¢ pod warunkiem wiciwego przygotowania
podiaza oraz przez zastosowanie odpowiednich produktéwrawidiowej technologii
malowania

Powierzchnie podtay pod malowanie powinny by:

- gtadkie i réwne,tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekbéw zaprawy taleczka
cementowego, kawern; dopuszcza siojedyncze wgbienia o srednicy do 5 mm i
gtebokasci do 4 mm - dla podiey betonowych; w zakresie réwém obowhzujg wymagania
jak dla tynkow IV kategorii (z wyjtkiem tynkéw doborowych),

- mocnetzn. powierzchniowo nie pyte, nie wykruszagre s¢, bez spkan i rozwarstwid,

- czystefzn. bez plam, zaoliwie plesni i zanieczyszcze(kurzem, rd3),

73



Przebudowa i remont kuchni oraz zaplecza kuctgmne Przedszkolu Nr 47 w Gdyni ul.Maciejewicza 9

- dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olgjrezywic syntetycznychizn. po 2-6
tygodniach w zaleosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowiymnozna
malowa podtaza po 7 dniach,

- suche — badanie wilgotréei podiaza mazna wykong aparatami wskanikowymi
(elektrycznym lub  karbidowym), meted suszarkowo-wagoyv lub  papierkami
wskaznikowymi Hydrotest.

Warunki przyst apienia do rob6t

Termin robot. Roboty malarskie wewgtrz i na zewntrz budynku wykonywa dopiero po
wyschniciu tynkow i naprawianych miejsc (jednolite zabamie powierzchni naprawianej).
Malowanie konstrukcji stalowych — po catkowitym statecznym umocowaniu wszystkich
elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych eleidrw scianach.

Temperatura. Roboty malarskie wykonywaw temperaturze a +5°C. Wagu doby nie
moze nasipi¢ spadek poriej 0°C.

Farhky silikonows mazna malowé w temperaturze -5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozaealnymi od + 12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymizywic syntetycznych powaej +5°C,
lecz by w cagu doby nie

nastpowat spadek temperatury poej 0°C,

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, patanowymi, epoksydowymi itp.
+15°C.

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dohwentylacji. Farby
wodorozciéczalne, tj. klejowe,

cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, zywic syntetycznych oraz
chemoutwardzalne powinny byransportowane

i przechowywane w temperaturze +5°C.

Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Przed przysipieniem do malowania napraiiiszkodzenia powierzchni tynkéw i wénéej
naprawianych miejsc. Zaleca ¢sistosowanie do tego celu zapraw i szpachléwek
produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do st@sua lub w postaci proszkowej do
zarabiania woglbezpdrednio przed iyciem
Powierzchnia betonu izelbetu:
a) wicksze ubytki powierzchni, z¢éza prefabrykatow itp. wypekhizapravy cementow z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatéz#o réwndgci,
b) plamy od zaoliwig zeskrobd, zmy wodg z dodatkiem detergentow i czystods.
Podtoza tynkowe:
a) naprawd zaprawy i zatrze do lica; w przypadku podhy gipsowych stosowado tego celu
zapraw gipsows (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), @azostatych
poditazy - zapraw cementow lub cementowo-wapienarn(z wyprzedzeniem 14-dniowym),
b) powierzchnie tynku ocZyic,
c) szpachlowazaprave gipsows do uzyskania gtadzi gipsowych,
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne nie przalziane do szpachlowania i
uzyskania gtadzi gipsowych naley zagruntowaé:
a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazei@ow
b) roztworem szkta wodnego potasowego - pod farbgrkianowe,
c) roztworem mleka wapiennego pod pieryvsarstwe farby klejowej i roztworem szarego
mydta (1-3%) pod drugi
nastpng warstw farby klejowej (przy malowaniu wysokojas@owym),
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d) pokostem rozcieezonym benzysplakiernicz (1:1) pod wyroby olejne itp.
Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapiennagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby deg,

b) gruntownikiem pokostowyngrodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozegezory farbg
emulsyjry (farba: woda = 1:6) -

pod malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materiatow drewnopochodnych

a) oczyci¢ z kurzu, thustych plam i zaciekGaywicy,

b) usura¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowaniectupaks,

C) zagruntowé gruntownikiem, np. pokostowym,

d) ski pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalmpreparatem.

5.4. Prace przygotowawcze do malowania

5.4.1. Przygotowanie pomieszche

Przed przysipieniem do robot malarskich z pomiesaczemwinny by spratnicte resztki
materiatdw, sprgy itp. Elementy ju

wykonane, jak podtogi, balustrady, armatura tazoeve itp., powinny by zabezpieczone
przed zachlapaniem farbami.

Przygotowaniu pod malowanie nal2y uwzgledni¢ wykonanie gtadzi gipsowych.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkéw

Nowe tynki wymagaj okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, €lezas ten zalgy od
rodzaju tynku i farby, jakadolzie wyta) i dopiero potem nmmma przysipi¢ do nastpnych
czynnaci. Powierzchnie nowych tynkéw nale przetrzé drewnianym klockiem w celu
usunecia grudek zaprawy i zachlajgaa nasipnie powierzchri tynku odkurzy. Przed
malowaniem doktadnie przegla s¢ wszystkiesciany (réwnie dzialowe), zwlaszcza

przy ccieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejseksa. Ewentualne szczeliny
wypetnia s¢ elastyczn mag akrylowg. Nie naley stosowd do tego celu mas silikonowych,
poniewa w zasadzie nie dapgic one pomalowa Drobne odpryski i gkniecia tynkow naley
wypetnic gtadzi tynkows.

5.4.3. Przygotowanie powierzchni starych tynkow

J&ili stara powtoka farby jest stosunkowo cienka i @debtrzyma si tynku, przygotowanie
powierzchni ogranicza ¢ido oczyszczeniaciany z kurzu, usugcia niepotrzebnych
gwozdzi, hakdw itp. oraz uzupetnienia ubytkow tynku maspachlow, a drobnych gknigé
elastyczg mag akrylows. J&li pomieszczenie byto poprzednio malowane faklejows lub
warstwa farby nacianie jest zbyt gruba, nakeja bezwzgédnie usugé.

Powierzchnie przeznaczone do malowania farbamiokigni gruntuje si 1-2,5-proc.
roztworem wodnym mydta szarego.

Sciany, z ktorych usunio tapet lub farte, nalery wygtadzt najpierw szpachltynkarsk, a
potem wymalowéatak jak nowy tynk.

Wygtadz& $ciany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi zna wyhcznie w
pomieszczeniach nieulegajch zawilgoceniu i przemarzanisiciany malowane faepolejma
najlepiej jest przetrzepapieremsciernym i odkurzy, a nasfpnie nani& nowg warstwe
farby. Jeeli nasciare pomalowan farlbg olejrg ma by naniesiona farba emulsyjna, farb
olejmg nalezy usur¢ za pomog dostpnych na rynku preparatéw do usuwania farb olejnych
co zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku. W m@saczeniach zawilgoconycltle
izolowanych,zle wentylowanych i przemarzgyych dé¢ czsto na malowanycKcianach
pojawiap sie wykwity plesni (czerniejca farba) niedare sé zamalowa. Wkrétce po
malowaniu pojawiaj sie na nowo i § bardzo szkodliwe dla oséb przebywajch w tych
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pomieszczeniach.. Nalg bezwzgédnie zniszcz§ ewentualne wyspujacy grzyb w miejscu
jego wysgpowania.

J&ili zainfekowane powierzchnieg $uz suche, zeskrobujeeswszystkie warstwy farbyzado
tynku, nastpnie powierzchri pokrywa s¢ srodkiem impregnujcym przeciwgrzybicznym
(preparat musi méeatest do stosowania weytre pomieszczé).

Stosujc impregnat, naley przestrzegascisle instrukcji wycia. Nasgpnie uzupetnia gibraki
tynku i tak przygotowan powierzchng maluje specjalnymi farbami bioodpornymi,
zawierajcymi specjalne, nieszkodliwe dla ludzrodki niedopuszczage do rozwoju
mikroorganizmaow.

5.5. Wykonywanie powtok malarskich

5.5.1. Zalecenia ogolne

Do malowania¢cznego i watkiem powinno gstosowa farby o konsystencji handlowej.
Konsystencja farb do malowania natryskowegoadsza i do malowaniagcznego i
watkiem malarskim. Do malowania natryskowego fanapdlowe powinno girozcieaczy¢
odpowiednim dla danego rodzaju farby roacmalnikiem (w przypadku farb wodnych -
wodg, w przypadku pozostatych farb -rozpuszczalnikaamdiowymi w ilgci 3-5%w
stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, kizeowe naley naktadé pedzlem;
pozostate farby mana naktadé pedzlem, natryskiem lub watkiem. Zycie farb przy
malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie nja&e niz przy malowaniu gdzlem. Przy
malowaniu gdzlem ostatri warstwe powtoki wykona tak, aby kierunek poggnie¢ pedzla
byt prostopadty ddciany z oknem

- przy malowaniu sufitu lub do podtogi - przy malamiu scian.

5.5.7. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi

Sprawdz¢, czy farba nie zawiera wyitonego spoiwa w postaci nitek (wskutek
niewtasciwego jej transportu czy przechowywania, tj. w pamaturze porej +5°C), coj
dyskwalifikuje. Powtoka po wyschgtiu ma barw ciemniejsz niz farba.

Do barwienia farb stosujecsiarby emulsyjne kolorowealz specjalne pasty pigmentowe
Nie wolno do tego celu stosowauchych pigmentow ani kolorowych farb klejowyclarls-
do malowania powierzchni wewtnznych (o czym informacja znajduje; sia etykietach tych
wyrobow) nie mana stosowana powierzchnie elewacyjne. Niektére farby emulsynana
stosowa na wretrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenigtomiast farby
przewidziane do malowania elewacji ze wzigiv ekonomicznych (wcej spoiwa i sid
wyzsza cena) oraz higienicznych e spoiwa i wysza szczelnig) nie powinny by
stosowane do witrz.

Malowanie wykonywa 2-krotnie ,na krzy". Do pierwszego malowania (szczegélnie
podtazy nasakliwych) stosuje si farbe rozcieaczory wodg w ilosci 10% w stosunku do
farby, a do drugiego - faghthandlovs. Podiaa gipsowe zagruntowdz wyprzedzeniem 24 h)
roztworem kleju kostnego (1,5%) lub faréemulsyjr rozcieiczorg wodg w stosunku 1:6.
Drugg warstwe farby nanosi najwczéniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok
emulsyjnych nie mena wykonywa na kruszcych s¢ podtazach lub na starych, mdych se
powtokach oraz na powtokagdwiezych silnie alkalicznych.

5.5.8. Malowanie farbami lateksowymi

Przed malowaniem podte zagruntowaspecjalnym preparatem silikonowym zgodnie z
zaleceniem producenta z wyprzedzeniem 24 heFtateksowy naktadé 2-krotnie w
odstpach 24h. Powtok lateksowych nie ma wykonywa na stabych podiach

5.5.9. Malowanie farbami akrylowymi do posadzek
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Dostosowad konsystengj farby do techniki malowania ¢dzlem, watkiem lub pistoletem
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozmealnika. Biag farbe dobarwia st dozadanego
koloru przez dodanie farby tego samego rodzajuvi@o dobarwia

suchymi pigmentami) lub specjalnych past pigmentiwyalowanie na podi uprzednio
zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) gruntownikpgkostowym.

Kazda warstwa powtokowa z odpowiedniego dla niej wyrgiiodktadowa - z farb do
gruntowania ogoélnego stosowania (lub przeciwrdzehipywarstwa wierzchnia - z farb
nawierzchniowych; przy malowaniu doborowym (tj.jivarstwowym) - na

warstwe z farby nawierzchniowej natg natazy¢ warstwe emalii.

Malowanie mana wykonywa jako uproszczone, zwykite i doborowe.

Przy wykonywaniu powtok konieczne jest przestrzegaastpujacych zasad

a) kazda kolejna warstwa farby musksidzni¢ od poprzedniej wkszy zawartdciag spoiwa,
tj. przechodzi s od warstwy ,chudej” do ,ttustej" (farba podktadowewierzchniowa,
emalia),

b) kazda warstwe naktad& cienko w odsfpach 24 h dla wyrobow olejnyclzywic
syntetycznych,

c) przy malowaniu drewna i materiatow drewnopochmiinpoza gruntowaniem i
zabezpieczeniem przed grzybami i

owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne domanie stolarki farl podktadowy i 2-
krotne farla nawierzchniow; przy naktadaniu warstwy wierzchniej kierunek pgciig¢
pedzla - zgodny z przebiegiem stojow drewna.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
Ogolne wynagania dbtyczce kontroli jakéci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne”.

6.2. Kryteria oceny jakasci i koncowy odbior robét malarski

Badania powtok przy odbiorze wykonuje s¢ w nasgpujacych terminach

(w temperaturze +5°C, wilgotéa wzglednej powietrza 65%):

« 7 farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych,silitawych- nie wczéniej niz po 7 dniach,
« z farb wapiennych, cementowych, krzemianowycjmich i zzywic syntetycznych — nie
wczelniej niz po 14

dniach.

Badania obejmuja sprawdzenie:

* wygladu zewrtrznego,

 zgodndci barwy ze wzorcem oraz potysku,

» odporndci powtok na wycieranie i odpordci na zmywanie waodl

« dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenigjaodki na zarysowanie i uderznia,
sprawdzenie elastyczém i

twardaici oraz przyczepnii zgodnie z odpowiednimi hormamifswowymi.

J&ili badania dadgwynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna& za wykone
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badalato

wynik ujemny, naley usun¢ wykonane powtoki agciowo lub catkowicie i wykona
powtdrnie.

Kontrola mi edzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmujeogwdzenie:
a) jakaci materiatdw malarskich,

b) wilgotnaci i przygotowania podiaa pod malowanie,

c) stopnia skarbonizowania tynkéw,
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d) jakasci wykonania kolejnych warstw powtokowych i tempterg w czasie malowania i
schnecia powtok.

e) sprawdzenie wyschytia podtaa,

f) sprawdzenie czysgoi,

Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny
zewrgtrzne. Sprawdzenie wgiliwosci

nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej palawanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama

zwilzonej powierzchni powinna nagic¢ nie wczéniej niz po 3 s.

Wyniki bada jakosci materiatow i podtay powinny potwierdzéaprotokoty lub wpisy do
dziennika budowy.

6.3. Wymagania stawiane poszczegolnym rodzajom povkt

Powtoki emulsyjne.Powinny by niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szore
i reemulgacj (rozmazywanie

sie). Ponadto powinny kiybez uszkodze jednolitej barwy bez smug, plam ¢&pn,
luszczenia.

Powtoki silikonowe.Powinny by odporne na zmywanie wegdtarcie na sucho i na
szorowanie, bez uszkodgeglam, smug,

przeswitow, sladow gdzla, sgkan, tuszczenia i odstawania od pozio

Powtoki olejnei na zywicach syntetycznychPowinny mi€ barw jednolitg, bezsladow
pedzla, smug, zaciekdéw,

uszkodzeé, zmarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia, nigadnolity potysk.

7. OBMIAR ROBOT

W m? powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotycgce odbioru robot

Ogolne wymagania dotygeze odbioru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania cgoln
8.2. Roboty podlegag warunkom odbioru wedtug zasad podanych poriej.

8.2.1. Odbidr podiaa

Zastosowane do przygotowania pagtanateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach mpatwowych lub

swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowrgc®odtae, posiadaijce drobne
uszkodzenia powinno By

naprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgaementowo-wapierndo robot tynkowych
lub odpowiedri szpachlowk.

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2i.5leeli odbior
podiaza odbywa si po diuzszym

czasie od jego wykonania, najepodtaze przed gruntowaniem ocmyé.

8.2.2. Odbiodr robot malarskich

« Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem
producenta, braku praeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierodga pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekowclperzy odstajcych ptatéw powtoki,
widocznych okienmgladéw dzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchng malowan do
powtok o dobrej jakéci wykonania.

» Sprawdzenie odpor§oi powtoki na wycieranie poleggaje na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni mkka, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.
« Sprawdzenie odpor§oi powtoki na zarysowanie.
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» Sprawdzenie przyczepém powtoki do poditaa polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.
» Sprawdzenie odpor§oi powtoki na zmywanie wagpolegagce na zwitaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mpknickka szczotk lub szmatk.
Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi przy odbiorze robat;
-Zatwierdzog dokumentagj techniczi
-Protokoty odbioréw midzyoperacyjnych stwierdzgjych przygotowanie podia,
prawidtowe wykonanie kalej midzyoperacyjnych warstw podktadowych pod malowanie
- Protokoty bada kontrolnych lub zéwiadczé o jakdci uzytych materiatow

8.4. Ocena kacowa

J&ili wszystkie ogtdziny sprawdzenia i pomiary wyk@zgodndé wykonania z projektem i
wymogami wykonane roboty naheuzna za prawidtowe.

Gdy chocia jedno z bad@ada wynik ujemny, caké odbieranych robét uznajecsia
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmujeish. Zaleznie od zakresu niezgod§w z
projektem wykonane roboty madpy¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w éato
lub do czsciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlgganownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadggh sé do usungcia, ale nie wptywajcych w
SposOb rzacy na jakéé, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektoeal2bru, roboty te
mogs by¢ przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym ébniem wartéci robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Placi st za ustalon ilos¢ m* powierzchni malarskiej ,ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta.

- obstug sprztu nieposiadacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérkrusztowa o wysokaci do 4 m,

- oczyszczenie podia,
- utozenie warstwami wg zasad oklenych przez producenta ,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtmo-montaowych Tom |
Budownictwo ogolne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdzia}.27

Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed key&mnstrukcji betonowychzelbet. Instrukcja
nr 351/98. ITB, Warszawal1998.

PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymamabadania przy odbiorze

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. \Wphe proby techniczne

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbawanymi i wodorozcigczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbdakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowliarbami wodnymi i
wodorozciéczalnymi farbami emulsyjnymi
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PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochronzeprkorozj konstrukcji stalowych za

pomog ochronnych systeméw
malarskich. Cgs¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyrobkierowe i systemy powtokowe na

wewretrznesciany i sufity - Klasyfikacja
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozgezalne stosowane wewtnz
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane tezvn
* PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. MBtdada.
* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
* PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowadipgme na czynniki chemiczne
* PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
* PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane \wan

* PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowadmome na czynniki chemiczne.

* PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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B-14.00.00. CPV45450000-6
ROBOTY BUDOWLANE POZOSTALE

INSTALOWANIE WYROBOW RO ZNYCH WYROBOW | ELEMENTOW ORAZ
WYPOSAZENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj wymagania dotycice wykonania i
odbioru instalowania gych wyrobow i elementéw.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumey realizacji robot wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujvszystkie czynn&i umazliwiajace
wykonanie prac zgodnie z projektem .

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej S agodne zobowgzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentacj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wyameay
dotyczce robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo powinno bByzlecone przedsbiorstwu magcemu widciwe
doswiadczenie i gwarantagemu widciwg jakasé ich wykonania

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przysipieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczrigny sk doktadnie
zaznajomi¢ z caldcia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne asiegci w
sprawach dokumentacji nale wyjasni¢ przed przysipieniem do robdét. Jakiekolwiek
zamiany w dokumentacji technicznej magy¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.
2.1.1 Dostawa i monta rolety
Roletazaluzjowa z otworami wentylacyjnymi ,aluminiowa afa o wymiarach 215*90 cm.
2.1.2 Dostawa i monta wind Ai B
Ze wzgledu na stan techniczny urzadzen, instalacji elektrycznych oraz ze wzgledu na
przepisy sanitarne projektuje sie wymiane dwoch wind A i B (matych dzwigéw towarowych)
obstugujgcych kuchnie i zaplecze.
Projekt zaktada wykorzystanie istniejgcych szybow (po rozbiérce stropdw maszynowni) do
montazu nowych dzwigéw, dlatego ze wzgledu na wymiary szybow, proponowane sg
mate windy towarowe np. BKG 100.45/0 o parametrach:
- udzwig: 100 kg
- ilos¢ przystankéw: winda A -2 i winda B -3
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- ilo$¢ dojsc: winda A-2i winda B -3

- predkosc¢ podnoszenia: 0,45 m/s,

- wysokos¢ podnoszenia: winda A —0k.3,45m i winda B — ok. 5,85m

- sterowanie: zewnetrzne (wezwania i dyspozycje na kazdym
przystanku),

- maszynownia: goérna (w obrebie gérnej kondygnaciji),

- kabina: nieprzelotowa, wymiary: 650 x 700 x 800 mm,
pétka w potowie wysokosci kabiny,

- drzwi szybowe: gilotynowe na wysokosci 800 mm, o wymiarach
650 x 800 mm,

- szyb: konstrukcja samonosna,

- wykonanie kabina, drzwi przystankowe, i drzwi do

maszynowni wykonane z blachy nierdzewnej
Wszystkie materiaty powinny posiada ¢ certyfikaty oraz atesty.

2.1.3 Dostawa i monta doswietli piwnicznych
montaz gotowych doswietli z rusztem kratowym i odwodnieniem typu Multinorm
100/100/40.

2.1.4 Dostawa i monta z szaf przelotowych

- szafa przelotowa- parter wydawalni/zmywalnia: 130*60*180 cm stalowa,dwudzielna, drzwi
przesuwane, na nézkach,5 pélek,

- szafa przelotowa- pietro wydawalni/zmywalnia: 130*60*180 cm stalowa,dwudzielna, drzwi
przesuwane, na nozkach,5 polek,

2.1.5 Dostawa i osadzenie kratek wentylacyjnych zgodnieojektem.
2.1.6 Dostawa i monta poreczy w klatce schodowej

3. SPRZET

Roboty mana wykonyw& przy wyciu dowolnego spktu, odpowiedniego dla danego
rodzaju robat.

4. TRANSPORT | SKt ADOWANIE

Transport | skladowanie elementéw ze stali nierdmgw powinny gwarantowa
zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wptywem ck@gwiatmosferycznych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakichgbla wykonywane roboty.
5.2. Opis ogoliny.

Przewiduje si mocowanie elementow é@ennych oraz montamebli.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.1.1. Kontrole wykonania robot oraz ich zgodnéé z projektem
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sprawdza si podczas ostatecznego odbioru budynku lub jegéctPodstaw odbioru robot
Sa dokumenty:
Projekt Techniczny zawiergjy na rysunkach powykonawczych wszystkie dane garad do
wykonania robot; na rysunkach powykonawczych powioye uwidocznione wszelkie
zmiany dokonane w trakcie wykonywania robot, cékatly lub swiadectwa zgodnii
materiatow,

Polskie Normy i aprobaty techniczne clkagagce wymagania i badania techniczne .
7. OBMIAR ROBOT
Obowigzujg ogoélne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00.
7.1. Jednostkobmiarowg jest w m lub szt ,kpl.

7.2. 1108¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwgdglieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowlapyzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8.0DBIOR ROBOT

Podczas odbioru nale sprawdz:

- jakaé¢ uzytych materiatow,

- zachowanie pionu i poziomu,

- zachowanie podstawowych wymiarow geometrycznych,

- zamocowanie elementow do patio

- trwatcs¢ polgczen elementow

- trwatcé¢ wypolerowania.
Elementy muszby¢ wykonane zgodnie z dokumentatgchniczi okreslajgca ich wymiary,
przy czym dopuszczacsodchytki w stosunku do niej:

- diugas¢, szerokéé = 2mm

- rozstaw elementow + 2mm

Usytuowanie elementow wgganych z tolerangj+ 2mm

Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu £ 1mm

Elementy musgzzost& jednolicie i doktadnie wypolerowane

Odbiér powinien by zakaczony sporzdzeniem protokotu, do ktérego nzye dofgczyt

wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraziadectwa jakéci wystawione przez wykonawc

9. PODSTAWA P+ATNOSCI

Ogolne wymagania dotygeze ptatnéci podano w B-00.00.00.

Ptaci s¢ za ustalon ilos¢ wykonanej pracy budowlanej , ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i spta.

— obstug sprztu nieposiadagcego etatowej obstugi,
— ustawienie i rozbiorkrusztowa o wysokdci do 4 m,
— 0czyszczenie podia,

- monta elementow

— 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- DZ. U. nr 75/2002 , Warunki techniczne jakim powy odpowiadé& budynki i ich

usytuowanie.”

Polskie normy.
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