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B-00.00.00.                                    SPECYFIKACJA OGÓLNA -ST 
 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.  
1.1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
Przebudowa  i remont  kuchni oraz zaplecza kuchennego w Przedszkolu nr 47 w Gdyni 
 ul .Maciejewicza 9. 
 
 1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i 
realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne. wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST) . 
 
1.3.1.Ogólny zakres robót obejmuje przeprowadzenie przebudowy  i remontu  pomieszczeń 
kuchni i zaplecza kuchennego w Przedszkolu nr 47 w Gdyni ul. Maciejewicza 9. 
Prace budowlane zostały podzielone na realizacje wyodrębnionych części: 
 
1.3.1.1.Prace zasadnicze : 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy dokonać oczyszczenia przewodów 
wentylacyjnych objętych zakresem projektu. 

Etap I  
 
Roboty budowlane: piwnica – obieralnia, magazyn, aneks gospodarczy – 100% (oprócz 
frontu szybu windy B) 
 
a. roboty rozbiórkowe i demontaż stolarki drzwiowej 
b. wykonanie nowego przejścia do pomieszczeń piwnicznych 
c. otworzenie kanałów wentylacyjnych, montaż kratek 
d. budowa ścianek działowych 
e. montaż stolarki drzwiowej i rolety, montaż nawiewników w oknach 
f. ułożenie posadzek z gresu w w/w pomieszczeniach 
g. ułożenie płytek ściennych w obieralni (bez frontu szybu windy B), malowanie ścian i 
sufitów 
h. przeniesienie urządzeń i wyposażenia z górnej obieralni 
i. rozbiórka murowanych studzienek przy oknach piwnicznych 
j. montaż gotowych doświetli z rusztem 
 
Etap II  
 
Roboty budowlane:  
parter – zmywalnia, pom. gospodarcze, pom. socjalne – 100%  
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a. roboty rozbiórkowe (ścianki WC), demontaż stolarki drzwiowej i witryny w zmywalni 
b. poszerzenie otworów drzwiowych, ułożenie nadproży 
c. skucie płytek ściennych i ścięcie parapetów betonowych w w/w pomieszczeniach 
d. skucie płytek posadzkowych w obecnej pralni, rozbiórka obudowy z płytek 
ceramicznych  
          (przy ścianie) 
e. wyrównanie (skucie i wypełnienie zaprawą) wnęk w posadzce przy oknach w pom.    
          socjalnym, groszkowanie posadzek lastriko w w/w pomieszczeniach 
f. otworzenie i zamknięcie przewodów wentylacyjnych wg projektu architektury 
g. wykonanie obudów pionów k.s. i k.t. w lekkiej konstrukcji z płyt GKBI 
h. montaż stolarki drzwiowej, wymiana witryny w zmywalni, montaż nawiewników w 
oknach 
i. ułożenie posadzek z gresu w w/w pomieszczeniach, wykonanie cokołu z kształtek   
          ceramicznych wokół szafy przelotowej na wys. 10cm  
j. ułożenie płytek ściennych do wys. 2,0m  we wszystkich pomieszczeniach oprócz 
pom.  
          socjalnego (malowanie ścian farbami zmywalnymi) 
k. malowanie sufitów 
l. montaż urządzeń i wyposażenia 
 
Etap II A  
parter   – wydawalnia 
I piętro – wydawalnia oraz wymiana windy A w 100% 
 
a. rozbiórka stropu żelbetowego maszynowni w szybie windy (wydawalnia na piętrze) 
b. demontaż starego dźwigu 
c. montaż windy A  
d. adaptacja otworów na drzwi przystankowe (parter i piętro) 
e. skucie płytek ściennych i ścięcie parapetów betonowych w w/w pomieszczeniach 
f. montaż stolarki drzwiowej, montaż nawiewników w oknach 
g. ułożenie posadzek z gresu w w/w pomieszczeniach, wykonanie cokołu z kształtek  
           ceramicznych wokół szafy przelotowej na wys. 10cm  
h. ułożenie płytek ściennych do wys. 2,0m  w w/w pomieszczeniach  
i. malowanie sufitów 
j. montaż urządzeń i wyposażenia 
 
UWAGA: ZE WZGLĘDÓW TECHNOLOGICZNYCH  ZALECANE JEST POŁĄCZENIE W 
REALIZACJI ETAPÓW  II  i  IIA. 
 
Etap III  
 
Roboty budowlane:  
I piętro – zmywalnia, magazyn spożywczy, kuchnia - 100% 
 
a. roboty rozbiórkowe (ścianki działowe oraz murowane obudowy pionów k.s i k.t.), 
demontaż   
          stolarki drzwiowej i witryny w zmywalni 
b. poszerzenie otworów drzwiowych, ułożenie nadproży, zamurowania w ścianach  
c. skucie płytek ściennych i ścięcie parapetów betonowych w kuchni, obecnej obieralni i 
w  
          zmywalni 
d. skucie płytek posadzkowych w zmywalni, kuchni i w obecnej obieralni  
e. ułożenie w-wy wyrównawczej na posadzkach w kuchni, obieralni, zmywalni oraz  
          groszkowanie posadzek lastriko w pozostałych pomieszczeniach 
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f. otworzenie i zamknięcie przewodów wentylacyjnych wg projektu architektury 
g. wykonanie obudów pionów kanalizacji technologicznej w lekkiej konstrukcji z płyt 
GKBI 
h. montaż stolarki drzwiowej, witryny w zmywalni (z podmurówką), montaż nawiewników 
w   
          oknach 
i. ułożenie posadzek z gresu w w/w pomieszczeniach, wykonanie cokołu z kształtek  
          ceramicznych wokół szafy przelotowej na wys. 10cm 
j. ułożenie płytek ściennych do wys. 2,0m  we wszystkich pomieszczeniach oprócz 
magazynu  
          (malowanie ścian farbami zmywalnymi) 
k. malowanie sufitów 
l. montaż urządzeń i wyposażenia 
 
 
Etap IV – monta ż windy B + klatka schodowa B 
 
Roboty budowlane:  
Klatka schodowa i korytarze (piwnica, parter z przedsionkiem, piętro)  - 100% 
 
a. rozbiórka stropu żelbetowego maszynowni w szybie windy B (korytarz na piętrze) 
b. demontaż starego dźwigu 
c. montaż windy B  
d. adaptacja otworów na drzwi przystankowe (piwnica, parter i piętro) 
e. oczyszczenie ścian i sufitów ze starej farby, odgrzybienie ścian w przedsionku  
f. groszkowanie posadzek lastriko w korytarzach i na schodach 
g. montaż nowych poręczy drewnianych w klatce schodowej B 
h. ułożenie posadzek z gresu w w/w pomieszczeniach,  
i. malowanie ścian korytarza i klatki schodowej do wys. 1,6m farbami zmywalnymi – 
olejna  
          mat, powyżej emulsja akrylowa 
j. malowanie sufitów 
k. ułożenie płytek ściennych na froncie szybu windy B w piwnicy 
 
 
1.3.1.2 Prace przygotowawcze: 
 
Rozbiórki i demontaże: 
- rozbiórka ścianek działowych murowanych z cegły ceramicznej w piwnicy, WC na parterze 
oraz w obrębie obecnej obieralni na piętrze 
- osadzenie nadproża N1 i następnie wycięcie otworu drzwiowego w ścianie nośnej 
(prefabrykat) klatki schodowej B, 
- poszerzenia otworów drzwiowych w remontowanych pomieszczeniach, wykonanie 
nadproży N2 
- skucie wszystkich płytek ściennych i posadzkowych 
- rozbiórka (wycięcie) stropów maszynowni windy A i windy B, ewentualna adaptacja otworu 
na drzwi przystankowe 
- demontaż starych dźwigów (wind A i B) 
- demontaż stolarki drzwiowej i witryn w zmywalniach 
- rozbiórka murowanych studzienek przy oknach piwnicznych 
 
Zamurowania: 
Nowe ścianki działowe oraz miejscowe zamurowania otworów należy wykonać z bloczków 
ściennych wapienno-piaskowych np. E12 lub gazobetonowych M500/600. 
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Posadzki: 
 
Istniejące posadzki ceramiczne i z płytek gresowych (w kuchni, obieralni, obu zmywalniach, 
obecnej pralni) należy skuć. W obieralni, w kuchni oraz wnęki posadzkowe w pom. 
socjalnym uzupełnić poziom posadzki cementową zaprawą wyrównującą. 
Lastriko w pozostałych pomieszczeniach należy zgroszkować i sfrezować tak aby 
zlikwidować wszelkie wypukłości przed ułożeniem nowej posadzki z płytek gresu. Niewielkie 
różnice poziomów (do 2cm) w progach pomieszczeń na styku z korytarzem głównym (parter 
i piętro) zniwelować za pomocą szerokiej listwy progowej. 
Projektuje się ułożenie posadzek z płytek gresu (na lastriko) we wszystkich 
pomieszczeniach, łącznie z klatką schodową i schodami, dlatego należy dążyć do 
wyrównania jego poziomu we wszystkich pomieszczeniach. 
Płytki układać na klej przeznaczony do płytek gresowych, wodoodporny, elastyczny, do 
użycia na sztywnym podłożu. W pomieszczeniach mokrych (kuchnia, zmywalnie, obieralnia, 
łazienka socjalna, pom. gospodarcze oraz w piwnicy) zastosować powłokową izolację 
podpłytkową np. IZOHAN EKOFOLIA. 
Na stopniach schodów układać płytki ryflowane, z wyróżnieniem kolorystycznym 
pierwszego i ostatniego stopnia w biegu. 
Spoiny równe o szerokości dostosowanej do rodzaju płytki, wykonać z gotowej masy do 
spoinowania w kolorze jasno szarym. Materiały do przygotowania podłoża, kleju i spoiny (w 
kolorze płytek) zastosować według systemu jednego producenta.  
W pomieszczeniach: kuchnia + wydawalnie + zmywalnie + obieralnia – na styku posadzek i 
ścian należy wbudować cokołowe zaokrąglone kształtki ceramiczne/gres o wys. około 
10cm. 
Wokół szaf przelotowych wykonać cokół z kształtek jak powyżej.  
W pozostałych pomieszczeniach układać cokoliki przyposadzkowe z płytek gresu, h=10cm, 
Stare cokoliki betonowe należy zbić (np. w klatce schodowej B). 

 
Parametry płytek:  
We wszystkich remontowanych pomieszczeniach projektuje się  posadzkę z płytek gresu 
nieszkliwionego o parametrach nie mniejszych niż : 
- nasiąkliwość wodna :      < = 0,05% 
- twardość powierzchni ( skala Mohsa):  8 
- odporność na plamienie:   odporna 
- ścieranie wgłębne:    max 130 mm3 
- klasyfikacja grupy przeciwpoślizgowej  min R10 
 
np. płytki gresowe z kolekcji Kalisto/Hyperion – Opoczno, powierzchnia naturalna, o wym. 
30x30cm, układane w kolorze uzgodnionym z zamawiającym i projektantem. 

 
Ściany i sufity: 
 
Na wszystkich ścianach zewnętrznych w obrębie projektowanych pomieszczeń należy skuć 
uszkodzone i zagrzybiałe tynki, osuszyć, przeprowadzić odgrzybienie.  
Wszystkie płytki ścienne skuć. Ściany oczyścić ze starych farb (w tym z lamperii olejnych), 
uzupełnić tynki, przeszpachlować ubytki. 
Na nowych ściankach działowych i zamurowaniach ułożyć tynki cem- wapienne kat.III.  
Obudowy pionów kanalizacji sanitarnej i technologicznej wykonać z płyt GKBI gr.1,25cm na 
profilach CW50 i UW50.  
 
Wykończenie ścian i sufitów: 
W pomieszczeniach mokrych: kuchnia, wydawalnie, zmywalnie, pom. gospodarcze, 
łazienka personelu oraz w obieralni, ułożyć płytki ścienne do wys. min.2m. 
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Projektuje się płytki ścienne białe, połysk, o wym. 20x25cm jako zasadnicza okładzina ścian 
+ pas o szer. ok.60cm z płytek kolorowych, nawiązujących kolorystycznie do posadzki (wzór 
i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).   
 
Malowanie i powłoki zabezpieczające 
W pomieszczeniach magazynowych, w korytarzach i na klatce schodowej – do wys.1,6m 
farba olejna półmat. 
W pomieszczeniu socjalnym i w przedsionku – farba lateksowa, zmywalna i odporna na 
szorowanie,  na pełną wysokość ścian. 
Ściany powyżej okładzin z płytek ściennych oraz powyżej1,6m , sufity – emulsja akrylowa 
(zalecana jasna, pastelowa). 
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 
Poręcz przy schodach klatki schodowej B – istniejące pochwyty należy odciąć tuż przy 
ścianie. Nowe poręcze drewniane o wym. 10x2cm (wys x gr) mocować w odległości 5 cm 
od ściany i na wys. 110cm.   
 
Stolarka drzwiowa  
 
Wymiana stolarki drzwiowej we wszystkich remontowanych pomieszczeniach rys. A4, A5 i 
A6 
UWAGA: Drzwi do wydawalni (parter, piętro) wykonać jako kładące się na ścianę. 
 
W projektowanych nowych otworach osadzić nadproża zg z rozwiązaniem konstrukcyjnym. 
 
Projektuje się drzwi stalowe z ościeżnicą stalową kątową, malowane proszkowo na kolor 
biały. Płyta drzwiowa gr. 40mm, grubość blachy stal. ocynkowanej min. 0,6mm, wkład 
wężowy klejony na całej powierzchni. Drzwi w komplecie z ościeżnicami, okuciami, i 
klamkami. Skrzydła pełne oraz z kratkami wentylacyjnymi 200cm2 w pomieszczeniach 
mokrych i magazynowych, np. Hormann ZK. 
 
Drzwi p.pożarowe EI30 stalowe, białe, bez progów. Skrzydło o gr. 45mm, gr. blachy 
stalowej 0,9mm, ościeżnica kątowa o gr. 2mm z obwiedniową uszczelką z EPDM. 
Drzwi do łazienki socjalnej – skrzydło drewniane pełne, płyta wiórowa otworowana, 
zabezpieczona przed wilgocią ( np. okleina CPL 2mm), kratka wentylacyjna 200cm2 w 
dolnej części skrzydła, ościeżnica metalowa, 3 zawiasy. Skrzydła i ościeżnica białe.  
 
Witryny w zmywalniach (parter, piętro) – profil PCV, zimny, biały, szklenie podwójne 
zespolone, szkło białe. 
 
Parapety okienne wewnętrzne – istniejące parapety betonowe należy ściąć do lica ściany.  
Na tak przygotowanym podłożu ułożyć płytki ceramiczne z niewielkim spadkiem od okna.  
We wskazanych (rys. A4, A5, A6) oknach zamontować nawiewniki ciśnieniowe AMO 
30m3/h. 
 
Wentylacja 
W celu poprawienia wentylacji w remontowanych pomieszczeniach projektuje się 
wspomaganie wentylacji grawitacyjnej nawiewnej poprzez montaż ciśnieniowych 
nawiewników okiennych i nawietrzaków ściennych oraz kratkami wentylacyjnymi w 
skrzydłach drzwiowych. 
Wentylacja wywiewna – grawitacyjna ze wspomaganiem wg opracowania br. sanitarnej – 
wentylacja. 
Roboty zewn ętrzne 
W miejscu murowanych studzienek okien piwnicznych (rys. A1) przeznaczonych do 
rozbiórki zamontować wzmocnione doświetlacze piwniczne 100x100x40 z PE 
wzmocnionego włóknem szklanym, do stosowania w gruntach gliniastych, z rusztem 
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stalowym kratowym oraz podłączeniem odwodnienia, np. MEA. Odprowadzenie wody rurą 
drenarską Ø100. 
 

 
 Windy A i B obsługuj ące kuchni ę i zaplecze 

 
Ze względu na stan techniczny urządzeń, instalacji elektrycznych oraz ze względu na 
przepisy sanitarne projektuje się wymianę dwóch wind A i B (małych dźwigów towarowych) 
obsługujących kuchnię i zaplecze. 

 
W zakresie zamówienia  konieczne jest wykonanie wszelkich prac budowlanych oraz 
elektrycznych niezbędnych do montażu wind. Specjalistyczna firma będzie 
prowadziła montaż windy na  zlecenie inwestora.  
 
UWAGI: 
1. We wszystkich remontowanych pomieszczeniach należy doprowadzić do wyrównania 
docelowych posadzek do jednego poziomu – likwidacja progów.   
2. W pomieszczeniach mokrych (zmywalnia i wydawalnia – parter) , przed przyklejeniem 
płytek, podłoże należy zabezpieczyć folią izolacyjną w płynie. W obrębie wpustów kratek 
podłogowych wyprofilować spadki. 
3. W kuchni, obieralni, zmywalni i wydawalni należy wykonać cokoliki zaokrąglone na 
styku z posadzką. W pozostałych pomieszczeniach proste, wys.10cm. 

 
Zestawienie robót wg klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień: 
CPV 45111100-9   Roboty rozbiórkowe  
CPV 45320000-6   Izolacje powłokowe 
CPV 45262500-6  Roboty murarskie – gazobeton,silka,ściany ceramiczne z cegły 
CPV 45410000-4  Tynkowanie – tynk cementowo.- wapienny 
CPV 45410000-4  Systemy z płyt G-K 
CPV 45421115-3  Instalowanie drzwi metalowych 
CPV 45431200-9  Kładzenie glazury 
CPV 45262320-0  Roboty w zakresie wykonywania podkładów pod posadzki 
CPV 45431100-8  Kładzenie płytek podłogowych 
CPV 45442100-8  Malowanie  
CPV 45450000-6 Roboty budowlane pozostałe 
CPV 45311000-0   Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej oraz opraw   
                               elektrycznych 
CPV 45311100-1  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
CPV 45312310-3  Roboty w zakresie ochrony oświetlenia 
CPV 45315700-5   Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
CPV 45316000-5   Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
CPV 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne 
CPV 45332200-5  Hydraulika 
CPV 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 
1.3.2. Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 
 
B-01.00.00  Roboty rozbiórkowe  
B-04.01.00  Izolacje powłokowe 
B-05.01.00 Roboty murarskie- silka i cegła pełna 
B-06.01.00 Tynkowanie – tynk cementowo.- wapienny 
B-06.02.00 Systemy z płyt G-K 
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B-07.02.00 Instalowanie okien   PCV   
B-07.03.00  Instalowanie drzwi  metalowych  
B-08.01.00 Konstrukcje stalowe i drewniane 
B-09.00.00 Kładzenie glazury 
B-10.02.00 Kładzenie płytek podłogowych 
B-11.00.00 Malowanie  
B-14.00.00 Instalowanie  różnych elementów  –windy towarowe, roleta. 
 
E-01.00.00. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
SST-IS1/a- Zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej 
SST-IS1/b- Instalacje wodociągowe w budynku 
SST-IS1/c- Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku 
SST-IS1/d- Instalacje wentylacji mechanicznej 
 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Ilekroć w ST jest mowa o:  
 
1.4.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:  
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi.  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury;  
 
1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach.  
 
1.4.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak:  drogi,  sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty , jako odrębne pod 
względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  
 
1.4.4 obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności:  
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak schody 
 
1.4.5 tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak  obiekty kontenerowe jako zaplecze socjalny dla budowy. 
 
1.4.6 budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
 
1.4.7 robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
 
1.4.8 remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 
bieżącej konserwacji.  
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1.4.9 urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem. jak przyłącza i urządzenia instalacyjne. w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków. a także przejazdy. ogrodzenia. place postojowe i place pod śmietniki.  
 
1.4.10 terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
 
1.4.11 dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 
książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 
montażu.  
 
1.4.12 dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi.  
 
1.4.13 aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
 
1.4.14 właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8.  
 
1.4.15 wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania. zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 
integralną całość użytkową.  
 
1.4.16. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późno zm.).  
 
1.4.17.drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  
 
1.4.18.dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
 
1.4.19.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
 
1.4.20.rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
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dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego.  
 
1.4.21.laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 
oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  
 
1.4.22.materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
1.4.23.odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
1.4.24.poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
 
1.4.25.projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej.  
 
1.4.26.przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i 
podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  
 
1.4.27.części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
 
1.4.28.usutaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 
 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  

Należy podać wszystkie wymagania i dane niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a 
w szczególności: 
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Określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu 
określającego jego granice) 

Informacje o możliwościach korzystania z mediów 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
- dostarczoną przez Zamawiającego,  
- sporządzoną przez Wykonawcę.  
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

1. dokumentację techniczną określoną w p. 1.4 
2. kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3. kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 
 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.   
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy’’.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną.  
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane 
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację 
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację 
ruchu, znaki drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. 
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub ziszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
Ochrona własności i urządzeń 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i 
podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable 
etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia 
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robót. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 
wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego.  
  
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i 
będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
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wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpłyną na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne 
dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu 
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą by dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed 
użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót.  
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST).  

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację 
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiejś partii materiałów z 
danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub 
wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 
udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 
technicznej. 
 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
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przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze.  
 
2.3. Kontrola materiałów i urządzeń 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 
przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
 
2.4. Atesty materiałów i urządzeń 
 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych 
wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości 
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia -ważną legitymację, mogą być badane 

przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie 
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one 
przyjęte do wbudowania. 
 
2.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wy- 
wiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały. 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. . 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie.  
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
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osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST. PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 

5.2..Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru 
i zakresu przewidywanych robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w 
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie 
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z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy 
Szczegółowy harmonogram robót  
Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy- Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne. kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  
Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów 
   robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót,  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
   laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.  
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji.  
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na Zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.  
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt, jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 99/98).  
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi SST.   
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r., 
(Dz. U. 98/99).  
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo 
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.  
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 
robót,  
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  
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- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, .  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi.  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał.  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót.  
[2] Książka obmiarów  
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.  
[3] Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  
[4] Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1 ]-[3], następujące 
dokumenty:  
a) pozwolenie na budowę,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne,  
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
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7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR-ach oraz KNNR-ach. oraz innych katalogach , jednostki obmiaru powinny zgodnie z 
jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu,  
c0 odbiór techniczny 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru.  
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową. SST i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
 
8.4.Odbiór techniczny. 
Odbiór techniczny dokonywany będzie dla każdego rodzaju robót, po ich całkowitym 
zakończeniu. 

Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziałem Kierownika Budowy  
Generalnego Wykonawcy i Kierownika robót.  Wykonawca robót przedkłada komplet  
dokumentów przewidziany przy odbiorze końcowym, łącznie z inwentaryzacją ,  
protokołami z przeprowadzonych prób itp.  Inspektor  Nadzoru spisuje Protokół jest  
wykaz ewentualnych usterek  do usunięcia przed odbiorem końcowym obiektu.  

 
8.5. Odbiór ostateczny (końcowy)  
 
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  
 
8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
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1. dokumentację powykonawczą. tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi i w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne,  
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem zapewnienia jakości (PZJ).  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej. gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń. , 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. , 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie.  
 
8.6. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót’’.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych.  
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, ryzyko 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  



Przebudowa i remont   kuchni oraz zaplecza kuchennego  w Przedszkolu Nr 47 w  Gdyni ul.Maciejewicza 9 
 

 

 

 

26 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót,  
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  
(c) Opłaty/ dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu,  
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu,  
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł,  
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi Zamawiający.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 
109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. Nr 100 poz. 1085. Nr 110 poz. 
1190. Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z 
późniejszymi zmianami). .  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).  
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B-01.00.00              CPV 45111100-9 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
na wykonaniu prac rozbiórkowych przy przebudowie i remoncie kuchni i  zaplecza 
kuchennego w Przedszkolu nr 47 w Gdyni ul. Maciejewicza 9 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną  zrealizowane w ramach zadania – przebudowy i remontu kuchni 
i  zaplecza kuchennego w Przedszkolu nr 47 w Gdyni ul. Maciejewicza 9 
   
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót 

rozbiórkowych i demontażowych: 
Roboty budowlane: piwnica – obieralnia, magazyn, aneks gospodarczy 
 
roboty rozbiórkowe i demontaż stolarki drzwiowej 
rozbiórka murowanych studzienek przy oknach piwnicznych 
Roboty budowlane:  
parter – zmywalnia, pom. gospodarcze, pom. socjalne  
 
roboty rozbiórkowe (ścianki WC), demontaż stolarki drzwiowej i witryny w zmywalni 
poszerzenie otworów drzwiowych, ułożenie nadproży 
skucie płytek ściennych i ścięcie parapetów betonowych w w/w pomieszczeniach 
skucie płytek posadzkowych w obecnej pralni, rozbiórka obudowy z płytek ceramicznych 
(przy ścianie) 
wyrównanie (skucie i wypełnienie zaprawą) wnęk w posadzce przy oknach w pom. 
socjalnym, groszkowanie posadzek lastriko w w/w pomieszczeniach 
 
parter   – wydawalnia 
I piętro – wydawalnia oraz wymiana windy A  
 
rozbiórka stropu żelbetowego maszynowni w szybie windy (wydawalnia na piętrze) 
demontaż starego dźwigu 
adaptacja otworów na drzwi przystankowe (parter i piętro) 
skucie płytek ściennych i ścięcie parapetów betonowych w w/w pomieszczeniach 
 
Roboty budowlane:  
I piętro – zmywalnia, magazyn spożywczy, kuchnia 
 
roboty rozbiórkowe (ścianki działowe oraz murowane obudowy pionów k.s i k.t.), demontaż 
stolarki drzwiowej i witryny w zmywalni 
poszerzenie otworów drzwiowych, ułożenie nadproży, zamurowania w ścianach  
skucie płytek ściennych i ścięcie parapetów betonowych w kuchni, obecnej obieralni i w 
zmywalni 
skucie płytek posadzkowych w zmywalni, kuchni i w obecnej obieralni  
 groszkowanie posadzek lastriko w pozostałych pomieszczeniach 
Roboty budowlane:  
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Klatka schodowa i korytarze (piwnica, parter z przedsionkiem, piętro)  
rozbiórka stropu żelbetowego maszynowni w szybie windy B (korytarz na piętrze) 
demontaż starego dźwigu 
adaptacja otworów na drzwi przystankowe (piwnica, parter i piętro) 
oczyszczenie ścian i sufitów ze starej farby, odgrzybienie ścian w przedsionku  
groszkowanie posadzek lastriko w korytarzach i na schodach 
 
Rozbiórki i demontaże: 
- rozbiórka ścianek działowych murowanych z cegły ceramicznej w piwnicy, WC na parterze 
oraz w obrębie obecnej obieralni na piętrze 
- osadzenie nadproża N1 i następnie wycięcie otworu drzwiowego w ścianie nośnej 
(prefabrykat) klatki schodowej B, 
- poszerzenia otworów drzwiowych w remontowanych pomieszczeniach, wykonanie 
nadproży N2 
- skucie wszystkich płytek ściennych i posadzkowych 
- rozbiórka (wycięcie) stropów maszynowni windy A i windy B, ewentualna adaptacja otworu 
na drzwi przystankowe 
- demontaż starych dźwigów (wind A i B) 
- demontaż stolarki drzwiowej i witryn w zmywalniach 
- rozbiórka murowanych studzienek przy oknach piwnicznych 

 
         
1.4. Opis prac rozbiórkowych przewidzianych w projekcie 
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy ,które pozostają we 
wnętrzu budynku oraz okna .  
 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST-00.00.00.. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
 
Rozbiórka demontażowa – prace polegające na oddzieleniu całych, dających się odrębnie 
utylizować, elementów rozbieranych. 
Opłata składowiskowa – ponoszona przez Wykonawcę opłata z tytułu zdeponowania urobku 
powstałego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiórkowych na składowisku odpadów 
Wywóz odpadów – transport urobku na składowisko. 
Wywóz surowców wtórnych – transport dających się utylizować elementów rozbieranych 
obiektów do miejsca utylizacji. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST –B- 00.00.00. . 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. Odzysk materiałów jest możliwy 
tylko przy rozbiórce ręcznej i użyciu jedynie lekkich narzędzi mechanicznych. 
 
2.2. Składowanie materiałów 
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Urobek z prac rozbiórkowych nie może być hałdowany na stropie .Należy ponadto 
przygotować kontenery stalowe dla celów  zgromadzenia gruzu budowlanego. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00.00.. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych 
Nie stawia się szczególnych wymagań w zakresie sprzętu, wykraczających poza ST-00.00.00. 
 
3. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00.00.. 
Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem 
samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00.00. 
 
5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót 
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów,  przystąpić do rozbiórki .  
 
5.3. Przebieg robót rozbiórkowych 
Demontaż elementów wykończenia i wyposażenia zdejmuje się w pierwszej kolejności 
ręcznie i przekazuje do magazynu  
Rozbiórkę ścian należy wykonywać ręcznie bez pomocy maszyn. 
Mur z cegły pełnej (lub bloczków) można rozbierać ręcznie, kilofami odbijając poszczególne 
cegły (lub bloczki). Przy słabej zaprawie można je zdejmować, stosując przecinaki. 
Ściany konstrukcyjne wykonane z elementów prefabrykowanych betonowych ,co wiąże się z 
koniecznością wycinania otworów dla potrzeb osadzenia drzwi i nadproży. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00.00. 
 
6.2. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 
doświadczeniu oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały 
czas trwania robót należy pilnować, aby na plac rozbiórki nie wchodziły osoby postronne. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki i załogę zapoznać z 
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz 
możliwość przywalenia pracowników gruzem lub obalanym elementem. 
Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania 
gruzu i wystających części budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich 
zabezpieczania. Gruzu nie można gromadzić na stropach i schodach. 
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Należy odłączyć od sieci miejskich wszystkie instalacje. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić 
i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni 
legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy 
ochronne i - przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania - 
wyposażeni w pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, 
rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do ściany. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.00.00.. 
Jednostki obmiarowe dla robót opisanych w specyfikacji zostały podane szczegółowo w 
rozbiciu dla poszczególnych pozycji w przedmiarze robót w dokumentacji tj: m3,m2,m,szt,kpl.  
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST-00.00.00.. 
2. Roboty wymienione w ST podlegają odbiorowi po ich ukończeniu, jednak przed 
zasypaniem rozkopów 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.00.. 
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
• Dla materiałów nie nadających się do recyclingu cena obejmuje transport i opłaty za 
utylizację .  
• Uporządkowanie miejsca składowania urobku z prac rozbiórkowych na terenie budowy 
• Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania 
robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej. 
Cena 1 m3 robót: 
Przygotowanie wraz z zabezpieczeniem robót ,zabezpieczenie istniejących obiektów 
budowlanych na czas wykonywania robót,  rozebranie ścian z cegły i odwiezienie gruzu i jego 
utylizacja,  
Cena 1 m2 robót: 
Usunięcie elementów budowlanych, roboty przygotowawcze, rozebranie elementów 
,załadunek i odwiezienie wraz z utylizacją rozebranie: posadzek, stropów. 
Cena 1 m robót: 
 Wykucie bruzd, 
Cena 1 szt. Demontaż ościeżnic , okien podawczych, końcówek balustrady ,kratki 
wentylacyjne.. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  Praca zbiorowa: Remonty budynków mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995. 
  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. 
w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) 
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i 
trybu postępowania w sprawach 
rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych Dz.U. 2004 nr 198 
poz. 2043 
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 
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B-04.01.00.                                                  CPV  –  4532000-6        
IZOLACJA POWŁOKOWA 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji wodochronnych   posadzkowych  w pomieszczeniach WC i łazience 
,pomieszczeniach kuchni i zaplecza  i w pomieszczeniach mokrych przed układaniem płytek 
ściennych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie izolacji wodochronnych posadzkowych  w pomieszczeniach WC i i łazience 
,pomieszczeniach kuchni i zaplecza , ścian fundamentowych i w pomieszczeniach mokrych 
przed układaniem płytek ściennych. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.4.2. Pólpłynna folia izolacyjna  – materiał systemowy np. firmy IZOHAN ekofolia lud inny 
odpowiedni nakładany na zimno. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji przez doświadczonego wykonawcę. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy 
wyjaśnić z autorami opracowań. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a 
w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych  
należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Roboty należy wykonywać przy 
zachowaniu przepisów BHP i ppoż. 
 
2. MATERIAŁY     
2.1. Zastosowane materiały. 
 
Zastosowanym materiałem do wykonania izolacji przeciwwodnych są: 
- 2x folia półpłynna izolacyjna np. IZOHAN ekofolia z  wywinięciem 20cm na ściany w  
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   pomieszczeniach sanitarnych a przy prysznicach na wysokość 210 cm oraz w 
pomieszczeniach mokrych wg technologii kuchni na ścianach przed ułożeniem płytek . 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych do ekofolii IZOHAN . 
 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu np. pędzle szczotki, wałki ,szpachel, 
paca , odpowiedniego dla danego rodzaju robót,  zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE  
Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w świadectwach 
ITB. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Opis ogólny. 
 
Wszelkie materiały do wykonania izolacji wodochronnych winny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach  i świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i 
przenosić wszelkie działające obciążenia. 
Do izolacji posadzek w WC, natryskach, umywalniach należy stosować podkład betonowy 
lub z zaprawy cementowej powinien być suchy, o wilgotności nie przekraczającej 4%. 
Temperatura powietrza w czasie gruntowania podkładu nie powinna być niższa niż 5°C. 
izolację wodochronną należy wykonywać bezpośrednio na posadzce. Spadek warstwy 
izolacyjnej oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić: 
w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym min. 1% 
w obiektach budownictwa przemysłowego min. 1,5%. 
Izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 50cm oraz 
na ścianach przy natryskach do wys. 210cm. Wpusty podłogowe powinny być osadzone 
poniżej warstwy izolacji przeciwwilgociowej. 
Folie półpłynne izolacyjne nanosi się pędzlem lub wałkiem. 
Jest to technologia wykonywana nowoczesnych, ekologicznych bezspoinowych powłok 
hydroizolacyjnych zabezpieczających wnętrza miejsc szczególne narażonych na 
zawilgocenia. W skład tego systemu wchodzi m.in. roztwór gruntujący oraz półpłynna folia 
izolacyjna. 
Półpłynną folię izolacyjną stosuje się bezpośrednio pod płytki ceramiczne, a więc podłoże 
należy przygotować tak, jak do mocowania płytek. Powinno być ono skośne, równe, 
oczyszczone i suche. Wilgotność końcowa podłoży betonowych nie może przekraczać 4%, a 
gipsowych 2%. Świeże tynki cementowo-wapienne i wylewki cementowe osiągają 
wilgotność poniżej 4% po około 21 dniach wiązania w temperaturze 20°C i wilgotności 65%. 

 
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA BETONOWEGO 
 
Podłoże betonowe solidnie oczyszczone z kurzu i brudu należy nawilżyć wodą na kilka 
godzin przed pracami. Następnie nanosi się warstwę szczepną, modyfikowaną polimerami 
drobnoziarnistą zaprawę cementową przystosowana do zarobienia wodą. Nanosi się ja przez 
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wcieranie np. twardą szczotką dachową. Jeśli podłoże jest nierówne, posiada jamy i spękania 
to należy ubytki te wypełnić elastyczną szpachlówką. W przypadku konieczności 
niwelowania podłoża na grubości od 2 do 6 mm należy zastosować specjalne masy 
cementowo-polimerowe. 

 
 6.KONTROLA JAKO ŚCI  
Sprawdzaniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w 
trakcie ich prowadzenia. 

Ze względu na bardzo ważne znaczenie izolacji i zanikający charakter robót – konieczny jest 
stały i bezpieczny nadzór nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inspektora 
Nadzoru. 

W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając 
szczególną  uwagę na :sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z atestami, normami oraz 
niniejszą ST, 

- sprawdzenie dokładności wykonania podkładu, 
- sprawdzenie poprawności wykonania warstw, każda warstwa izolacji powinna 

stanowić jednolitą, czystą powłokę przylegającą do powierzchni podkładu lub uprzednio 
ułożonej warstwy, 

- kontrolę jakości ułożonych warstw i uzyskanie sumarycznej grubości izolacji. 

Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 
jest: 
oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną… 
oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4 znakiem budowlanym… 
jeśli brak oznakowania –krajowa  deklaracja zgodności – z odwołaniem do normy lub 
Aprobaty Technicznej (z zał. tej Aprobaty), 
jeśli brak krajowej deklaracji zgodności to deklaracja zgodności na każdą partię. 
 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT  
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót – układanie izolacji i  - m2 pokrytej powierzchni , 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 

 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po wykonaniu warstwy izolacyjnej. 
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Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez 
producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
 - wytrzymałość, równości, czystości podkładu. 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 
 - grubości i ciągłości warstwy izolacji, 
 - poprawności obrobienia narożników i przebić, 
 - warstwa  izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu; 
 - ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 
 - występowania ewentualnych uszkodzeń. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonej izolacji  ,która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-wykonanie badań i testów. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”. 

 
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej 

przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
PN-B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
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B-05.00.00.          CPV 45262500-6      
 
ROBOTY MUROWE  
 
ROBOTY MUROWE Z BLOCZKÓW SILIKATOWE    
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych z bloczków silikatowych. 
 
1.1. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie ścianek murowanych i zamurowań z bloczków silikatowych w obrębie 
piwnicy, parteru i piętra.  
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe  w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”. 
 
1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
wykonania. Roboty murowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania dla materiałów 
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2.1.1. Bloczki silikatowe 
 
Bloczki wykonane z masy silikatowej – bloczki silikatowe E12 i E9.. 
2.1.2. Zaprawy murarskie 
 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna być zużyta: a) zaprawa cementowa – w czasie 2 
godziny. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować 
piasek rzeczny lub kopalny. Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 
 
Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w 
zależności od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504. 
a) Cement  

Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg 
normy PN-B-19701. 

b) Wapno hydratyzowane 
c)  Kruszywo  
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wstępują w przyrodzie w formie 
naturalnej i muszą odpowiadać normie PN-B-06711. 
 
3.SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
4.TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE  
 
4.1. Transport 
 

• Transport bloczków silikatowych odbywa się na paletach w pakietach 
zabezpieczonych folią. 

• Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed 
uszkodzeniem i zawilgoceniem. 

Magazynowanie 
 

• Bloczki silikatowe należy składować na placu budowy na składowisku otwartym. 
• W okresie zimowym należy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem. 

 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robot murowych 
 

1. Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i 
fundamentowe, sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru tych robót. 
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2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty 
skrzyżowań ścian fundamentowych. 

3. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

4. Mury należy wznosić możliwie równomierni na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3cm dla murów bloczków i 
pustaków.  

5. Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
6. Każda ściana powinna być wykonana z bloczków jednego wymiaru i jednej klasy. 
7. Izolację wodoszczelną należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15 cm nad 

terenem. 
8. Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0°C pod warunkiem 

stosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy w warunkach 
zimowych, określonych w odpowiednich przepisach. 

9. W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów powinny 
być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 
6.KONTROLA JAKO ŚCI  
6.1.Bloczki silikatowe 
 
Dostarczone na budowę bloczki silikatowe muszą spełniać wymagania określone w niniejszej 
ST oraz być zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. Odbioru dokonuje 
się komisyjnie. 
Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 – „o wyrobach budowlanych” rozdz.2 art.5.1. 
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli 
jest: 
oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną z 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną. 
Jeśli brak oznakowania –krajowa  deklaracja zgodności – z odwołaniem do normy lub 
Aprobaty Technicznej (z zał. tej Aprobaty), jeśli brak krajowej deklaracji zgodności to 
deklaracja zgodności na każdą partię. 
6.2. Zaprawa cementowo wapienna  
Badanie zaprawy budowlanej. 
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować: 

− konsystencję, 
− markę, 

zgodnie z PN-B-14501. 
1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza się wg PN-B-04500. 

Badanie polega na określeniu głębokości zanurzenia stożka pomiarowego w zaprawie. 
2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza się zgodnie z PN-B-04500. 

Badanie polega na pomiarze wytrzymałości na ściskanie w MPa na próbkach w formie 
beleczek o wymiarach 4x4x16cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2  ,m 3 wykonanego muru. 
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7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
Odbiór techniczny przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 
obowiązującymi zasadami wiązania. W zakresie robót murowych kontroli jakości podlega: 

− Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
− Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
− Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy. 
Odbiór robót murowych. 

− sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z 
dopuszczalnymi, 

− odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po 
osadzeniu stolarki. 

Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać: 
- w pionie 20 mm na wysokości kondygnacji lub 50 mm na wysokości budynku, 
- poziome przesuniecie 20 mm w osiach ścian nad i pod stropem 
- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie lokalne) 5 mm i nie więcej niż 20 mm na 10 m. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00. 
 
9.2 cena jednostki obmiarowej.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanego muru  ,która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

-  zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu., 

- wykonanie muru z bloczków, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- wykonanie pomiarów i testów. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami 

odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 
(80). 

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30000 Cement portlandzki 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Pisaki do zapraw budowlanych.  
PN-B-19306 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne 

drobnowymiarowe. Bloczki. 
PN-EN-13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
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B-06.01.00. 
 
CPV 45410000-4  TYNKOWANIE  
 
TYNKI CEMENTOWO- WAPIENNE I CEMENTOWE  
 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych i cementowych 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków wewnętrznych cementowo- wapiennych i cementowych   
 
Zgodnie z projektem wykonanie tynku cementowo - wapiennego kat.III projektuje się: 
- ściany murowane, sufity, uzupełnienia tynków po skutych płytkach ściennych, na 
zawilgoconych ścianach zewnętrznych . 
 
Ponadto przewiduje się wykonanie jednowarstwowe gładzie gipsowe  na ścianach i stropach, 
Na narożnikach wypukłych i krawędziach okiennych  osadzić listwy wzmacniające. 
 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.4.1. Zaprawa do wykonywania tynków stanowi mieszanka piasku ,cementu, wapna z 
dodatkiem wody. W zależności od składu uzyskuje się różne marki zaprawy. 
 
1.4.2. Tynk stanowi warstwę ochronna, wyrównawczą lub kształtującą formę 
architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną mechanicznie lub ręcznie, do której 
wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające normom lub aprobatom technicznym. 
  
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1.Wymogi formalne. 
Wykonanie tynków cementowo- wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie, gwarantującemu właściwą jakość ich 
wykonania. 
Wykonawstwo tynków zgodnie z wymaganiami norm. 
 
1.5.2.Warunki organizacyjne. 
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Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1.Zastosowane materiały. 
 
Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo- wapienne, przygotowane na budowie, 
marka zaprawy: 
dla wykonania obrzutki – 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 
dla wykonania narzutu – 3,5 
dla wykonania gładzi – 3,5 
Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadać 
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, 
organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 
 
W projekcie budowlanym określono zastosowanie tynku cementowo wapiennego  kat. III  
gr. 1,5 cm  oraz tynku cementowego I kategorii – rapówka  i tynku cementowego III 
kategorii. 
 
3.SPRZĘT 
 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, 
zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w 
sposób zabezpieczający przed wilgocią. 
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z 
gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt 
gaśniczy, zgodnie z wymogami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki 
ostrożności zgodne z wymogami bhp. Wapno, cement i woda przeznaczone do wykonania 
tynków powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi. 
 
5.WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo- wapiennych zostały opisane PN-B-
10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 
5.3.Opis ogólny. 
Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczu 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 

zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
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zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby 
temperatura nie spadnie poniżej o°C. w niższych temperaturach można wykonywać roboty 
tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu portlandzkiego 
portlandzkiego żużla. Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które 
powinno tworzyć jednolitą masę, bez grudek wapna niegaszonego i bez zanieczyszczeń. 
Gaszenie wapna powinno wykonane zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi przez 
kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. 
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy 
oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10cm wg stożka 
pomiarowego 
 
Marka zaprawy    Cement: ciasto wapienne: piasek     Cement: wapno 
hydratyzowane: 
Piasek 
            1,5   1 : 1 : 9               1 : 1 : 9 
    1 : 1,5 : 8                         1 : 1,5 : 8 
    1 : 2 : 10               1 : 2 : 10 
 3   1 : 1 : 6               1 : 1 : 6 
    1 : 1 : 7     1 : 1 : 7 
    1 : 1,7 : 5     1 : 1,7 : 5 
 5   1 : 0,3 : 4     1 : 0,3 : 4 
    1 : 0,5 : 4,5     1 : 0,5 : 4,5 
 
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Obrzutkę grubości 3-4mm należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, 
lub z zaprawy cementowej 1:1. 
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, kierunkowych zaprawy 
cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki, lecz przed jej utwardzeniem. Grubość warstwy 
narzutu powinna wynosić 8-15mm. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jego stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstw gładź powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź 
należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi 
powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. 
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być 
zwilżone wodą. 
Tynk jednowarstwowy – wykonana obrzutka , zatarta na gładko- tynk kat. I.. 
Tynk dwuwarstwowy – obrzutka oraz narzut- tynk kat.II 
Tynk trójwarstwowy – obrzutka ,narzut oraz narzut nakładany po związaniu poprzedniej 
warstwy lecz przed jej stwardnieniem – tynk kat.III. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI 
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
Cement – PN-B-30000 „Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 “Cement portlandzki z 
dodatkami”. 
Wapno – PN-B-30020 „Wapno”, PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne”. 
Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania” 
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Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 
Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlano-
cementowe”. 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacja 
techniczną. 

Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: 

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie 
większej niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na długość łaty kontrolnej 
2m, 

Odchylenia powierzchni i krawędzi: 
Od kierunku pionowego: nie większe niż 2mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach 
wyższych, 

Od kierunku poziomego: nie większe niż 3mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi, 

Odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w 
dokumentacji: nie większy niż 3 mm/m, 

Odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, 
Miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w 

liczbie 3 na 10 m2 tynku, 
Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 

Wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 
Pęknięcia powierzchni, 
Wykwity soli w postaci nalotu, 
Trwałe zacieki na powierzchni, 
Odparzenia, odstawanie od podłoża; 

 
7.OBMIAR ROBÓT  
 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2  wykonanego tynku. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór materiałów 
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od 
parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 
8.2. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża zależy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże 
powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. 
Spoiny ściany murowej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoże betonowe należy naciąć 
dłutami. 
 Odbiór wykonanych tynków. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

Zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczną, 
Odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
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Gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i 
spęcznień jest niedopuszczalne, 

Przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) 
Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00. 
 
9.2. Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonego tynku  ,która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

-szpachlowanie tynków 

- oczyszczenie podłoża, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Dz. U nr 75/2002 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie”. 
 

Polskie normy: 
PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych”. 
PN-C-04630 „”Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
PN-B-10100     „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
PN-B-01300     „Cementy. Terminy i określenia”. 
PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczenia stopnia białości: 
PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości:. 
PN-B-04350 :Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza 
chemiczna”. 
PN-B-04351 „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech 
fizycznych i   wytrzymałościowych”. 
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B-06.02.00.                             CPV 4541000-4   
 

SYSTEMY Z PŁYT G-K 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru ścian gipsowo-kartonowych oraz zabudów pionów kanalizacji i poziomów i 
zabudowy ponad szafami przelotowymi. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie  zabudowy rur kanalizacji  i wentylacji i zabudowy ponad szafami 
przelotowymi do poziomu sufitu.  
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Montaż oraz wykonawstwo ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych winno być 
zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót wykonanym 
przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek 
zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Zastosowane materiały. 

 płyty GKBI gr.1,25cm na profilach stalowych 50mm   
 
Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo-kartonowe gr. 12.5 mm GK Wodoodporne w 
pomieszczeniach mokrych, w I gatunku, na stelażu stalowym. Typ profilu „50”  przy  
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zabudowach  Kształtowniki stalowe dla konstrukcji ścianek działowych produkowane są z 
blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.  
 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Płyty pakowane są w formie stosów pakowanych poziomo na podkładkach dystansowych. 
Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie sosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i 
spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się 
stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr BN-
86/6743-02, 
5.3. Opis ogólny. 
Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja 
zespolona, powstała na skutek trwałego połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną 
okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z 
kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z ustawionych 
pionowo kształtowników „C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1m² ściany wynosi od 
1,7 do 2,8 kg (w zależności od wymiarów poprzecznych zastosowanych profili). 
Kształtowniki „U” mocowane są do podłogi i stropu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych 
lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między elementami mocującymi wynosi ok. 
800 mm. Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada się 
taśmę głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile 
„U” wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia się je dokładnie, co 600 mm ( w 
szczególnych przypadkach, co 400 mm). Profile „C” nie są trwale łączone z profilami „U”. 
Obustronne, zewnętrzne pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-kartonowych (o min. 
gr. 12,5 mm) nakładanych jedno - lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi 
ppoż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt należy dobierać do 
wysokości pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo 
nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między płytami wypełnia się gipsem 
szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je 
podczas późniejszej eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin 
oraz ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolita gładką powierzchnię pod malowanie lub 
okładanie płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów akustycznych wnętrze 
ścianki wypełnić wełną mineralną. W zależności od rodzaju zastosowanego kształtownika 
można wznosić ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokości od 2,75 do    
6,0 m. . Zabudowy rur wykonać na stelażu metalowym tak jak dla ścianek działowych. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI  
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku): 
Płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć 
Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywani rwał 
się nie powodując odklejania się rdzenia. 



Przebudowa i remont   kuchni oraz zaplecza kuchennego  w Przedszkolu Nr 47 w  Gdyni ul.Maciejewicza 9 
 

 

 

 

46 

Sprawdzenie wymiarów – odchyłki: grubość (I gatunek) 12,5 ± 0,5mm, szerokość ( I gatunek) 
dla 1200 ± 3mm, długość (I gatunek) 2000 – 4000 ± 10mm. 
Sprawdzenie spoinowania i szpachlowania -  spoina winna licować się z powierzchnią 
sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może być uszkodzony. 
Sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy 
przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwu prostopadłych 
kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z 
dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są w poniższej tabeli:  
 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

Odchylenie 
powierzchni 

suchego tynku od 
płaszczyzny i 

odchylenia krawędzi 
od linii prostej 

pionowego poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w  

dokumentacji 

Nie większe niż 
2mm i w liczbie nie 
większej niż 2 na 
całej długości łaty 
kontrolnej o dł.2m 

Nie większe niż 
1,5mm/1m i ogółem 

nie więcej niż 3mm w 
pomieszczeniach do 

3,5m wysokości, oraz 
nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 

wysokości 

Nie większe niż 
2mm/1m i ogółem nie 

więcej niż 3mm na 
całej powierzchni 

ograniczonej 
ścianami, belkami, itp. 

Nie większe niż 
2mm 

 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2  wykonanej zabudowy lub ścianek uzupełniających. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać odbioru pod względem poziomu i 
pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy ścianek gipsowo-
kartonowych. Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane pod 
względem kompletności dostawy, zgodności typów elementów rusztu oraz akcesoriów pod 
względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów 
powinno być dostarczone przez producenta zaświadczenie o jakości  stwierdzające, że 
odpowiadają one wymaganiami technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Norma PN-B-10122 „ Roboty okładzinowe. 
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
8.2. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
 - atestację dostarczonych elementów, 
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- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 
± 2 mm, przesunięcie w poziomie ± 3 mm), 

- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
- sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 
- sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma 
pierwszorzędne znaczeni dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00. 
9.2 cena jednostki obmiarowej.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej zabudowy lub ścianek uzupełniajacych  ,która 
obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

-  zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu., 

- wykonanie rusztu pod zabudowę, 

Sposób zamocowania płyt G-K 

-sposóg wykończenia połaczenia płyt G-K 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- wykonanie pomiarów i testów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02 
- Aprobata techniczna ITB wyrobów.
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B-07.02.00          CPV 45421114-6             
 
INSTALOWANIE  OKIEN PCV .                                        
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru   naświetli  z PCV  . 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż  naświetli  PCV . 
. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Montaż oraz wykonawstwo naświetli  PCV, przeszklonych winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczeni w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy 
wyjaśnić z Inspektorem Nadzoru. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogą 
być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora 
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych  należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
 
1. MATERIAŁY     
 
2.1. naświetla  PCV : 
 
-naświetle W1  o wymiarach 145*130 cm -parter 
- naświetle W2 o wymiarach   60*185 cm - piętro 

- ramy z kształtowników z  PCV w kolorze białym, 
 - szyby float zespolone jednokomorowe 4/16/4 , bezpieczne  , 
           -  uszczelki wciskane., 
Naświetla nieotwierane. 
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Nie projektuje się wymiany stolarki okiennej, natomiast w istniejących oknach należy 
zamontować nawiewniki ciśnieniowe ( dot. pomieszczeń: obieralni, magazynu 
warzyw,wydawalni-parter i piętro,POM.gospodarcze,POM.socjalne, kuchn i magazynie-  
nawiewniki ciśnieniowe AMO o wydajności min.30m3/h ( 11 szt.)  
W pomieszczeniu kuchni zapewnić nawiew dla min.3 krotnej wymiany powietrza.  
 
Parapety wewnętrzne z lastriko należy  obłożyć płytkami glazury. 

 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką i specjalnych stojaków do 
przewozu szkła. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
5.2. Opis ogólny. 
Konstrukcja PCV oparta jest o konstrukcję z kształtowników, wypełnieniem ścianki jest 
szkło. Zaleca się szklenie szkłem float, Do szklenia przyjmuje się szyby 4/16/4. Przegrody te 
nie spełniają zadań konstrukcji nośnych i mogą być obciążane tylko przedmiotami lekkimi. a. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI 
Okna  należy sprawdzić pod względem: 

• Sprawdzenie wymiarów – w poziomie i pionie  
• Sprawdzenie wykonania połączeń, 
• Sprawdzenie szklenia, 
• Sprawdzenie uszczelek, 
• Sprawdzenie stanu powierzchni, 
• Sprawdzenie barwy powłok, 
• Sprawdzenie zamontowanych okuć, 
• Sprawdzenie certyfikatów i aprobat. 

 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
 
7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2  okien, naświetli  PCV i 1 szt. nawiewnika  . 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
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Przed rozpoczęciem montażu elementów należy dokonać  odbioru pod względem poziomu i 
pionu elementów budynku, do których mocowane będą elementy przegrody. Dostarczone na 
budowę elementy przegród powinny być odebrane pod względem kompletności dostaw, 
zgodności typów elementów , szkła oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. 
Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez 
producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach do stosowania w budownictwie. 
8.2. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzać m.in.: 
 - atestację dostarczonych dokumentów, 

- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych w pionie po zamontowaniu  
odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m długości i nie 
większe niż 3 mm. 

- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, różnice wymiarów po 
przekątnych nie powinny być większe od: 

o 2 mm przy długości przekątnej do 1 m 
o 3 mm przy długości przekątnej do 2 m 
o 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

- sprawdzenie prawidłowego osadzenia szkła na uszczelkach. 
Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów 
powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania. 
Odchylenia płaszczyzny pionowej montowanych przegród są niedopuszczalne. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. .Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00. 
 
9.2. Płaci się za ustaloną ilość m2 ścianki, okien  i 1 szt. nawiewnika  ,która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- montaż naświetli PCV ,okien, nawiewnika, moskitier okiennych 

- sprawdzenie ustawienia skrzydła drzwiowego, 

- oczyszczenie podłoża, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Dz.U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie”; 
- Polskie normy: 
PN-B-02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany.”  
PN-B-14501 „Zaprawy betonowe zwykłe” 
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B-07.03.00.  

 
                   CPV 45421135-9    INSTALOWANIE  DRZWI  METALOWYCH I DREWNIANYCH 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące odbioru i 
osadzenia drzwi  metalowych i drewnianych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu osadzenie drzwi drewnianych w ościeżnicach metalowych oraz drzwi metalowych i 
drewnianych . 
Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje się w projekcie budowlanym .W tabeli podane są 
wymagania dla drzwi wewnętrznych metalowe. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji B-00.00.00.. 
 
1.4.1. Ościeżnica – rama stalowa lub drewniana wraz z zawiasami do zawieszenia skrzydeł 
drzwiowych, osadzona w murze za pomocą pianki poliuretanowej i dybli. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Drzwi drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, 
zaleceniami i instrukcją wbudowania akceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
Montaż drzwi drewnianych powinien być przeprowadzony zgonie z wymaganiami 
technicznymi. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy 
wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej 
mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptacji Inspektora 
Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzenia 
drzwi, i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
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2. MATERIAŁY   
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanymi materiałami przy osadzeniu drzwi metalowych systemowych np. .  Horman  
typ ZK są: 
 - skrzydła drzwiowe, 
  - elementy łączące, 
 - okucia, 
 - akcesoria; 
Stolarka w kolorze białym.  

Drzwi stalowe np. Hormann ZK w komplecie z ościeżnicam, okuciami, i klamkami. 
Skrzydła pełne oraz z tulejami lub kratkami nawiewnymi 200cm2 

w pomieszczeniach mokrych i magazynowych – rys. A87 
Okucia i klamki w kolorze miedzianym, satynowanym. 
Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wyposażyć w tuleje wentylacyjne i zamki WC. 
Drzwi do pomieszczeń technologicznych wyposażyć w kratki wentylacyjne zgodnie z opisem 
w projekcie. 
Drzwi D1,D2,D3 o ognioodporności EI 30. 
 
Ościeżnice metalowe dopasowane do skrzydeł.. 
Ponadto celem prawidłowego osadzenia drzwi przewiduje się zastosowanie kotew 
mocujących systemowych oraz pianki poliuretanowej przeznaczonej dla tego rodzaju robót. 
Zgodnie z zestawieniem stolarki przewiduje się montaż następujących drzwi wraz z 
ościeżnicami systemowymi. 
 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Stolarka drzwiowa konfekcjonowana jest dostarczana w warunkach zabezpieczających te 
wyroby przed uszkodzeniem,bądź zniszczeniem. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
 
5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania. 
Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna podano  w PN/B-
10087/96. 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI 
 Kontrola jakości powinna obejmować następujące badania: 
 - sprawdzenie wymiarów- dopuszczalne odchyłki wymiarów wg PN-M-02139; 
 - sprawdzenie wykonania skrzydła drzwiowego, na powierzchniach widocznych 

po zamontowaniu powinien być zapewniony styk krawędzi części połączonych, 
rama skrzydła drzwiowego powinna być prosta, bez skrzywień, skręceń 
wichrowatości i trwałych odkształceń; skrzydło drzwiowe nie powinno 
wykazywać pęknięć, skrzywień wichrowatości, odchyłka w wymiarach ± 1mm; 

 - sprawdzenie wykonania ościeżnicy drzwi- dopuszczalne przesunięcia płaszczyzn 
bocznych ramy ościeżnicy względem siebie nie powinny przekraczać ± 0,3mm; 
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 - sprawdzenie zamontowania i osadzenia okuć – konstrukcja wyrobu powinna 
zapewnić współosiowość zawiasów – dopuszczana odchyłka nie powinna 
przekraczać  ± 1mm; 

 - sprawdzenie działania drzwi – skrzydło drzwiowe pod wpływem siły przyłożonej 
do klamki lub gałki powinno się otwierać iż zamykać swobodnie, bez zahamowań, 
zgodnie z ich przeznaczeniem.; 

 - sprawdzenie izolacji akustycznej –wg PN-B-02151; 
Przygotowanie do badań. 
Drzwi przed badaniem należy przechowywać co natknie 8 godzin w pomieszczeniu o temp. 
20±2ºC i wilgotności względnej 50±10%. 
 
7.OBMIAR ROBÓT  
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową jest 1 m2  skrzydeł drzwiowych i  1 szt. ościeżnic. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 

8 ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania 
należy sprawdzić: 
 - zgodność wymiarów;  
 - jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana; 
 - prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych; 
 - sprawdzenie poprawności działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 

funkcjonowania okuć; 
 - zaświadczeń o jakości i świadectw; 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00. 
9.2 cena jednostki obmiarowej.  
Płaci się za ustaloną ilość m2  skrzydeł drzwiowych i szt. ościeżnic   ,która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

-  zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu., 

- ustawienie i rozebranie rusztowań, 
- montaż ościeżnic, 
- zawieszenie skrzydeł, 

- oczyszczenie podłoża, 
- montaż okuć i akcesoriów wg zasad określonych przez producenta , 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- wykonanie pomiarów i testów. 
 
 8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U.  nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.” 
- Polskie normy: 
PN-B-06070  „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.” 
PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.” 
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B-0801.00. 
 
KOD CPV  45223210-1      KONSTRUKCJE STALOWE 

 
KONSTRUKCJA STALOWA ZE STALI  St 3S X 
 
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcji stalowych 
obiektów objętych zakresem projektu budowlanego –  nadproża stalowe. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3.Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie stalowych konstrukcji  belek  nadproży.  
Profile  Dwuteownik INP  100  skręcane płaszczyznowo śrubami zgrubnymi  M12 ,  Zakres 
oraz ilość elementów stalowych jest określona w projekcie budowlanym wykonawczym. 
 
Elementy wykonstruowane skręcane ze sobą śrubami M 20*50 kl. 5.68,  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.4.1. Balustrada – element stalowy ograniczający podesty ,biegi schodowe, tarasy . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 
- Montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 
jakość wykonania.  
- Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji związanych 
wymienionych w pkt. 1.5.3.  
- Wykonawstwo i montaż konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm: 
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
- Konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i montażystę w 
świadectwa jakości wykonania. 
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1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi 
częściami dokumentacji (dotyczy to projektu organizacji robót ). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania 
robót, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru , a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektu należy uzyskać akceptację projektantów. 
 
1.5.3.Dokumentacja związana 
Niezależnie od dokumentacji - przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą być 
sporządzone następujące dokumentacje uzupełniające: 
rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej, 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stale gatunków St3S, St3SX, zgodnie z 
rysunkami. 
 
Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. 
Materiały dodatkowe do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania norm:  
Lp. . Rodzaj stali Wymagania wg normy 
1) Elektrody otulone PN-74/M-69434 PN-EN 499, PN-EN 757 
2) Druty PN-EN 440, PN-EN 756, PN-EN 1668, PN-EN 7583, PN-EN 12543, PN-EN 12535 
3) Topnik PN-EN 760 
4) Gazy PN-EN 439 
Materiały spawalnicze do stali trudno rdzewiejącej powinny mieć odporność na korozję taką 
samą jak stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
 
4. TRANSPORT 
Wysyłki elementów montażowych można dokonywać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń 
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytwórni. 
Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas 
transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru  do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
5.2.2. Przechowywanie konstrukcji 
Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego 
stykania się z gruntem i wodą. 
Konstrukcję należy ta układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód 
opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć przed trwałym 
odkształceniem. 
5.2.3. Montaż konstrukcji na budowie 
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Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym 
przez wykonawcę. 
Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość konstrukcji 
ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu 
zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru 
wszystkich połączeń montażowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie: 
bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni 
sprawdzenia stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich 
bieżącej kontroli prac montażowych 
kontroli jakości spawania. 
 
6.1. Kontrola konstrukcji stalowej 
1. Dostarczone na budowę  elementy konstrukcji  stalowej  powinny byś  odebrane  komisyjne 
pod względem: 
kompletności dostawy, 
zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
pod względem stanu technicznego, 
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, 
kompletności dokumentacji, 
wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane są w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8            
PN-B-06200. 
2. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez 
producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
3. Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 
Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, należy 
usunąć przed montażem. 
 
6.2. Tolerancja wymiarów  
6.2.1. Uwagi ogólne 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt 
nie przewiduje inaczej. 
6.2.2. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
6.2.2.1. W zakresie montażu konstrukcji stalowej: 
sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, 
wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek w stosunku 
do wielkości określonych w projekcie 
sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i kotwienia, 
tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych wg PN-B-06200: 
położenie połączenia belki ze słupem w osi: +/- 5 mm 
poziom belki:  +/- 10 mm 
różnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: długość/500 lub 10 mm 
poziomy sąsiednich belek: +/- 10 mm 
odległość między sąsiednimi belkami: +/- 10 mm 
poziomy sąsiednich stropów: +/- 10 mm 
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6.2.2.2. W zakresie połączeń śrubowych: 
zastosowanie w połączeniach właściwych śrub, 
jakość wyrobów śrubowych, 
przygotowania powierzchni styku, 
sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem, 
sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami sprężającymi dokonuje się w ilości 10% śrub, a jeżeli 
liczba śrub jest mniejsza niż 20 - dwa połączenia, 
sprawdzenia połączeń śrubowych należy dokonać zgodnie z PN-B-06200. 
 

6.2.2.3.Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w obrębie styków 
Styki spawane należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia stykających 
się elementów nie przekraczały l mm. Zaleca się pozostawienie swobodnych, nie 
zespawanych blach podczas pasowania stykających się elementów (dotyczy szczególnie 
styków montażowych). Długość niepospawana winna wynosić po 600 mm z każdej strony 
styku montażowego dla spoin łączących średnik dźwigara głównego z pasem dolnym. Spoiny 
te powinny być następnie wykonane jako spoiny typu K lub 1/2V, po wykonaniu połączeń 
środnika i pasów stykających się elementów. 
 
6.2.2.4. Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i 
potwierdzona odpowiednim protokołem. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową jest 1 tona. . 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną 
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.. 
8.1. Odbiór robót warsztatowych 
1. Odbiory częściowe 
odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji 
odbiór scalania konstrukcji na montażu  
2.Odbiór końcowy 
- podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 
atestację materiałów 
sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją techniczną i rysunkami warsztatowymi 
sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych 
sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania 
sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności 
sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 
- Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć 
wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a także świadectwo jakości 
wykonania wystawione przez wytwórcę. 
8.2. Odbiór robót montażowych 
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
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Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru  w 
Dzienniku Budowy zakończenia robót montażu konstrukcji stalowych i spełnieniu innych 
warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
Zakres czynności odbioru końcowego określony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania 
Ogólne oraz w Kontrakcie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.Ogólne zasady dotyczące płatności zgodnie z ST B-00.00.00. 
9.2 cena jednostki obmiarowej.  
Płaci się za ustaloną ilość jednostkową konstrukcji ,która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie podłoża, 

- wykonanie elementów  
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
- montaż 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i 
  niskostopowej. 
PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na 
gorąco. 
PN-M.-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
  Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-M.-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie 
brzegów  do spawania. 
PN-M.-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. 
  Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
  wymagania i badania. 
PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i 
stali  niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-M.-69770 Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach 
  doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i wytyczne wykonania. 
PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a podstawie 
radiogramów. 
PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na 
  podstawie oględzin zewnętrznych. 
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B-09.00.00.          CPV 45431200-9     
 
KŁADZENIE GLAZURY  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
na pokrywaniu ścian wewnętrznych okładzinami. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego . 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót polegających na 
pokrywaniu ścian wewnętrznych okładzinami  płytek glazurowanych w pomieszczeniach WC  
w pomieszczeniu kuchni zmywalni , wydawalni  oraz pomieszczeniu gospodarczym ,obieralni 
oraz w pomieszczeniach wskazanych w projekcie . Wysokości 205 cm,  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Glazura – ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe ścienne 
Fuga zaprawa do barwnego wypełniania spoin o szerokości 2÷16 mm, w ściennych i 
podłogowych okładzinach wykonanych z płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres),. 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Projekt  wykonawczy określa miejsca wykonania okładzin z glazury. 
  
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
 
2.2.1. Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych 
Materiały ceramiczne powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych. Zaprawy cementowe i cementowo-wapienne do mocowania powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-14501:1990 a zaprawy klejące powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10107:1998 lub odpowiednim aprobatom technicznym. Masy 
klejące w postaci past i zaprawy do spoinowania powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich aprobat technicznych. Ceramiczne szkliwione płytki okładzinowe ścienne o 
wymiarze modularnym wg Dokumentacji Projektowej , monolityczne to znaczy posiadające 
jednolitą barwę o jednakowym natężeniu koloru na całej płytce i na wszystkich płytkach 
jednakową, bez jakiegokolwiek wzoru. 
W zakresie płytek ceramicznych obowiązują normy PN-EN i PN-ISO. 
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Dzielą one płytki wg: 
,.A'" - płytki ciągnione. ,.B" - płytki prasowane, ..C" - płytki wytwarzane innymi metodami; 
nasiąkliwości wodnej: 
grupa 1 - płytki o malej nasiąkliwości(E < 3%), 
grupa II - płytki o średniej nasiąkliwości (3%<E< 10%)-zastosować we wszystkich 
pomieszczeniach, 
grupa III - płytki o dużej nasiąkliwości(E>10%). 
W pomieszczeniach mokrych: kuchnia, wydawalnie, zmywalnie, pom. gospodarcze, 
łazienka personelu oraz w obieralni, ułożyć płytki ścienne do wys. min.2m. 
Projektuje się płytki ścienne białe, połysk, o wym. 20x25cm jako zasadnicza okładzina ścian 
+ pas o szer. ok.60cm z płytek kolorowych, nawiązujących kolorystycznie do posadzki (wzór 
i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym).  Stosować płytki w gat.I oraz listwy narożne PCV 
w kolorze glazury. 

  
Fuga – spoina  gr.2 mm  w kolorze jasnoszarym, zabezpieczona płynem ochronnym np.Delfin 
Klej o podwyższonej odporności na obciążenia , elastyczny. 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące składowania materiałów podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Wiertarka z mieszadłem, szpachelka lub paca gumowa, gąbka i paca gąbkowa. Narzędzia 
należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). 
Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi 
wymaganiami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania okładzin ceramicznych 
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót okładzinowych (ceramicznych). 
Wewnątrz budynku roboty okładzinowe można wykonywać po: 
• zakończeniu robót tynkarskich, 
• osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, 
• całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem ceramicznych i 
metalowych urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 
• zainstalowaniu stałych zabudów urządzeń sanitarnych. 
Roboty okładzinowe powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 
+5°C. Okładzinę z glazury wykonywać po zakończeniu okładziny ceramicznej posadzek. W 
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pomieszczeniach w których glazury nie wykłada się na pełną wysokość pomieszczeń płytki 
okładzinowe rozmierzyć tak, by wszystkie rzędy poziome począwszy od najwyższego miały 
zachowany pełny wymiar modularny a docinaniu podlegał jedynie rząd najniżej położony. 
Nie dopuszcza się nieciągłych spoin pionowych na ścianach, tj, układania płytek z 
przesunięciem poziomym pomiędzy ich pozycją w poszczególnych rzędach, łącznie z 
najniższym.  Kolor spoiny wg nadzoru autorskiego. Dla umożliwienia wyboru Wykonawca 
dostarczy Projektantowi próbki. 
 
5.2.2. Okładziny ceramiczne ścian 
Podłoża pod okładziny 
Podłoże stanowią  otynkowane ściany systemu Silka ,betonowe i murowane . Podłoże 
powinno być równe, niepylące, pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów 
bitumów. . 
Wykonanie okładzin przy użyciu zapraw i mas klejących 
Podłoże powinno być równe i mocne. Na ścianach murowych należy wykonać mocny 
podkład tak jak dla okładzin mocowanych przy użyciu zapraw zwykłych. Na stwardniałym 
podkładzie lub równych podłożach betonowych należy rozprowadzić za pomocą pacy 
ząbkowanej o wysokości ząbków 6-8 mm (zależnie od wielkości elementu ceramicznego), 
zaprawę klejącą i następnie przyłożyć i docisnąć mocowany element. Przy mocowaniu 
elementów za pomocą zapraw klejących nie wolno moczyć płytek, a przygotowując 
zaprawę klejącą, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji podanej przez producenta 
zaprawy. 
Szerokość spoiny powinna być określona w projekcie technicznym, a dla jej uzyskania 
stosuje się odpowiednie wkładki dystansowe, np. krzyżyki z tworzyw sztucznych, usuwane 
po stwardnieniu zaprawy. 
Spoinowanie okładzin ceramicznych (fugowanie) 
Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz 
wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. 
Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie układania 
płytek należy na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny 
można rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej przyklejenia, nie 
wcześniej niż po 24 godzinach. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania 
powierzchnię płytek należy oczyścić wilgotną gąbką oraz lekko zwilżyć same spoiny 
(zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej ).  
Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną 
ilością wody (w proporcji 0,25 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do 
uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tą można wykonać ręcznie bądź mechanicznie - 
za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 5 minut i po 
powtórnym wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 2 
godziny Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki 
gumowej. Po wstępnym związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia powierzchni, 
używając do tego celu wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. 
Zbytnie nasączanie powierzchni spoiny wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów i 
wymywanie świeżej fugi. W końcowym etapie prac pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie 
odpowiednich ściereczek lub drobnoporowatych, sztywnych gąbek. Nie wolno czyścić płytek 
"na sucho", ze względu na niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej 
zaprawy w wilgotną fugę. Aby zachować optymalne warunki wiązania zaprawy należy przez 
kilka pierwszych dni utrzymywać świeże fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub 
przemywanie powierzchni czystą wodą. 
Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po około 2-3 dniach. 
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Uwaga. Ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w 
danym miejscu stosować zaprawę o tej samej dacie i numerze zasypu. Fugę należy chronić 
przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okładzin wykonanych na zewnątrz 
można przystąpić w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wiążąca 
zaprawa niebyła narażona na opady atmosferyczne, niskie temperatury (poniżej +5°C) i dużą 
wilgotność powietrza. Nie zastosowanie się do powyższych uwag, a także zastosowanie 
niewłaściwej ilości wody do przygotowania zaprawy może prowadzić do pogorszenia jej 
parametrów i powstania przebarwień. Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje ceramiki, a 
także zbyt wczesne zmywanie okładziny mogą powodować powstanie na powierzchni fugi 
efektu nierównomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujących się miejscach 
szczególnych okładziny należy stosować wypełnienie materiałami trwale elastycznymi, np. 
silikon. W celu ograniczenia nasiąkliwości fugi i zwiększenia jej odporności na zabrudzenia 
zaleca się (po jej całkowitym wyschnięciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie środka 
ochronnego. 
 
5.2.3. Zaprawa klejowa do ceramicznych okładzin ściennych 
Właściwości: 
Fabrycznie przygotowaną mieszaniną spoiw mineralnych, wypełniaczy kwarcowych o 
starannie dobranym uziarnieniu oraz środków modyfikujących, poprawiających parametry 
robocze i techniczne. Mrozo i wodoodporna. 
Przygotowanie podłoża: 
Podłoże powinno być odpowiednio mocne i równe, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, 
olejów, tłuszczów, wosku, resztek farb olejnych, emulsyjnych itp. Większe nierówności i 
wgłębienia należy wypełnić szpachlówką, a zniszczone i słabo przylegające tynki usunąć. W 
przypadku klejenia na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże, zaleca się wykonanie 
próby przyczepności, polegającej na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 
godzinach. Podłoża chłonne lub o zmniejszonej przyczepności zagruntować preparatem 
gruntującym. 
Proporcje mieszanki: 
Wg zaleceń producenta. 
Przyklejanie płytek: 
Na przygotowane podłoże nakłada się zaprawę przy pomocy packi ząbkowanej, 
równoległymi pasami, możliwie w jednym kierunku. Wielkość zębów pacy waha się od 3 do 
8 mm. W praktyce należy wykonać próbę przyklejania płytki, następnie oderwać ją i 
sprawdzić czy jest pokryta klejem na całej swojej powierzchni. Elastyczność kleju pozwala na 
korygowanie położenia płytki jeszcze przez ok. 10 min. po jej przyklejeniu. Użytkowanie 
posadzki należy rozpocząć nie wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek, a pełną 
wytrzymałość osiąga się po upływie 3 dni. Grubość nałożonego kleju nie powinna 
przekraczać 5 mm. 
Zaprawę nakładamy cienkowarstwowo na podłoże przy pomocy kielni, następnie 
wyrównujemy pacą lub kielnią ząbkowaną. Przy klejeniu płytek o wymiarach 20 x 20 cm 
należy użyć kielni o kwadratowych ząbkach o wymiarach 6 mm, a przy klejeniu płytek o 
wymiarach 30 x 30 cm należy użyć kielni o kwadratowych ząbkach o wymiarach 8 mm. Nie 
zalecamy moczenia płytek ceramicznych przed klejeniem ani klejenia płytek na styk. 
Minimalna szerokość spoiny 2 mm. Płytki powinny być przyklejone w ciągu 20 minut do 
położenia zaprawy klejącej na podłodze. 
UWAGA! Nakładać przy temperaturze podłoża od +5°C do+25°C. Wielkość powierzchni 
przygotowanej do rozprowadzenia kleju należy dostosować do warunków podłoża i 
indywidualnych umiejętności. 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
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6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
6.2. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych 
Kontrola wykonania okładzin ceramicznych powinna obejmować sprawdzenie: zgodności z 
dokumentacją techniczną, podłoży, materiałów, prawidłowości wykonania okładziny. 
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną powinno być przeprowadzone przez 
porównanie wykonanej okładziny z projektem technicznym za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiarów. 
• Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółów badań 
międzyoperacyjnych. 
• Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności 
lub certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 
Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie: 
• przyczepności okładziny, 
• przyczepności okładziny-cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem, 
• odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego-dopuszczalne odchylenie nie 
powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m  
• odchylenia powierzchni od płaszczyzny pionowe nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2,0 m  
• prawidłowości wypełnienia  spoin – spoiny na całej długości powinny być wypełnione masą 
do spoinowania  
• prawidłowości przebiegu spoin –dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno 
wynosić więcej niż 2 mm na długości 2,0 m i 3 mm na długości całej okładziny . 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
 
7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia ułożonych płytek w m2 . 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Podstawę do odbioru robót okładzinowych stanowi stwierdzenie zgodności wykonania z 
dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić pełną dokumentację powykonawczą, protokół badań kontrolnych, deklarację 
zgodności lub certyfikaty materiałów, protokoły odbiorów dokonanych w ramach kontroli 
przed i po wykonaniu robót, wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót 
niezgodności i działań korygujących Zgodność wykonania z dokumentacją techniczną 
stwierdza się na podstawie porównania wyników badań z wymogami norm i aprobat 
technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej 
• Protokół odbioru powinien zawierać 
• Podsumowanie wyników badań 
• Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową 
• Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia 
 
9.PODSTAWY PŁATNOŚCI 
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Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonej powierzchni ułożonych z płytek   ,która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Zgodność z DIN 18557 dla zaprawy fugowej 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo 
ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. 
Arkady, Warszawa 1990. 
• PN-EN 98 : 1996Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
• PN-EN ISO 10545-7 „Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek 
szkliwionych” 
• PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 
• PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
• PN-EN ISO 10545-2:1999 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni
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B-10.02.00.  
 
CPV 45431100-8  KŁADZENIE TERAKOTY  
                              KŁADZENIE PŁYTEK PODŁOGOWYCH 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
na wykonaniu podłóg z płytek ceramicznych- płytek gres  . 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 

 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie podłóg z płytek w  kuchni   zmywalni ,wydawalni  oraz we wszystkich 
pomieszczeniach objętych projektem w piwnicy z uwzględnieniem uzupełnienia posadzek na 
powierzchni komunikacji.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
Pod względem konstrukcji podłogi rozróżniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. 
Podłożem, na którym są układane, może być strop międzykondygnacyjny lub ułożona na 
gruncie płyta betonowa. Podłogi, o rozwiniętych układach konstrukcyjnych, składają się z 
trzech podstawowych elementów: podkładu (często nazywanego podłożem), warstw izolacji 
(często kilku i o różnych zakładanych funkcjach) i posadzki. 
Podkład (podłoże) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest 
przenoszenie obciążeń użytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. ściany, 
słupy, podciągi) budynku. Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na 
mocowanie na nim układu warstw izolacyjnych i posadzki. W zależności od położenia 
funkcję podkładu wypełnia strop lub materiały sypkie (granulaty - keramzyt, mielony 
gazobeton lub piasek). 
Izolacje podłogowe w zależności od funkcji, jaką mają spełnić. Należą do nich: izolacja 
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdźwiękowa. 
Podłogą zaś nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyżej w definicjach) 
wykonanych na stropie lub płycie fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunków 
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań wytrzymałościowych, 
przeciwpożarowych, termicznych, akustycznych a także tworzących płaszczyznę 
(podbudowę) pod warstwę użytkową czyli posadzkę. 
Posadzka jest użytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem 
zewnętrznym. Posadzki mogą być jedno- lub wielowarstwowe. 
 
Podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi powinny, 
oprócz wymagań trwałości i bezpieczeństwa użytkowania, spełniać także  warunki 
estetycznego wyglądu i ograniczenia przenoszenia dźwięków oraz izolacyjności cieplnej. 
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Wymienione typy podłóg wykonuje się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na 
podłożu układa się: 
• warstwę wyrównawczą celem uzyskania pożądanych spadków oraz niwelacji wad podkładu, 
o wytrzymałości 12-13 MPa, 
• warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym) o 
wytrzymałości przekraczającej 15-20 MPa, 
• warstwę styczną (preparatem gruntującym) dla ułatwienia mocowania klejowego materiału 
posadzki, 
• warstwę klejącą do mocowania materiału posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub 
spoiwo bitumiczne), 
• lub zamiennie warstwę oddzielającą dla niektórych typów posadzek "pływających". 
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami 
podanymi w ST B-00.00.00.” 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STB-00. 00.00. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
 
2. MATERIAŁY 
ZASTOSOWANE MATERIAŁY WYNIKAJĄ Z PROJEKTU BUDOWLANEGO 
WYKONAWCZEGO. 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
Warunki klmatyczne. Przed wykonaniem posadzki należy określić wymaganą przez 
producenta materiałów lub normy i 
sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka.: 
Wyniki pomiarów powinny być wpisane do dziennika budowy. 
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 
2.2.3. Posadzki ceramiczne 
W zakresie płytek ceramicznych obowiązują normy PN-EN i PN-ISO. 
Dzielą one płytki wg: 
,.A'" - płytki ciągnione. ,.B" - płytki prasowane, ..C" - płytki wytwarzane innymi metodami; 
nasiąkliwości wodnej: 
grupa 1 - płytki o malej nasiąkliwości(E < 3%), 
grupa II - płytki o średniej nasiąkliwości (3%<E< 10%). 
grupa III - płytki o dużej nasiąkliwości(E>10%). 
Projektuje się ułożenie posadzek z płytek gresu (na lastriko) we wszystkich 
pomieszczeniach, łącznie z klatką schodową i schodami, dlatego należy dążyć do 
wyrównania jego poziomu we wszystkich pomieszczeniach. 
Płytki układać na klej przeznaczony do płytek gresowych, wodoodporny, elastyczny, do 
użycia na sztywnym podłożu. W pomieszczeniach mokrych (kuchnia, zmywalnie, obieralnia, 
łazienka socjalna, pom. gospodarcze oraz w piwnicy) zastosować powłokową izolację 
podpłytkową np. IZOHAN EKOFOLIA. 
Na stopniach schodów układać płytki ryflowane, z wyróżnieniem kolorystycznym 
pierwszego i ostatniego stopnia w biegu. 
Spoiny równe o szerokości dostosowanej do rodzaju płytki, wykonać z gotowej masy do 
spoinowania w kolorze jasno szarym. Materiały do przygotowania podłoża, kleju i spoiny (w 
kolorze płytek) zastosować według systemu jednego producenta.  
W pomieszczeniach: kuchnia + wydawalnie + zmywalnie + obieralnia – na styku posadzek i 
ścian należy wbudować cokołowe zaokrąglone kształtki ceramiczne/gres o wys. około 
10cm. 
Wokół szaf przelotowych wykonać cokół z kształtek jak powyżej.  
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W pozostałych pomieszczeniach układać cokoliki przyposadzkowe z płytek gresu, h=10cm, 
Stare cokoliki betonowe należy zbić (np. w klatce schodowej B). 

 
Parametry płytek:  
We wszystkich remontowanych pomieszczeniach projektuje się  posadzkę z płytek gresu 
nieszkliwionego o parametrach nie mniejszych niż : 
- nasiąkliwość wodna :      < = 0,05% 
- twardość powierzchni ( skala Mohsa):  8 
- odporność na plamienie:   odporna 
- ścieranie wgłębne:    max 130 mm3 
- klasyfikacja grupy przeciwpoślizgowej  min R10 
 
np. płytki gresowe z kolekcji Kalisto/Hyperion – Opoczno, powierzchnia naturalna, o wym. 
30x30cm, układane w kolorze uzgodnionym z zamawiającym i projektantem. 
  
UWAGI: 
1. We wszystkich remontowanych pomieszczeniach należy doprowadzić do wyrównania 
docelowych posadzek do jednego poziomu – likwidacja progów.   
2. W pomieszczeniach mokrych (zmywalnia, wnęka gospod., sanitariaty) , przed 
przyklejeniem płytek, podłoże należy zabezpieczyć folią izolacyjną w płynie. W obrębie 
wpustów kratek podłogowych wyprofilować spadki. 
3. W kuchni, obieralni, zmywalni należy wykonać cokoliki zaokrąglone na styku ścian z 
posadzką. W pozostałych pomieszczeniach cokoliki proste, wys.10cm. 

Fuga – dwuskładnikowa zaprawa epoksydowa szer. 3 mm w kolorze ciemnoszarym np. 
Mapei nr 112,fugi zabezpieczyć płynem ochronnym np. DELFIN, 
Klej- klej do płytek , elastyczny , przystosowany do posadzek o dużym natężeniu ruchu, 
2.3. Składowanie materiałów 
 
Warunki składowania -produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych opakowaniach. 
Materiał najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykładziny w rolkach magazynowane i przewożone są w pozycji pionowej na paletach EUR.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 
5.2.1. Wykonywanie warstw podkładowych 
Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być wykonywane: 
- na podłożu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na 
warstwie izolacji przeciwwilgociowej, ułożonej na podłożu, 
- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułożonej na stropie (podkład 
pływający). 
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Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i 
drobnego żwiru lub piasku o proporcji składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą 
grubości zwykle 30-40 mm ,bezpośrednio na warstwie ochronnej, między listwami 
metalowymi wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład 
należy zwilżać wodą w celu należytego związania i stwardnienia. Wzdłuż ścian w 
pomieszczeniach długich lub dużych należy wykonywać szczeliny dylatacyjne obejmujące 
powierzchnię ok. 20 m2. Podkład monolityczny po upływie 6 tygodni od ułożenia jest na tyle 
suchy, że umożliwia wykonanie posadzki. 
Podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej 
ilości wody; w skład mieszanki wchodzi m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma 
wytrzymałość na ściskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; może być 
stosowany jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa 
podłóg pływających oraz w systemach ogrzewania podłogowego. Po wykonaniu podkładu 
może odbywać się na nim ruch pieszy już po 6 godzinach. 
Wadą jest ograniczona do 2 max 4 mm grubość warstwy. Uzyskuje się równą, poziomą i 
gładką powierzchnię podkładu bez stosowania dodatkowych zabiegów wyrównujących 
powierzchnię. 
5.2.2. Wykonywanie posadzek 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, przy 
fundamentach maszyn, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczających 
posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach. Niezależnie od wykonania szczelin 
dylatacyjnych, wynikłych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny być wykonane 
szczeliny przeciwskurczowe. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12 
mm. Szczeliny mogą być zabezpieczone płaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim 
materiałem zgodnie z dokumentacją techniczną.  
 
Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, 
wytrzymałością i mrozoodpornością. Gresy mocuje się klejem, tak samo jak płytki 
tarakotowe.. 
  
Należy wykonać cokoliki z płytek posadzkowych wys.10 cm oraz cokoliki wyokr ąglone w 
POM.kuchni ,zmywalniach,wydawalniach i obieralni. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
 
6.1.1. Kontrolę wykonania robót oraz ich zgodność z projektem 
sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót 
są dokumenty: 
Projekt Techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do 
wykonania robót; na rysunkach 
wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie 
wykonywania robót, a udokumentowane w 
dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, 
  dziennik budowy, certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów, 
  Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze poszczególnych rodzajów podłóg. 
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W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów 
poszczególnych robót zanikających, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od 
których jakości zależy ostateczna wartość techniczna podłóg. Badania wykonanych podłóg 
składają się z badań pośrednich, które obejmują badania materiałów, podkładów, warstw 
izolacyjnych itp., oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości 
wykonania posadzki. 
 
6.1.3. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych 
powinna obejmować sprawdzenie: zgodności z dokumentacją techniczną i ST, podłoży, 
materiałów, prawidłowości wykonania okładziny. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
techniczną i ST powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej okładziny z 
projektem technicznym za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
Sprawdzenie podłoży powinno być przeprowadzone na podstawie protokółów badań 
międzyoperacyjnych. 
Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności lub 
certyfikatów zgodności przedłożonych przez dostawców. 
Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie: 
  - przyczepności okładziny, 
  - odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, 
  - odchylenia powierzchni od płaszczyzny, 
  - prawidłowości wypełnienia i przebiegu spoin. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
 
7.1. Jednostką obmiarową jest powierzchnia ułożonych płytek w m2 i m cokolika . 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w STB-00, 00.00 . 
2. Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 
Odbioru jako ściowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. Należy 
sprawdzić zgodność właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub 
innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na stosowanie ich w 
budownictwie. 
Przy odbiorze zakończonych robót należy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) 
z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały użyte do 
wykonania posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakości nasuwające z tego 
względu wątpliwości, powinny być poddane badaniom przez upoważnione laboratoria. 
Odbiór końcowy robót podłogowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi 
z dokumentacją projektową. 
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Oceny zgodności dokonuje się przez oględziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji 
podłogi na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić: jakość użytych materiałów, warunki 
wykonania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy, prawidłowość wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. podkładu, 
warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołów odbiorów 
międzyfazowych. 
Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne 
właściwości techniczne. 
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
- równości za pomocą łaty kontrolnej, 
- odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocą łaty kontrolnej i 
poziomnicy, 
- połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin, 
- grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie 
wykonywania posadzki, 
- wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza się na próbkach 
kontrolnych pobranych w czasie 
wykonywania posadzki), 
- prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji itp., 
- prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar 
odchyleń od prostoliniowości, pomiar 
- wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych, 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 ułożonej powierzchni  posadzki z płytek i m cokolika   ,która 
obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998. 
  Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, 
Warszawa 1998. 
  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo 
ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990. 
  PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie 
  PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru 
  PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe. 
  PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
  PN-EN 98 : 1996Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
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B-11.00.00 
 
CPV 45442100-8  ROBOTY MALARSKIE  
  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających 
wykonaniu malowania ścian i sufitów wewnętrznych budynku . 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót malarskich wewnętrznych . 
 
1.3. 1Ogólne wymagania dotyczące robót 
1. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” . 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.3.2.Przy wykonywaniu robót malarskich wymaga się przestrzegania następujących  
         zasad: 
  - prace na wysokości należy wykonywać z prawidłowych rusztowań lub drabin, a gdy nie 
ma możliwości zainstalowania rusztowań i roboty te wykonuje się z pomostów opieranych na 
konstrukcji (tzw. kładek), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem 
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji, 
  - przy robotach przygotowawczych z użyciem materiałów alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasty do usuwania starych powłok olejnych lub z żywic syntetycznych) należy 
stosować okulary ochronne i odzież ochronną (buty gumowe, fartuchy gumowe, rękawice), 
zabezpieczając skórę twarzy i rąk tłustym kremem ochronnym, 
  - przy malowaniu wyrobami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki (np. w 
farbach olejnych, olejno-żywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych) 
stosować odzież ochronną, a pracę wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej i sprawnej 
wentylacji oraz przestrzegać zakazu palenia papierosów i używania otwartych palenisk lub 
grzejników elektrycznych, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być 
źródłem pożaru, 
  - przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierających 
krzemionkę stosować maski pyłochłonne, a skórę twarzy i rąk zabezpieczyć tłustym kremem 
ochronnym, 
  - nie należy stosować materiałów szkodliwych dla zdrowia człowieka, jak związki chromu, 
ołowiu, fluatów. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów: 
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-farba akrylowa biała – do sufitów  
- farba akrylowa w kolorystyce pastelowej ściany, 
- farba do pomieszczeń mokrych półmatowa kolor  uzgodniona kolorystyka z użytkownikiem ,  
akrylowa, dyspersyjna farba ogólnego stosowania ,odporna na ścieranie i mycie,  
-  farba olejna półmatowa na ciągach komunikacyjnych do wys.1,8 m w kolorze ścian – 
kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem 
- Farba olejna – malowanie balustrady w korytarzu piwnicy, 
- rozpuszczalniki - ciecze lotne, których zadaniem jest przeprowadzenie spoiw w roztwór w 
celu umożliwienia powstania cienkiej powłoki początkowo płynnej, a później przechodzącej 
(w miarę ich odparowywania) w ciało stałe, oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu 
przemian fizykochemicznych.. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
1. Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w STB-00.00.00 . 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót malarskich 
Agregaty malarskie –urządzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, 
klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi – do malowania dużych powierzchni 
Pędzle, wałki malarskie, drabiny, rusztowania 
 
3.2.1. Malowanie pędzlem 
Wyroby przeznaczone do malowania pędzlem powinny charakteryzować się długim czasem 
schnięcia oraz nie powinny zawierać rozpuszczalników agresywnych. Dobre do nanoszenia tą 
techniką są farby alkidowe, olejne, epoksydowe i poliuretanowe. 
 Farby i emalie nawierzchniowe nakłada się w dwóch kierunkach prostopadłych do siebie 
(krzyżowo), nieznacznie dociskając pędzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, 
olejne i alkidowe nakłada się również w dwóch kierunkach cienkimi warstwami, silnie 
wcierając w podłoże. 
Aby uniknąć powstawania zacieków, podczas malowania powierzchni pionowych należy na 
ograniczonej powierzchni najpierw nałożyć farbę w kierunku pionowym pasami lekko 
zachodzącymi na siebie, mocno dociskając pędzel do powierzchni, a następnie w kierunku 
poziomym. Kolejną warstwę nakłada się od góry do dołu, lekko dociskając pędzel i 
odrywając go powoli od malowanej powierzchni. Aby podczas malowania pędzlem 
zminimalizować powstawanie śladów przejść pędzla, można stosować wyrównywanie 
powierzchni płaskim pędzlem. 
Szybko schnące i zawierające agresywne rozpuszczalniki wyroby winylowe, 
chlorokauczukowe oraz poliuretanowe wymagają innej techniki nakładania. Na pędzel należy 
nabierać większą ilość farby (lub lakieru) i nakładać ją równomiernie na podłoże, bez 
wcierania, starając się nie wracać na pomalowane miejsca, gdyż można doprowadzić do 
rozpuszczenia nałożonej już poprzednio warstwy. W trakcie malowania farbami szybko 
schnącymi pędzel należy co pewien czas (podany przez producenta wyrobu) dokładnie umyć 
w odpowiednim rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), wysuszyć i umyć 
ponownie wodą z mydłem. 
 
3.2.2. Malowanie wałkiem 
Metoda ta jest prosta, a przy tym bardzo wydajna - wałkiem nanosi się farby alkidowe, olejne, 
uretanowe i poliuretanowe. Do powierzchni chropowatych zaleca się wałki o długim włosiu, 
których użycie zapewni pomalowanie zagłębień podłoża. Farby rozpuszczalnikowe nanosi się 
wałkiem futerkowym, farby wododyspersyjne wałkiem z gąbki. Przy malowaniu wałkiem jest 
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niezbędna tacka do wałka podzielona zwykle na dwie części: wanienkę, do której wlewa się 
farbę, oraz żebrowaną pochyłą płaszczyznę, na której można odcisnąć nadmiar farby (niektóre 
tacki zamiast płaszczyzny żebrowanej mają specjalną siatkę). 
Technika nanoszenia farby jest bardzo prosta. Wałek zanurza się w farbie, a następnie 
przetacza się go po powierzchni żebrowanej lub siatce w celu równomiernego nasączenia go 
farbą oraz odciśnięcia jej nadmiaru. Tak przygotowany wałek prowadzi się po malowanej 
powierzchni równoległymi pasami, które powinny minimalnie na siebie zachodzić. Po 
pomalowaniu powierzchni w jednym kierunku powtarza się tę czynność w kierunku 
prostopadłym do pasów pierwszej warstwy. Wałkiem dość trudno rozprowadza się wyroby 
schnące fizycznie i zawierające agresywne rozpuszczalniki (winylowe, akrylowe 
chlorokauczukowe). Na wałek należy nabierać większą ilość farby i nakładać ją 
równomiernie na podłoże, bez wcierania, starając się nie wracać na pomalowane miejsca, 
gdyż może to doprowadzić do rozpuszczenia nałożonej już poprzednio warstwy. W trakcie 
malowania farbami szybko schnącymi wałek co pewien czas (określony przez producenta 
wyrobu) należy dokładnie umyć w rozpuszczalniku (zalecanym przez producenta wyrobu), 
wysuszyć i umyć ponownie wodą z mydłem. Nie jest zalecane gruntowanie podłoża przy 
użyciu wałka. Trudności pojawiają się także przy rozprowadzaniu wałkiem malarskich 
wyrobów szybko schnących. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano ST B-00.00.00. 
 
4.1. Warunki transportu 
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przewozić krytymi środkami transportowymi, 
układane w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. 
pojemniki mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w 
transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
4.2. Warunki składowania 
Pojemniki z materiałami malarskimi należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed 
działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 
120 cm od grzejników. Powinny by magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w STB-00.00.00 . 
Prawidłowo wykonana powłoka malarska powinna spełniać dwa zadania: zapewnić właściwą 
ochronę podłoża przed działaniem czynników atmosferycznych oraz sprzyjać uzyskaniu 
efektu dekoracyjnego. Efekt ten można osiągnąć pod warunkiem właściwego przygotowania 
podłoża oraz przez zastosowanie odpowiednich produktów i prawidłowej technologii 
malowania 
Powierzchnie podłoży pod malowanie powinny być:  
- gładkie i równe, tzn. bez nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 
cementowego, kawern; dopuszcza się pojedyncze wgłębienia o średnicy do 5 mm i 
głębokości do 4 mm - dla podłoży betonowych; w zakresie równości obowiązują wymagania 
jak dla tynków IV kategorii (z wyjątkiem tynków doborowych), 
- mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące, nie wykruszające się, bez spękań i rozwarstwień, 
- czyste, tzn. bez plam, zaoliwień, pleśni i zanieczyszczeń (kurzem, rdzą), 
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- dojrzałe pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z żywic syntetycznych, tzn. po 2-6 
tygodniach w zależności od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi można 
malować podłoża po 7 dniach, 
- suche –  badanie wilgotności podłoża można wykonać aparatami wskaźnikowymi 
(elektrycznym lub karbidowym), metodą suszarkowo-wagową lub papierkami 
wskaźnikowymi Hydrotest. 
 
Warunki przyst ąpienia do robót 

Termin robót. Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku wykonywać dopiero po 
wyschnięciu tynków i naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). 
Malowanie konstrukcji stalowych – po całkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich 
elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów w ścianach. 
Temperatura. Roboty malarskie wykonywać w temperaturze a +5°C. W ciągu doby nie 
może nastąpić spadek poniżej 0°C. 
Farbą silikonową można malować w temperaturze   -5°C. 
Optymalna temperatura: 
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od + 12 do +18°C, 
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z żywic syntetycznych powyżej +5°C, 
lecz by w ciągu doby nie 
następował spadek temperatury poniżej 0°C, 
c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. 
+15°C. 
Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby 
wodorozcieńczalne, tj. klejowe, 
cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z żywic syntetycznych oraz 
chemoutwardzalne powinny być transportowane 
i przechowywane w temperaturze +5°C. 
 
Przygotowanie powierzchni pod malowanie 
 Przed przystąpieniem do malowania naprawić uszkodzenia powierzchni tynków i wcześniej 
naprawianych miejsc. Zaleca się stosowanie do tego celu zapraw i szpachlówek 
produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do 
zarabiania wodą bezpośrednio przed użyciem 

Powierzchnia betonu i żelbetu: 
a) większe ubytki powierzchni, złącza prefabrykatów itp. wypełnić zaprawą cementową z co 
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć do równości, 
b) plamy od zaoliwień zeskrobać, zmyć wodą z dodatkiem detergentów i czystą wodą. 
Podłoża tynkowe: 
a) naprawić zaprawą i zatrzeć do lica; w przypadku podłoży gipsowych stosować do tego celu 
zaprawę gipsową (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostałych 
podłoży - zaprawę cementową lub cementowo-wapienną (z wyprzedzeniem 14-dniowym), 
b) powierzchnie tynku oczyścić, 
c) szpachlować zaprawą gipsową do uzyskania gładzi gipsowych, 
Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne  nie przewidziane do szpachlowania i 
uzyskania gładzi gipsowych należy zagruntować: 
a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe, 
b) roztworem szkła wodnego potasowego - pod farby krzemianowe, 
c) roztworem mleka wapiennego pod pierwszą warstwę farby klejowej i roztworem szarego 
mydła (1-3%) pod drugą i 
następną warstwę farby klejowej (przy malowaniu wysokojakościowym), 
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d) pokostem rozcieńczonym benzyną lakierniczą (1:1) pod wyroby olejne itp. 
Podłoża gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntować: 
a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe, 
b) gruntownikiem pokostowym, środkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcieńczoną farbą 
emulsyjną (farba: woda = 1:6) - 
pod malowania farbami emulsyjnymi. 
Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych: 
a) oczyścić z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 
b) usunąć drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlówką, 
c) zagruntować gruntownikiem, np. pokostowym, 
d) sęki pokryć roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem. 
 
5.4. Prace przygotowawcze do malowania 
5.4.1. Przygotowanie pomieszczeń 
Przed przystąpieniem do robot malarskich z pomieszczeń powinny być sprzątnięte resztki 
materiałów, sprzęty itp. Elementy już 
wykonane, jak podłogi, balustrady, armatura łazienkowa itp., powinny być zabezpieczone 
przed zachlapaniem farbami. 
Przygotowaniu pod malowanie należy uwzględnić wykonanie gładzi gipsowych. 
 
5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynków 
Nowe tynki wymagają okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, choć czas ten zależy od 
rodzaju tynku i farby, jaka będzie użyta) i dopiero potem można przystąpić do następnych 
czynności. Powierzchnie nowych tynków należy przetrzeć drewnianym klockiem w celu 
usunięcia grudek zaprawy i zachlapań, a następnie powierzchnię tynku odkurzyć. Przed 
malowaniem dokładnie przegląda się wszystkie ściany (również działowe), zwłaszcza 
przy ościeżnicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spękań. Ewentualne szczeliny 
wypełnia się elastyczną masą akrylową. Nie należy stosować do tego celu mas silikonowych, 
ponieważ w zasadzie nie dają się one pomalować. Drobne odpryski i pęknięcia tynków należy 
wypełnić gładzią tynkową. 
5.4.3. Przygotowanie powierzchni starych tynków 
Jeśli stara powłoka farby jest stosunkowo cienka i dobrze trzyma się tynku, przygotowanie 
powierzchni ogranicza się do oczyszczenia ściany z kurzu, usunięcia niepotrzebnych 
gwoździ, haków itp. oraz uzupełnienia ubytków tynku masą szpachlową, a drobnych pęknięć 
elastyczną masą akrylową. Jeśli pomieszczenie było poprzednio malowane farbą klejową lub 
warstwa farby na ścianie jest zbyt gruba, należy ją bezwzględnie usunąć. 
Powierzchnie przeznaczone do malowania farbami klejowymi gruntuje się 1-2,5-proc. 
roztworem wodnym mydła szarego. 
Ściany, z których usunięto tapetę lub farbę, należy wygładzić najpierw szpachlą tynkarską, a 
potem wymalować tak jak nowy tynk. 
Wygładzać ściany masami szpachlowymi gipsowo-akrylowymi można wyłącznie w 
pomieszczeniach nieulegających zawilgoceniu i przemarzaniu. Ściany malowane farbą olejną 
najlepiej jest przetrzeć papierem ściernym i odkurzyć, a następnie nanieść nową warstwę 
farby. Jeżeli na ścianę pomalowaną farbą olejną ma być naniesiona farba emulsyjna, farbę 
olejną należy usunąć za pomocą dostępnych na rynku preparatów do usuwania farb olejnych, 
co zapobiegnie zniszczeniu powierzchni tynku. W pomieszczeniach zawilgoconych, źle 
izolowanych, źle wentylowanych i przemarzających dość często na malowanych ścianach 
pojawiają się wykwity pleśni (czerniejąca farba) niedające się zamalować. Wkrótce po 
malowaniu pojawiają się na nowo i są bardzo szkodliwe dla osób przebywających w tych 
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pomieszczeniach.. Należy bezwzględnie zniszczyć ewentualne występujący grzyb w miejscu 
jego występowania. 
Jeśli zainfekowane powierzchnie są już suche, zeskrobuje się wszystkie warstwy farby aż do 
tynku, następnie powierzchnię pokrywa się środkiem impregnującym przeciwgrzybicznym 
(preparat musi mieć atest do stosowania wewnątrz pomieszczeń). 
Stosując impregnat, należy przestrzegać ściśle instrukcji użycia. Następnie uzupełnia się braki 
tynku i tak przygotowaną powierzchnię maluje specjalnymi farbami bioodpornymi, 
zawierającymi specjalne, nieszkodliwe dla ludzi środki niedopuszczające do rozwoju 
mikroorganizmów. 
5.5. Wykonywanie powłok malarskich 
5.5.1. Zalecenia ogólne 
Do malowania ręcznego i wałkiem powinno się stosować farby o konsystencji handlowej. 
Konsystencja farb do malowania natryskowego - rzadsza niż do malowania ręcznego i 
wałkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe powinno się rozcieńczyć 
odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcieńczalnikiem (w przypadku farb wodnych - 
wodą, w przypadku pozostałych farb -rozpuszczalnikami handlowymi w ilości 3-5%w 
stosunku do farby. Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe należy nakładać pędzlem; 
pozostałe farby można nakładać pędzlem, natryskiem lub wałkiem. Zużycie farb przy 
malowaniu natryskiem i wałkiem jest minimalnie mniejsze niż przy malowaniu pędzlem. Przy 
malowaniu pędzlem ostatnią warstwę powłoki wykonać tak, aby kierunek pociągnięć pędzla 
był prostopadły do ściany z oknem 
- przy malowaniu sufitu lub do podłogi - przy malowaniu ścian. 
 
5.5.7. Malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi  
Sprawdzić, czy farba nie zawiera wytrąconego spoiwa w postaci nitek (wskutek 
niewłaściwego jej transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze poniżej +5°C), co ją 
dyskwalifikuje. Powłoka po wyschnięciu ma barwę ciemniejszą niż farba. 
Do barwienia farb stosuje się farby emulsyjne kolorowe bądź specjalne pasty pigmentowe. 
Nie wolno do tego celu stosować suchych pigmentów ani kolorowych farb klejowych. Farb 
do malowania powierzchni wewnętrznych (o czym informacja znajduje się na etykietach tych 
wyrobów) nie można stosować na powierzchnie elewacyjne. Niektóre farby emulsyjne można 
stosować na wnętrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby 
przewidziane do malowania elewacji ze względów ekonomicznych (więcej spoiwa i stąd 
wyższa cena) oraz higienicznych (więcej spoiwa i wyższa szczelność) nie powinny być 
stosowane do wnętrz. 
Malowanie wykonywać 2-krotnie „na krzyż". Do pierwszego malowania (szczególnie 
podłoży nasiąkliwych) stosuje się farbę rozcieńczoną wodą w ilości 10% w stosunku do 
farby, a do drugiego - farbę handlową. Podłoża gipsowe zagruntować (z wyprzedzeniem 24 h) 
roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:6. 
Drugą warstwę farby nanosić najwcześniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powłok 
emulsyjnych nie można wykonywać na kruszących się podłożach lub na starych, pylących się 
powłokach oraz na powłokach świeżych silnie alkalicznych. 
 
5.5.8. Malowanie farbami lateksowymi   
Przed malowaniem podłoże zagruntować specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z 
zaleceniem producenta z wyprzedzeniem 24 h.Farbę  lateksową  nakładać 2-krotnie w 
odstępach 24h. Powłok lateksowych  nie można wykonywać na słabych podłożach 
5.5.9. Malowanie farbami akrylowymi do posadzek 
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Dostosować konsystencję farby do techniki malowania (pędzlem, wałkiem lub pistoletem 
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcieńczalnika. Białą farbę dobarwia się do żądanego 
koloru przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwiać 
suchymi pigmentami) lub specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podłożu uprzednio 
zagruntowanym (z 24 h wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym. 
Każda warstwa powłokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkładowa - z farb do 
gruntowania ogólnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia - z farb 
nawierzchniowych; przy malowaniu doborowym (tj. trójwarstwowym) - na 
warstwę z farby nawierzchniowej należy nałożyć warstwę emalii. 
Malowanie można wykonywać jako uproszczone, zwykłe i doborowe. 
Przy wykonywaniu powłok konieczne jest przestrzeganie następujących zasad: 
a) każda kolejna warstwa farby musi się różnić od poprzedniej większą zawartością spoiwa, 
tj. przechodzi się od warstwy „chudej" do „tłustej" (farba podkładowa, nawierzchniowa, 
emalia), 
b) każdą warstwę nakładać cienko w odstępach 24 h dla wyrobów olejnych i żywic 
syntetycznych, 
c) przy malowaniu drewna i materiałów drewnopochodnych poza gruntowaniem i 
zabezpieczeniem przed grzybami i 
owadami konieczne jest co najmniej jednokrotne pomalowanie stolarki farbą podkładową i 2-
krotne farbą nawierzchniową; przy nakładaniu warstwy wierzchniej kierunek pociągnięć 
pędzla - zgodny z przebiegiem słojów drewna. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne”. 
 
6.2. Kryteria oceny jakości i końcowy odbiór robót malarski 
Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach 
(w temperaturze   +5°C, wilgotności względnej powietrza 65%): 
• z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych,silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
• z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z żywic syntetycznych – nie 
wcześniej niż po 14 
dniach. 
Badania obejmują sprawdzenie: 
• wyglądu zewnętrznego, 
• zgodności barwy ze wzorcem oraz połysku, 
• odporności powłok na wycieranie i odporności na zmywanie wodą. 
• dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderznia, 
sprawdzenie elastyczności i 
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykone 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało 
wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 
Kontrola mi ędzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie: 
a) jakości materiałów malarskich, 
b) wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 
c) stopnia skarbonizowania tynków, 
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d) jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych i temperatury w czasie malowania i 
schnięcia powłok. 
e) sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
f) sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości 
należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku 
kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Wyniki badań jakości materiałów i podłoży powinny potwierdzać protokoły lub wpisy do 
dziennika budowy. 
 
6.3. Wymagania stawiane poszczególnym rodzajom powłok 
Powłoki emulsyjne. Powinny być niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie 
i reemulgację (rozmazywanie 
się). Ponadto powinny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy bez smug, plam, spękań, 
łuszczenia. 
Powłoki silikonowe. Powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na 
szorowanie, bez uszkodzeń, plam, smug, 
prześwitów, śladów pędzla, spękań, łuszczenia i odstawania od podłoża. 
Powłoki olejne i na żywicach syntetycznych. Powinny mieć barwę jednolitą, bez śladów 
pędzla, smug, zacieków, 
uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia, mieć jednolity połysk. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
W m2  powierzchni. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
8.2.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych 
lub odpowiednią szpachlówką. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3.. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
8.2.2. Odbiór robót malarskich 
• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
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• Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
• Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
8.3. Dokumenty które Wykonawca powinien przedstawić przy odbiorze robót; 
  -Zatwierdzoną dokumentację techniczną 
  -Protokoły odbiorów międzyoperacyjnych stwierdzających przygotowanie podłoża,  
   prawidłowe wykonanie każdej międzyoperacyjnych warstw podkładowych pod malowanie 
 - Protokóły badań kontrolnych lub zaświadczeń o jakości użytych materiałów 
 
8.4. Ocena końcowa 
Jeśli wszystkie oględziny sprawdzenia i pomiary wykażą zgodność wykonania z projektem i 
wymogami wykonane roboty należy uznać za prawidłowe. 
Gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, całość odbieranych robót uznaje się za 
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje się ich. Zależnie od zakresu niezgodności z 
projektem wykonane roboty mogą być zakwalifikowane do ponownego wykonania w całości 
lub do częściowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegają ponownemu sprawdzeniu i 
odbiorowi. 
W przypadku stwierdzenia usterek nie nadających się do usunięcia, ale nie wpływających w 
sposób rażący na jakość, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te 
mogą być przyjęte z równoczesnym odpowiednim procentowym obniżeniem wartości robót. 
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2  powierzchni malarskiej   ,która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu. 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 

- oczyszczenie podłoża, 
- ułożenie warstwami wg zasad określonych przez producenta , 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I 
Budownictwo ogólne. Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 
  Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozją konstrukcji betonowych i żelbet. Instrukcja 
nr 351/98. ITB, Warszawa1998. 
  PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy 
  PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze 
  PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne 
  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi 
  PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych 
  PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 
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  PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów 
malarskich. Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
  PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 
wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja 
  PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz 
  PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
• PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
• PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
• PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
• PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
• PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
• PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
• PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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B-14.00.00.               CPV45450000-6               
ROBOTY BUDOWLANE POZOSTAŁE 
 

INSTALOWANIE WYROBÓW  RÓ ŻNYCH WYROBÓW I  ELEMENTÓW ORAZ 
WYPOSAŻENIA  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalowania  różnych  wyrobów i elementów. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie prac zgodnie z projektem . 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Montaż oraz wykonawstwo powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania 
1.5.2. Warunki organizacyjne.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności w 
sprawach dokumentacji należy wyjaśnić przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek 
zamiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko 
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Zastosowane materiały. 
2.1.1 Dostawa i montaż rolety  
Roleta żaluzjowa z otworami wentylacyjnymi ,aluminiowa , biała o wymiarach 215*90 cm.    
2.1.2 Dostawa i montaż wind A i B 

Ze względu na stan techniczny urządzeń, instalacji elektrycznych oraz ze względu na 
przepisy sanitarne projektuje się wymianę dwóch wind A i B (małych dźwigów towarowych) 
obsługujących kuchnię i zaplecze. 
Projekt zakłada wykorzystanie istniejących szybów (po rozbiórce stropów maszynowni) do 
montażu nowych dźwigów, dlatego ze względu na wymiary szybów, proponowane są  
małe  windy towarowe np. BKG 100.45/0 o parametrach: 

- udźwig:     100 kg 
- ilość przystanków:   winda A -2 i  winda B -3 
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- ilość dojść:    winda A -2 i  winda B -3 
- prędkość podnoszenia:   0,45 m/s, 
- wysokość podnoszenia:   winda A –ok.3,45m i  winda B – ok. 5,85m 
- sterowanie:  zewnętrzne (wezwania i dyspozycje na każdym  

przystanku), 
- maszynownia:    górna (w obrębie górnej kondygnacji), 
- kabina:     nieprzelotowa, wymiary: 650 x 700 x 800 mm, 
      półka w połowie wysokości kabiny,  
- drzwi szybowe:    gilotynowe na wysokości 800 mm, o wymiarach
      650 x 800 mm, 
- szyb:     konstrukcja samonośna, 
       
- wykonanie  kabina, drzwi przystankowe, i drzwi do 

maszynowni wykonane z blachy nierdzewnej 
 
Wszystkie materiały powinny posiada ć certyfikaty oraz atesty. 
 

2.1.3 Dostawa i montaż doświetli piwnicznych 
            montaż gotowych doświetli z rusztem kratowym i odwodnieniem typu Multinorm 
100/100/40. 
 
2.1.4 Dostawa i monta ż szaf przelotowych 
- szafa przelotowa- parter  wydawalni/zmywalnia: 130*60*180 cm stalowa,dwudzielna, drzwi 
przesuwane, na nóżkach,5 pólek, 
-  szafa przelotowa- piętro  wydawalni/zmywalnia: 130*60*180 cm stalowa,dwudzielna, drzwi 
przesuwane, na nóżkach,5 pólek, 
 
2.1.5 Dostawa i osadzenie kratek wentylacyjnych zgodnie z projektem. 
2.1.6 Dostawa i montaż poręczy w klatce schodowej  
                                                                                                
3. SPRZĘT 
 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego 
rodzaju robót. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 
Transport i składowanie elementów ze stali nierdzewnej powinny gwarantować 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
5.2. Opis ogólny. 
Przewiduje się mocowanie elementów naściennych oraz montaż mebli. 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 
6.1.1. Kontrolę wykonania robót oraz ich zgodność z projektem 
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sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót 
są dokumenty: 
Projekt Techniczny zawierający na rysunkach powykonawczych wszystkie dane niezbędne do 
wykonania robót; na rysunkach powykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie 
zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót, certyfikaty lub świadectwa zgodności 
materiałów, 
  Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne . 
7.  OBMIAR ROBÓT  
Obowiązują ogólne ustalenia zawarte w ST B-00.00.00. 
7.1. Jednostką obmiarową jest  w m lub szt ,kpl. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze 

8.ODBIÓR ROBÓT  
Podczas odbioru należy sprawdzić: 
 - jakość użytych materiałów, 
 - zachowanie pionu i poziomu, 
 - zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
 - zamocowanie elementów do podłoża, 
 - trwałość połączeń elementów , 
 - trwałość wypolerowania. 
Elementy  muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określająca ich wymiary, 
przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej: 
 - długość, szerokość ± 2mm 
 - rozstaw elementów ± 2mm 
Usytuowanie elementów wg rzędnych z tolerancją ± 2mm 
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ± 1mm  
Elementy muszą zostać jednolicie i dokładnie wypolerowane 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć 
wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz świadectwa jakości wystawione przez wykonawcę. 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące  płatności podano w B-00.00.00. 
Płaci się za ustaloną ilość  wykonanej pracy budowlanej , która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu. 
− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m, 
− oczyszczenie podłoża, 
− montaż elementów 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
- DZ. U. nr 75/2002 „ Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.” 
Polskie normy. 


