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| OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawami opracowania sa;

1. Umowa zawarta pomiedzy Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.

w Gdansku a Zamawiajacym;

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno  uzytkowego
(tj. Dz.U.2013.1129);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.).
Dz.U.2012.2462 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z przepisami szczegblnymi  whasciwymi
dla kazdej z projektowanych branz;

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty

inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013.260 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 z pézn. zm.)

9. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.].
Dz.U.2006.90.631 z p6zn. zm.)

10. ,Aktualizacja i integracja standardéw technicznych dla infrastruktury rowerowej w
Gdansku, Gdyni i Sopocie”, wprowadzona do stosowania Zarzgdzeniem nr 7148/12VI/M
z dnia 10 lipca 2012 r. Prezydenta Miasta Gdyni.

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Gdansk, listopad
2012, opracowany przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej.

12. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZESC
DZIELNICY DZIALKI LESNE W GDYNI REJON ULIC WARSZAWSKIEJ, WOLNOSCI |
WITOMINSKIEJ NR 1005 UCHWALA NR XLIV/908/14 z dnia 25 czerwca 2014r. (karta
terenu 108 KD — ul. Witominska 159 KS — teren komunikacji samochodowej)

13. Wizje w terenie.

14. Projekt budowlany pn. "Rozbudowa ulicy Witominskiej w rejonie cmentarza
komunalnego w Gdyni” opracowany przez BPBK S.A. w Gdansku oraz ,Budowa
parkingu przy ulicy Witominskiej 72/74 w Gdyni” opracowany przez BPBK S.A. w
Gdansku.

N

© N

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot w pasach drogowych, wskazania rodzaju oraz lokalizacji
oznakowania pionowego i poziomego ul. Witominskiej wramach realizacji
projektu pn.: ,Rozbudowa ulicy Witominskiej w Gdyni wraz z przebudowg
infrastruktury towarzyszacej. Budowa parkingu przy ulicy Witominskiej 72/74 w
Gdyni”.
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3. Zatozenia wyj sciowe do etapowania rob6t na czas budowy

Przyjeto nastepujgce zatozenia etapowania budowy:
1) utrzymanie ruchu pieszych wzdtuz ul. Witominskiej z dopuszczalnym
zawezeniem ciggow pieszych
2) minimalizacja ucigzliwosci prowadzonych rob6t w pasie drogowym
ulicy Witominskiej
3) zapewnienie bezpieczenstwa ruchu pieszych i pojazdow w rejonie
prowadzonych prac budowlanych

4. Przewidywany czas trwania robot

Przewidywany czas trwania poszczegoélnych etapéw i wprowadzenia tymczasowej
organizaciji ruchu:

Etap 1 — 4 miesigce
Etap 2 — 3 tygodnie
Etap 3 — 3 tygodnie
Etap 4 — 3 tygodnie
Etap 5 — 3 tygodnie
Etap 6 — 3 tygodnie
Etap 7 — 2 tygodnie
Etap 8 — 2 tygodnie
Etap 9 — 1 tydzien
Etap 10 — 1 tydzien

5. Wytyczne dotycz ace lokalizacji tymczasowego przystanku i
wiaty.

W zwigzku, ze z przystankdédw dotychczasowej lokalizacji korzystajg osoby w
podesziym wieku i z ograniczong sprawnoscig ruchowg nalezy w bezposredniej
bliskosci przeniesionego, tymczasowego przystanku autobusowego ustawi¢ na czas
dziatania tymczasowego przystanku tawke. Szczegoty lokalizacji tawek pokazane na
rysunkach dotaczonych do dokumentacii.

6. Oznakowanie robot

Zastosowano tarcze znakow typu A, B, D duze. Na wszystkich znakach folia Il
generaciji.

Ustawienia tarcz tablic powinno by¢ takie, aby odlegto$¢ krawedzi tarczy do krawedzi
jezdni wynosita min.0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje sie nad chodnikiem
nalezy umiesci¢ jego tarcze na wysokosci 2,5m. Ponadto ustawienia znakow
powinno zosta¢ wykonane zgodnie z instrukcjg o znakach drogowych pionowych.

Oznakowanie poziome koloru zéttego — malowane. Wykonawca rob6t zobowigzany
jest do usuniecia wszelkiego oznakowania poziomego istniejgcego i tymczasowego,
ktore zbedne jest w kolejnych etapach.

SzczegOly organizacji ruchu i rozmieszczenia znakow pokazano na rysunkach od nr
1 do 10 organizacji ruchu na czas budowy, odpowiednio dla poszczegdélnych etapow
budowy.

W przypadku odtwarzania nawierzchni ,potéwkami” nalezy kierowa¢ ruchem w
sposob reczny (preferowany ze wzgledu na zréznicowane natezenia ruchu w ciggu
dnia) lub poprzez zastosowanie sygnalizatorow przenosnych.
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Projektowane oznakowanie pionowe | poziome jezdni oraz urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach- Dz.
U.RP zatgcznik nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.

7. Uwagi

Wykonawca poinformuje mieszkancéw o utrudnieniach  wynikajacych z
prowadzonych rob6t z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca uzgodni z wiascicielami posesji sposob dojscia i dojazdu do kazdej
nieruchomosci w czasie prowadzonych robot.

W czasie prowadzenia roboét, wykonawca zapewni mieszkarncom dojazd i dojscie do
posesiji.

Opracowat :

mgr inz. Daniel Przyborowski
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8. Obliczenia programu sygnalizacji dla ruchu wahad  towego

Do sterowania rucham wahadlowym, zastosowano sygnalizatory
trojkomorowe o srednicy soczewki 300 mm, z mozliwoscig regulacji diugosci faz
oraz z mozliwoscig przetgczania na sterowanie reczne. Oba sygnalizatory
powinny posiada¢ podwojne komory sygnatowe (dla kazdego z koloréw), co w
przypadkach przepalenia sie zarowki w ktorejkolwiek z komor, nie spowoduje
samoczynnego przetgczenia sie sygnalizacji na wyswietlanie sygnatow zottych -
pulsujgcych. Dilugos¢ faz sygnalizacji nalezy dostosowaé¢ do panujgcego na
drodze natezenia ruchu.

Minimalny czas miedzyzielony (Swiatlto czerwone na obu sygnalizatorach),
okresla sie wg ,Instrukcji o drogowej sygnalizacji $wietlnej” dla strumieni
pojazdow przejezdzajacych przez strefe ruchu wahadtowego

Dane:

L — odlegtos¢ miedzy liniami zatrzyman (etap 5 - 49m; etap 9 - 67m )

dL - $rednia dlugos¢ pojazdu

Ve— predkos¢ ewakuacji (przyjmowac 8,3 [m/s] co odpowiada 30 [km/h])

te — czas ewakuacji

tm — czas miedzyzielony

trac - Czas tracony w cyklu

y — stopien nasycenia pasa ruchu

Y - suma stopni nasycenia

G - dlugo$¢ sygnatu zielonego

Ge - dtugosc¢ sygnatu zielonego efektywnego

Tm- minimalna diugosé cyklu

Topt -Optymalna dtugos¢ cyklu

T - dlugosc cyklu

Q - natezenie ruchu w godzinie szczytowej na drodze

Qi- natezenie ruchu w godzinie szczytowej na pasie r

uchu i

S - natezenie nasycenia pasa ruchu

w - szerokosc¢ pasa ruchu pozostawionego dla ruchu

So - wyjsciowe natezenie nasycenia [E/hz]; So= 1900 [E/Hz] w przypadku relacji
bezkolizyjnych na pasie,

w - szerokosd pasa ruchu, 2,5 <w < 4,2 m, w=3m

I - Srednie pochylenie wlotu na odcinku 30 m przed linig zatrzymania %, i= 2,38%
0 - wskaznik kierunku pochylenia; & =1 dla wlotu potozonego na wzniesieniu
(podgore), & = 0 dla wlotu potozonego na spadku (w doét),
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Wzory i algorytm oblicze n:
1. Natezenie nasycenia pasa ruchu:

. Czas ewakuacji pojazdow:
. Czas miedzyzielony:
. Stopnie nasycenia pasow ruchu:

A WD

Stopnie nasycenia pasow ruchu:

Suma stopni nasycenia:

Czas tracony w cyklu:

Minimalna dtugos¢ cyklu:

Optymalna diugos¢ cyklu:

Dlugosé sygnatu zielonego jednej fazy:
Dlugosc¢ sygnatu zielonego drugiej fazy:
10.Przepustowos¢ wlotu

©WOoNOO

Si=So+200*(W-3,5)-30*3*i

L+dL
te = Ve
tm:tz+te_td
_ Q1
Yy =5
_ Q2
Y2 =3
Y =yi+y

tac = 2X(tm '1)

Tmin = tirac / 1-Y

Topt = (1,5 X tya +5) / 1-Y
G, =(y1/Y) X (T -1 trac) -1
Gz :(yzlY) X (T -t trac) -1
C=S*(Gi+tz-2)IT

11. Stopien wykorzystania przepustowosci: X=Q/C

Ogolne zalo zenia do projektu:

ul. Kielecka

Legenda:

a — Witomaska kier. Centrum

b — Witomiska kier. Kielecka

c — Witomnhska kier. Warszawska
d — Witomiska kier. Witomino

1.Stata predkos¢ ewakuacji pojazdow.
2. Ve=const [m/s]

3. Czas dojazdu wynoszacy O s.

4. Srednia dlugo$é pojazdu

dL=10 [m]

5. Czasy trwania sygnatu:

*zielonego 8s (minimalny),

«z0ltego 3s,

sczerwonego z zotym 1s

ul. Warszawska

[E/h]
[s]
[s]

[-]
[-]
[s]
[s]
[s]
[s]
[s]

[E/h]
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Po przeanalizowaniu materiatdw otrzymanych z ZDiZ: usytuowania robot
drogowych w ul. Witominskiej oraz doptywu pojazdéwna na dtugosci ulicy:
Pomiary ruchu na ul. Witominskiej [Zatgcznik 1]. Jako miarodajne natezenia ruchu
przyjeto natezenia na kierunku

1) Witominska kierunek Centrum

2) Witominska kierunek Kielecka

Przeliczenie pojazdow rzeczywistych na umowne z uwzglednieniem
nastepujgcych wspotczynnikow:

Osobowe — 1

Dostawcze — 1

Ciezarowe — 1,6

Niesklasyfikowane — 2,2

Przeliczenie pojazdow rzeczywistych na umowne Witmka kier. Centrum:

pojazdy rzeczywiste | \ \ pojazdy umowne
wspotczynnik przeliczeniowy witominaska kier.
godziny Witominska kier. Centrum 6] D C N Centrum

@) D C N 1 1116 22| O |D|C N | sumg

0 4 0] 0 0 1 1116 22| 4]0, 0| O 4
1 2 0] 0 0 1 1116 22| 2|0 0| O 2
2 2 0| 0 0 1 1116 22| 2/0] 0| O 2
3 4 0] 0 0 1 1116 22| 4]0 0| O 4
4 7 0] 0 0 1 1116 22| 710, 0| O 7
5 27 1] 1 0 1 1116 22| 271 1.6/ 0] 30
6 121 5/ 9 0 1 1116 2.2|121] 5|/14.4| 0] 140
7 249 4] 9 0 1 1116 2.2|249| 4114.4| 0| 267
8 234 6|11 0 1 1116 2.2|234| 6|17.6| 0| 258
9 176 7 7 0 1 1116 2.2|1176| 7|11.2| 0| 194
10 183 5/ 7 0 1 1116 2.2|1183]| 5|/11.2| 0] 199
11 159 4| 8 0 1 1116 2.2|159| 4|12.8] 0| 176
12 174 3| 6 0 1 1116 2.2|1174| 3| 9.6/ 0| 187
13 160 2|12 0 1 1/11.6 2.2|1160| 2|119.2| 0] 181
14 151 4111 0 1 1116 2.2|151] 4|17.6| 0] 173
15 176 4110 0 1 1116 2.2|1176| 4| 16| 0| 196
16 157 2| 8 0 1 1116 2.2|157| 2|112.8| 0] 172
17 165 3(10 0 1 1116 2.2|165| 3| 16| 0| 184
18 156 1| 6 0 1 1116 2.2|156| 1| 9.6/ 0| 167
19 107 0| 7 0 1 1116 2.2/1107/ 0|11.2| O] 118
20 112 0| 4 0] 1 1/11.6 2.2|112| 0| 6.4 0] 118
21 63 2| 3 0 1 1116 22| 63| 2| 48/ 0] 70
22 21 0| 0 0 1 1116 22| 2110 0| 0] 21
23 14 0| O 0 1 1116 22| 14/ 0| 0| 0] 14
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Przeliczenie pojazdow rzeczywistych na umowne Witmka kier. Kielecka:

pojazdy rzeczywiste

pojazdy umowne

wspotczynnik przeliczeniowy \yjitominska kier.
godziny Witominska kier. Kielecka O D C N Kielecka

©) D C N 1 1116 22, O | D|C N | sumg
0 10 1] 0 0| 1 1/1.6 22/ 100 1| O 0 11
1 3 0] 0 0] 1 1/1.6 22| 3/ 0] 0| O 3
2 4 1] 0 0| 1 1/1.6 22| 4/ 1] 0| O 5
3 5 0] 0 0| 1 1/1.6 22| 5/ 0/ 0| O 5
4 6 2| 1 0| 1 1/1.6 22| 6| 2| 1.6/ 0| 10
5 20 2| 3 0| 1 1/1.6 22| 20| 2| 48| 0| 27
6 73 7|11 0] 1 1/1.6 22| 73| 7|/17.6] 0| 98
7 160 9|14 0| 1 1/1.6 2.2/1160| 9|22.4| 0| 191
8 181 11/12 0] 1 1/1.6 2.2/181111|19.2| 0| 211
9 148 10| 7 0| 1 1/1.6 2.2/148/10|11.2| 0| 169
10 155 8|15 0] 1 1/1.6 2.2|155| 8| 24| 0| 187
11 161 10|11 0] 1 1/1.6 2.2/161|10|17.6] 0| 189
12 146 11|10 0| 1 1/1.6 2.2|146|11| 16| 0| 173
13 176 8|17 0] 1 1/1.6 2.2|1176| 8|27.2] 0| 211
14 236 9|17 0| 1 1/1.6 2.21236| 9|27.2| 0| 272
15 293 25|24 0] 1 1/1.6 2.2|293|25|38.4] 0| 356
16 278 20(31 0| 1 1/1.6 2.2|1278|20/49.6] 0| 348
17 250 24120 1] 1 1/1.6 2.2|250|24| 32| 2.2| 308
18 196 5/11 0] 1 1/1.6 2.2/196| 5/17.6] 0| 219
19 151 5/ 7 0| 1 1/1.6 2.2|151| 5/11.2| 0| 167
20 107 1] 4 0] 1 1/1.6 2.2|107| 1| 6.4 0| 114
21 73 3] 3 0| 1 1/1.6 22| 73| 3| 48/ 0| 81
22 37 0] 0 0] 1 1/1.6 22| 37100 0| 0] 37
23 29 1] 1 0] 1 1/1.6 22| 29| 1| 1.6/ 0| 32

O — Pojazd osobowy

D — Pojazd dostawczy

C — Pojazd eizarowy

N — Pojazd niesklasyfikowany
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Natezenia przygte do dalszych oblicdew zaleznosci od pory dnia:

maksymalne natenie w
pojazdy umowne analizownaym przedziale
Witominska| Witominska Witominska| Witominska
kier. kier. kier. kier.
Centrum | Kielecka Centrum | Kielecka
godzina [E/h] [E/h] pora dnia

0 4 11

1 2 3

2 2 5

3 4 5

4 7 10

5 30 27 30 27 noc

6 140 98

7 267 191

8 258 211

9 194 169 szczyt
10 199 187 267 211 poranny
11 176
12 187
13 181 187 211 mgdzyszczyt
14 173 272
15 196 356
16 172 348 szczyt
17 184 308 196 356 popotudniowy
18 167
19 118
20 118
21 70 167 219 wieczor
22 21
23 14 noc
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8.1 Ogodlne zato zenia dla ruchu — w szczycie porannym:

Zato zenia do projektu:
1. Jednakowe natezenie ruchu na obu pasach ruchu.

Q.= 267— Nagzenie od strony Witomina
Q.= 211- Nagzenie od strony Dziatki Lane
Q = Q+Q; [E/h]

Obliczenia etap 5:

1. Natzenie nasycenia pasa ruchu 1 Swil 1729| [E/n]
2. Natzenie nasycenia pasa ruchu 2 Sw2 1800| [E/h]
3. Czas ewakuacji pojazdow te 8 [s]
3. Czas mjdzyzielony tm 11 [s]
4. Stopié nasycenia pasa ruchu 1 yl 0.15 [s]
5. Stopi@ nasycenia pasa ruchu 2 y2 0.12 []
6. Suma stopni nasycenia Y 0.27 []
7. Czas tracony w cyklu ttrac 20 [s]
8. Minimalna dtugé¢ cyklu T min 28 [s]
9. Optymalna diug@ cyklu T opt 50 [s]
10. Dluga¢ sygnatu zielonego G1 Gl 16 [s]
11. Dluga¢ sygnatu zielonego G2 G2 12 [s]
12. Przepustowid wlotu C1 C1l 587.86| [E/h]
13. Przepustow# wlotu C2 C2 468.00 [E/h]
14. Stopié wykorzystania przepustowa X1 X1 0.45 []
15. Stopié Wykorzystania przepustoée X2 X2 0.45 []
Obliczenia etap 9:

1. Natzenie nasycenia pasa ruchu 1 Swl 1729| [E/n]
2. Natzenie nasycenia pasa ruchu 2 Sw2 1800| [E/h]
3. Czas ewakuacji pojazdow te 10 [s]
3. Czas mjdzyzielony tm 13 [s]
4. Stopié nasycenia pasa ruchu 1 yl 0.15 [s]
5. Stopi@ nasycenia pasa ruchu 2 y2 0.12 []
6. Suma stopni nasycenia Y 0.27 []
7. Czas tracony w cyklu ttrac 24 [s]
8. Minimalna diugéc cyklu T min 34 [s]
9. Optymalna diug@ cyklu T opt 58 [s]
10. Dluga¢ sygnatu zielonego G1 G1 18 [s]
11. Dluga¢ sygnatu zielonego G2 G2 14 [s]
12. Przepustowsd wlotu C1 Cl 566.40| [E/h]
13. Przepustows wlotu C2 C2 465.52 [E/h]
14. Stopié wykorzystania przepustowa X1 X1 0.47 []
15. Stopié Wykorzystania przepustoe X2 X2 0.45 []
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Program sygnalizacji dla etapu 5:

0 16 19 49 50
K1
czas miedzyzielony
0 26 27 39 42 50
-Z
czas miedzyzielony
16s | 3s \ 7s |1s\ 12s 3s | 7s |1s
50
Program sygnalizacji dla etapu 9:
0 18 21 57 58
K1
czas miedzyzielony
0 30 31 45 48 58
I
czas miedzyzielony
18s \ 3s \ 9s \1s| 14s 3s \ 9s \ 1s
58
Legenda:

K1 - Komora sygnalizatora od strony Witomina.

K2 - Komora sygnalizatora od strony Dziatki Lesne.
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7.2 Ogolne zato zenia dla ruchu — w szczycie popotudniowym:

Zatozenia do projektu:

1. Jednakowe natezenie ruchu na obu pasach ruchu.
Q:=196— Nat¢zenie od strony Witomina
Q.= 356— Nag¢zenie od strony Dziatki Lane

Q= Q+Q: [E/N]

Obliczenia etap 5:

1. Natzenie nasycenia pasa ruchu 1 Swl 1729| [E/n]
2. Natzenie nasycenia pasa ruchu 2 Sw2 1800| [E/n]
3. Czas ewakuacji pojazdow te 8 [s]
3. Czas mydzyzielony tm 11 [s]
4. Stopié nasycenia pasa ruchu 1 yl 0.11 [s]
5. Stopi@ nasycenia pasa ruchu 2 y2 0.20 []
6. Suma stopni nasycenia Y 0.31 []
7. Czas tracony w cyklu ttrac 20 [s]
8. Minimalna dtugé¢ cyklu T min 30 [s]
9. Optymalna diug@ cyklu T opt 52 [s]
10. Dluga¢ sygnatu zielonego G1 Gl 11 [s]
11. Dluga¢ sygnatu zielonego G2 G2 19 [s]
12. Przepustowid wlotu C1 Cl 399.00| [E/h]
13. Przepustow# wlotu C2 C2 692.31 [E/h]
14. Stopié wykorzystania przepustowa X1 X1 0.49 []
15. Stopié Wykorzystania przepustoa X2 X2 0.51 []
Obliczenia etap 9:

1. Natzenie nasycenia pasa ruchu 1 Swl 1729| [E/n]
2. Natzenie nasycenia pasa ruchu 2 Sw2 1800| [E/h]
3. Czas ewakuacji pojazdow te 10 [s]
3. Czas mydzyzielony tm 13 [s]
4. Stopié nasycenia pasa ruchu 1 yl 0.11 [s]
5. Stopi@ nasycenia pasa ruchu 2 y2 0.20 []
6. Suma stopni nasycenia Y 0.31 []
7. Czas tracony w cyklu ttrac 24 [s]
8. Minimalna dtugé¢ cyklu T min 36 [s]
9. Optymalna diug@ cyklu T opt 60 [s]
10. Dluga¢ sygnatu zielonego G1 Gl 12 [s]
11. Dluga¢ sygnatu zielonego G2 G2 22 [s]
12. Przepustowid wlotu C1 Cl 374.62| [E/h]
13. Przepustow# wlotu C2 C2 690.00| [E/h]
14. Stopié wykorzystania przepustowa X1 X1 0.52 []
15. Stopié Wykorzystania przepustoa X2 X2 0.52 []
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Program sygnalizacji dla etapu 5:

0 11 14 51 52
K1
czas
miedzyzielony
0 21 22 41 44 52
-Z
czas
miedzyzielon
11s | 3s \ 7s \1s| 19s 3s | 7s 1s
52
Program sygnalizacji dla etapu 9:
0 12 15 59 60
K1
czas miedzyzielony
0 24 25 47 50 60
I
czas miedzyzielony
12s | 3s | o9s |is] 225 3s| 9 | 1s
60
Legenda:

K1 - Komora sygnalizatora od strony Witomina.

K2 - Komora sygnalizatora od strony Dziatki Lesne.
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7.3 Ogolne zato zenia dla ruchu — mi edzyszczyt:

Zatozenia do projektu:
1. Jednakowe natezenie ruchu na obu pasach ruchu.

Q.= 187— Nat¢zenie od strony Witomina
Q.= 211- Nagzenie od strony Dziatki Lane
Q= Q+Q: [E/h]

Obliczenia etap 5:

1. Natzenie nasycenia pasa ruchu 1 Swl 1729| [E/n]
2. Natzenie nasycenia pasa ruchu 2 Sw2 1800| [E/n]
3. Czas ewakuacji pojazdow te 8 [s]
3. Czas mydzyzielony tm 11 [s]
4. Stopié nasycenia pasa ruchu 1 yl 0.11 [s]
5. Stopi@ nasycenia pasa ruchu 2 y2 0.12 []
6. Suma stopni nasycenia Y 0.23 []
7. Czas tracony w cyklu ttrac 20 [s]
8. Minimalna dtugé¢ cyklu T min 26 [s]
9. Optymalna diug@ cyklu T opt 46 [s]
10. Dluga¢ sygnatu zielonego G1 Gl 11 [s]
11. Dluga¢ sygnatu zielonego G2 G2 13 [s]
12. Przepustowid wlotu C1 Cl 451.04| [E/N]
13. Przepustowid wlotu C2 Cc2 547.83| [E/h]
14. Stopié wykorzystania przepustowa X1 X1 0.41 []
15. Stopié Wykorzystania przepustoa X2 X2 0.39 []

Obliczenia etap 9:

1. Natzenie nasycenia pasa ruchu 1 Swl 1729| [E/n]
2. Natzenie nasycenia pasa ruchu 2 Sw2 1800| [E/h]
3. Czas ewakuacji pojazdow te 10 [s]
3. Czas mydzyzielony tm 13 [s]
4. Stopié nasycenia pasa ruchu 1 yl 0.11 [s]
5. Stopi@ nasycenia pasa ruchu 2 y2 0.12 []
6. Suma stopni nasycenia Y 0.23 []
7. Czas tracony w cyklu ttrac 24 [s]
8. Minimalna dtugé¢ cyklu T min 32 [s]
9. Optymalna diug@ cyklu T opt 54 [s]
10. Dluga¢ sygnatu zielonego G1 Gl 13 [s]
11. Dluga¢ sygnatu zielonego G2 G2 15 [s]
12. Przepustowid wlotu C1 Cl 448.26| [E/h]
13. Przepustowid wlotu C2 Cc2 533.33| [E/h]
14. Stopié wykorzystania przepustowa X1 X1 0.42 []
15. Stopié Wykorzystania przepustoa X2 X2 0.40 []
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Program sygnalizacji dla etapu 5:
0 11 14 45 46

K1

czas
miedzyzielony

0 21 22 35 38 46
-Z
czas
miedzyzielon
11s | 3s \ 7s \1s| 13s 3s | 7s 1s
46

Program sygnalizacji dla etapu 9:
0 13 16 53 54

K1

czas miedzyzielony

0 25 26 41 44 54

I

czas miedzyzielony

13s | 3s | 9s |is] 15s 3s| 9 | 1s

54

Legenda:
K1 - Komora sygnalizatora od strony Witomina.
K2 - Komora sygnalizatora od strony Dziatki Lesne.
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7.4 Ogolne zato zenia dla ruchu — wieczor:

Zatozenia do projektu:

1. Jednakowe natezenie ruchu na obu pasach ruchu.
Q.= 167— Nat¢zenie od strony Witomina
Q.= 219- Nagzenie od strony Dziatki Lane

Q= Q+Q: [E/N]

Obliczenia etap 5:

1. Natzenie nasycenia pasa ruchu 1 Swl 1729| [E/n]
2. Natzenie nasycenia pasa ruchu 2 Sw2 1800| [E/n]
3. Czas ewakuacji pojazdow te 8 [s]
3. Czas mydzyzielony tm 11 [s]
4. Stopié nasycenia pasa ruchu 1 yl 0.10 [s]
5. Stopi@ nasycenia pasa ruchu 2 y2 0.12 []
6. Suma stopni nasycenia Y 0.22 []
7. Czas tracony w cyklu ttrac 20 [s]
8. Minimalna dtugé¢ cyklu T min 26 [s]
9. Optymalna diug@ cyklu T opt 46 [s]
10. Dluga¢ sygnatu zielonego G1 Gl 11 [s]
11. Dluga¢ sygnatu zielonego G2 G2 13 [s]
12. Przepustowid wlotu C1 Cl 451.04| [E/N]
13. Przepustowid wlotu C2 Cc2 547.83| [E/h]
14. Stopié wykorzystania przepustowa X1 X1 0.37 []
15. Stopié Wykorzystania przepustoa X2 X2 0.40 []
Obliczenia etap 9:

1. Natzenie nasycenia pasa ruchu 1 Swl 1729| [E/n]
2. Natzenie nasycenia pasa ruchu 2 Sw2 1800| [E/h]
3. Czas ewakuacji pojazdow te 10 [s]
3. Czas mydzyzielony tm 13 [s]
4. Stopié nasycenia pasa ruchu 1 yl 0.10 [s]
5. Stopi@ nasycenia pasa ruchu 2 y2 0.12 []
6. Suma stopni nasycenia Y 0.22 []
7. Czas tracony w cyklu ttrac 24 [s]
8. Minimalna dtugé¢ cyklu T min 32 [s]
9. Optymalna diug@ cyklu T opt 54 [s]
10. Dluga¢ sygnatu zielonego G1 Gl 12 [s]
11. Dluga¢ sygnatu zielonego G2 G2 16 [s]
12. Przepustowid wlotu C1 Cl 416.24| [E/N]
13. Przepustow# wlotu C2 C2 566.67 [E/h]
14. Stopié wykorzystania przepustowa X1 X1 0.40 []
15. Stopié Wykorzystania przepustoa X2 X2 0.39 []
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Program sygnalizacji dla etapu 5:
0 11 14 45 46

K1

czas
miedzyzielony

0 21 22 35 38 46
-Z
czas
miedzyzielon
11s | 3s \ 7s \1s| 13s 3s | 7s 1s
48

Program sygnalizacji dla etapu 9:
0 12 15 53 54

K1

czas miedzyzielony

0 24 25 41 44 54

I

czas miedzyzielony

12s | 3s | o9s |is] 165 3s| 9 | 1s

54

Legenda:
K1 - Komora sygnalizatora od strony Witomina.
K2 - Komora sygnalizatora od strony Dziatki Lesne.
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7.5 0Ogolne zato zenia dla ruchu — noc:

Zatozenia do projektu:

1. Jednakowe natezenie ruchu na obu pasach ruchu.
Q.= 30— Natzenie od strony Witomina
Q.= 27— Natzenie od strony Dziatki Lane

Q= Q+Q: [E/N]

Obliczenia etap 5:

1. Natzenie nasycenia pasa ruchu 1 Swl 1729| [E/n]
2. Natzenie nasycenia pasa ruchu 2 Sw2 1800| [E/n]
3. Czas ewakuacji pojazdow te 8 [s]
3. Czas mydzyzielony tm 11 [s]
4. Stopié nasycenia pasa ruchu 1 yl 0.02 [s]
5. Stopi@ nasycenia pasa ruchu 2 y2 0.02 []
6. Suma stopni nasycenia Y 0.03 []
7. Czas tracony w cyklu ttrac 20 [s]
8. Minimalna dtugé¢ cyklu T min 22 [s]
9. Optymalna diug@ cyklu T opt 38 [s]
10. Dluga¢ sygnatu zielonego G1 Gl 9 [s]
11. Dluga¢ sygnatu zielonego G2 G2 7 [s]
12. Przepustowid wlotu C1 Cl 455.00( [E/h]
13. Przepustowid wlotu C2 C2 378.95| [E/h]
14. Stopié wykorzystania przepustowa X1 X1 0.07 []
15. Stopié Wykorzystania przepustoa X2 X2 0.07 []
Obliczenia etap 9:

1. Natzenie nasycenia pasa ruchu 1 Swl 1729| [E/n]
2. Natzenie nasycenia pasa ruchu 2 Sw2 1800| [E/h]
3. Czas ewakuacji pojazdow te 10 [s]
3. Czas mydzyzielony tm 13 [s]
4. Stopié nasycenia pasa ruchu 1 yl 0.02 [s]
5. Stopi@ nasycenia pasa ruchu 2 y2 0.02 []
6. Suma stopni nasycenia Y 0.03 []
7. Czas tracony w cyklu ttrac 24 [s]
8. Minimalna dtugé¢ cyklu T min 26 [s]
9. Optymalna diug@ cyklu T opt 44 [s]
10. Dluga¢ sygnatu zielonego G1 Gl 10 [s]
11. Dluga¢ sygnatu zielonego G2 G2 8 [s]
12. Przepustowid wlotu C1 Cl 432.25| [E/h]
13. Przepustow# wlotu C2 C2 368.18 [E/h]
14. Stopié wykorzystania przepustowa X1 X1 0.07 []
15. Stopié Wykorzystania przepustoa X2 X2 0.07 []
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Program sygnalizacji dla etapu 5:
0 9 12 37 38

K1

czas
miedzyzielony

0 19 20 27 30 38
-Z
czas
miedzyzielon
9s | 3s \ 7s \1s| 7s 3s | 7s 1s
38

Program sygnalizacji dla etapu 9:
0 10 13 43 44

K1

czas miedzyzielony

0 22 23 31 34 44

I

czas miedzyzielony

10s | 3s | 9s |is] 8s 3s | 9 | 1s

44

Legenda:
K1 - Komora sygnalizatora od strony Witomina.
K2 - Komora sygnalizatora od strony Dziatki Lesne.

Uwaga:

Po wprowadzeniu powy zszych programow nale zy je
skorygowa € na miejscu do panuj acych warunkow
ruchowych, odpowiednio skracaj ac lub wydtu zajac
poszczegolne cykle sygnalizacyjne (je  $li zajdzie taka

Opracowat :

mgr inz. Daniel Przyborowski
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Pomiary ruchu na ul. Witomi Askiej

Liczba z pojazd Etykiety kolumn
niesklasyfi ~ Suma
Godzina osobowy dostawczy ciezarowy kowany koricowa
_ 0 31 1 32
Kielecka - Witomirska 14 1 15
Witominska kier. Centrum 4 4
Witominska kier. Kielecka 10 1 11
Warszawska - Witominska 17 17
Witomirska kier. Warszawska 6 6
Witominska kier. Witomino 11 11
1 B 15
Kielecka - Witomiiiska 5 5
Witominska kier. Centrum 2
Witominska kier. Kielecka
Warszawska - Witomiriska 10 10
Witominska kier. Warszawska 3
Witomiriska kier. Witomino 7 7
2 15 1 16

Kielecka - Witominska 6
Witominska kier. Centrum 2
Witomiriska kier. Kielecka 4 1
Warszawska - Witominska 9
Witomiriska kier. Warszawska 3
Witominska kier. Witomino 6
3 17 17
Kielecka - Witominska 9 9
Witomiriska kier. Centrum 4 4
Witominska kier. Kielecka 5 5
8 8
5 5
3 3

Warszawska - Witominska
Witomirska kier. Warszawska
Witomiriska kier. Witomino

4 36 5

Kielecka - Witomirska 13 3 1 17
Witominska kier. Centrum 1 8

Witominska kier. Kielecka 6 2 1 9
Warszawska - Witominska 23 2 26
Witominska kier. Warszawska 12 1 13
Witominska kier. Witomino 11 2 13
N 5 100 b 10 116

Kielecka - Witominska a7 3 4 54 ‘

Witominska kier. Centrum 27 1 1 29
Witominska kier. Kielecka 20 2 3 25
Warszawska - Witomifiska 53 3 6 62
Witominska kier. Warszawska 30 L 3 34
Witomiriska kier. Witomino 23 2 3 28
_'___fi_ 446 29 40 1 516
Kielecka - Witominska 194 12 20 226
Witomiriska kier. Centrum 121 5 9 135
Witominiska kier. Kielecka 73 7 11 91
Warszawska - Witominska 252 17 20 1 290
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Witominiska kier, Warszawska 130 10 13 154
Witominska kier. Witomino 122 7 7 136
_ 7 896 37 57 990
Kielecka - Witomiriska 409 13 23 445
Witomiriska kier. Centrum 249 4 9 262
Witomiriska kier. Kielecka 160 9 14 183
Warszawska - Witominska 487 24 34 545
Witominiska kier. Warszawska 281 17 20 318
Witominska kier. Witomino 206 i 14 227
o 8 939 38 59 1036
Kielecka - Witomiriska 415 17 23 455
Witominska kier. Centrum 234 6 11 251
Witomiriska kier. Kielecka 181 11 12 204
Warszawska - Witomirska 524 21 36 581
Witominska kier. Warszawska 264 11 24 299
Witominiska kier. Witomino 260 10 12 282
- 9 760 36 42 843
Kielecka - Witominska 324 17 14 355
Witominska kier. Centrum 176 7 7 190
Witominiska kier. Kielecka 148 10 7 165
Warszawska - Witominska 440 19 28 488
Witominska kier. Warszawska 221 11 19 252
Witominska kier. Witomino 219 8 9 236
10 753 34 62 849
Kielecka - Witomirska 338 13 22 373
Witominska kier. Centrum 183 5 7 195
Witominiska kier. Kielecka 155 15 178
Warszawska - Witomiriska 415 21 40 476
Witominska kier, Warszawska 213 13 24 250
Witominska kier. Witomino 202 8 16 226
11 762 36 47 845
Kielecka - Witomiriska 320 14 19 353
Witominska kier. Centrum 159 4 8 171
Witominska kier. Kielecka 161 10 11 182
Warszawska - Witominska 442 22 28 492
Witomirska kier. Warszawska 218 13 17 248
Witomiriska kier. Witomino 224 9 11 244
12 751 35 39 825
Kielecka - Witominska 320 14 16 350
Witomiriska kier. Centrum 174 3 6 183
Witominska kier. Kielecka 146 11 10 167
Warszawska - Witominska 431 21 23 475
Witominska kier. Warszawska 228 12 11 251
Witominska kier. Witomino 203 9 12 224
N 13 779 44 64 887
Kielecka - Witominska 336 10 29 375
Witominska kier. Centrum 160 12 174
Witominska kier. Kielecka 176 17 201
Warszawska - Witomiriska 443 34 35 512
Witominska kier. Warszawska 210 19 18 247
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Witominiska kier. Witomino 233 15 17 265

14 914 38 71 1 1024
Kielecka - Witominska 387 13 28 428
Witomirska kier. Centrum 151 4 11 166
Witomirska kier. Kielecka 236 9 17 262
Warszawska - Witomiriska 527 25 43 1 596
Witomiriska kier. Warszawska 226 11 27 264
Witomiriska kier. Witomino 301 14 16 1 332

B wes 55 65 2 17

Kielecka - Witominska 469 29 34 1 533
Witominska kier. Centrum 176 4 10 190
Witominska kier. Kielecka 293 25 24 1 343
Warszawska - Witomirska 636 26 31 1 694
Witomirska kier. Warszawska 260 18 19 1 298
Witominska kier. Witomino 376 8 12 396
B 16 1098 44 68 1 1211
Kielecka - Witominska 435 22 39 496
Witominska kier. Centrum 157 2 8 167
Witomirska kier. Kielecka 278 20 31 329
Warszawska - Witominska 663 22 29 1 715
Witominska kier. Warszawska 228 13 13 14 255
Witominska kier. Witomino 435 9 16 460
7 942 47 58 2 1049
Kielecka - Witominska 415 27 30 1 473
Witomiriska kier. Centrum 165 3 10 178
Witominska kier. Kielecka 250 24 20 1. 295
Warszawska - Witominska 527 20 28 1 576
Witominska kier. Warszawska 210 12 17 1 240
Witominska kier. Witomino 317 8 11 336
18 811 18 36 865
Kielecka - Witomiriska 352 6 17 375
Witominska kier. Centrum 156 1 6 ' 163
Witominska kier. Kielecka 196 5 11 212
Warszawska - Witominska 459 12 19 490
Witominiska kier. Warszawska 217 8 9 234
Witominska kier, Witomino 242 4 10 256
19 604 16 26 646
Kielecka - Witomiriska 258 5 14 277
Witominska kier. Centrum 107 i 114
Witominska kier. Kielecka 151 5 7 163
Warszawska - Witominska 346 11 12 369
Witomirska kier. Warszawska 157 10 6 173
Witominska kier. Witomino 189 1 6 196
20 486 10 20 516
Kielecka - Witomirska 219 1 8 228
Witominska kier. Centrum 112 4 116
Witomiriska kier, Kielecka 107 1 4 112
Warszawska - Witomiriska 267 9 12 288
Witominska kier. Warszawska 129 5 8 142
Witominska kier. Witomino 138 4 4 146
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R B R 1n 1 353
Kielecka - Witomiriska 136 5 6 147
Witomiriska kier. Centrum 63 2 3 68
Witomirnska kier. Kielecka 73 3 3 79
Warszawska - Witominska 194 6 5 206
Witominska kier. Warszawska 87 5 3 96
Witomiriska kier. Witomino 107 1 2 110
- 22 148 2 1 151
Kielecka - Witomiriska 58 58
Witominska kier. Centrum 21 21
Witominiska kier, Kielecka 37 37
Warszawska - Witominska 90 2 1 93
Witominska kier. Warszawska 41 2 43
Witominska kier. Witomino 49 1 50
23 94 1 2 97
Kielecka - Witomirska 43 1 1 45
Witominska kier. Centrum 14 14
Witominska kier. Kielecka 29 1 1 31
Warszawska - Witominska 51 1 52
Witominska kier. Warszawska 15 15
~ Witomidska kier. Witomino 36 1 37
Suma koricowa 12836 544 780 9 14169
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Zatacznik 1

%:\ Zarzad Drég i Zieleni

il jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
e ””-Hﬂ, 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekeetariat(@zdiz gdynia.pl
UKR.7220. 1 £/5.2015.TW. Gdynia, 11.09.2015

SEKRETARIAT BPBK SA
Gdafsk _Wrzeszoz

data wpl. 2015.;09-,1)7 BPBK 5.2.
- ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk- Wrzeszcz

ilog¢ zal, /|

Lttt

dot. projektu organizacji ruchu na czas rozbudowy ul. Witominskiej w Gdyni

Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni zatwierdza projekt organizacji ruchu na czas rozbudowy
ul. Witominskiej z nastepujaca uwaga:
e w trakcie prowadzenia prac zapewni¢ dojécie do wszystkich obiektow zwigzanych
z funkcjonowaniem cmentarza komunalnego.
Przed przystapieniem do robét nalezy zatatwi¢ formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r, w sprawie okreélenia warunkow
udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481z 2004r.).

% up. PrezydengyMiasts
V74

www.zdiz. gdynia.pl
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