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| OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa:

1) umowa zawarta pomiedzy Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.
w Gdansku a Zamawiajacym,

2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

3) Projekt budowlany przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitarnej Gdynia Karwiny
opracowany na zlecenie PKM SA 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, przez Biuro
Projektéw Budownictwa Komunalnego SA, 80-237 Gdansk, ul, Jana Uphagena 27,

4) Projekt przebudowy ul. Sopockiej wraz ze zjazdem na osiedle ,Brama Sopocka”,
opracowanego przez Biuro Projektbw ARCHITECTONICA, z siedzibg przy ul.
Stowackiego 25, 81-872 Sopot, na zlecenie POLNORD Gdynia Brama Sopocka Sp. z
0. 0. ul. Slaska 35/37, 81-310 Gdynia,

5) Warunki techniczne (zatgcznik).

6) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) opracowanych w kwietniu
2015r. dot. projektu pn.: ,Budowa wezta integracyjnego transportu publicznego w
sasiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitarnej — Gdynia Karwiny wraz z
parkingiem wielopoziomowym, przebudowg skrzyzowania ulic Wielkopolskiej,
Strzelcow i Sopockiej rozbudowag ul. Nowowiczlinskiej, Chwaszczynskiej,
Wielkopolskiej, Sopockiej, i Korzennej, przebudowa skrzyzowania ulic Wielkopolskiej,
Korzennej i Nowodworcowej, budowg ul. Strzelcéw, odcinkéw nowych tras
rowerowych i bus-pasow”,

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia
2000 r.),

9) Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.463),

10) Ustawa z dnia21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
260 z pézn. Zm.),

11) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. Zm.)

12) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013
r. poz. 907 z p6zn. zm.) oraz akta wykonawcze do tej ustawy,

13) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2013.1235 z p6zn. zm.),

14) Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U.2006.90.631 z p6zn. zm.),

15) Opracowaniem pn.: ,Aktualizacja i integracja standardow technicznych dla
infrastruktury rowerowej w Gdansku, Gdyni i Sopocie”,
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16) Standardami Dostepnosci zgodnie z Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Gdyni  nr

10740/13/VI/U z dnia 17.05.2013 r.

17) Mapa dc. Informacyjnych 1:500;
18) Zdjecia i wizje w terenie

2.

Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest opracowanie wielobranzowej koncepcji dla zadania pn.: ,Budowa
wezla integracyjnego transportu publicznego w sasiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej — Gdynia Karwiny wraz z parkingiem wielopoziomowym, przebudowg
skrzyzowania ulic Wielkopolskiej, Strzelcéw i Sopockiej, rozbudowg ul. Nowowiczlinskiej,
Chwaszczynskiej, Wielkopolskiej, Sopockiej i Korzennej, przebudowg skrzyzowania ulic
Wielkopolskiej, Korzennej i Nowodworcowej, budowag ul. Strzelcéw, odcinkédw nowych tras
rowerowych i bus-pasow”.

Docelowa budowa infrastruktury drogowej na powyzszym terenie wplynie na:

poprawe przepustowosci istniejgcego uktadu drogowego, majacego znaczny wptyw

na zmniejszenie czaséw podrdzy a tym samym zmniejszenie kosztow podrézy;
poprawe bezpieczenstwa ruchu samochodéw osobowych, ciezarowych

i ponadgabarytowych, dojezdzajacych do zaktadow produkcyjnych zlokalizowanych w

obszarze miasta jak i poza nim;

uporzadkowanie ruchu pieszych i rowerzystébw poprzez budowe wydzielonych

sciezek rowerowych i chodnikow dla pieszych;

uporzadkowanie ruchu autobuséw komunikaciji miejskiej poprze bus-pasy;
zwiekszenie konkurencyjnosci komunikacji publicznej poprzez zastosowanie

dedykowanych pasow umozliwiajgcych szybki przejazd pomiedzy przystankami.

Umowa nr KB/367/UI/78-W/2015 i Umowa BPBK S.A. nr 0300 — Budowa wezla integracyjnego transportu publicznego 3
w sasiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny
Rozbudowa ulicy Nowodworcowej — Zadanie 5
KONCEPCJA WIELOBRANZOWA



Zakres opracowania projektu drogowego obejmuje:

- budowa wielopoziomowego parkingu dla samochodéw osobowych, zapewniajgcego
minimum 250 miejsc postojowych typu Park and Ride, minimum 160 miejsc
postojowych dla parkingu osiedlowego oraz parking Bike and Ride na minimum 50
miejsc postojowych dla roweréw i parking typu Kiss&Ride wraz z oswietleniem i
odwodnieniem - (3 warianty),

- budowa ulicy dojazdowej zapewniajacej obstuge komunikacyjng projektowanego
parkingu wielopoziomowego,

- budowa petli autobusowej/trolejbusowej w obrebie terenu przewidzianego pod wezet
integracyjny, z uwzglednieniem lokalizacji jezdni manewrowych i infrastruktury do
obstugi pasazeréw, w bezposrednim sgsiedztwie parkingu wielopoziomowego,

- rozbudowa ul. Korzennej wraz z budowg drogi dla roweréw na odcinku od ul.
Wielkopolskiej do ul. Buraczanej,

- przebudowa skrzyzowania ulic: Wielkopolskiej (ulicy gtownej), Strzelcow (ulicy
zbiorczej) i Sopockiej (ulicy zbiorczej) — dla zapewnienia wszystkich relacji skretnych,

- przebudowa skrzyzowania ulic: Wielkopolskiej (ulicy gtownej), Korzennej (ulicy
lokalnej) i Nowodworcowej (ulicy lokalnej) — dla zapewnienia wszystkich relacji
skretnych i z uzyskaniem maksymalnie mozliwego odsuniecia osi ul. Korzennej i
Nowodworcowej od wiaduktow,

- rozbudowa ul. Wielkopolskiej (w kierunku z centrum) o dodatkowy bus-pas na
odcinku od rejonu przystanku ,Lidzka” (od posesji Wielkopolska 244) do przystanku
,Buraczana”, dodatkowe pasy dla relacji skretnych wraz z przebudowg istniejgcej
trasy rowerowej i chodnikéw (2 warianty),

- budowa bus-pasa wzdtuz ul. Chwaszczynskiej i Wielkopolskiej (kierunek do centrum)
na odcinku od skrzyzowania Chwaszczynska-Nowowiczlinska do wiaduktu za
skrzyzowaniem Wielkopolska-Nowodworcowa (2 warianty),

- budowa dodatkowego pasa ruchu wzdluz ul. Nowowiczlinskiej od zjazdu do
hipermarketu ,TESCO” do skrzyzowania z ul. Chwaszczynska (kierunek do centrum),
w celu poprawy funkcjonowania komunikacji zbiorowej (2 warianty),

- budowa dwukierunkowej drogi dla rowerow wzdtuz ul. Nowowiczlinskiej na odcinku
od ul. Rdestowej do ul. Chwaszczyhskiej,

- budowa drogi dla roweréw po potudniowej stronie ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul.
Starodworcowej do ul. Lidzkiej (z wylgczeniem odcinka na istniejgcym wiadukcie) z
uwzglednieniem potaczen z istniejgcq drogg rowerowg po poétnocnej stronie ulicy w
obrebie skrzyzowan z ulicami Starodworcowa-Natkowskiej, Nowodworcowa-
Korzenna, Sopocka-Strzelcéw oraz Parkowa-Ractawicka,

- budowa ul. Strzelcbw z uwzglednieniem trasy rowerowej na odcinku od ul.
Wielkopolskiej do poczatku przebudowanego odcinka (ok. 700 m) oraz budowa petli
na koncu ul. Strzelcow dla pojazdéw transportu zbiorowego (zgodnie z ustaleniami
mpzp nr 1601),

- budowa ktadki nad ul. Wielkopolskg stanowigcej bezkolizyjne przejscie dla pieszych i
roweréw (3 warianty), oraz ciggu pieszo-rowerowego prowadzgcego przez tereny
przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowg i ustugowa, stanowigcych bezkolizyjne
powigzanie komunikacji pieszej z przystankiem PKM Gdynia Karwiny,

- przebudowa ul. Sopockiej na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Wzgdrze
Bernadowo z uwzglednieniem budowy dwukierunkowej drogi rowerowej i wigczenia
ruchu rowerowego w ulice Wzgoérze Bernadowo,

- ustalenie nowej lokalizacji przystankéw autobusowych i trolejbusowych wzdtuz ul.
Wielkopolskiej, Chwaszczynskiej, Strzelcow i Sopockiej na odcinkach objetych
opracowaniem (2 warianty),
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budowa i przebudowa sieci oswietlenia ulicznego w obszarze objetym koncepcjg
drogowa,

budowa systemu odprowadzenia woéd opadowych z powierzchni drogowych objetych
koncepcja do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,

przebudowa sieci trakcyjnej kolidujacej z projektowang rozbudowa ulic Wielkopolskiej
Chwaszczynhskiej i Nowowiczlinskiej,

uzyskanie warunkéw technicznych budowy, przebudowy, zabezpieczenia Iub
usuniecia kolidujgcej infrastruktury technicznej (naziemnej i podziemnej), od gestorow
sieci (w tym od ZDiZ w zakresie uzyskania ostatecznych warunkéw technicznych
odwodnienia, oswietlenia i przebudowy kanalizacji teletechnicznej systemu
sterowania ruchem TRISTAR) — na podstawie opracowanej koncepcji budowy i
przebudowy uktadu drogowego,

sporzadzenie zestawienia projektowanej infrastruktury, tj. diugosci i srednic nowych
sieci oraz przewidzianych do przebudowy,

profile podtuzne

przekroje konstrukcyjne — normalne z uwzglednieniem rodzaju konstrukcji
i nawierzchni poszczegolnych elementéw drogi (jezdnie, zatoki postojowe, zatoki
autobusowe, chodniki, $ciezki rowerowe, zjazdy).

Zakres zadania 5 — wariant 3:

przebudowa ulicy Nowodworcowej (ulicy lokalnej),

budowa i przebudowa sieci os$wietlenia ulicznego w obszarze objetym koncepcjg
drogowa,

budowa systemu odprowadzenia wod opadowych z powierzchni drogowych objetych
koncepcja do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
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3. Branza drogowa.

3.1 Fotograficzna inwentaryzacja stanu istniej  gcego.

Ul. Nowodworcowa

Zdjecie nr 1
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3.2 Rozwi gzania projektowe.

3.2.1 ROZWIAZANIE SYTUACYJNO - WYSOKO SCIOWE.

Ul. Nowodworcowa

- klasa drogi: L 1/2 (lokalna, jednojezdniowa, dwupasowa);
- kategoria drogi: 135344G (droga gminna)

- predkosc¢ projektowa Vp=50km/h (teren zabudowany);

- przekroj uliczny (teren zabudowanyy);

- 1 jezdnia o szerokosci 5 m, pas ruchu podstawowe 2,5m;
- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe: i=2%;

- odwodnienie do kanalizacji deszczowej;

- pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne: i=2%;

- pochylenie podiuzne chodnikow sScisle dowigzane do pochylenia projektowanej
drogi;

- skrzyzowanie z ul. Wielkopolskg skanalizowane.

Przebieg drogi w planie — wariant 3:

Zakres opracowania obejmuje odcinek o dtugosci ok. 68m od skrzyzowania z ul.
Wielkopolskag do wysokosci wjazdow do budynkéw Nowodworcowa 12 i 14. Potgczenie
ulicy Nowodworcowej i Wielkopolskiej projektuje sie jako skrzyzowanie skanalizowane z
wyspg dzielagcg na ulicy Nowodworcowej. W obrebie skrzyzowania projektuje sie
przejscie dla pieszych i przejazd rowerowy przez ulice Nowodworcowa. Wzdtuz ulicy
Nowodworcowej projektowane sg obustronne chodniki o szerokosci 2,0m. Na
przebudowywanych zjazdach nawierzchnie chodnikbw nalezy uciagli¢. W wyniku
rozbudowy ulicy Nowodworcowej konieczna jest korekta wysokosciowa terendw
przylegtych w postaci skarpowania w pasie drogowym.
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3.2.2. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJNE

1. ul. Nowodworcowa konstrukcja nawierzchni typu KR2:

- w-wa scieralna z mastyksu grysowego (SMA11) grub. 4cm;
- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC22W) grub. 8cm;
- w-wa podbudowy zasadniczej z KLSM grub. 20cm;

2. Konstrukcja wjazdow:

- kostka betonowa grub. 8cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm;
- KLSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu grub. 20cm;

3. Konstrukcja wyspy dzielacej:

- kostka kamienna 10x10 cm grub. 10cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3cm;
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa grub. 30cm;

4. Konstrukcja chodnika:

- ptyty betonowe 30x30 cm z kruszywa ptukanego grub. 5cm;
- podsypka cementowa 1:4 grub. 3cm;
- w-wa krusz betu 0/63, 1s=0,97 grub. 15cm;

5. Konstrukcja sciezki rowerowej

- w-wa scieralna z mastyksu grysowego (SMAS8) koloru czerwonego grub. 4cm;
- kruszywo tamane o uziarnieniu ciggtym 0/31, stabil. mech. grub.15 cm;
- w-wa krusz betu 0/63, 1s=0,97 grub. 15cm;

6. Konstrukcja pasa separujgcego sciezke rowerowg od chodnika

- kostka betonowa typu "stary bruk" 12x25cm, kolor czarny grub. 8cm;
- podsypka cementowa 1:4 grub. 3cm;
- w-wa krusz betu 0/63, 1s=0,97 grub. 12cm;

3.2.3. DECYZJE | ODSTEPSTWA OD WARUNKOW TECHNICZNCY H
Odlegtosci miedzy skrzyzowaniami w ciggu ulicy Wielkopolskiej:
¢ Radosna (wytacznie prawe skrety) — Nowodworcowa (Korzenna) — 190m
« Nowodworcowa (Korzenna) — Sopocka (Strzelcow) — 150m

Wymagane odstepy pomiedzy skrzyzowaniami na terenie zabudowy powinny wynosi¢ 500m,
wyjatkowo 400m, w zwigzku z powyzszym wymagane bedzie odstepstwo od warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.).
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4. Branza zieleni.

4.1. Zielen istniej qca

Na istniejacq szate roslinng skfada sie przede wszystkim zielen przyuliczna.
Starszych drzew jest tu niewiele i sg one w bardzo ztym stanie zdrowotnym. Dominujacym
gatunkiem jest klon pospolity i jesionolistny. Drzewa te sg stopniowo wycinane ze wzgledéw
sanitarnych. Zastepujg je nowe nasadzenia réznych gatunkéw liciastych. Nasadzenia drzew
uzupetniajg ozdobne kompozycje z krzewodw i traw ozdobnych. Dominujg réze i trzcinnik
ostrokwiatowy.

W zakresie opracowania nie odnotowano wystepowania gatunkéw objetych ochrona.

4.2. Gospodarka drzewostanem

llos¢ drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki nalezy ograniczy¢ do minimum.
Wycince podlegac¢ bedzie jedynie zielen kolidujgca z projektowanym uktadem
komunikacyjnym oraz infrastrukturg podziemna, a takze drzewa chore i uszkodzone,
stanowigce zagrozenie dla ruchu kotowego lub pieszego.

4.3. Zielen projektowana

Tam gdzie bedzie to mozliwe nalezy odtworzy¢ nasadzenia mtodych drzew
lisciastych oraz krzewow i traw ozdobnych. Poza tym nalezy wprowadzi¢ nowe nasadzenia w
miejscach, gdzie pozwoli na to przebieg uktadu komunikacyjnego oraz sieci uzbrojenia
podziemnego. Preferowane sg jednorodne szpalery drzew lisciastych, a w przypadku braku
miejsca — kompozycje z krzewdw i traw ozdobnych. Sklad gatunkowy powinien nawigzywac
do istniejacych nasadzen oraz uwzglednia¢ trudne warunki miejskie.
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Il WYKAZ WARUNKOW | OPINII PROJEKTOWYCH

Jednostka wydajgca | Numer Liczba .

" | dokument, adres zalgcznika | zatgcznikew | Charakter i numer dokumentu
Zarzad Drog i Zieleni w Warunki techniczne
Gdyni

UL. 10 Lutego 23 1 6 UD.70111.80.2.2015.MK(WJ,SP).2948
. z dnia 20.04.2015r.
81-364 Gdynia

PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A

Zakiad Linii Kolejowych w o

Gdyni Opinia:

Dziat ds. nawierzchni, obiektéw 2 2 IZDKn5-217-27A/2015
inzynierskich,  budynkéw i dnia 01.09.2015r.
budowli.

Ul. Morska 24

81-333 Gdynia

Urzad Miasta Gdyni Opinia:

Al.  Marszatka Pitsudskiego 3 1 UIP.7011.1.8.2015.AC

52/54 .
. dnia 18.09.2015r.
81-382 Gdynia

Zarzad Drég i Zieleni w
Gdyni 1
Ul. 10 Lutego 23
81-364 Gdynia
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Pismonr 1

i — , s g .
g Zatzad Drog 1 Zieleni
S jednostka budizetowa Gminy Miasta Gdyni
G YAA 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

R I e

UD.70111.80.2.2015.MK(WI,SP).2948 Gdynia, dnia 20 kwietnia 2015 roku

Wydzial Inwestycji
Urzg¢du Miasta Gdyni

dot. Wezta Integracyjnego Gdynia-Karwiny

W nawiazaniu do ustalett ze spotkania z dnia 03.04.2015r, Zarzad Drog 1 Zieleni
w Gdyni przedstawia (dla tzw. ,Katalogu A”) warunki techniczne do opracowania
wiclobranzowej koncepcji dla zadania pn. ,Budowa wezla integracyjnego transportu
publicznego w sasiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej — Gdynia Karwiny
wraz z parkingiem wielopoziomowym, przebudows skrzyzowania ulic Wielkopolskie],
Strzelcw i Sopockiej, rozbudows ul. Wielkopolskiej i Korzennej, budowg ul. Strzelcow
i nowych tras rowerowych” w zakresie:

a) odwodnicnia — Zatgcznik Nr 1;

b) o$wietlenia — Zatgcznik Nr 2.

BYREKTOR

R~ e =
Jg)ﬂ,gr Foman Witowshi

Zatgezniki — sztule 2

UD a/a

www.zdiz, gdynia.pl

XUAS Kolodsiejstkd\WARUNKS TECHNICTNE B arunki technic 2015\Kanalizacje ch Fezel jny Gebywiae Karwiny (20.64.15) v
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LARGAS S IRCU T
JEDHOSIES BLtl LI AASIA GOV
81-364 G ut, 19 Lutugo 24
HIE S86-710-63-30, RECOM 220356287
tel. 58/ 761-20-00, fax 5/ 652-28-11

Zalgeznik 1
do pisma UD.70111.80.2.2015. MK(WJ,SP).2948 7 duia 20.04.201 5r.

WSTEPNE WARUNKI TECHNICZNE
dotyczgce budowy miejskiego sytemu odwodnienia niasta

Na etapie opracowywania koncepcji dotyczagcej budowy odwodnienia nalezy uwzglednic

ponizsze wytyczne:

1} odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego ulicy:

a) Wielkopolskiej (na diugo$ci okolo 200m na zachod od wiaduktu), Korzennej
it Nowodworocowe] przewidzie¢ do kanatu deszczowego DN500 zlokalizowanego
w ulicy Nowodworcowej;

b) Chwaszczynskiej i Wielkopolskiej (na odeinku od ulicy Nowowiczlinskiej do ulicy
Nowodworcowej ~ kicrunck Centrum) przewidzie¢ do istniejacych sieci kanalizacji
deszczowej;

¢) Wiclkopolskicj (na wschod od wiaduktu) i Strzelcéw przewidzie¢ do kanatu
deszczowego DN400 zlokalizowanego w ulicy Wielkopolskiej;

d) Sopockiej przewidzie¢ do sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowanej zgodnie
z dokumentacjg pn. ,Projekt budowlany przebudowy miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej w zwigzku z przebudows ulicy Sopockiej oraz drogi 13KD-D i 14KD-D”
(inwestor: Polnord ,,Gdynia Brama Sopocka” Sp. z 0.0., ul. Slaska 35/37, 81-310
Gdynia; projektant: mgr inz. Kizysztof Szymanski, inz. Marceli Poleski; data
opracowaniq: grudzien 2013r.);

2) parametry miejskie] sieci kanalizacji deszczowe] dobraé dla calej cigzacej zlewni, dla
deszczu miarodajnego o natezeniu 174 I/s-ha (wartosé natgzenia deszezu dla miasta
Gdyni o czasie trwania t = 15 min i czg¢stotliwoédei wystepowania p =20 % - na podstawie
modelu stochastycznego opadéw maksymalnych dla regionu péinocno-zachodniego); do
dokumentacji technicznej zalaczy¢ mapke przedstawiajaca cala zlewnig cigzgea do
punktu wiaczenia oraz informacje (opisowa i rysunkows) dotyczace wiclkodci
1 charakteru zlewni czastkowych, napelnienia sieci oraz predkosci przeplywu wod dla
kazdego wezta (studni);

3) miejska sie¢ kanalizacji deszczowej rozwigzac w systemie grawitacyjnym (tut. Zarzad nie
dopuszcza systemu tlocznego), w Kkiorym maksymalne napelnienie kanatu
(dla parametréw przyjetych zgodnie z ww. punktem,) nie przekroczy 80%;

4) ograniczy¢ odplyw wod opadowych i roztopowych do kanalu deszczowego DN400
wulicy Wielkopolskiej (o ktérym mowa w pkt. lc) poprzez zastosowanie retencji za
pomocg zbiornika retencyjnego uwzgledniajge:

a) przyjgcie parametréw zbiornika umozliwiajacych ograniczenie odprowadzania wod
opadowych i roztopowych do sieci z grawitacyjnym upustem do odbiornika w ilosci
nie przekraczajacej 10% sumarycznej ilosci tych wod; w wypadku gdy obliczenia

Zalgeznik Nr I - 1/3
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wykaza, ze opréznianie zbiornika retencyjnego przy ww. zalozeniu trwa¢ bedzie
dluzej niz 3 godziny, dopuszcza si¢ zwigkszenie ilosci odprowadzanych wod przy
jednoczesnym zachowaniu  3-godzinnego czasu oprdzniania; w obliczaniu
pojemno$ci  zbiornika przewidzie¢ dodatkowo wspélczynnik bezpieczenstwa
o odpowiedniej wartosci;

b) zaprojektowanie jego o ksztatcie prostokata, ktorego szeroko$é réwna bedzie 1/2+1/3
jego dlugosci;

¢) zlokalizowanie zbiornika w terenie zielonym;

5) sieé¢ kanalizacji deszczowe] lokalizowang w jezdni umicjscowi¢ w jednym pasie ruchu
tak, aby wlazy od studni rewizyjnych usytuowane byly w osi tego pasa (od strony
najblizszej krawedzi jezdni) — w miejscach najmniej narazonych na dziatanie kot
pojazdow;

6) odwodnienie pasa drogowego przewidzie¢ za pomocg wpustow ulicznych; ich lokalizacja
przy krawezniku (po wewngtiznych stronach jezdni), wynikajaca z opracowania branzy
drogowej, winna zapewni¢ sprawne odwodnienie pasa drogowego, m.in. powinny by¢
umieszezone poza lukiem jezdni, poza zjazdami, poza trasa rowerowa i poza chodnikiem
oraz przed skrzyzowaniem, przed przejéciem dla pieszych (w odlegtosci 1+2 m) i przed
progiem zwalniajgcym od strony naplywu wody;

7) wyeliminowaé rozwigzanie lokalizacji kanalizacji deszczowej wewngtrz parkingu
podziemnego i uwzgledni¢ zakaz odprowadzania do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej §ciekéw z jego wnetrza, np. sciekéw pochodzacych z mycia posadzki;

8) przewidzicé przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej, ktéra pozostawa¢ bedzie
wkolizji ze zlokalizowaniem, wykonaniem, f{unkcjonowaniem 1 cksploatacja
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej;

9) wylgczong z uzytkowania sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy fizycznie zlikwidowac;

w dokumentacji przedstawié zestawienie likwidowanej sieci.

Niniejsze warunki wazne sg jeden rok, tj. de dnia do 20.04.2016r. Nalezy je dofaczy¢ do

dokumentacji projektowe;j.

Jednoczesdnie informujemy:

a) projektowang infrastrukture techniczna nalezy zlokalizowal na terenic stanowigcym
whasnos¢ Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktory stanowié bedzie jej wlasnosc;
w opracowaniu {w czgscl opisowej i rysunkowej) zamieécié informacje dotyczacg stanu
wlasnosei gruntéw, na ktérych planuje sie zlokalizowaé miejski system odwodnienia;

b) nalezy uzyska¢ uzgodnienie tut. Zarzadu, o ktorego wydanie nalezy wystapi¢ z wnioskiem

i opracowaniem (w dwoéch egzemplarzach) z wyraZnie zaznaczonymi pranicami wlasnoscl

(istniejgeymi i wynikajacymi z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego);

¢) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przepisy:

Zalgeznik N 1 - 2/3
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-- ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 260 z 2013r. —
tekst jednolity);

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

d) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajacy uprawnienia do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ~
Prawc budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z pézn. zmianami) oraz
przepisami wykonawczymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegOlowego zakresu iformy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z pdzn. zmianami);

e) dokumentacja projektowa (czesé opisowa i rysunkowa) winna przedstawia¢ rozwigzania
techniczne miejskiej sieci kanalizacji deszczowej uwzgledniajgce ww. wytyczne,

f) uzgodniona koncepcja stanowi¢ bedzie podstawe do okreslenia warunkéw technicznych na
opracowanie dokumentacji projeklowo-kosztorysowej budowy miejskicgo systemu
odwodnienia (m.in. do okreélenia zakresu robét budowlanych pa istnicjgcej sieci
kanalizacji deszczowe] koniecznych do wykonania w zwiazku z realizacja buspasow

w ulicy Wielkopolskiej i Chwaszczynskiej — na odeinkach zlokalizowanych poza Wezlem

Integracyjnym).
OYRENTOX
[}
g Roman Witowshi
Zalgeznik Nr 1 - 3/3
XM Kotodziciski I ARUNKT TEC HNICZNEW arunki teeh 20151 Fzaujc WWezel piny Goynia Karwing (20.040.13 ). doc
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ZARZAN: IR L ZELITING
JEDMOSTEA BUZITORA GAEY #ILASTA GDYRI
81-354 Gdynia, ul. 10 Lulugo 24
I¥IP 506-215-63-30, REGON 270356287
Lel, 58/ 761-20-00, fax 58/ £62-28-41

Zalgeznik 2
do pisma UD.70111.80.2.2015. MK(WJ,SP).2948 z dnia 20.04.201 5r.

WSTEPNE WARUNKI TECHNICZNE
dotyczqee budowy miejskief sieci o$wietlenia

Na etapie opracowywania koncepcji dotyczacej budowy oéwictlenie (spelniajacej wymogi
normy PN-EN 13201 , Oswietlenic drég” oraz PN-IEC 60364-7-714.2003 |, Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgece specjalnych instalacii lub
lokalizacji. Instalacfe oswietlenia zewngtrznego ) nalezy uwzgledni¢ poniZzsze wytyczne:

1) oswietlenie zasili¢ z nowej szafki o$wietleniowej (szafek) zaprojektowanej wg standardu:
ukiad pomiarowy w wydzielonej szafce pomiarowe]; szafke wykonaé w obudowie
betonowej prefabrykowanej;

2} projektowane o$wietlenie polgczyé kablowo z o$wietleniem ulic utrzymywanych przez
Gming Miasta Gdynt na tzw. podzial sieci — dla o$wictlenia stanowigcego wlasnos¢
Gminy na tzw. jednostronny podziat sieci (tabliczka podziatowa w projektowanej latarni)
a dla o$wietlenia stanowiacego majatek innych podmiotow na tzw. dwustronny podzial
sieci (tabliczki podzialowe na obu koncach mostka kablowego);

3) os$wietlenie projektowaé z maksymalnym wykorzystaniem stupdw trakcyjnych jako
nosnikow opraw;

4) preferowanym rozwigzaniem jest korzystanie ze stupéw w pasie rozdzialu jezdni
z wykorzystaniem wysiggnikdéw dwuramiennych o wysckosci do 1m i dlugosci wysiggu
do 2m;

5) przy lokalizacji stupow uwzglednic:

a) ich umiejscowienie poza chodnikiem; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sig
ich zlokalizowanie przy zewnetrznej krawedzi chodnika;

b) istniejgce 1 projektowane drzewa celem wyeliminowania kolizji z ich koronami
(nalezy wzigé pod uwage zwickszanie sie korony wraz z wickiem drzewa); trase¢ linii
zasilajacych prowadzi¢ poza rzutem korony drzew za wyjatkiem koniecznych
(minimalnych) odcinkéw do przylaczenia latarni; '

c) standardy dostgpnodci przestrzeni publiczne; dla o0séb o zréznicowanych
ograniczeniach mobilnodci 1 percepcji przedstawione w Karcie Standardéw
Dost¢pnodci dla miasta Gdyni {dostepne na stronie internetowej www.zdiz.gdynia.pl);

6) oswietlenie projektowaé w technologii LED;

7) do oswietlenia przejazdow rowerowych i przejsé dla pieszych zastosowaé dedykowane
oprawy oéwietleniowe '

8) do o$wictlenia przej$é podziemnych, tuneli, parkingéw podziemnych zastosowaé oprawy
LED, wykonane w II klasie ochronnosci, z minimalnym stopniem ochrony IP66,

7 minimalnym stopniem odporno$ei na udary 1K10;

Zalgeznik Nr 2 - 172
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9) nie dublowaé odwietleniem glownym oS§wietlenia przejazdow rowerowych i przejsé dla

pieszych (projektowanie rozpocza¢ od o$wietlenia przej§¢ i przejazdéw i do tego
o$wietlenia projektowac pozostale latarnie, traktujac o$wietlenie przej$é jako element
catej instalacji);

10) przewidzieé¢ fizyczng likwidacje wylaczonych z uzytkowania clementéw sieci

o$wietleniowej wraz z przekazaniem ich wlasciciclom; w wypadku odmowy przewidzie¢

ich utylizacje w ramach planowanej inwestycji.

Niniejsze warunki wazne sg jeden ok, tj. do dnia do 20.04.2016r. Nalezy je dolaczy¢ do

dokumentacji projektowej wraz ze schematem jednokreskowym.

Jednoczesdnie informujemy:

a) projektowans infrastrukture techniczng nalezy zlokalizowal na terenie stanowigcym
whasno$¢ Gminy Miasta Gdyni lub na terenie, ktéry stanowi¢ bedzie jej wlasnosc,

b) nalezy uzyska¢ uzgodnienie tut. Zarzadu, o ktdrego wydanie nalezy wystapi¢ z wnioskiem

i opracowaniem (w dwoch egzemplarzach) z wyraznie zaznaczonymi granicami wlasnosci

(istnicjacymi i wynikajacymi z micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego);

<) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ przepisy:

- ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. poz. 260 z 2013r. —
tekst jednolity z pdZn. zmianami);

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zmianami);

d) dokumentacja projektowa winna zosta¢ wykonana przez osobg posiadajgcg uprawnienia do
projektowania w odpowiednie]j specjalnogel, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane (Dz. U. poz. 1409 z 2013 roku — tekst jednolity z poZn. zmianami) oraz
przepisami wykonawezymi do tego aktu prawnego, m.in. rozporzgdzenicmn Ministra
Infrastrukiury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawic szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012 roku z pdzn. zmianami);

e) uzgodniona koncepcja stanowi¢ bedzie podstawg do okreslenia warunkow technicznych na

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oswietlenia miejskiego.

DYREKTOR
rRoman Witowshi

Zalgeznile Nr 2 - 2/2
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Pismo nr 2

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W

Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni

Dziat ds. nawierzchni, obiektéw inzynieryjnych, PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
budynkow i budowli

ul. Morska 24 , 81- 333 Gdynia

T:+48587212309

F:+485872116 77

iz.gdynia@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

IZDKn5-217-27A/2015 Gdynia, 01.09.2015r.

Biuro Projektéow Budownictwa
Komunalnego Spétka Akcyjna
w Gdansku

Ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

W odpowiedzi na pismo nr DN/0300/2448/AS/15 z dnia 03.08.2015r. w sprawie ,Wezla
Integracyjnego Transportu Publicznego w sasiedztwie przystanku PKM — Gdynia Karwiny”, PKP
PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni informuje, ze podczas sporzadzania projektu tego
wezia nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania zarzadu kolei:

1. O$ toru nr 103 nalezy zaprojektowac w odlegtosci 14,50 m od osi toru nr 101 na diugosci
peronu p.o. Gdynia Karwiny. Na odcinkach poza peronem moze sig ona zmniejszac¢ do 5,0 m
(wg zasad ksztattowania uktadéw geometrycznych toréw dla predkosci 120 km/h).

2. Odlegtos¢ od zaprojektowanej osi toru nr 103 do lica muru oporowego wzdtuz ul. Strzelcéow
nie moze by¢ mniejsza niz 3,5 m.

3. Dopuszcza sie wykonstruowanie chodnika wzdiuz ul. Strzelcow w formie nawisu (parapetu)
wystajgcego poza linie muru w strone toru nr 103 z zachowaniem warunkéw skrajni dla tego
toru jako zelektryfikowanego.

4. Przej$cie nad torami (ktadke dla pieszych) nalezy zaprojektowaé na wysoko$ci min. 7,0 m
(liczone od projektowanej wysokosci gtéwek szyn — wedtug projektu uktadu torowego p.o.
Gdynia Karwiny). Wymiar ten dotyczy najnizszego elementu ustroju ktadki w rejonie toru.
Ktadke przewidziec dla toréw nr 101, 102 i 103.

5. Mur oporowy od strony ul. Strzelcow nalezy wykonac razem z budowa tej ulicy (przed
budowa toru nr 103), czyli od razu w formie docelowej konstrukciji.

6. Zejscie z ktadki na peron przy torze nr 101 musi uwzglednia¢ dobudowe krawedzi peronowej
od strony toru nr 103 i zapewniac¢ zachowanie wymaganych odlegtosci (stref bezpieczenstwa)
na peronie przy obydwu krawedziach.

7. Odwodnienie projektowanego uktadu drogowo - parkingowego nie nalezy wigczac w system
odwonienia toréw kolejowych linii nr 201.

Spotka wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st Warszawy w Warszawie
y t Gospodarczy Krajowego Re Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427 1
REGON 017319027, Wysokosc kapitatu zakiadowego w calosci wplacenego: 16.664.674.000,00 zt
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8 Nie przewidywac¢ wjazdu na nowy wiadukt w rejonie korica peronéw p.o. Gdynia Karwiny.

9. W zadnym wypadku nie przewidywac (nawet w wariancie docelowym) przekrywania ptytg
odcinka linii kolejowej nr 201 na dtugosci p.o. Gdynia Karwiny oraz w jego sasiedztwie.

10. W uktadzie docelowym ul. Wielkopolska powinna krzyzowaé sie z torami kolejowymi dwoma
niezaleznymi wiaduktami drogowymi lub jednym wiaduktem bez pasa rozdzielczego z zielenia,
tak aby dtugosc¢ "przykrycia” toru byta jak najmniejsza.

Opracowany na podstawie niniejszych warunkéw technicznych projekt koncepcyjny nalezy
przedtozy¢ do Zaktadu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Gdyni w celu uzyskania akceptacii.
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Pismo nr 3

URZAD MIASTA GDYNI

81382 Gdynia, Al. Marszatka Pilsudskiego 52/54
telefort (centrala): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www gdynia.pl

UIP.7011.1.8.2015.AC Gdynia, dnia 18.09.2015 1.

Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego S.A.

ul. Uphagena 27
80-237 GDANSK

Dotyczy:koncepeji budowy wezla integracyjnego transportu publicznego w_sasiedztwie
przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej — Gdynia Karwiny.

W nawiazaniu do pisma PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakladu Linii
Kolejowych w Gdyni L.dz. 1ZDKn5-217-27A/2015 z dn. 01.09.2015 r. prosimy
o udzielenie pilnej odpowiedzi, z odniesieniem do poszczegdlnych punktow ww. pisma,
czy warunki zarzadu kolei umozliwiajg realizacjc Wezla Integracyjnego przy przystanku
PKM Gdynia-Karwiny, zgodnie z zakresem ustalonym dla koncepcji opracowywanej przez
Panstwa na zlecenie Gminy Miasta Gdyni.

Prosimy o rozpatrzenie mozliwosci oprotestowania wymagan PKP i udzielenie
informacji w jakim zakresie jest to mozliwe. W tym kontekécie prosimy zwlaszcza
0 zajecie jednoznacznego stanowiska w sprawie koniecznoséci budowy muru oporowego
od strony ul. Strzeleéw, jednoczesnie z budowa tej ulicy.
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Pismo nr 4
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