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Nazwa opracowania: Koncepcja wielobran zowa na budow e wezia integracyjnego
transportu  publicznego w s gsiedztwie  przystanku
Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny

Przedsigwzigeie: Budowa w ezla integracyjnego transportu  publicznego
w sgsiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitaln ej
Gdynia Karwiny wraz z parkingiem wielopoziomowym,
przebudow g skrzy zowania ulic Wielkopolskiej, Strzelcéw
i Sopockiej, rozbudow g ul. Nowowiczli nskiej, Chwaszczy nskiej,
Wielkopolskiej, Sopockiej i Korzennej, przebudow a
skrzy zowania ulic Wielkopolskiej, Korzennej i Nowodworcow ej,
budow g ul. Strzelcéw, odcinkow tras rowerowych i bus-paso w

Zadanie: Budowa muru oporowego wzdiu  z ul. Strzelcéw — Zadanie 13

Zamawiajacy / Inwestor: Gmina Miasta Gdynia
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

P specj.. mostowa
Projektant mgr nz. upr. nr 3992/Gd/86;;
Mirostaw Watega Izba POM/BM/5127/01;
mgr inz. specj.: mostowa
Sprawdzajacy ; . upr. nr POM/0075/POOM/07;
Michat Struczynski Izba POM/BM/0265/07
P specj.. drogowa
Ingynier Projekty | M9 & . upr. nr 2808/Gd/87:
Jan T. Kosiedowski Izba POM/BD/2260/01
Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien Podpis

Gdansk, pazdziernik 2015 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogg by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre$lonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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1 Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa;

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

umowa zawarta pomiedzy Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.
w Gdansku a Zamawiajgcym,

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Projekt budowlany przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitarnej Gdynia Karwiny
opracowany na zlecenie PKM SA 80-560 Gdansk, ul. Zaglowa 11, przez Biuro
Projektéw Budownictwa Komunalnego SA, 80-237 Gdansk, ul, J. Uphagena 27,
Warunki techniczne.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) opracowanych w kwietniu
2015r. dot. projektu pn.: ,Budowa wezla integracyjnego transportu publicznego
w sgsiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitarnej — Gdynia Karwiny

wraz z parkingiem wielopoziomowym, przebudowa skrzyzowania ulic

Wielkopolskiej, Strzelcow i Sopockiej rozbudowag ul. Nowowiczlinskiej,
Chwaszczynhskiej, Wielkopolskiej, Sopockiej, i Korzennej, przebudowg
skrzyzowania ulic Wielkopolskiej, Korzennej i Nowodworcowej, budowg

ul. Strzelcow, odcinkéw nowych tras rowerowych i bus-paséw”,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia
2000 r.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.463),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
z pbézn. zm.)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2013
r. poz. 907 z pézn. zm.) oraz akta wykonawcze do tej ustawy,

Standardami Dostepnosci zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr
10740/13/VI/U z dnia 17.05.2013 r.

Mapa dc. Informacyjnych 1:500;

Zdjecia i wizje w terenie
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2 Celi zakres opracowania.

Celem opracowania jest opracowanie wielobranzowej koncepcji dla zadania pn.:

.Budowa wezta integracyjnego transportu publicznego w sasiedztwie przystanku

Pomorskiej Kolei

wielopoziomowym,

i Sopockiej,

Metropolitalnej — Gdynia Karwiny wraz z parkingiem

przebudowg skrzyzowania ulic Wielkopolskiej, Strzelcéw

rozbudowg ul. Nowowiczlinskiej, Chwaszczynhskiej, Wielkopolskiej,

Sopockiej i Korzennej, przebudowg skrzyzowania ulic Wielkopolskiej, Korzennej

i Nowodworcowej, budowg ul. Strzelcéw, odcinkéw nowych tras rowerowych i bus-

pasow”.

Niniejszy zadanie dotyczy budowy muru oporowego miedzy ul. Strzelcéw a torami

kolejowymi uwzgledniajgcego przysziosciowg budowe dodatkowego toru nr 103.

3 Warunki gruntowe

W badanym

terenie stwierdzono wystepowanie utworow

czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane

Utwory plejstocenskie: piaski gliniaste, gliny piaszczyste, piaski drobne.

Charakterystyke warunkow geotechnicznych dla kladki przedstawia

przekroj dla otworu nr 3.

Wode gruntowg w formie sgczen nawiercono na gtebokosci okoto 6,5m.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych

dokonano

geotechnicznych.

Warstwa |

Warstwa Il

oceny podioza przez wydzielenie nastepujgcych warstw

Piaski gliniaste, gliny piaszczyste, plastyczne [
twardoplastyczne o stopniu plastycznosci  1.™=0,21.
Grunty warstwy | sa gruntami morenowymi, Spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug
PN-81/B-03020.

Piaski drobne wilgotne i nawodnione, $sredniozageszczone

o stopniu zageszczenia 1p™"=0,65.

Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.
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4 Warunki techniczne PKP ZLK w Gdyni.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W

Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni

Dziat ds. nawierzchni, obiektow inzynieryjnych, PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
budynkow i budowli

ul. Morska 24 , 81- 333 Gdynia

T:+48587212309

F:+485872116 77

iz.gdynia@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

IZDKn5-217-27A/2015 Gdynia, 01.09.2015r.

Biuro Projektéow Budownictwa
Komunalnego Spétka Akcyjna
w Gdansku

Ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

W odpowiedzi na pismo nr DN/0300/2448/AS/15 z dnia 03.08.2015r. w sprawie ,Wezla
Integracyjnego Transportu Publicznego w sasiedztwie przystanku PKM — Gdynia Karwiny”, PKP
PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni informuje, ze podczas sporzadzania projektu tego
wezia nalezy uwzgledni¢ nastepujgce wymagania zarzadu kolei:

1. O$ toru nr 103 nalezy zaprojektowac w odlegtosci 14,50 m od osi toru nr 101 na diugosci
peronu p.o. Gdynia Karwiny. Na odcinkach poza peronem moze sig ona zmniejszac¢ do 5,0 m
(wg zasad ksztattowania uktadéw geometrycznych toréw dla predkosci 120 km/h).

2. Odlegtos¢ od zaprojektowanej osi toru nr 103 do lica muru oporowego wzdtuz ul. Strzelcéow
nie moze by¢ mniejsza niz 3,5 m.

3. Dopuszcza sie wykonstruowanie chodnika wzdiuz ul. Strzelcow w formie nawisu (parapetu)
wystajgcego poza linie muru w strone toru nr 103 z zachowaniem warunkéw skrajni dla tego
toru jako zelektryfikowanego.

4. Przej$cie nad torami (ktadke dla pieszych) nalezy zaprojektowaé na wysoko$ci min. 7,0 m
(liczone od projektowanej wysokosci gtéwek szyn — wedtug projektu uktadu torowego p.o.
Gdynia Karwiny). Wymiar ten dotyczy najnizszego elementu ustroju ktadki w rejonie toru.
Ktadke przewidziec dla toréw nr 101, 102 i 103.

5. Mur oporowy od strony ul. Strzelcow nalezy wykonac razem z budowa tej ulicy (przed
budowa toru nr 103), czyli od razu w formie docelowej konstrukciji.

6. Zejscie z ktadki na peron przy torze nr 101 musi uwzglednia¢ dobudowe krawedzi peronowej
od strony toru nr 103 i zapewniac¢ zachowanie wymaganych odlegtosci (stref bezpieczenstwa)
na peronie przy obydwu krawedziach.

7. Odwodnienie projektowanego uktadu drogowo - parkingowego nie nalezy wigczac w system
odwonienia toréw kolejowych linii nr 201.

Spotka w o rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m. st Warszawy w Warszawie
X Wyd odarczy Krajowego Re dowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427 1
Jowego w calosci wplaconego: 16.664.674.000,00 2!

REGON 017319027, Wysokosc kapitatu
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5 Mur oporowy.
Jako umocnienie wykopu zaprojektowano $ciane szczelinowg kotwiona.

Przyjeto wykonanie muru na dtugosci projektowanego peronu oraz na odcinku
200m poza peronem w kierunku potnocnym. tgczna diugos¢ muru wynosi
~360m natomiast wysokos¢ jest zmienna w zakresie od ~2,0m do ~8,7m.
Budowe muru oporowego przewidziano jako etapowa.

W | etapie nalezy wykona¢ $ciane szczelinowg, gtebiong w murkach
prowadzacych, przy uzyciu zawiesiny bentonitowej zapewniajgcej statecznosé
szczeliny do momentu zabetonowania. Betonowanie baret nalezy wykonac
metodg ,contractor”. Po wykonaniu | etapu nie przewiduje sie rozbidrki skarpy
od strony torow kolejowych. Wysoko$¢ muru oraz gtebokosé dostosowana
bedzie do docelowego ksztattu muru (po rozbiorce skarpy).

W Il etapie, podczas wykonania toru nr 103 nalezy sukcesywnie wykonywac
wykop przed murem z jednoczesnym montazem kotew gruntowych
zapewniajgcych stateczno$¢ muru. Po wykonaniu wykopu do poziomu toru
nr 103 na Scianie nalezy wykona¢ koszulke betonowa, zbrojong oraz

balustrade na gornej powierzchni muru.

Opracowat

mgr inz. Mirostaw Walega

Umowa nr KB/367/UI1/78-W/2015 i Umowa BPBK S.A. nr 0300 — Budowa wezla integracyjnego transportu publicznego 5
w sasiedztwie przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitainej Gdynia Karwiny
KONCEPCJA WIELOBRANZOWA



