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OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ ĄCEGO 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

 (Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 października 2013 r. z późniejszymi zmianami) 

oświadczam, że projekt budowlany:  
 

 
Budowa parkingu przy ulicy Witomi ńskiej 72/74 w Gdyni – zadanie 1 

w zakresie sieci wod-kan 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane 

oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. 2012, poz. 462 z późniejszymi zmianami) 

  
Projekt został wykonany zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych  

(w szczególności z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 

  
 
 
             mgr inż. Dorota Morzy  mgr inż. Alicja Stępień 
 specj: instalacyjno - inżynieryjna specj: sieci sanitarne 
    upr. nr POM/0245/POOS/09 upr. nr 1990/Gd/85 
         izba POM/IS/0109/10 izba POM/IS/4603/01 
 
 
 …………………………… …………………………… 
             (podpis projektanta)                       (podpis sprawdzającego) 
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KOPIE UPRAWNIEŃ I ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 
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A.  CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

• Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Biurem Projektów Budownictwa 
Komunalnego S.A.  

• Mapa do celów projektowych, skala 1:500, 
• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, część dzielnicy Działki Leśne 

w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej nr 1005. Uchwała nr 
XLIV/908/14 z dn. 25.06.2014 r. (karta terenu 108 KD – ul. Witomińska i 159 KS – 
teren komunikacji samochodowej) 

• Warunki techniczne nr TT-506-Gd-4068/15 z dn. 03.03.2015 wydane przez PEWIK 
Gdynia Sp z o.o. 

• Warunki techniczne nr UD.70111.135.2014.MK(MŁ,BZ,SP).7644 z dn. 23.09.2014 
oraz nr UD.70111.42.2015.MK(BZP).1938 z dn. 20.03.2015, wydane przez ZDiZ w 
Gdyni. 

• projekt drogowy, opracowany przez BPBK.S.A. 

2. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest projekt przyłącza wodociągowego, odwodnienia 
projektowanego parkingu oraz włączenie projektowanych wpustów do kanalizacji 
deszczowej. 
 
Zakres prac obejmuje następujące elementy: 

• budowa przykanalików deszczowych Ø200 PVC   L=44,0 m 
• budowa kanałów Ø300z rur PVC     L=87,0 m 
• montaż wpustów deszczowych z osadnikiem   7 kpl. 
• montaż studni rewizyjnych Ø1,2m     4 kpl. 
• montaż osadnika Ø1,5 m      1 kpl. 
• montaż studni wodomierzowej z zestawem wodomierzowym 1 kpl. 
• montaż przyłącza wodociągowego 32PE    L=1,7 m 
• likwidacja kanałów sanitarnych DN150    L=26,5 m   
• demontaż wodociągu w25      L=50,0 m 

3. Warunki geotechniczne podło ża gruntowego 

Teren inwestycji znajduje się na terenie Pojezierza Kaszubskiego.  
Pod względem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej. 
W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych 
holoceńskich i plejstoceńskich. 
Wierzchnią warstwę poza glebą roślinną stanowi nasyp mineralno–organiczny, 
zbudowany głównie z piasku próchniczego, zalegający do głębokości od 0,6 do 2,4m. 
W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie piasków drobnych 
średniozagęszczonych przewarstwionych piaskiem pylastym. Średni współczynnik 
filtracji dla tych gruntów wynosi 0,0000144 m/s. 
W podłożu nie stwierdzono występowania wody gruntowej do głębokości wiercenia. 
 
Na podstawie dokonanych badań i przedstawionych materiałów można wyciągnąć 
następujące wnioski: 

• zbadane podłoże gruntowe nadaje się do bezpośredniego posadowienia oprócz 
gleby i nasypów niekontrolowanych. 
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• projektowany obiekt zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych 
warunkach gruntowych. 

4. Dane o istniej ącym uzbrojeniu 

Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się 
występowanie istniejącego uzbrojenia:  

• sieć wodociągowa  
• kanalizacja sanitarna 
• sieć kanalizacji deszczowej  
• sieć gazowa 
• kable energetyczne  
• kable teletechniczne 

Lokalizacja istniejącego uzbrojenia została geodezyjnie wkartowana na planie 
sytuacyjno – wysokościowym 1:500, a przewidywane skrzyżowania  
z projektowanymi przewodami pokazano na profilach podłużnych. W celu uniknięcia 
ewentualnych kolizji lub awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do 
poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych  
z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych. 
Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

5. Rozwi ązania projektowe 

5.1. Kanalizacja deszczowa 

Projektuje się odwodnienie parkingu za pomocą wpustów do układu skrzynek 
rozsączających. Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych ze skrzynek do ziemi 
oraz przelew kanałem DN300 w wysokości 5 l/s (za pomocą regulatora przepływu) do 
kolektora DN800 w ul. Witomińskiej.   

5.1.1. Wpusty deszczowe 

Przyjęto wpusty żeliwne z ryglem, na zawiasie, z rusztem klasy D400. Studzienki 
wpustów deszczowych z prefabrykatów betonowych z monolitycznym dnem, z 
jednoelementowym koszem na nieczystości o głębokości 0,6m, z osadnikiem 
głębokości 0,95m. 
W miejscu włączenia przyłącza osadzić tuleję przejściową dla rur PVC z wewnętrzną 
uszczelką, umożliwiającą szczelne połączenie przykanalika. 
Rzędne wpustów dostosować do niwelety drogi. 

5.1.2. Studzienki rewizyjne 

Projektowane studnie rewizyjne z kręgów betonowych. Elementy studni zgodne z 
normą PN-EN 1917.  
Studnie zwieńczone włazami klasy D400, z pokrywą typu wentylacyjnego, z 
wypełnieniem betonowym na całej powierzchni pokrywy. W przypadku lokalizacji studni 
w ciągu pieszym stosować włazy bez wentylacji. 

5.1.3. Kanały i przykanaliki deszczowe 

Przykanaliki deszczowe o średnicach Ø200mm wykonywane w wykopie otwartym 
projektuje się z rur kielichowych litych PVC klasy SN8, łączonych na uszczelki. 
Rurociągi układać zgodnie z normą PN-EN 1610 oraz Instrukcją Producenta. 

5.1.4. Skrzynki rozs ączające 

Ilość wód opadowych  
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Obliczenia przeprowadzono dla prawdopodobieństwa p=10 %, czyli dla deszczu 
występującego raz na 5 lat. Natężenie deszczu miarodajnego przyjęto q=205 l/s ha. 
 
Miarodajny przepływ obliczeniowy Q określono wg wzoru: 

Q = F x ψ x q  [ dm3/s ] 

gdzie: 
F – powierzchnia zlewni rzeczywistej [ ha ] 
ψ – współczynnik spływu powierzchniowego 
q –  natężenie deszczu miarodajnego [dm3/s ha] 
Przyjęto następujące współczynniki spływu: 

• dla nawierzchni z kostki brukowej  0,6 
• dla nawierzchni parkingu z płyt typu Meba 0,3  
• dla terenów zielonych     0,1 
 

Dla wynikającego z zadanej częstotliwości obciążenia opadem, wg zastosowanej 
metody obliczeniowej wyznaczono wynikowy odpływ maksymalny.  

Dla parkingu: 
powierzchnia zlewni F=0,45 ha 
powierzchnia zredukowana zlewni Fzr=0,13 ha 

Ilość odprowadzanych wód: 

Pow. zlewni 
cząstkowej [ha] 

Wsp. 
spływu 

Powierzchnia 
zredukowana 

[ha] 

0,14 0,6 0,085 

0,07 0,3 0,021 

0,24 0,1 0,024 

0,45  0,13 

 

Qobl=0,13x205 = 27 l/s 

objętość dopływu dla t=15 min Vdopł  = 27 x 15 x 60 = 24300 l = 24,3 m3 

 
Zlewnię ciążącą do projektowanego układu rozsączającego  przedstawiono w części 
graficznej. 

Dobór układu rozs ączającego  

Wymaganą pojemność retencyjną obliczono dla natężenia deszczu 205 l/sxha, 
powiększoną o ilość wód, jaka powstanie z deszczu o natężeniu 15 l/sxha oraz o 
współczynnik bezpieczeństwa równy 1,1. 

V=(27 l/s+2 l/s)*1,1= 31 l/s 

Na podstawie danych o zlewniach oraz warunkach gruntowo – wodnych dobrano moduły 
skrzynek rozsączających zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Stowarzyszenia 
Gospodarki Wodnej DWA), zgodnie z metodą obliczeniową wg ATV-DVWK-A 138. 
 
Wymagana długość skrzynek rozsączających: 
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L= Fzrxqxtx60/(bxhxSr+(b+(h/2))xtx60x(kf/2)), [m] 

L – długość skrzynek rozsączających, [m] 
Fzr – zredukowana powierzchnia, [ha];   Fzr=0,13 ha 
q – natężenie deszczu, [l/s·ha];  q=205 l/sxha 
t – czas trwania deszczu, [min];  t=15 min=90 s 
b – szerokość skrzynek rozsączających, [m];  b=1,20 m 
h – wysokość skrzynek rozsączających, [m];  h=0,60 m 
Sr – współczynnik akumulacji dla skrzynek – 0,95 
kf – współczynnik filtracji, [m/s];  kf=0,000014 m/s 

Wymagana długość układu dla q=205 l/sxha    L=11,5 m  
Wymagana pojemność retencyjna układu dla q=205 l/sxha  V=25 m3 
Wymagana dodatkowa pojemność retencyjna układu dla q=15 l/sxha V=2 m3 

Razem:  V=(25+2)*1,1=30 m3 

gdzie 1,1 – współczynnik bezpieczeństwa 

Przyjęto skrzynki rozsączające Q-Bic o wymiarach: 
• szerokość 1,2 m 
• długość 0,6 m 
• wysokość 0,6 m 

Ilość rzędów – 3;  szerokość układu B=3x1,2=3,6 m 
przyjęto ilość modułów w rzędzie – 24 
całkowita długość układu  L=24x0,6=14,4 m 
ilość skrzynek  - 72 szt. 
 

Pojemność retencyjna układu: 

Vret=BxLxh=3,6x14,4x0,6=31 m3 

Przyjmuje się rozsączanie poprzez całkowitą powierzchnię dna oraz 50% powierzchni 
bocznej 
Finf=Lxh+Bxh+Lxh = 14,4x3,6+3,6x0,6+14,4x0,6 = 62,64 m2 

 

Czas opróżniania zbiornika: 

t=Qdop/(1/2 xkfxFinf = (27x15x60)/(1/2x0,000014x62,64)/3600 = 15 h 

Skrzynki rozs ączające 

Zaprojektowano system rozsączania do gruntu za pomocą zestawu skrzynek z 
polipropylenu. 
Skrzynki zostaną ułożone w 3 rzędach, jednowarstwowo. Układ będzie miał wymiary: 
L= 14,4 m, B= 3,6 m, H= 0,6 m.  
Łączna pojemność retencyjna systemu wynosi 31 m3. 
 
Montaż systemu należy wykonać zgodnie z wytycznymi Producenta. 
Układ skrzynek będzie odpowietrzany poprzez włazy wentylowane na studzienkach 
kontrolnych. 
W celu umożliwienia monitoringu oraz czyszczenia skrzynek należy zamontować na 
każdym rzędzie (na obydwu końcach) studzienki kontrolne DN600 (zgodnie z instrukcją 
Producenta). 
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Inspekcje oraz czyszczenie zaleca się wykonywać dwa razy do roku, wiosną i jesienią. 
W trakcie inspekcji i czyszczenia należy przestrzegać zaleceń Producenta. 
 

5.1.5. Urządzenia podczyszczaj ące 

Przed zestawem skrzynek rozsączających, odprowadzających wody opadowe do 
gruntu, zaprojektowano urządzenia podczyszczające w postaci osadnika DN1500,  
wyposażonego w deflektory z blachy stalowej nierdzewnej na wlocie i wylocie kanału 
oraz wkład sorbentowy w postaci poduszki okrągłej średnicy 100 cm i grubości 15 cm. 
Zadaniem zastosowanego osadnika będzie usunięcie piasku i obniżenie zawartości 
zawiesiny. Przewiduje się, że zastosowanie dobranych w projekcie urządzeń 
podczyszczających zapewni wysoki stopień usuwania zanieczyszczeń przed 
wprowadzeniem wód do odbiorników i nie spowodują przekroczenia dopuszczalnych 
stężeń tj. zawiesiny ogólnej 100 mg/dm3 oraz substancji ropopochodnych w wysokości 
15 mg/dm3. 

5.1.6. Regulator odpływu 

W celu ograniczenia odpływu z układu rozsączającego do wysokości 5 l/s (zgodnie z 
warunkami technicznymi ZDiZ Gdynia) zaprojektowano w studni za układem 
rozsączającym pionowy regulator odpływu (np. typu CEV 250). Studnia z regulatorem 
wykonana będzie z osadnikiem 0,5 m. 

5.2. Przył ącze wodoci ągowe 

Przyłącze wodociągowe do pawilonu handlowego zaprojektowano z wykorzystaniem 
fragmentu istniejącego przyłącza wA25 w sposób wskazany w części graficznej. 
Niewykorzystany fragment istniejącego przyłącza, oznaczony na planie krzyżykami, 
należy zlikwidować. 

5.2.1. Przewody wodoci ągowe 

Przewody o średnicy Dzew. 32PE należy wykonać z rur z polietylenu (PEHD) PN 10 
SDR11 zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo. 
Rurociągi i kształtki muszą być elementami systemowymi wybranego producenta, 
gwarantującymi pewność i poprawność połączeń. 
Rurociągi układać zgodnie z normą PN–B–10725 oraz „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II” i Instrukcją Producenta. 
Przewiduje się wykonywanie robót montażowych w wykopach o ścianach pionowych 
umocnionych przez szalowanie pełne za pomocą znormalizowanych elementów 
płytowych lub normowym deskowaniem poziomym.  
Do budowy przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu  
i podłoża. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem 
oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu 
przewodu symetrycznie do jego osi. Przewody wodociągowe układać na podłożu 
piaszczystym o grubości 15 cm, obsypkę technologiczną z gruntu piaszczystego 
zagęszczać warstwami grubości 20 cm, do uzyskania przykrycia 30 cm powyżej 
wierzchu rury. Dalsza zasypka zgodnie z normą PN-B-10736. Do 50 cm ponad wierzch 
rury obsypkę nad rurą zagęszczać ręcznie. Wskaźnik zagęszczenia w tej strefie 
powinien wynosić minimum 0,95. Powyżej, dla warstwy zasypu przewodów 
wodociągowych usytuowanych pod drogami wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi 
minimum 0,97. Przy układaniu przewodów należy wykonać odpowiednio 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem się w pionie i w planie. 
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5.2.2. Studzienka wodomierzowa 

Na przyłączu wodociągowym projektuje się studzienkę wodomierzową wykonaną  
z kręgów betonowych ∅ 1,2m wg rysunku w części graficznej.  
Studzienkę posadowić na 30 cm warstwie podsypki z piasku. Podsypkę zagęścić tak by 
stopień zagęszczenia wyniósł minimum 0,8. Dolną część studzienki należy wykonać z 
prefabrykatu dennego ∅ 1,2 m. Zewnętrzna izolacja studzienek, dla gruntów suchych, 
dwukrotnie roztworem asfaltowym rzadkim na zimno oraz jeden raz preparatem 
asfaltowym półgęstym. W miejscach przejść przewodów wodociągowych przez ścianę 
studzienki osadzić szczelne tuleje przejściowe. Studzienkę przykryć płytą przykrywającą 
z włazem żeliwnym ∅ 600 mm typu D-400. Wewnątrz studzienki pod włazem 
zamontować stopnie włazowe co 30 cm w dwóch rzędach odległych od siebie o 30 cm. 
Wewnątrz studni projektuje się wodomierz skrzydełkowy wraz z zestawem 
wodomierzowym. Dobrano wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej o średnicy 
nominalnej DN15 i maksymalnym strumieniu objętości qmax = 3 m3/h, klasy B. 
Zaprojektowano wodomierz z możliwością zdalnego odczytu poziomu zużycia wody. 
Przed i za wodomierzem należy zamontować zawory kulowe DN25. Po stronie instalacji 
zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, DN 25. Za zaworem 
antyskażeniowym zamontować kurek ze spustem DN25. 
 

5.2.3. Próba szczelno ści, płukanie, dezynfekcja 

Dla sprawdzenia szczelności wykonanych połączeń należy przeprowadzić próbę 
ciśnieniową hydrauliczną na ciśnienie robocze przez okres 30 minut, zgodnie z PN-B-
10725. Przewody zabezpieczyć przed możliwością przemieszczenia w czasie próby. 
Próbę szczelności przeprowadzać w temperaturze zewnętrznej minimum +1˚C. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności przewodu, wykonać jego płukanie 
czystą wodą. Następnie poddać go dezynfekcji roztworem wodnym wapna 
chlorowanego lub podchlorynu sodu, stosując dawkę 0,5 kg wapna chlorowanego na 
1m3 wody lub 2 dm3 podchlorynu na 1m3 wody. Czas trwania dezynfekcji – 24 godziny. 
Po usunięciu wody zawierającej chlor, przeprowadzić ponowne płukanie. Przed 
wprowadzeniem do odbiornika wodę zawierającą chlor poddać neutralizacji przy użyciu 
tiosiarczanu sodu.Woda do prób i płukania pobierana będzie z istniejących  rurociągów. 

5.3. Demonta ż istniej ącego uzbrojenia 

Istniejące uzbrojenie,  oznaczone na planie krzyżykami, przeznaczone jest do likwidacji. 
Likwidacja elementów sieci polega na ich demontażu i usunięciu. Przyłącza 
wodociągowe usunąć łącznie z opaskami nawiertniczymi. Odcięte końcówki 
likwidowanych przewodów należy zaślepić. Zakres likwidacji podano w p. 2. 

6. Wpływ inwestycji na środowisko 

Planowany zakres robót nie wpływa w sposób istotny na środowisko.  
Zastosowane rozwiązania chronią środowisko zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Budowa nie spowoduje emisji zanieczyszczeń gazowych w tym zapachów pyłowych i 
płynnych. Nie spowoduje znaczącego zwiększenia zapotrzebowania i pogorszenia 
jakości wody, jak również nie pogorszy jakości odprowadzania ścieków (ścieki w trakcie 
budowy będą wywożone sukcesywnie przez wykonawcę poza rejon budowy). 
Naruszona próchniczna warstwa gleby zostanie przywrócona do stanu istniejącego. 
W trakcie prac budowlanych należy badać grunty z wykopów pod kątem zawartości 
składników szkodliwych dla środowiska i w wypadku stwierdzenia ich występowania 
grunty te należy utylizować wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i wydanymi decyzjami.  
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą posiadać aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów. 
Odpady, które nie mogą być unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, 
uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w ustawie z 
dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej 
położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. 
Roboty budowlane będą prowadzone z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska.  
Na etapie budowy Wykonawca robót jest zobowiązany wykonać projekt organizacji 
placu budowy, który będzie uwzględniał wymagania ochrony środowiska w zakresie 
gospodarki odpadami. 
Wykonawca robót będący wytwórcą odpadów powinien posiadać stosowne zezwolenia i 
tak prowadzić roboty, aby: 
- ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko i ludzi, 
- prowadzić roboty budowlane z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska, 
- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których 
powstaniu nie udało się zapobiec, 
- gromadzić i segregować odpady oraz właściwie dla określonych grup i rodzajów 
składować w wydzielonym miejscu, z łatwym dostępem dla specjalistycznych służb 
komunalnych 
- przekazywać wytworzone odpady tylko firmą legitymującym się właściwymi 
zezwoleniami organów administracyjnych na prowadzenie działalności w zakresie 
gospodarki odpadami. 
Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje się właściwe uporządkowanie terenu w 
bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji.  

7. Gospodarka odpadami 

W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy 
oraz zaplecza tej budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów 
istniejących, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. 
Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być 
usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i 
rodzajów składowane oraz utylizowane. 
Przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów w trakcie realizacji 
inwestycji oraz jej eksploatacji. 
 

Kod 
odpadu 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

16 01 17 Metale żelazne 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 

17 05 06 Urobek z pogłębiania i wykopów – nadmiar niewykorzystany w inwestycji 

17 06 04 Materiały izolacyjne różne 

20 01 10 Odzież – rękawice 

 
Odpady oznaczone [ *] oraz zawierające azbest wymagają szczególnej ostrożności w 
trakcie składowania, przewożenia oraz w procesie utylizacji. 
Do rozbiórki obiektów zbudowanych z elementów azbestowych należy zatrudnić firmę 
posiadającą odpowiedni sprzęt i uprawnienia. Zużyte elementy azbestowe, odpowiednio 
opakowane, wywozi uprawniona do tego firma na specjalne składowisko. 
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8. Przepisy zwi ązane 

Normy 
PN-B-06050           Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-EN-1610  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 124  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością.  

PN-EN 1917  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

PN-B-02481  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar. 

PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 545  Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza 

do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1401     Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania  i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

PN-EN 12201  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody Polietylen (PE)        
     

   

   Opracowanie: 

 
Dorota Morzy 
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9. BIOZ 

Informacja o zasadach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie parkingu  
przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni. 
 
Spis zawarto ści  

1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów, 

2) wykaz istniejących obiektów budowlanych, 

3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia, 

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, 

6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 

Projektowany zakres w branży wod-kan obejmuje: 
• demontaż istniejącej infrastruktury wod-kan, przeznaczonej do likwidacji, 
• budowę przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową i 

zestawem wodomierzowym, 
• budowę kanałów deszczowych, 
• montaż studni kanalizacji deszczowej, wpustów deszczowych, skrzynek 

rozsączających wraz z niezbędnych wyposażeniem. 
. 

Kolejność realizacji robót : 
a) demontaż elementów, przeznaczonych do likwidacji, 
b) wykopy szalowane pod projektowane przewody,  
c) układanie projektowanych przewodów, 
d) montaż skrzynek rozsączających wraz z wyposażeniem, 
e) montaż studni wodomierzowej, wpustów i studzienek wraz z wyposażeniem. 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych – opis terenu inwestycji: 

Opis terenu 

W rejonie robót związanych z realizacją tego zamierzenia występują następujące 
istniejące obiekty budowlane: rurociągi wodociągowe i sanitarne, gazociągi, kable 
energetyczne, kable telekomunikacyjne. W celu uniknięcia ewentualnych kolizji lub 
awarii istniejącego uzbrojenia, należy zgłosić do poszczególnych właścicieli 
uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni.  
Roboty rozpocząć od wykonania przekopów próbnych w celu zlokalizowania miejsc 
włączeń projektowanych przewodów do istniejącej sieci.  
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Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed 
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi; 

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji należy uznać istniejące 
uzbrojenie nad i podziemne, wykopy o głębokości powyżej 1,0 m, prowadzenie prac 
wewnątrz studni kanalizacyjnych. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia; 
Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  
a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: 

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 
większej niż 1,0 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o 
głębokości większej niż 3,0 m – nie występują, 

• sieci uzbrojenia nad- i podziemnego – możliwość porażenia prądem w 
przypadku uszkodzenia kabli podziemnych lub zetknięcia z linią 
napowietrzną; możliwość uszkodzenia obudowy wykopu i osunięcia ziemi w 
przypadku uszkodzenia czynnej sieci wodociągowej. Wszystkie wykopy o 
głębokości powyżej 1,0 m muszą być bezwzględnie umocnione, 

• roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 
ponad 5,0 m, 

• - nie występują, 
• rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, 
- nie występują 
• roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, 
- nie występują 
• montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich  

i wysokościowych, 
- nie występują 
• roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, 
• - nie występują 
• prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na 

podpory, 
- nie występują 
• montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, 
- nie występuje, 
• betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak 

przyczółki, filary i pylony, 
- nie występują 
• fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na 

palach, 
- nie występuje, 
• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych  

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż : 
• 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,  
• 5,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz   

nie przekraczającym 15 kV,  
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• 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz   
nie przekraczającym 30 kV  - nie występują, 

• 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz   
nie przekraczającym 110 kV – nie występują 

• roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu 
statków, 

• nie występują. 
• roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości 

piętrzenia powyżej 1 m, 
- nie występują. 
• roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych: 
- występują. 

 
Roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji 

chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu  
i zdrowiu ludzi : 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej – 10 0C, 
- nie dopuszcza się prowadzenia robót budowlano – montażowych w 

temperaturze poniżej – 10 0C. 
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających 

azbest; 
- nie występują 

Roboty budowlane stwarzające zagrożenie promieniowaniem jonizującym: 
a)  roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, 

- nie występują. 
b)  roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy 

technologiczne z użyciem izotopów; 
- nie występują 

Roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych: 

a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,  
- nie występują, 

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, 
mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,  
- nie występują 

c) budowa i remont :  
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe): nie występują, 
- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia 

elektroenergetyczne: nie występują, 
- linii i urządzeń sterowania ruchem kołowym: występują, 
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane 
z prowadzeniem ruchu kolejowego: -  nie występują. 

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach 
prowadzenia ruchu kolejowego: 
- nie występują . 

Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników : 
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą,  

- nie występują, 
b)  montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,  

- nie występują, 
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, 
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-  nie występują, 

d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia 
powyżej 1 m; 

-  nie występują. 
 

4.6)  Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach: 

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych  
i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 

-  Roboty budowlane w studniach rewizyjnych,  
b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami 

metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi; 
- nie występują, 

4.7) Roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii 
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk; 

-  nie występują 
4.8) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze 

sprężonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzeży portowych  
i przepraw mostowych; 

-  nie występują 
4.9)  Roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowych: 

a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, 
-  nie występują, 

b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach 
konstrukcyjnych obiektów; 
-  nie występują. 

4.10) Roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych - których masa przekracza 1,0 t. 

- przemieszczanie przy pomocy dźwigu elementów studni rewizyjnych.  

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych; 

Szkolenia okresowe pracowników w zakresie BHiP, szkolenie na stanowisku pracy, 
sposób prowadzenia instruktażu dostosować do możliwości percepcyjnych 
pracowników, nie dopuszczać do prac szczególnie niebezpiecznych osób 
nieodpowiedzialnych. 
Przeszkolenie w zakresie wchodzenia i wychodzenia ze studni oraz konieczności 
stosowania wentylacji podczas prowadzenia prac spawalniczych i pyłotwórczych. 
Poinformowanie pracowników o konieczności zachowania formy pisemnej 
polecenia pracy w zbiornikach i zapewnienia stałego nadzoru. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Zgłosić do poszczególnych właścicieli uzbrojenia zamiar rozpoczęcia prac ziemnych 
z wyprzedzeniem 7 dni. Wykopy oznakować i ogrodzić taśmami ostrzegawczymi. 
Wykopy głębsze od 1,0 m umocnić deskowaniem, obudową typu OW Wronki lub 
grodzicami. Zapewnić drabiny ewakuacyjne. 
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Szczegółowe omówienie środków technicznych i organizacyjnych dla robót 
ziemnych określono w PN-B-10736 – Roboty ziemne. Wykopy dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
Należy przeszkolić pracowników w zakresie bhp przy wykonywanych robotach oraz 
do wykonania czynności w zbiornikach i komorach zasuw, szczególnie w zakresie 
wchodzenia i ewakuacji. Zapoznać z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych  
i drabiny bezpieczeństwa. 
Przed wejściem do zbiorników wietrzyć je min. 1 godzinę po otworzeniu włazów. 
Szczegółowe omówienie środków technicznych i organizacyjnych określono  
w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. nr 129  
z 23.10.1997 r. poz. 844, tekst jednolity Dz.U. nr 169 z 2003 r poz. 1650./ 
Przy realizacji opracowanego projektu, poza ogólnymi zasadami bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia na budowie wynikającymi z przepisów, należy zwrócić 
szczególną uwagę na specyfikę inwestycji i wynikające z niej zagrożenia. 
W tym celu zwraca się uwagę na najistotniejsze elementy zabezpieczenia realizacji 
budowy: 

• Teren budowy należy oznakować dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą 
znaków drogowych i barier zabezpieczających. 

• Wyznaczyć właściwe miejsce pod zaplecze budowy. 

• Zapewnić dla pracowników przebieralnie, jadalnie, pomieszczenia sanitarne, 
magazyny i pomieszczenia biurowe. 

• Eksploatację sprzętu należy prowadzić według instrukcji i wymagań 
określonych przez producenta. 

• Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną i kaski. 

• Szczególnej ostrożności, właściwego zabezpieczenia i oznakowania wymaga 
praca przy głębokich wykopach. 

Zatrudniać do wszelkich prac budowlano – instalacyjnych oraz obsługi sprzętu 
fachowców z właściwymi uprawnieniami zawodowymi. 
 

Opracowanie: 
 

Dorota Morzy 
 

 


