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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 pazdziernika 2013 r. z p6zniejszymi zmianami)
oswiadczamy, ze projekt budowlany:

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armi | Krajowej w

Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchar dta, Skwer

Kosciuszki i Al. Jana Pawita Il oraz budow g kanatow deszczowych i
przebudow g infrastruktury koliduj acej

w zakresie branzy teletechnicznej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo zamowienh publicznych

(w szczegOlnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

mgr inz. Jarostaw Lewandowski mgr inz. Lukasz Zelek
specj: telekomunikacyjna specj: telekomunikacyjna
upr. nr DT-WBT/02440/03/U upr. nr POM/0164/POQT/14
izba POM/IE/0372/03 izba POM/BT/0063/15
" (podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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Uprawnienia projektanta.

PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI I POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02440/03/U
z dnia A% marca 2003 r.

Na podstawie § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r.
Nrl120, poz 581 z pézn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jarostawa Tewandowskiego z dnia 28.10.2002 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w

telekomunikacji
Nadaje¢ Panu mgr inz. Jaroslawowi Lewandowskiemu
urodzonemu 12.12.1974 r. w Ornecie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania

w specjalnos$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentdw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ ztozyt egzamin przed Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Od decyzji odwotanie nie przysluguje, jednak stronie
niezadowolonej z rozstrzygnigcia stuzy prawo zlozenia
wniosku © ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa
Urzgdu  Regulacji  Telekomunikacji i Poczty
(ul. Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa) w terminic 14 dmi
od otrzymania decyzji (art. 127 § 31 129 § 2 Kpa).
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Zaswiadczenie o przynale znos$ci projektanta do POIIB.

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Jarostaw Lewandowski
80-177 Gdansk ul. Maciejkowa 6

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0372/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-04-01 do 2016-03-31

Gdansk 2015-02-25 r.
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Uprawnienia sprawdzaj gcego.

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

(LECLY
-89-77, fax 58-301 44-98
-

sygn. akt. 185/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014 1. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ SZYMON ZELEK
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 11.03.1985 r. w Leborku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0164/POOT/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Szymon Zelek upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22013 r.,
poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, w zakresie
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz
telekomunikacji bezprzewodowe]j wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. df hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Pl

inz. Epgéniusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Lukasz Szymon Zelek

80-283 Gdansk, ul. Mysliwskie Wzgérze 16/16
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie o przynale znos$ci sprawdzaj gcego do POIIB.

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Lukasz Szymon Zelek
80-283 Gdansk ul. Mysliwskie Wzgérze 16/16

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieré6w Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BT/0063/15
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze za$wiadczenie jest wazne
od dnia 2015-02-01 do 2016-01-31

Gdansk 2015-02-02 r.
PRZEWOD Y RADY

mgr inz. Franc{szek Rogowicz
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Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z art. 21a, poz.1 Prawa Budowlanego kierownik budowy jest zobowigzany
W oparciu 0 ponizszg informacje sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawg opracowania informacji jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie prowadzonych prac mogg wystgpi¢ zdarzenia powodujgce zagrozenie
zdrowia i zycia pracownikdw wykonujgcych prace oraz osOb znajdujgcych sie w
bliskim otoczeniu. Prace bedg wykonywane w nastepujgcych warunkach:

e wystepowanie ruchu pieszych i pojazdow w obszarze prowadzonych prac co
wymaga odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia terenu,

* prowadzenie prac w bezposrednim zblizeniu do czynnych urzadzen uzbrojenia
terenu: wodocigg (zagrozenie wycieku wody, utoniecia), kable energetyczne
(zagrozenie porazenia prgdem), gazocigg (zagrozenie wyciekiem gazu oraz
wybuchem), kable telekomunikacyjne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja
sanitarna,

Szczegoblng uwage nalezy réwniez zwroci¢ na proces zatadunku, roztadunku oraz na
odpowiedni, bezpieczny transport materiatdw stosowanych na budowie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy doktadnie zapoznaé sie z
projektem oraz przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP. Wszystkich pracownikow
wyposazy¢ w kamizelki ostrzegawcze, rekawice robocze i dba¢ o stan uzywalnosci
srodkéw ochrony osobistej. Grupe pracownikéw wyposazy¢ w cO najmniej jeden
telefon komorkowy oraz apteczke ze srodkami do udzielania pierwszej pomocy.
Prace w strefie skrzyzowania z gazociggiem prowadzi¢ tylko pod nadzorem stuzb
technicznych wiasciciela gazowniczego. Prace prowadzi¢ wykopem otwartym i
stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru technicznego.
Prace w strefie skrzyzowania z kablami elektrycznymi:  udziela¢ instruktazu
pracownikom o mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego,
aby nie uszkodzi¢ kabla i spowodowac zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Kazde uszkodzenie powitoki kabla natychmiast zgtosi¢ stuzbom technicznym
konserwujgcych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownika z
uprawnieniami.

Prace przy innym uzbrojeniu terenu: prace prowadzic pod nadzorem stuzb
utrzymaniowych wiascicieli infrastruktury. Termin prowadzenia prac uzgodni¢ z
gestorami z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prace w pasie drogowym: Udzieli¢ pracownikom instruktazu na temat zachowania
sie na drodze oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch kotowy. Prace
budowlane wykonywa¢ spoza pasa drogowego. Prace wystepujgce w pasie
drogowym muszg by¢é oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem organizaciji
ruchu.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych
w ramach opracowania:

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armi I Krajowej w

Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic: Borchar dta, Skwer

Ko $ciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budow g kanatow deszczowych i
przebudow g infrastruktury koliduj gcej

1.2. Inwestor.

Inwestorem jest Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia.

1.3. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa zawarta miedzy BPBK SA a Inwestorem.

1.2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem  terenu, do celow
projektowych — skala 1:500.

1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”.

1.4. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171
poz. 1800 z p6zn. zm.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219
p0z.1864 z pozn. zm.

1.6. Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych i energetycznych.

1.7. Projekty innych branz.

1.8. Uzgodnienia branzowe.

1.9. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.10. Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta.

1.11. Katalogi producentéw sprzetu i osprzetu.

1.12. Projekt drogowy opracowany przez BPBK SA.

1.4. Cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe sieci telekomunikacyjnych w miejscu
kolizji z projektowanym uktadem drogowym i wraz z projektem zagospodarowania
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terenu dla catej inwestycji stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia na
budowe i w tym celu zostat opracowany.

1.5. Wykonawca robot

Wykonawca robo6t bedzie wytoniony w drodze przetargu. Wykonawca powinien
by¢ zaakceptowany przez wszystkich gestorow sieci.

2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI
TELEKOMUNIKACYJNYCH

2.1. Stan istniej acy.

W zwigzku z projektowang rozbudowg ukfadu drogowego w Gdyni oraz
zZwigzang z tym zmiang zagospodarowania przylegtego terenu t.j. przebudowg
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania ,,Rozbudowa ulic: Wybickiego,
Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:
Borchardta, Skwer Koéciuszki i Al. Jana Pawia Il oraz budowg kanatéw deszczowych
I przebudows infrastruktury kolidujgcej” istniejgce sieci teletechniczne wymagajg
przebudowy.

Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujgcych sieci telekomunikacyjnych sa:
- Orange Polska, Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk,
- Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa,
- CWTID Marynarki Wojennej, ul. Sobieskiego 277, 84-200 Wejherowo,
- Polkomtel Sp. z 0.0., ul. Postepu 3, 02-676 Warszawa,
- UPC Polska sp. z 0.0., Biuro Regionalne w Gdansku, ul. Czyzewskiego 40, 80-
336 Gdansk.

2.2. Stan projektowany.

W zwigzku z projektowang rozbudowg ukfadu drogowego w Gdyni oraz
zwigzang z tym zmiang zagospodarowania przylegtego terenu t.j. przebudowg
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu zachodzi konieczno$¢ przebudowy oraz
zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury teletechnicznej.

Zabezpieczeniu podlegajg kanalizacja teletechniczna oraz kabel ziemny,
ktorych wiascicielem jest Orange Polska.

Przebudowie podlega kanalizacja teletechniczna wraz z kablami, ktorej
wiascicielem jest Netia SA.

Zabezpieczeniu podlegajg kanalizacja teletechniczna oraz kable ziemne,
ktorych wiascicielem jest CWTID MW.

Zabezpieczeniu podlega rurocigg kablowy 2z kablem $wiattowodowym
Polkomtel Sp. z o.0.

Przebudowie podlega szafa kablowa UPC Polska sp. z 0.0. oraz kable utozone
w kanalizacji UPC i Orange.

BPBK S.A. Gdansk - Umowa nr KB/232/UI/37-W/2015/0283

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:

Borchardta, Skwer Ko$ciuszki i Al. Jana Pawta Il oraz budowa kanatéw deszczowych i przebudowg infrastruktury kolidujacej
PROJEKT BUDOWLANY

12



UWAGI:

1. W zwigzku z projektowang wymiang gruntu pod drogami istniejgce sieci
teletechniczne przechodzgce pod drogami nalezy zabezpieczy¢ na czas
budowy i w razie koniecznosci pogtebic.

2. Istniejgce sieci nalezy zabezpieczy¢ w miejscach wskazanych w projekcie
(rys. 2).

3. Wihazy istniejgcych studni
rzednych.

kablowych wyregulowa¢ do projektowanych

Tab. 1. Zestawienie sieci telekomunikacyjnej przeznaczonej do przebudowy:

Numer kolizji : . Lo . o L
Wg 1ys J Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Dlugosc [m]
) Nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy rurociag kablowy rurg dwudzielng
T-1/Polkomtel 1xD160 o diugosci 9,0m. 9.0
: Nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg kanalizacje 3 otworowag rurami
T-2/Orange dwudzielnymi 3xD160 o dtugosci 9,5m. 9.5
) Nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy rurocigg kablowy rurg dwudzielng
T-3/Polkomtel 1xD160 o dhugosci 6,5m. 6.5
Nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy kabel ziemny rurg dwudzielng 1xD110
T-4/Orange o dhugosci 3,0m. 3.0
Przebudowie podlega kolidujgca z nowym uktadem drogowym szafka
kablowa.
Wybudowac nalezy poza zakresem kolizji nowg szafke kablowg w
T-5/UPC kolorze RAL 7042 i przelozy¢é do niej urzadzenia z szafki 48
demontowanej. Miedzy szafkg a studnig Orange nalezy wybudowac '
rure RHDPE 110/4,0mm o diugo$ci 4,8m.
Kable koncentryczne utozone w kanalizacji Orange nalezy
przebudowaé wg projektu wykonawczego.
Przebudowie podlega kolidujgca z nowym ukladem drogowym
kanalizacja teletechniczna 2 otworowa.
T-6/Netia Wybudowaé¢ nalezy nowe odcinki kanalizacji 2 otworowej o tgcznej 43,0
dtugosci 43,0m wraz ze studniami SKO-2g.
Do nowej kanalizacji przebudowac¢ kable wg projektu wykonawczego.
) Nalezy zabezpieczy¢ istniejagcg kanalizacje 8 otworowg tawg
T-7/Orange betonowa o dtugosci 3,5m. 3.5
Nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg kanalizacje 8 otworowg tawami
betonowymi o dtugosci 2,5m i 3,0m.
T-8/Orange Istniejgcy kabel ziemny nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi 10,5
1xD110 o diugosci 2,5m i 2,5m.
Nalezy zabezpieczy¢ istniejgcy rurociag kablowy rurg dwudzielng
T-9/Polkomtel 1xD160 o ditugosci 2,0m. 2,0
Nalezy zabezpieczy¢ istniejgcg kanalizacie 9 otworowg tawag
betonowsg o diugosci 3,0m.
T-10/MW Istniejgce kable ziemne pod ul. Skwer Kosciuszki nalezy zabezpieczy¢ 13,0
rurg dwudzielng 1xD110 o dtugosci 10,0m.
Suma: 104,8
Catkowity zakres rob6t ziemnych przy przebudowie istniejgcej sieci

telekomunikacyjnej wynosi: 104,8 m
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2.3. Studnie kablowe

Stosowac studnie zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw.
- Netia/TDC-061-0507-S — Zasady Budowy Kanalizacji Kablowe].
- Netia/TDC-061-0514-S: Lista materiatbw do budowy sieci kablowych,
dopuszczonych do stosowania w Netia Telekom SA.
z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wiazu przed ingerencjg
0sOb nieuprawnionych.
Nalezy stosowa¢ studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe
wykonywaé na placu budowy.
Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza
Sciezek rowerowych i chodnikow.
Dla projektowanych studni zlokalizowanych w ciggach pieszych nalezy
zastosowac pokrywy studni z wypetnieniem materiatem z ktérego wykonany jest cigg
pieszy.

2.4. Obiekty kablowe — kanalizacja

Przejscia kablowe wykonywa¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi
z zachowaniem norm zaktadowych. W miejscach, w ktérych kable znajdg sie pod
drogami nalezy stosowac rury gruboscienne. Pod istniejgcymi drogami lub tam gdzie
wystgpi znaczne zagtebienie rur przepusty wykonywac technikami bezwykopowymi.

Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatow
z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 -
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:
a) wytrzymatos¢ na uderzenia
- L (mala) / N (normalna)
b) wytrzymatosc¢ na sciskanie (dla 5% ugiecia)
- typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizaciji
wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

- Netia/TDC-061-0507-S — Zasady Budowy Kanalizacji Kablowe].
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- Netia/TDC-061-0514-S: Lista materiatbw do budowy sieci kablowych,
dopuszczonych do stosowania w Netia Telekom SA.

- Netia/TDC-061-0507-S — Zasady Budowy Kanalizacji Kablowej.

- Netia/TDC-061-0508-S: Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnej

- Netia/TDC-061-0509-S: Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnej.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie
rur obsypkg — min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowe]
obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowac
odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 cm poprzez zastosowanie
uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu
powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor'a. Ubijanie przy
pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min.
25 cm. Rury nalezy ukfadac ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z
kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.
Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych
1,0 m.

Dla rur dzielonych zachowaé¢ horyzontalne utozenie zamkéw i zaktad 0,5 m
(przesuniecie wzgledem siebie montowanych potéwek ostony).
Bezposrednio przed montazem, nalezy chronic rury przed nadmiernym nagrzaniem a
w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robét winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

Tab. 2. Zestawienie projektowanej kanalizacji teletechniczney:

= € odlegtcsé x ilosé | Typ studni
E 5 5 5 < 5 otworéw [m] || projektowanej
g |NEISE| ¢ £ £ 3
L.p. Studnia od - do % = & 3 S| 2 we | GE ~ 2 g
g |5e|55| 5|53 |g2] 8|2 >
S |628|8%| 2| Zs || & | ¥
> S = o o — n n
= Q — 3
o (s
1 | Istn. OPL - szafkakablowa | 4.8 48 | 1 | 48 Kol EJF‘,"‘CT'S/
2 1/SKO-2g - 2/SK0O-2g 26,5 26,5 2 53,0 1 KolizjaT-6/
3 2/SKO-2g - 3/Netia 16,5 165 | 2 33,0 1 Netia
RAZEM: | 47,8 0,0 47,8 - 90,8 0,0 0 2

2.5. Kable projektowane

Zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17, ZN-96/TPSA-(027 do 029) dla kabli
sieci miejscowej. Ostony ztgczowe kabli miejscowych wykonywa¢ zgodnie z normg
ZN-96 TP S.A.-028/T. Dla przebudowy kabli istniejgcych  stosowac
telekomunikacyjne kable miejscowe, peczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z
jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powtoce polietylenowej z
zaporg przeciwwilgociowg, wypetnione — ozn. XzZTKMXpw.
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Dla przetgczenia kabli mozna stosowac pojedyncze zrownoleglajgce tgczniki
zyt. Stosowac termokurczliwe ostony ztgczy kablowych typu Raychem.

Ztgcza kabli swiattowodowych wykonywaé z zastosowaniem osprzetu typu
FOSC firmy RAYCHEM. Dla kabla optotelekomunikacyjnego zachowa¢ warunki wg
ZN-96/TPSA-002 i ZN-96/TPSA-006.

Przy zlgczach zostawia¢ zapasy kabla swiattowodowego o dtugosci min. 15 m
z kazdej strony zigcza. Przy montazu i pomiarach kabli nalezy stosowac¢ zasady
bezpieczenstwa wymagane przez norme PN-91/T 06700 oraz instrukcje TP S.A. T-
01 ,, Odbior i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych”.

Nowe odcinki kabli oraz kanalizacji wtdérnej oznakowac¢ nalezy w kazdej studni
przy pomocy przywieszek identyfikacyjnych. Przywieszki identyfikacyjne majg byé
zgodne z normg ZN-96/TPSA-022.

2.6. Parametry elektryczne i transmisyjne - pomiary

Wykona¢ wstepne i kohcowe (przed i po przebudowie) pomiary
reflektometryczne i transmisyjne z przetgcznicy dla kabla swiattowodowego. Dla kabli
miedzianych wykona¢ pomiary prgdem statym oraz ttumiennoséci skutecznej dla kabli
przebudowywanych. Dla kabli koncentrycznych wykona¢ pomiary poziomu sygnatow
analogowych i cyfrowych w kanale dosytlowym oraz po przebudowie przeprowadzi¢
regulacje kanatu zwrotnego. Wyniki pomiarow koncowych kabli przebudowywanych
nie mogq by¢ gorsze niz pomiarow wstepnych.

2.7. Dane o istniej gcym i projektowanym uzbrojeniu obcym

Istniejgce i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Petne
informacje o uzbrojeniu istniejgcym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej
uzbrojenia — stanowig one podstawe do wykonywania prac zawartych w niniejszym

projekcie.

2.8. Uwagi dla wykonawcy

a) Wszelkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywaé¢ za zgodg i pod
nadzorem wiasciciela urzadzen.

b) Stosowac sie do zapisdw warunkow technicznych przebudowy wydanych
przez wtascicieli urzadzen.

c) Przed przystgpieniem do przebudowy Inwestor zobowigzany jest przekazaé
wiascicielowi urzgdzenh kopie pozwolenia na budowe.

d) Nowoprojektowane urzgdzenia znajdg sie w istniejgcym i projektowanym
pasie drogowym na dziatkach nalezgcych do Inwestora.

e) Zachowaé¢ nalezy podane na rysunkach wspoitrzedne lokalizacyjne oraz
rzedne wysokosciowe.

f) Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowa¢ z robotami
pozostatych branz.

g) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.
h) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwtaszcza
Normami Zakladowymi TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

1) Stosowac materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego
j) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowacé i
zabezpieczyc.
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K) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

l) Po zakonczeniu robot sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z

udziatem przedstawicieli gestorow sieci

m) Zaleca sie aby dostawca materiatow deklarowat sie certyfikatem ISO 9001.

n) Projektant wykonat inwentaryzacje kabli w terenie i zweryfikowat jg z danymi
paszportyzacyjnymi operatorow. Wykonawca przed ziozeniem oferty ma
obowigzek zweryfikowac w terenie stan faktyczny w zakresie kabli istniejgcych
jak w zakresie kabli nowo wybudowanych — t.]. kabli wybudowanych po

zakonczeniu projektu.

2.9. Zakres podstawowych robot

Kolizja T-1/Polkomtel
= zabezpieczenie istniejgcego rurociggu kablowego rurg dwudzielng
1xD160

Kolizja T-2/Orange
= zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji 3 otw. rurami dwudzielnymi
3xD160

Kolizja T-3/Polkomtel
= zabezpieczenie istniejgcego rurociggu kablowego rurg dwudzielng
1xD160

Kolizja T-4/Orange
= zabezpieczenie istniejgcego kabla ziemnego rurg dwudzielng 1xD110

Kolizja T-5/UPC

= budowa nowej szafki kablowej

= demontaz istniejgcej szafki kablowej

= budowa kanalizacji kablowej z rury 1XxRHDPE 110/4,0mm
= przetozenie istniejgcych urzadzen do nowej szafki

Kolizja T-6/Netia

= budowa kanalizacji kablowej z rur 2xRHDPE 110/4,0mm
= budowa studni kablowej SKO-2g z zabezpieczeniami

= demontaz studni kablowej

Kolizja T-7/Orange
= zabezpieczenie kanalizacji tawg betonowg

Kolizja T-8/Orange
= zabezpieczenie kanalizacji tawg betonowg
= zabezpieczenie istniejgcego kabla ziemnego rurg dwudzielng 1xD110

Kolizja T-9/Polkomtel
= zabezpieczenie istniejgcego rurociggu kablowego rurg dwudzielng
1xD160

-9,0m

-95m

-6,5m

-3,0m

-1 szt.
-1 szt.
-48m
- 1 kpl.

-43.0m
- 2 szt.
-1 szt.

-3,5m

-55m
-50m

-20m
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Kolizja T-10/MW
= zabezpieczenie kanalizacji tawg betonowg -3,0m
= zabezpieczenie istniejgcego kabla ziemnego rurg dwudzielng 1xD110 -10,0m

Opracowat:

mgr inz. tukasz Zelek
09.2015
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it} SETEE S e, NETIA

Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 10.10.2014 r.

Adres do korespondencji:

Netin SA SEKRETARI|AT BFBK SA
Dzial Utrzymania Infrastrukiury HoAs dvesece

Sieciowej data wpl. ....... Illlﬁ-lﬂ.gl B..
Okreg Pilnoe (5] < - et R — GM.
ul. Arkonska 6/A4 st zal, ALA T ]

80-387 Gdansk
tel. +48 22 352 67 95
fax +48 58 783 01 50

BPBK

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego

ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdarisk

Nasz znak: DUU-E/N — 14/68/0T
Wasz znak: ZD-3/0190/2810/MM/2014

UZGODNIENIE BRANZOWE | WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Uzgodnienie branzowe i warunki techniczne zabezpieczenia sieci teletechnicznej Netii

S.A. w zwiazku z projektem : , Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armi

Krajowej, Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawia |l wraz z budowa kanaléw
deszcz ch i przebudowg inf uktury kolidujacej”

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 17.09.2014r. Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia
S.A. uzgadnia projekt budowlany i wydaje warunki techniczne na zabezpieczenie sieci teletechnicznej
Netii S A. do projektu ,,Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armi Krajowej, Borchardta,
Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawla Il wraz z budowgq kanalow deszczowych i przebudowg
infrastruktury kolidujacej”

Na planie zagospodarowania terenu kolorem pomaranczowym zaznaczono istniejgca w zakresie
opracowania Z- otworowa kanalizacje teletechniczng Netii SA.

Szczegdtowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Pod projektowanymi wjazdamilzjazdami, jezdniami. miejscami parkingowymi kanalizacje
telekomunikacyjng Metii nalezy zabezpieczy¢ grubosciennymi rurami dwudzielnymi.

2. Jezeli w wyniku robot nastapi wyplycenie kanalizacji kablowej, nalezy ja zaglebié do min. 0.8 m
warstwy pokrycia wzgledem nawierzchni.

3. Studnie telekomunikacyjne nalezy wypoziomowac do rzednych nowych nawierzchni.

4. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechniczne] nalezy wykonywac
bezwzglednie pod nadzorem pracownika Neti S.A.

5. Roboty budowlane ulegajgce zakryciu lub zanikajgce, zglosi¢ do odbioru Neti S.A. - Dzial
Utrzymania Infrastruktury Sieciowej. Odbior odbedzie sie zgodnie z normami Neti S.A w
ohecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawey
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| e N N T LT NETIA

Wymagania formalne:

W fazie zwigzane] z przygolowaniem projektu w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Teresg Osiecka, tel. +48 502 220 518 lub z Dzialem Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej w Okregu Pdélnoc, tel. +48 22 352 67 95, kam. + 48 600 308 450 .

Przed przystgpieniem do robot zwiazanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie Jz minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawierac: termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnien Neti SA . Adres, na ktéry nalezy
dostarczy¢ zgloszenie: Netia S.A., Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Okreg Pélnoc,
80-387 Gdarisk, ul Arkoriska 6/Ad, tel. +48 22 352 67 95 , fax +48 58 783 01 50 ,
kom+48 600 308 450

Po zalwierdzeniu harmonogramu robét, Netia S.A. Protokolem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawcy/Inwestorowi urzgdzenia podlegajgce zabezpieczeniu, zobowigzujac do utrzymania ich w
cigglym ruchu eksploatacyjnym. |

Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzié po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegolng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sig odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjne] Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dzial Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej, 80-387 Gdaiisk, ul Arkoriska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95 fax +48 58 783 01 50 ,
kom+48 600 308 450

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonac zgodnie z ogélnie obowigzujgeymi
przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy muszg by€é zgodne z Listg Materialdw
dopuszeczonych w Metia S A.

Wykonane prace podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Neti SA. (nadzdr
techniczny przedstawiciela Netii ptatny zgodnie z obowiazujacym cennikiem w Netia SA) .

Koszly zwigzane z zabezpieczeniem istniejacej infrastruktury Netii ponosi Inwestor,

Koszly wszelkich robot i uszkodzen sieci lelekomunikacyjnej Meli SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor \ Wykonawca. Metia
SA zastrzega mozliwosC dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym
powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

10. Warunki techniczne sa wazne przez jeden rok.

Zalaczniki:

Informacije o sieci Netia SA:

Zawarte powyzZej informacje o sieci Netia S.A. sg aklualne na dzien wystawienia ninigjszych
warunkow technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwos¢ zmian stanu sieci w
czasie waznosci warunkow technicznych.

Z powazaniem

F'rzedstawi_c:ial Matia 5.4

7

7 ¢
TERESA OSIECKA

1. Plan sytuacyjny, rys. nr 1—1 egz.

BPBK S.A. Gdansk - Umowa nr KB/232/UI/37-W/2015/0283

Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki i Armii Krajowej w Gdyni wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic:
Borchardta, Skwer Ko$ciuszki i Al. Jana Pawfa Il oraz budowg kanatow deszczowych i przebudowa infrastruktury kolidujacej

PROJEKT BUDOWLANY

20



r. ul. Tasmowa 7A NETIA

Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 12.01.2015r.

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej

Okreg Polnoc

ul. Arkonska 6/A4

80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95

fax +48 58 783 01 50

BPBK
Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego

ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

Nasz znak: DUU-EN - 15/01/0T
Wasz znak: ZAR-0190/48/HS/2015

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci teletechnicznej Netii S.A. w
zwiazku z projektem : ,Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armi Krajowej,
Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawia Il wraz z budowa kanaléw deszczowych i
przebudowa infrastruktury kolidujgcej”

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak ZAR-0190/48/HS/2015 z dnia 07.01.2015r. Dziat Utrzymania
Infrastruktury Sieciowej Netia S.A. wydaje warunki techniczne zamienne na przebudowg i zabezpieczenie
sieci teletechnicznej Netii S.A. do projektu ,Rozbudowa ulic: Wybickiego, Plac Grunwaldzki, Armii
Krajowej, Borchardta, Skwer Kosciuszki i Al. Jana Pawla Il wraz z budowa kanaléw deszczowych i
przebudowg infrastruktury kolidujgcej”

W trakcie prac projektowych w/w zadania nastgpita konieczno$¢ przebudowy (projektowane drzewa)
odcinka kanalizacji telekomunikacyjnej Netii SA w ul. Armii Krajowej na wysokos$ci Placu Grunwaldzkiego.

W zwigzku z tym Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia S.A. wydaje warunki techniczne
zamienne do warunkow technicznych DUU-E/N-14/68/OT z dnia10.10.2014r.

Szczegotowe warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Na odcinku oznaczonym na planszy zbiorczej jako A — B kanalizacje teletechniczng Netii SA wraz
z kablami nalezy przebudowac poza obszar projektowanych nasadzert drzew. W dwuotworowej
kanalizacji istnieja: kabel swiattowodowy Z- XOTKtsdp 12] araz kabel miedziany R.1A/4a/5x4.

2. Pod projektowanymi wjazdami/zjazdami, jezdniami. miejscami parkingowymi kanalizacje
telekomunikacyjna Netii nalezy zabezpieczy¢ grubosciennymi rurami dwudzielnymi.

3. Jezeli w wyniku robo6t nastapi wyplycenie kanalizacji kablowej, nalezy jg zagtebi¢ do min. 0,8 m
warstwy pokrycia wzgledem nawierzchni.

4. Studnie telekomunikacyjne nalezy wypoziomowa¢ do rzednych nowych nawierzchni.

5. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywac
bezwzglednie pod nadzorem pracownika Neti S.A.
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NETTIA

6. Roboty budowlane ulegajace zakryciu lub zanikajgce, zglosi¢ do odbioru Netii S.A. - Dziat

Utrzymania Infrastruktury Sieciowej. Odbiér odbedzie sie zgodnie z normami Netii S.A. w
abecnosci przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy

Wymagania formaine:

1.

10.

-

W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu nalezy kontaktowaé sie z Teresg Osieckg
kom+48 502 220 518 w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z
Dziatlem Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okregu Pdéinoc, tel. +48 22 352 67 95, kom. +
48 600 308 450 . .

Nalezy opracowac dokumentacje projektowg spelniajgca wszelkie wymogi formalno-prawne i
branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia S.A.), w oparciu o przekazane Warunki Techniczne.
Po wykonaniu dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) nalezy uzyskac jej
akceptacje przez Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej w Okregu Pdinoc a nastepnie uzgodnic
branzowo.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgtoszenie prac winno zawiera¢: termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA . Adres, na
ktory nalezy dostarczyé zgtoszenie: Netia S.A., Dzial Utrzymania Infrastruktury Sieciowej,
Okreg Péinoc, 80-387 Gdarisk, ul Arkoriska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95, fax +48 58 783 01 50
, kom+48 600 308 450

Po zatwierdzeniu harmonogramu robét, Netia S.A. Protokotem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawcy/Inwestorowi urzadzenia podlegajgce przebudowie, zobowigzujgc do utrzymania ich w
ciggtym ruchu eksploatacyjnym. Przetaczenia jak rowniez przebudowy wymagajace przerwania
kabla mozliwe sa do wykonania tylko w godzinach nocnych.

Prace zwigzane z bezposrednig przebudowg czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej
sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu
prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Neti S.A. Wykonawca realizujgcy
przebudowe naszej sieci musi posiadaé odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym
Netii S.A., do jej realizacji.

Przed realizacjg Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Netii SA, Dziat Utrzymania Ustug, Okreg
Potnoc.

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegolng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sig odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robdt sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca
zobowigzany jest niezwiocznie powiadomic o tym fakcie Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej,
80-387 Gdarisk, ul Arkoniska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95 fax +48 58 783 01 50 ,
kom+48 600 308 450

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonac¢ zgodnie z ogéinie obowigzujgcymi
przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy musza by¢ zgodne z Lista Materiatow
dopuszczonych w Netia S.A.

Wykonane prace podlegajg odbicrowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Przed odbiorem
koricowym zobowigzuje sie Wykonawce/Inwestora do przedstawienia celem akceptacji i przekazania
dla Netia S.A. :

o Powykonawczej dokumentacji ruchowej w wersji cyfrowej otwartych plikdw AutoCad i
zamknigtych plikow Acrobat Reader, oraz podpisanych dwach egz. w wersji tradycyjnej —
papierowej),

e Jezeli wystapi przemieszczenie istniejgcych urzadzen liniowych Netii S.A., dokumentacja
powinna m. in. zawiera¢ jednoznaczne i powykonawczo aktualne zagospodarowanie
terenu, z dolgczonymi dokumentami prawa dysponowania terenem dla celow
budowlanych,

e Powykonawczg dokumentacje geodezyjng w plikach jw. oraz dwoch egzemplarzach
zarejestrowanych map.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudows, nadzorem (nadzor techniczny przedstawiciela Nefii ptatny
zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury Netii
ponosi Inwestor.
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netia.p!

Koszty wszelkich robét i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Neti SA powstale w wyniku
® @ prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca. Netia
b 9.0 .: SA zastrzega mozliwo$é dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstalych
e®0 e w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.
e 13. Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok.

Informacije o sieci Netia SA:

Zawarte powyzej informacje o sieci Netia S.A. sa akiualne na dzieri wystawienia niniejszych
warunkow technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sig mozliwos¢ zmian stanu sieci w czasie

waznosci warunkow technicznych.

Z powazaniem

iki Przadstawicial aar
Zalgezniki: stawicic ina SA

1. Mapka d.c. projektowych — 1 egz. TERESA 0SIECKA
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talemnica Orange Polska S,A. — confidential — chran przed Detalem

Crange Polska S.A.

Domena Hurt Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego s.a.
Dostarczanie | Serwis Ustug, Ewidencia | Standardy Infrastrukiury ul. Uphagena 27
Dzial Ewidencii | Zarzgdzania Darymi o Infrastrukturze 6 - Clsztyn 80-237 Gdarisk

Adres do kerenspondencii: Al Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk
tel. 58 557 27 77 fax.: 58 344 44 00

Gdarisk, 02 lipiec 20151,

Numer pisma:  31073/TODDROU/P/2015
Temat: Techniczne warunki na przebudowe slec telekomunikacyjng] w zwiazku z planowang przebudows uktadu drogowego
w Gidyni Ul Wybickiego, Plac Grunwaldzki Armili Krajowej | Borchardta

Dare Chronione przed Detalem Orange
Szanowni Paristwa,

Dostarczanie | Serwis Uslug, Operacyine Utrzymanie Sieci | Ustug, Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukiurze Olsztyn uprzejmie informuje, ze w zakresie przebudowansgo ukladu drogowego znajduje sie sied
teletechniczna OPL kelidujaca z wiw inwestycig. W zwigzku z tym w celu usuniecia kolidujacych, istnigjgcych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowad projekt | wykonac
przebudowe. wehodzacych w kolizlz z projektowana inwestycia, 2wracajac szcZegoing uwagg na normatywne
coleglosct w zakresie zblizen | skrayzowan elementdw uzbrojgnia terenu,

Szezegding uwage naledy zwrdcié na zabezpieczenie kanalizacji | kabli ziemnych pod poszerzanymn ukiadem
drogowym, wymiang | regulacie wiazow do studni kablowych craz zabezpieczenie elementéw zewngtrznych sieci
przed uszkodzeniam,

UWAGA:

Wykonawea przystepujac do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania |
stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroll dostepu w zakresie:

- uzgednienia terminu roZpoczecia prac,

- prowadzenia prac wylacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL.

- pznaczania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyina.

Dodatkowo informujemy ze powyzsza inwestycja musi by powigzana Z realizowanymi projektami:
- Przebudowa sieci teletechniczne) w zwiazku z budowa Gdyriskigj szkoly Fllmowe] - Plac Grunwaldzki.
- Zabezpieczenie siedl telstechniczneg] OPL w zwigzku z budowa budynku BALTIQ PLAZA,

Szezegolowy sposoh postepowania dia powyzszych wymagan zostal zapisany:
- wp. 16, 17, 18 ninigiszych Warunkow Technicznych,
- Na stronie www.oranae pliwnigsekonadzor.

Crungs Poiska ks Akcyjna 2 sedzion i ) gy AL 180, wissana do Fsjsatry Drredsighior-2e prowsdzensge praez S Fojanowy oin m.al Werszawy
X Widziad (ospodarczy Krajcwegs Fajeabt Setownd 500 numensm GOR00L081; REGLN 12100784, NIP 52802 80.56% 2 pokrylym o cabodh a plaiif aklacknm wimongeyrn 3,607 072 437 sutyeh j
i

-
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Lisuniecie kolizjl jast uwarunkowane spelnisniem ponizszych wytycznych:

1.e Projektowany ukiad drogowy parkingowa koliduje z istnisigcym doziemnym kablem OPL. Kabel nalezy
przebudowadé poza obreb kolizji. Przebudowa oraz zabezpleczenie wszystkich elementow infrastrukaury
telekomunikacyjngj musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastrulkdury z
dnia 26 pazdziernika 20056r.;

2. Przelozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma ZN-98/TPSA-027 |
powigzanymi 2 nig Normami lub ich zaktualizowanymli adpowiednikami mozliwie bez przerw w facznosel -
kable miedziane zrownolegiic na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowac przenwy w tacznosci;

3, W migjscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc rurg ochronna
gruboscienng przez calg szerokosc jezdni;

4. Przebudowywang sied nalsZy projektowad na terenie, kidry jest wiasnodcig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bgdzie takie] moziiwosci | siec zostanie zaprojektowana na gruntach osob trzecich, Inwestor
zobowiazany jest zapewnic zgode wilasciciela dziatki na lokalizacjg infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji | utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA 5.A. Zobowigzany
jest rowniez do pokrycia jef kosztdw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych | prawnyeh z
tylutu posadowienia sieci na gruntach oscb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

5. Ponadic informujemy, e na obszarze objgtym  przedmictowym zadaniem inwestyCyjnym  istnigje
prawdopodobieristwo wysiepowania niszinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. JeZell w trakcie
wizji lokaingj, dokonywanej przez projekianta, zostang stwierdzone rdznice pomiadzy danymi otrzymanymi
z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je mezwiocznie zglosic do ORANGE POLSKA SA,,
uzgodnié z wiadcicislemn urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujad w projekcie przebudowy;

. W przypadiku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacle poziomu istnisjgce) infrastrukiury
telekomunikacyjnel doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowang]
niwelaty.

7 Realizacia powyzszych prac moze odbywaé sle na podstawie uzgodniong] | zaakceptowane] preez ZUDP
dokumentac) projektowe), oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA SA. projektu
wykonawczego | Kopil projektu budowlanego w czedci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgednosel z aryginatem, Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ phta CD) prosze skitadaé do zatwierdzenia w Dziale BEwidencji | Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze € — Olsztyn w lokalizac)l: Gdansk, Al. Grunwaldzka 110.

8. Cpracowany projekt powinien zawierad szczegdiowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjne
planowane] do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienie ilosci | rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli | zarzadcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

a. Dokumentacja projektowa powinna zosiac sporzgdzona | sprawdzona przez oscby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjne), zgodnie z wymaganiami przepiscw Frawa
Budowlanego, a takze zawierad oSwiadczenie, o kidrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art, 20, pkt 4.;

10.  Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telekomunikacyjnej zostang udzielone
w Dzial Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 8-Olsztyn, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk
(sprawe prowadzi Piotr Wojtowicz tel. 58623 41 31} Przekazane dane nie zwalniaja projekianta od
dokonania wizji lokalne] w terenie;

11.  Wsaystkie prace zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z cbowiazujgcymi
przegisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym | uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A.
projektem, pod scistym nadzorem przedstawicigli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A.;

12. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizii lokalng),
wystepowania w kanalizacj telekomunikacyjng] kabli nalszacych do innych operatorow nalszy wystapic do
poszezegoinych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia, W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowg
planowangj sieci nalezy wystapic do wskazanych operatorow alternatywnych w celu potwierdzenia realizacjl
ich inwestyc)l | dokonania odpowisdnich ustalen (Warunki Techniczne na przebudows). Uzyskane dokumenty
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formalne nalezy dolaczyd do projektu, a narzucona rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowane
dokumentacji.

13.  Koszty projekiv, przefozenia, zabezpisczenia doziemnych urzadzen telstechnicznysh wynikajace z naruszenia
lub konigcznosci zmian stanu dotychezasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiaschwosel uzytkowych i parametrdw technicznych oraz strat wyniklych z tytulu awarii zwiazanych z
przebudowa, poKrywa naruszajgcy stan istnigjacy;

14.  Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecid wyiacznie firmie specjalizujacel sie w  robotach
teletechnicznyeh, kidra posiada udckumentowane doswiadczenie w budawnictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykenania prac budowlanych brany telekomunikacyjnel rekomendulemy firme:

= Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z .0. (Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk, tel. 58 550 10 00),
kléra kompleksowo konsenwuje infrastrukture tefekomunikacyina stanowiaca wiasnosé ORANGE, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoks jakosd prac oraz duze dodwiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

« Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.{Ul. Bartlomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzl zadania Inwsstycyjne na rzecz ORANGE POLSKA SA., posiada cerbyfikaty 130 9001
gwaraniujgce wysoka jakost prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekormunikacyinych.

+ Firma Partnerska SPRINT S.A. w Olsztynie, Oddziat w Gdarisku (ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdarisk,
tel. 58340 77 00), kidra prowadzi zadania inwestycyine na rzecz ORANGE POLSKA S5.A,, posiada
certyfikaty IS0 9001 gwarantujace wysoka jakedd prac oraz duze doswiadczenle w prowadzeniu prac
telekemunikacyjinyeh.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega soble prawo do odmowy wydania 2gody na prowadzenie prac
Zwigzanych z budowg lub przebudows sieci, ody jako wykonawca wsakazany bedzie padmiot, ktdry w
okresie ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dia ORANGE POLSKA S.A.. szkode poprzez niewykonanie Iub
nienalezyte wykonania umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub 2z ktdrym w tym okresie
ORANGE POLSKA 8.A.. rozwiazala takg umowe lub odstapita od nig z winy tego wykonawcy,

15. Dla prac poiegajacych na przebudowie obiekiéw budowlanych linii telekomunikacyinych nalszy powolad
Inspektora Madzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U. Nr 138 poz, 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r, oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art, 18 punkt 1-5;

16.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, kidrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokoiu
preekazenia placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odpfatnego nadzoru nad prowadzanymi robotami | ochrona Infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odplatnego odbioru  koncowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt  przez
przedstawiciela Orange Polska S.A. Jest migdzy innymi przekazanie do Oragne Polska S.A. jednego
egzemplarza aktualng] dokumentac powykonawcze|. Inwestor zobowigzany jest zglosic do ORANGE
POLSKA S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robdt. Szezegdly dotyczace

prowadzenia nadzordw | odbiordw koficowych oraz cennik  tych uslg mozna  znaleZé na
www orangs plfwnicsekonadzor. Wykonywanie prac na sioci ORANGE POLSKA S.A.. bez zgloszenia jest

naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.. | bedzie zglaszane organom Sciganial
17.  Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obsluga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 — Gdynia
ul. Piekarnicza 1

80-126 Golarisk

tel. 58 823 31 31

e-mail Ireneusz Nowickii@orange com

oraz
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Orange Faolska 5.A.

Ewidencia | Standardy Infrastruktury

Dziat Bwidenciji | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze @ - Olsziyn
Al, Grunwaidzka 110

80-244 Gdansk.

fax, 58 344 44 00, tel 5B 557 27 77

e-mail; Arkadiusz, Ellwardi@orangs.corm

Zgloszenie powinno zawiarac m.in.:
s informacie o wykonawcey robot

o cartyfikat jakosai z seril 1SO 9000 lub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakodcl w zakresie robot budowlanych;

s uprawnienia kierownika budowy oraz aktuainy wpls do |zby Inzynierdw,
« harmonogram robat,

s jeden kamplet dokumentacii projektowe] (wraz z kopla zatwierdzenia projekiu przez ORANGE POLSKA
S.A.. oraz kopia pozwolenia na budowe),

s inne dokumenty okreglone na etaple projektowania.

Oglaty za dwiadczony nadzdr, nalicza sie od chwill przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawisdomieniem Inwestora do chwill zakonczenia robot
wymagaiacych nadzoru. Optaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.,
Potwiardzenlem sprawowania nadzoru jest Protokdl Odbioru Koricowego/Madzoru Wiascicielskiego,
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciels ORANGE POLSKA S.A. 1 Inwestora, W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciels Inwestora  Protokst  Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiagcicielskisgo ORANGE POLSKA S.A.. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazule w Proiokole Odbloru  Korfcowego/Nadzoru
Wiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestara. Protokél
Odhioru Koncowego/Nadzorl Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego
nadzoru.

Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa Infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A.. nalezy zgtosic do odbioru
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, eo najmniel 14 dni przed planowarnym
odbiarem;

18, Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjne) bedace] w uZytkowaniu OPL nalezy
spehic wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyina.
a. tablica informacy|na przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawey) na etapie przekazania placu budowy lub,

- przedstawicielowi inwestara (wykonawey) na etapie rozpeczecia swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotari, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu
buciowy.,

b, przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w punkcie 17
wydanych Warunkéw Technicznych adras wiasciwe] komorkd Wydziatu Utrzymania Uslug i Infrastruktury lub
VWydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjrych uzupelniajac przekazywany zakres informacji o dane
dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

-
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- terminu rozpoczecia | zakonczenia prac,
- pazwiska 1 numeru telefonu do kisrownika robat,

c. w odpowiedzl na zioZzony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt! przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
atrzymuje od komérki Orange Polska, do kicrej kierowany byl wniosek (Wydziatu Utrzymania Uslug i
Infrastrukiury lub Wydzialu Menitarowania Interwencji Operacyjnych numer zgioszenia, pod ktorym wniosek
Zostal zargjestrowany,

d. wykonawca robit uzupelria tablice informacyina {zgodnie z okredlonym standardem tj: dane uzupetnians
duzymi literarmi, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czamego, scierainym) worowadzajac nastepujgee dane:

- nazwe firmy - wykonawcs, lub podwykonaweg prac,
- imie nazwisko kierownika rooat,
- numer telefonu komorkowegoe do kierownika robdt,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wriosek zostat zarejestrowany,

. wykorawca uzupelnia zapisy na tablicy informacying] | umnieszeza ja w widocznym migjscu ne.: na
zastawach ochronnych ub za przednig szybag od strony kisrowey w samochedzie wykonawey znaidujacym
sig na miejscudw poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podiega zwrotowi do
Orange Polska. Spostb zwrotu tablicy informacyjne] nalezy uzgodnic z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

19,  Ninigjsze warunki tachniczne waZne 5a przez okres 6 migsigcy od dnia ich wydania.

Dziat EWidITﬂCjI | Zarzgdzania Danymi o infrastrukturze 6 - Olsztyn
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UD.6740.813.2015 MZ(EP, AnK). (20 7] Gdynia, dn. 18.08.2015

BPBK S.A.
ul. Uphagenza 27
80-237 Gdansk
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UZGODNIENIE

Zarzad Drog 1 Zicleni w Gdyni uvzgadnia trasy przebudowywanych odcinkow
i sposdb  zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych przedstawione w dokumentacji pn,
wProjekt  budowlany. Branza: Teletechniczna, Nazwa opracowania: Przebudowa  sieci
felekomunikacyinyeh.  Przedsiewzigcie: Rozbudowa ulic. Wybickiego, Plac Grunwald=ki
i Armii Krajowej wraz z odiworzeniem nawierzehni ulic: Borehardia, Skwer KoSciuszki i
Al Jana Pawla Il oraz budowq kanaldw deszezowyeh i przebudewq  infrastrukiury
kolidujgeej” na rys. nr 2 pn.: Plan sytuacyjny” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; fednostka
projektowa: Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A., ul. Jana Uphagena 27,
80-227 Gdansk; prajeltant: mgr inz. Jaroslaw Lewandowski; dater opracowania: 07.2015r.)
wnoszac nast¢pujgee uwagi:
= na czas prowadzonych robét nalezy sporzadzi¢ i przedstawié do zatwierdzenia
w tutejszym Zarzadzie projekt tymezasowej organizaeji ruchu;
* nalezy wzia¢ pod uwage zapisy pozostalych uzgodnien projektéw branzowych dla
planowane] inwestycji;
= nalezy zachowaé normatywne odleglosci od istnicjgcego i projektowanego uzhbrojenia;
# projckiowang infrastrukture lokalizowaé poza istniejaca/docelowa jezdnig:
» szafke kablowa umiesci¢ poza docelowym chodnikiem, w odleglosci nie mniejszej niz
0,3m od jego krawedzi,
¢ po zakonczonych robotach teren budowy nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego;
(realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgeego i naruszaé intereséw osob
trzecich).

Uzgodnienie jest wazne dwa lata, tj. do dnia 17.08.2017r,

Integralng czgsciq niniejszego uzgodnienia jest ostemplowany przez tutejszy Zarzad
rys. nr 2 pn.: Plan sytuacyjny”.
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Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

irzektadana
ilizacja kablowa

izacja teletechniczna

:chniczna linia kablowa ziemna

lie kablowe SK-6, SKR-2, SKO-2g, SKR-1
zpieczenie linii teletechnicznej (D110, D120,
slna; RHDPE - rura pelna, tawa betobowa)
3 telefoniczna

|k kablowy

ROZBUDOWA ULIC: WYBICKIEGO, PLAG GRUNWALDZKI, ARMII KRAJOWES,
BORCHARDTA, SKWER KOSCIUSZKI | AL, JANA PAWLA | WRAZ Z BUDOWA
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UZGODNIENIE Nr 46852/TODDROU/P/2015

z dnia 05-08-2015

Dotvyczy: Projekt zagospodarowania terenu w Gdyni ul. Wybickiego, Armii Krajowej, Borchardta i
Plac Grunwaldzki - przebudowa uktadu drogowego wraz z zabezpieczeniem sieci teletechnicznej.

Przedtozony projekt uzgadnia si¢ na nastepujacych warunkach:

1. Istniejgcy siecig teletechniczng podziemng , bedacg wiasnoscig Orange Polskia S.A. (OPL), Dostarczanie i
Standardy Infrastruktury, zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem — TP, OPL lub
zgodnie z wytycznym geodezyjnymi.

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomié¢ OPL, w celu okreslenia
sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt:
Pan Andrzej Lary
tel. 058 660 30 80.

3.  Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢ Orange Polska S.A., Dostarczanie i
Standardy Infrastruktury, Ewidencja i Serwis Ustug Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6
Olsztyn adres : 80-376 Gdansk, ul. Grunwaldzka 110 p.426, fax 058 344 44 00, o zamiarze rozpoczecia
prac, podajac jednoczes$nie numer powyzszego Uzgodnienia.

4. Podczas prowadzenia prac:

s w poblizu urzadzen TP prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlinej
ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowac¢ odlegtosci
wynikajace z polskich i branzowych norm;

e W czasie prowadzenia prac ziemnych zabezpieczy¢ sie¢ teletechniczng przed
uszkodzeniem

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi., zblizenia nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 26.10.2005;

5. Prace na zabezpieczanych odcinkach wykonywaé¢ zgodnie z wydanymi WT, pod nadzorem
uprawnionego pracownika OPL, zgtosi¢ do odbioru zgodnie z obowiazujaca procedura;

6. Prace w pozostalych miejscach skrzyzowan poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw prébnych i
wykonywaé pod nadzorem uprawnionego pracownika OPL, zgtosi¢ do odbioru zgodnie z
obowiazujaca procedura;

7. Zabezpieczy¢ istniejaca sie¢ OPL przed uszkodzeniem z zachowaniem wymaganych normami
odlegtos$ciami w pionie i poziomie, zgodnie z obowigzujacymi normami.

8. Orange Polska S.A., Dostarczanie i Standardy Infrastruktury zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robot
do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania
awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac;

9. Uzgodnienie wazne jest 12 miesiecy od daty jego wydania.

10. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celéw projektowych.
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al Jana Pawta Il 27, 00-867 Warszawa, Polska oA
T+48 222416 900 F+48 22 2416 901

WA Mpe. SEKRETARIAT BPBK SA
Gdansk  Vwaeszcs

4 \
(]
BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO UpC
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

Ldz. UPC/TECH/120/2015/mw

Gdansk, 14 wrzesien 2015 1.

Dot., uzgodnienia projektu dla przebudowy sieci teletechnicznej UPC poloione]j w rejonie ulicy
Armii Krajowej i Wybickiego w Gdyni.

Uzgadnia sie zgodnie z opisem prac zawartym w projekcie budowlano-wykonawczym.
Uzgadnia sie z zastrzezeniami:

1. Wszelkie prace w miejscach kolizji i zblizen z siecig telekomunikacyjna wykonywaé ze
szczegolng ostroznoscia.

2. Zachowa¢ wymagane normami odleglosci zblizeh w pionie i poziomie od istniejacej
infrastruktury UPC Palska.

3. Celem sprawowania nadzoru ze strony UPC polska wykonawca robdt jest zobowigzany co
najmniej na 14 dni przed rozpoczeciem prac powiadomié pisemnie Dziat Techniczny w
Gdansku.

Osoba do kontaktu — rozpoczecia prac:
Pawet Prus, Lider Dzialu Utrzymanie Sieci — 0 600 488 774

Za uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej UPC Polska powstate w wyniku prowadzonych prac
odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usunigcia na wlasny koszt.

Uzgodnienia sg wazne 1 rok.

7 poi ni@
e

ariusz \Warawko
ider Kontroli Jakosci

Dane do korespondencii:

UPC Polska Sp. z 0.0.
ul, Czyiewskiego 40
80-336 Gdansk

Fax 587177 702
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