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7. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU OBIEKTU.

Na podstawie Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm. stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci
sie w caloéci na dziatkach, na ktérych zaprojektowany zostal zakres niniejszego przedsigwzigcia.: tj. dz. nr
958/168 i 518/169 obrgb GD75.

W przypadku rozwiazan , dla ktérych okreslajac wymagania przywolano nazwy wlasne, normy, aprobaty
itp .dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne wymaganiom opisywanym.
Wykonawca , ktéry powoluje si¢ na rozwiazania rownowazne opisywanym, jest obowiazany

niniejszym projekcie.

wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spelniaja wymagania okreslone w
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H. OPRACOWANIE BRANZOWE:

INFORMACJA - BEZPIECZENSTWO I OCHRONA

ZDROWIA (BiOZ) PODCZS WYKONYWANIA INSTALACJI

ELEKTRYCZNYCH

RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT: OSWIETLENIE DROGOWE

PRZEDSIEWZIECIE — ZADANIE:

PRZEPUST DLA KABLA STERUJACEGO - BUDOWA OSWIETLENIA GMINNEGO PRZY AL.

ZWYCIESTWA 138 W GDYNI

ZLECENIODAWCA:
GMINA MIASTA GDYNI; GDYNIA AL. MARSZ. PILSUDSKIEGO 52/54

Funkcja Imig i nazwisko nr uprawnien podpis
OPRACOWAL: mgr inz. Remigiusz Goralezyk ’»/,4/

: rywED A
PROJEKTANT: mgr inz. Jacek Procinski POM/0159/POOE/07 ’ 7/,?'/
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Dariusz Bocian 236/Gd/2002 e
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BIOZ — INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. 7ZAKRES ROBOT 1 KOLEJNOSC REALIZACII

Przygotowanie placu budowy (ogrodzenie, przygotowanie znakoéw organizacji ruchu na drogach)
Wykonanie wykopow i ich ew. odwodnienie
Zabezpieczenie kolizji

Wykonanie przecisku

Utozenie kabla

Pomiary ciaglosci kabla

Zasypanie wykopow

Wprowadzenie kabla na stup

Wykonanie potaczen elektrycznych
Rozruch instalacji

Zdjecie oznakowania terenu

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWORZYC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA [ ZDROWIA LUDZI

Droga publiczna

Kolizje z innymi kablami i uzbrojeniem podziemnym
Niesprawny sprzet

Glebokie wykopy

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT

Porazenie pradem elektrycznym
Usypanie urobku wykopow

4. SPOSOB }NSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy dopuszczeni do prac przy budowie obiektow w wykopach oraz wykonywania instalacji
elektrycznych do 1kV musza by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania takich robét w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Prace instalacyjne urzadzen elektrycznych wolno wykonywa¢ jedynie pracownikom z aktualnymi
uprawnieniami branzowymi

Prace prowadzenia wykopow, robot montazowych i instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i sprzetu.

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE N[EBEZEIECZE&STWU
WYNIKAJACEMU Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

teren nalezy wygrodzi¢ barierami ochronnymi

robét nie wolno wykonywa¢ w przypadku opadéw atmosferycznych i tuz po nich, zlej widocznosci lub
wyladowan atmosferycznych.

W trakcie wykonywania i prac w wykopach nalezy zabezpieczy¢ ich szybka ewakuacje

W trakcie prac instalacyjnych i rozruchu pod napigciem wyznaczy¢ osobg nadzoru

6. UWAGI KONCOWE

W czasie prowadzenia prac ziemnych w miejscach istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy
wykona¢ przekopy probne celem dokiadnego ich zlokalizowania.

Prace ziemne wykona¢ recznie w obecnoéci uzytkownika danej instalacji; w przypadku natrafienia na
nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne i inna lokalizacje istniejgcych urzadzen niz pokazano na rys.
nr el.3, uzbrojenie traktowaé jako czynne. Nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika.

Przed przystapieniem do robét ziemnych zawiadomic zainteresowane instytucje i uzytkownikéw,
ktérych przewody znajduja si¢ w poblizu trasy kabli, o terminie rozpoczecia robot.
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L NORMY WYKORZYSTANE W PROJEKCIE

PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 1: Wymagania podstawowe,

ustalanie ogéinych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 5-52: Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-534:2009

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 5-53: Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego — Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie — Sekcja
534: Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-HD 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 6: Sprawdzanie.

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-55:

Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oéwietleniowe
i instalacje oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-56:2010
Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgsc¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
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J.

UZGODNIENIA

ENERGA-OPERATOR UZGODNIENIE NR 1/592/2014 z 28.07.2014

(Cze$¢ pisemna, pieczatka na rys. e01.1)

ENERGA-OSWIETLENIE UZGODNIENIE NR 48/2014 z 23.06.2014

(pieczatka na odwrocie strony tytutowej Projektu Wykonawczego)

ZESPOt UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ UM Gdynia

Opinia MKZ.6630.1.133.2014.KK z dn 1.04.2014 (pismo oraz pieczatka na rys. e01.1ie01.3)

z Aneksem MKZ.6630.1.468.2014.KK z dn 03.09.2014 (pismo oraz pieczatka na rys. e01.2i
e01.4)

ZARZAD DROG i ZIELENI GDYNIA UZGODNIENIE NR UD.6740.720.2014.AnK.5582 z
10.07.2014 (pismo oraz pieczatka na rys. €01.1, €01.2 1 €01.3)

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWI KANALIZACJI GDYNIA UZGODNIENIE NR
205/14/TT z 6.05.2014 (pieczatka na rysunku e01.2)
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< Energa

operator

Gdansk 2014-07-28

UZGODNIENIE NR 1\592\2014

Temat Trasa projektowanych abonenckich linii oéwietleniowych wraz z lokalizacja
slupéw oswietlenia w rejonie Al.. Zwycigsrwa w Gdyni.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. |

2. Wykonawca robét winien zgiosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 0583473-426, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dia kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadze podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowat warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzer urzadzer energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowana przez Energe mapg do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:
Istniejaca i projektowanq sie¢ energetyczng zabezpieczy¢ zgodnie z norma.

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z sieciq energetyczng prace prowadzi¢ metoda uniemozliwiajgcq powstanie
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzadzania Eksploatacjg.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowac zgodnie z norma SEP-E-004.
Zachowat¢ odleglo$¢ min. 0,5m ustojéw slupdw od istniejace] sieci elektroenergetyczne;.

W przypadku pracy sprzetem o wysokim wysigegu zachowa¢ bezpieczng odlegto$¢ od przewodow linii
napowietrznej.

Projekt nalezy uzgodni¢ w ENERGA - OSWIETLENIE, ul. Rzemiesinicza 17/19, 81-855 Sopot,

Niniejszym uzgodnieniem anulowano wczesniejsze uzgodnienie nr 1\145\2014 z dnia 24.02.2014

Inzynier Wiedscy
ds. Dokumentac}i. Ene:

; . Dokum - i}
Kopie otrzymujg: ds.Do LM
31MMD a/a (Gd) / -1/2- A.ndrzt‘ foee -t |
T +48 58 527 9595 ENERGA- TOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
F +48585279517 Vil Wydnal Gospodarczy KRS
ul Marynarii Polskie) 130, B0-557 Gdansk KRS 0000033455
Regon 190275904-00036 operalor gdansk@energa pl ni konta 28 1050 D086 1000 0090 3005 4747
NIP 583.000-11.50 energa-operaior pl Kapial zaklacowyiwptacony 1 356 110 400 2
Ir<:
7z ory nalem
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w nastypujqce) postaci:

- opis techniczny wraz z obliczeniami elektryczaymi - 1 pitk pdf,
-anW-u;mthmmmm

© pozwoleniu na budowy) - 1 pilk pdf,

. TABELA - Zestawisnis wisdciclell dzislek przsz kibre prrechodal projekiowans przylacze - 1 pilk excel,

« plan projekiowy - plik dwyg lub dxf oraz w wersjl pdf,

- pozostale rysunkl - pitkl pdf,
-mm“lmmm*n-IMWﬁqun PNB / Zgioszenia),
mmwwm*\-

Mwmmmmmuwm
Mﬁuummmm-ﬂﬂvmm

podstawa do projektowania.
mmmﬂmm-“mmmmnwmwum
planach projektowych.

mm-mmqnmm
mmnmmwmmmumm

QWMMIWMWI“SwMF W Sprawie 52C28Q0loweQo Zakresy | formy projekiu budowianego oraz
Rozporzgdzeniem mmmzmmmMrwmumwmwmmmmmn

Tunkgjonalno-utylkowego )
zmwmw:wu&um«:m:mm w sprawie szczegdlowego zakresu | lormy projekiu budowianego)
3 Podstawy | zakres opracowania { wyszczegdinienis poszczegoinych rodzaydw | [lo4a projskiowanych urzgazenh | sieci. np linka kablows 0 4kV YAKY4x120 ~ 0,150 km)
4. Opis techniczny.
- inwentanzace.
aﬂ;mw
-wm‘ mw:nmmwmmam:mumm1mr w sprawie samodzieinych funkci

)
. Zabwiadczenie potwierdzajace wpis na listy czionkow wialciwe| izby Aou Zawod! ,umzmzmut!mzﬂrowm

- (b 3
-MeWMIWWm ic decyzjs o o lizac tycji celu publicznego lub wypis Z misjscowego plany
ZagospPOUarowania przestrzennego,

. w prolokdle ZUD.
1 mmmmwwwmm
r.mnmwzmwbwm
I.MM)MWMWWMUMWW
£. Obliczenia lechniczne
10. Zestawienia

- demontazowe,

- montazows
11.Wmmw(mth:wm~m1m; dnis 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdlowsgo zakresu | formy projekiy
budowianego)

+ projekl ZagospOCarowania terenu - plan siect.
- 2 rzgdnymi terenu | rzednymi wlozenia Lt ]
-umawmﬁmwwdm
- schemat ideowy
- szczegiiows rozwigzanis techniczna (jezeli zachodzi potrzeba)
- karty katalogowe (js2ell zechodzl polrzeba)
12mmwnmmw:wwmxm:m-ammr w sprawie informacj dotyczace|
mlwmmmwmlmwn
13. Przadmisr robdl.

1 Podstawa prawna.
1.“&“%:&&1“1“‘&“#!\&! U. z 2003 roku nr 207 poz. 2016 ze zmianami)
WWW:“SMML*W.WM!WMW(Q, U. 22003 r. v 120 poz. 7887)

Minisira Gospodarki Przestrzenne | Budownictwa 2 dnis 30 grudnia 1994 r w sprewie samodzieinych funkcjl lechnicznych w budownictwie. (Dz. Uz199sSr w8
poz. 38 ze zmianami.)
4.Ustawa 2 dnia 15 grudnia 2000 ¢ BWMMWMWW(DL U. 22001 r. rv 5 poz. 42 ze zmianami)
iWﬁ:ﬂlﬁ:ﬁﬂz“ﬂmmr.'mwmmwmlwmmmnm-hdmm
(Dz. U. 2 2003 r. ar 120 poz.1128)
1wmquﬂ:mmf.wmmumimmmmmml
odbion robdt budowianych oraz programu funkcionaino-utytkowego. (Dz.U. 2 2004 1 nr 202 poz. 2072)

2/2-
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Integralng czesciq opinii jest ostemplowana
w ZUDP dokumentacja projektowa

} ’ Podstawa prawna:

URZA}J}VIIBASTAC-DYNI 1. Na podmwl:e art. 28 ust. | ustawy z dmia 17 maja 1989 r

WYDZIAL GEODEZ U Prawo geodezyjne | kartograficane /Dz. U. 22010 1. Nr 193, poz 1287/,
b Zespol Uzgadniania 2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
okur ; SeEsT : 2001 r. w sprawic geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow

P e Mu"nemocn Prc ‘}extowe;_ uzgnd:w::indokm::ﬂhqﬁ pmjdrlmj.(E;LU‘zZBOI r Nr38 poz 455)
ia Marszalka Pilsudskiego 52/54 3 Zarsadzenia  Nr 11021  Prezydenta Miasta Gdym 2 dn
81-382 Gdynia 3 wrzesnia 2002 r. w spr. powolania Zespolu Uzgadmiama Dokumentacy
MKZ.6630.1.133.2014.KK Gdynia, 01-04-2014 .

OPINIA

z uzgodnienia dokumentacji projektowej usytuowania
sieci uzbrojenia /podziemnych i nadziemnych /

na obiekcie : m. Gdynia

dziatki: zgodnie z zalgcznikiem graficznym do decyzji
ulica: al. Zwycigstwa 138

Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gdyni po rozpatrzeniu przedtozonej przez
PRACOWNIA PROJEKTOWA GORALCZYK

81-625 Gdynia, ul. Lakowa 6

dokumentacji ze zleceniem z dnia 21-02-2014 r. nr -

na posiedzeniu w dniu 25-02-2014 r. uzgodnit i zarejestrowat lokalizacj¢ nastgpujacych
urzadzen inzynierskich:

Projekt zagospodarowania terenu:
1  sieé o§wietleniowa

Uzgodniono lokalizacje sieci o§wietleniowej j.w. z zaleceniem:

- projekt nalezy dodatkowo uzgodni¢ z Energa Oswietlenie.

Wystepujgce w rejonie inwestycji inne projektowane sieci nalezy traktowaé jak uzbrojenie
istniejace.

Podczas wykonywania prac inwestycyjnych zobowiazuje si¢ inwestora do ochrony i
zabezpieczenia znakéw geodezyjnych — stosownie do przepiséw Ustawy ,,Prawo geodezyjne
i kartograficzne” z dmia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w
sprawie ochrony zmakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z
1999r Nr 45 poz. 454)

UWAGI:
1. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

2. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

3. Rozpoczecie robdt budowlano — montaiowych nalezy zglosié na 7 dni przed terminem wg wlasciwosci do
instytucji branzowych — gestoréw sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.

4. Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw budowlanych jest ich pomiar powykonawczy wykonany prze:
jednostke wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalnosci) o jego
wykonaniu.

5. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ukladane w wykopach otwartych
nalezy bezwzglednie wykonaé przed ich zasypaniem.

6. Wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegajq ochronie -

Za ffobdnote
~2 gryginalem
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Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art. 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej

(Dz. U. 22012 r. poz. 1282) NACZELNIK/

iz Geodaz
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Integralnq czesciq opinii jest ostemplowana
w ZUDP dokumentacja projektowa

NI Podstawa prawna:
lNapodmieltZlutlmzdnl?mer
anpdeznmikﬂopﬁtmfb:UNrIWm!ﬂNzhlmm

thmm:‘Mm Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietma
| Pils 22/24 200} r /Dz U Nr 38 poz 455 / w spr geodezyjnej ewidencyi sieci uzbrojenia
gs G o \erenu oraz zespolow uzgadniania dokumentac)i projekiowe; ,
lmmllmymMMMmdezh
1 wrzesma 2002 v w ospr powolanmia Zespolu Uzgadmania Dokumentacy
Projekiowe)
MKZ.6630.1.468.2014.KK Gdynia, 03-09-2014 r.
OPINIA

z uzgodnienia dokumentacji projektowej usytuowania
sieci uzbrojenia /podziemnych i nadziemnych /

na obiekcie : Gdynia

dziatki: GD 75-983/161 , GD 75-959/168
ulica: Al Zwycigstwa, Kroéniefiska

Inwestor: GMINA MIASTA GDYNI

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gdyni po rozpatrzeniu przedlozonej przez
PRACOWNIA PROJEKTOWA GORALCZYK

81-625 Gdynia, ul. Lakowa 6

dokumentacji ze zleceniem z dnia 11-06-2014 r. nr -

na posiedzeniu w dniu 17-06-2014 r. uzgodnil i zarejestrowal lokalizacjg nastepujacych
urzadzen inzynierskich:

Projekt zagospodarowania terenu:
1  sieé o§wietleniowa, lokalizacja stupéw o$wietleniowych - aneks do uzg.
MKZ.6630.1.133.2014

Uzgodniono lokalizacjg sieci o§wietleniowej j.w. na warunkach uzgodnien branzowych.

Podczas wykonywania prac inwestycyjnych zobowigzuje si¢ inwestora do ochrony i
zabezpieczenia znakéw geodezyjnych — stosownie do przepiséw Ustawy ,,Prawo geodezyjne
i kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U . z 2005r Nr 240 poz. 2027) oraz rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w sprawie ochrony
znakéw geodezyjnych, grawimetryczaych i magnetycznych (Dz. U. z 1999r Nr 45 poz. 454)

I gnie za no$¢ przez okres 3 (al o« ] d A

2. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq wy czeniu przez jednostkg wykonawstwa geodezyjnego.

3. Rozpoczecie robét budowlano — montazowych nalezy zglosi¢ na 7 dni przed terminem wg wlasciwosci do
instytucji brantowych — gestoréw sieci, oddzielnie dia kazdej kolizji.

4 Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw budowlanych jest ich pomiar powykonawczy wykonany przez
Jjednostke wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalnosci) o jego
wykonaniu.

5. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego wzbrojenia terenu ukladane w wykopach otwartych
nalezy bezwzglednie wykonaé przed ich zasypgriem. '

6. Wszystkie trwale znaki geodezyjne podlegaj oc?]mnk

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie art..
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz. U. 225 poz. 1635) i

mACZELNIK/
Geod ezl

¥ LA
» ."’\(‘imw

78 109

tem



Ve
VI YL 1| KAMONTUINSO AGU1TS WTSZSIRIDN NP [r——y ]
[INZUIINNTT FINTIBDETE FNISH DENosd VIMEOTRIAO (VZO0H
COISONSTS TSN W MNAGD YINAGD ANIRED 1 VISYR CWZM) | VMOISTNN STAOY | WMDY Vo)
WAOT M O] WSTON W A2 A0 KIUNOOT 080 INTUIMSO | FIUSIN SV | I .“cN

[l
- —

“feujomopnq 1fafysemu) [eupmopyelosd YoDoWDIE M BUOZt—
yoAobDZDI19GO YoAmoun.b 1950UGazZNS YoAsDNYUeme I
1DRIDISN uozpezidod s O el fouke Adow  [ezsleiin'a
log
(0bauzot jpsbos 0y 1 0Bsul Azapoab omoigBm) |/ ) in
Adwywunz vadej |/

) 1d
{ “YND/ZP ouDIB DABIDISN
DRIPALFOOZRG DO (DAMOUSRY AOK
A
140
el
: AN
FINTDIITHO0LEVH-ONFAZIODID _QQ
_wannmmuuuh_wm .nbv._.m."u np%w. mm&u_“ avzun .
, R N
igo
w1 ~Sg—¥ JONY B Lnopmy jendetiy —
o e T gy, /1 st mubiigm 1 4¢
s uigen Bu pUOr T BBSS § (TVP QOWA BN L :(:_u;-ﬂ.v,.n_ﬁ&ara__,. 7
N EDER
B X e T e h g ) /
vYOvMN \ (
: 7 1 At [ 4
A4 E £l / \ N o
/A i / \
N vt
.Q ..- .__\bdlu U \\ \...u \% ~ DD = 2 ” e
4. ISl 3 X L | — e D _ : NO10Z
¥/ i~ d A ] SYme-e Il Ll et
/i i~ . | ——IT =23 NATEd 1PV
.\\\\.\\ 4 G \ L -
% y \_\ ; / \ ___ ‘
= L5/
T.WC hpam_._.,m,b# \m\)\,/.xw ‘\ | |

z oWQ‘

12 19



rigiw
VVIOOWIO I

‘s..._.rn_ AN

[INTUNUET FOVVISN LN Ot OO0 VZ00H

WOISTINN STV | YW
‘_Eiigguig IS STV | I

MAZITVIOO YMOLIINONd YINMOIVYd

s s

ollam i pasD BINE JISUOPUN)

U OO [ONY oM gy | EOTR Ay
g0 g w0 pdamy T ¥ 988 MEC NO0O) wy QIBe (i)
G e L e eivisa Koo Lemeetsinpe e Aucmaoind 8y dese

s s aa prOp UZag DRRVNY £ GTUP SINVA BN = s

| Dudpopoy ‘N OWAPY ‘'S MVINNY, MIMOLIINONd INMOOVYd 21uadaiz DN




.I!-l-i..!hhﬂp\ill.uhl
1111 P T R
IIEHINGZ (IEIADET WYWISN LOrO VROV 1YZO0 ) uﬂuu.;ae.rlll!.l-l!!la ,,,,,,,
OSSR TSIV TV VINACD WOLI0D ANIRD | VISR CVZMN | WROLSIME STUOY | WIYN ...._ lllllllll
WA & 0] YSTORT T AT XGMZ0 KINNHOT 580 FNGTUINSD | FIALSIN STV | WD ...__.
Mol TENDD  HAZOTVHOD VMOLISNONd VINVWOOV \

pims
Jpng 1 oBaujeucifioy njomdoy
ot Wiy © ‘nypedAzid M 2%

Ly
|
“1fopzA.

34



Fopil e V42
=7 N
SO T

fY SOKOSCIOWA AT
DZEN PODZIEMNYCH 73

0JEKTOWYCH }

ot fmia 1 i
s sficane . DL .'-'II’Q
drda 5 czefwc \ S04 tganie ustauy Prawd

T OAQE USla o\ tgpowanupgieru

TA71. wgigpdnian)

e 2;;; \ ;ﬁ%ﬁ:m 452
Bo \ —) )

PRACOVRVA PROJEKTOWAGORALCZYK Gdynia ul. Lajowa §

AW 1 ADRES ESIYCS a&‘g\:::mmmqmmmwum
e e

TEMAT OFRACORRAA AW SuFor Jrlﬂlﬂ.‘/

w204 | OPRACORE f SPRARDZAMLY
]
2 hr v 3 o L2014

7 o

3%




R, Zarzad Dtog 1 Zielent
e jednostka budictowa Gminy Miasta Gdyni
GDJW’? 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
AR efon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; c-mail: sckictariat@zdiz gdynia.pl

Gdynia, dnia 10 lipca 2014 roku
UD.6740.720.2014 AnK. 9982

Pracownia Projektowa
ANMAR s.c.

ul. Hodowlana 14
81-314 Gdynia

dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego budowy o$wietlenia drog wewnetrznych posesji w nowym
ukladzie drogowym przy Al. Zwycigstwa 138 w Gdyni

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacje projektowa pn. Projekt budowlany. Inwestycja:

Oswietlenie drog wewnetrznych posesji w nowym uktadzie drogowym (usuniecie kolizji). Adres inwestycji: Gdynia

Al Zwycigstwa 138. Branza: Elektryczna. Nazwa opracowania: Instalacje elektryczne” (inwestor: Gmina Miasta

Gdyni; projektant: mgr inz. Jacek Procifiski; data opracowania: marzec 2014r.), z nastepujacymi uwagami:

1. na ewentualne zmiany w projekcie, ktore wynikna przed lub/i w trakcie jego realizacji, nalezy uzyskac zgode
tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

2. w trakcie realizacji robot wykonawca zobowiazany jest do umozliwienia ich kontroli przedstawicielom
tut. Zarzadu;

3. wtrakcie realizacji inwestycji nalezy uzgodni¢ z tut. Zarzadem malowang numeracje slupow,

4. przejscie poprzeczne projektowanego kabla pod jezdnia Al. Zwycigstwa, chodnikiem i Sciezkg rowerowa
nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa (przeciskiem lub przewiertem);

5. przed rozpoczeciem procedury odbiorowe) oSwietlenia ulicznego nalezy dostarczy¢ tut. Zarzadowi
dokumentacje odbiorowa zawierajaca m.in. dokumentacje powykonawcza, geodezyjny pomiar
powykonawczy, protokoly z odpowiednich pomiarow,

6. nalezy wziat pod uwage zapisy pozostalych uzgodnien dokumentacii dla planowanej inwestycji;

7. nalezy zachowat normatywne odleglosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia;
realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego oraz naruszaé interesow osob trzecich; teren
przywrocic do stanu poprzedniego; chodnik nalezy odtworzy¢; uszkodzone elementy betonowe wymieni¢
na nowe;

9. o rozpoczeciu i zakonczeniu robot nalezy powiadomi¢ pisemnie tut. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub e-mail:
sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powotujac si¢ na numer niniejszego uzgodnienia oraz podajac imig, nazwisko
i numer telefonu kierownika robot.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata, tj. do dnia 09.07.2016r.

Integralng czescia niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacja, w ktorej rysunki nr: e01.1, e01.2, €01.3 pn.

Plan rozmieszczenia stupow o$wietleniowych | trasa kabla” zostaly ostemplowane przez tut. Zarzad.

Jednoczesnie informujemy, iZ:

¢ uzgodnienie UD.6740.1446.2013.AnK 639 z dnia 29.01.2014r. traci swa waznosc;

« na czas prowadzonych robot nalezy sporzadzic i przedstawi¢ do zatwierdzenia w tut. Zarzadzie projekt
tymczasowej organizacji ruchu.

DYREKTOR
Do wiadomosci: %mg; Roman Witow okl

Wydzial Inwestycji Urzedu Miasta Gayni;

UD - a/a.
I.dz. 6290

www.zdiz. gdynia.pl
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Projekt Budowlany Przepust pod Al. Zwycigstwa 138

K. RYSUNKI

e01.3 PRZEPUST KABLOWY POD ALEJA ZWYCIESTWA
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