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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
     I. OPIS TECHNICZNY   

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr KB/501/UI/101-W/2015 zawartej w dniu 
30.07.2015r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81- 382 Gdynia, a 
Uniprojekt Andrzej Formella.  
 

2.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem dokumentacji projektowej jest uzupełnienie dokumentacji projektowej pn. Budowa pętli 
trolejbusowej  wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo  
w Gdyni (Etap I), o zaplecze sanitarne dla kierowców, punkt ładowania trolejbusów, 
przebudowę urządzeń elektroenergetycznych oraz projekt oświetlenia ulicznego(brak zmian 
lokalizacyjnych, zmiana typu opraw i słupów). 
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania  
i układu przestrzenno-funkcjonalnego fragmentów działek, na których zlokalizowany będzie 
obiekt budowlany wraz z przyłączami oraz rozwiązań techniczno-materiałowych związanych 
z budową wyżej wymienionych elementów.  

3.0. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA 

[1] Wizja w terenie. 
[2] Mapa do celów projektowych, grudzień 2015r. 
[3]  Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na 
 osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I). Projekt wykonawczy, oprac. maj 2013r.  
[4] Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy pętli trolejbusowej i sieci trakcyjnej 
 w ciągu ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni, oprac. czerwiec 2009r., wraz z aneksem, oprac. 
 październik 2010r.  
[5] Przepisy i normy związane. 

4.0. RODZAJ I SKALA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Planowane przedsięwzięcie polega na: 
- budowie zaplecza sanitarnego(kontenera socjalnego) wraz z przyłączami dla kierowców 
trolejbusów/autobusów zlokalizowanego na projektowanej dokumentacją [3] pętli i stanowi 
uzupełnienie tej dokumentacji; 
- przebudowie urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z projektowaną dokumentacją [3] 
pętlą trolejbusową i stanowi uzupełnienie tej dokumentacji; 
- budowie punktu ładowania trolejbusów na projektowanej dokumentacją [3] pętli 
trolejbusowej i stanowi uzupełnienie tej dokumentacji; 

5.0. LOALIZACJA  

Inwestycja znajduje się na terenie osiedla Fikakowo, na części nieruchomości gruntowych: 
działka nr 1211, 1204, 1210, 1212, 1277, 1279, 800, 847, 848, 849, obr. Wielki Kack (nr 0027), 
zlokalizowanych w dzielnicy Wielki Kack, w rejonie ul. Lipowej i Gryfa Pomorskiego. Działki są 
własnością Gminy Miasta Gdynia za wyjątkiem działek nr 1277(Małgorzata Anna Puzdrowska – 
Lipowa 53) oraz 1279(Jacek Puzdrowski – Lipowa 51). Na ww. działkach prywatnych 
wykonywane są prace związane z zastąpieniem przyłączy napowietrznych nn-0,4kV, 
przyłączami kablowymi. 
Dla wyżej wymienionych działek nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego. 

6.0. PRZEBUDOWA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH 

6.1. INWENTARYZACJA – STAN ISTNIEJĄCY 

W rejonie objętym opracowaniem funkcjonuje kablowa sieć elektroenergetyczna średniego 
i niskiego napięcia, sieć napowietrzna niskiego napięcia oraz urządzenia oświetlenia ulicznego. 
Istniejąca infrastruktura techniczna sieci elektroenergetycznych, bez względu na jej stan 
techniczny, zostanie przebudowana w miejscach kolizji z projektowanym układem drogowym. 
Istniejące urządzenia oświetlenia ulicznego znajdujące się w obszarze opracowania należy 
zdemontować i wybudować nowe oświetlenie drogowe spełniające wymagania normy PN-EN 
13201 do nowego układu drogowego(wg. odrębnego opracowania). 
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6.2. PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH I NAPOWIETRZNYCH NN-0,4kV  

Istniejące linie kablowe n.n. należy przebudować w celu usunięcia kolizji z projektowanym 
układem drogowym(pętla trolejbusowa). Przebudowę wykonać przez wykonanie wstawek 
kablowych, osłonięcie rurami dwudzielnymi oraz ułożenie przepustów rezerwowych. 
Projektowane linie kablowe nie zmienią istniejącego układu powiązania sieci 0,4kV. Trasy 
układania wstawek kablowych oraz typy i przekroje kabli pokazano na planach sytuacyjnych. 
Przy przebudowie linii kablowych nn zastosowano kable typu YAKXS+FeZn 25x4 oraz mufy kablowe 
z rur termokurczliwych. Przy przejściach pod drogami lub ciągami pieszo-rowerowymi 
zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej linie kablowe chronić rurami ochronnymi HDPE o 
sztywności obwodowej 9kN/m2. Roboty kablowe przeprowadzić zgodnie z  postanowieniami 
normy  N–SEP-E-004.  

Istniejące linie napowietrzne na projektowanej pętli trolejbusowej należy skablować kablem typu 
YAKXS+FeZn 25x4. Istniejący słup z którego schodzić będzie linia kablowa wyposażyć w 
odgromniki typu 3xASA 500-10, podejścia kablami na słup wykonać w rurze HDPE 110 odpornej na 
działanie promieni UV. Słup z przyłączami napowietrznymi do posesji Lipowa 51 i 53 
zdemontować. Przyłącza zastąpić złączem kablowym trzypolowym w obudowie typu KRSN-
00/4R-NH2/F oraz liniami kablowymi typu YAKXS+FeZn 25x4. Linie kablowe wprowadzić do 
budynków i podłączyć do tablic licznikowych, elewacje budynków oraz nawierzchnię na terenie 
posesji należy przywrócić do stanu z przed wykonania robót.   

6.3. ZALECENIA OGÓLNE 

Zalecenia zawarte poniżej dotyczą wykonywania robót kablowych wykonywanych na liniach 
kablowych i napowietrznych 0,4kV.   
Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego ani naruszyć interesów osób trzecich.  
Wykopy otwarte prowadzić w odległości nie mniejszej niż 3m od pnia drzewa, w przypadku 
mniejszej odległości stosować metodę „przecisku” ograniczając wykopy otwarte. Dodatkowo 
należy wykonać zabiegi ochronne minimalizujące szkody w systemie korzeniowym tzn. wykopy w 
pobliżu pnia drzewa wykonać ręcznie, nie przecinać grubych korzeni o średnicy powyżej 2cm, 
osłonić odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutą, cieniować wykop w dni słoneczne. Kable 
należy prowadzić poza rzutami koron drzew za wyjątkiem koniecznych minimalnych odcinków.  
W przypadku konieczności przejścia kabli nad istnieją/projektowaną kanalizacją deszczową 
(skrzyżowania) kable układać w odległościach normatywnych, lub jeżeli zachowanie tych 
odległości jest niemożliwe w rurach osłonowych, HDPE 110. Roboty ziemne dotyczące wykonania 
sieci elektroenergetycznej wykonać metodą wykopów otwartych, przepusty kablowe wykonać 
metodą „przecisku” jeżeli niemożliwe jest wykonanie tego metodą wykopu otwartego.  
W przypadku skrzyżowaniu przebudowywanej sieci kablowej elektroenergetycznej z kanalizacją 
deszczową po wykonaniu robót dokonać sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z 
przykanalikami i wpustami ulicznymi metodą monitoringu kamerą TV. 
UWAGA!!! 
Po wykonaniu robót należy odtworzyć istniejącą zieleń oraz nawierzchnie chodników, ścieżek 
rowerowych oraz jezdni.  

6.4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 

Wszędzie tam gdzie ułożenie kabli elektroenergetycznych(lub wykonanie innych projektowanych 
urządzeń) wymaga rozebrania istniejącej nawierzchni trzeba ją po ułożeniu kabla odtworzyć. 
Nawierzchnię rozbierać tylko w zakresie niezbędnym do wykonania robót kablowych. 
Odtworzenie nawierzchni musi polegać na przywróceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego 
jak przed wykonaniem robót. Po odtworzeniu nawierzchni należy dokonać odbioru przez 
inspektora nadzoru ZDiZ Gdynia. 

7.0. BUDOWA ZASILANIA NN-0,4kV KONTENERA SOCJALNEGO DLA KIEROWCÓW 

W ramach niniejszej inwestycji wybudowane zostanie również zasilanie 
elektroenergetyczne(przyłącze) nn-0,4kV kontenera socjalnego dla kierowców komunikacji 
miejskiej. Zgodnie z warunkami przyłączenia z tyłu kontenera socjalnego posadowione zostanie 
złącze kablowo-pomiarowe, złącze zasilone zostanie z istniejącej sieci kablowej nn-0,4kV poprzez 
wykonanie wcinki kablowej. Wybudowanie złącza kablowo – pomiarowego wraz z liniami 
kablowymi je zasilającymi ujęte jest w odrębnym opracowaniu Energa Operator S.A. 
Proponowaną lokalizację złącza pokazano na planie sytuacyjnym.  
Z złącza kablowo pomiarowego należy wykonać WLZ do tablicy bezpiecznikowej w kontenerze 
socjalnym. Linię WLZ należy wykonać kablem typu YKXS 5x10+FeZn 25x4, kabel zabezpieczyć w 
złączu kablowo pomiarowym  rozłącznikiem bezpiecznikowym typu R-3x25gF. Wejście kabla do 
kontenera wykonać w dedykowanym przepuście, zapewniającym szczelność. Roboty kablowe 
przeprowadzić zgodnie z  postanowieniami normy  N–SEP-E-004.  
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Lokalizację kontenera socjalnego i złącza kablowo pomiarowego pokazano na planie 
sytuacyjnym rys. nr E-1.   

8.0. BUDOWA PUNKTU ŁADOWANIA TROLEJBUSÓW 

8.1. BUDOWA SZAF STEROWANIA, ZASILANIA I POMIAROWEJ 

W ramach niniejszej inwestycji wybudowany zostanie punkt ładowania trolejbusów, gdyż 
zrezygnowano z budowy sieci trakcyjnej na rzecz trolejbusów zasilanych z baterii pokładowych. 
Układ ładowania składać się będzie z kilku elementów: 

- złącze pomiarowe SL-1 z układem pomiarowym trójfazowym bezpośrednim oraz 
zabezpieczeniem przedlicznikowym – wyposażenie zgodnie z standardami Energa 
Operator S.A.; 
- złącze kablowe z elementami wykonawczymi układu zasilania ST-1; 
- słupek ładowania trolejbusów; 
- kabel łączący złącze ST-1 z słupkiem ładowania i trolejbusem; 

Lokalizację poszczególnych elementów pokazano na planie sytuacyjnym. Złącze pomiarowe SL-1 
oraz złącze kablowe ST-1 ustawiono w zieleńcu za chodnikiem, złącza wykonane są w 
identycznych obudowach i ustawione plecami do siebie. Fundamenty szaf należy skręcić w celu 
zwiększenia ich stabilności. 
Wszystkie obudowy przewidziano jako aluminiowe, o stopniu szczelności IP55, posadowione na 
betonowych fundamentach i zamykanych na zamek patentowy. 
Słupek ładowania trolejbusów usytuowano w chodniku ok. 0,7m od krawędzi jezdni. 
 

Konstrukcja urządzeń 

Urządzenie(punkt ładowania trolejbusów) składa się z dwóch części złącza kablowego ST-1 oraz 
słupka z kablem i elementami sterowania i sygnalizacji. Między złączem kablowym, a słupkiem 
przewidziano przepusty ziemne w formie rur osłonowych 2xHDPE 50. 

Dodatkowo za plecami złącza ST-1 ustawiona jest szafa pomiarowa SL-1 Energa Operator 
S.A.(fundamenty szaf należy skręcić).  

 

Złącze kablowe ST-1 wraz z elementami wykonawczymi zasilania 

Złącze kablowe ST-1 zawiera między innymi: 

 - stycznik załączający 3x400V; 

 - zabezpieczenie różnicowoprądowe; 

 - ogranicznik przepięć; 

 - transformator bezpieczeństwa 24V AC, 250VA; 

 - grzałkę wraz z termostatem; 

 - niezbędne złączki, kontrolki, przekaźniki; 

Przewidziano również wybiórczość działania zabezpieczeń nadprądowych przelicznikowego i 
gniazda przenośnego w zakresie prądów przeciążeniowych zgodnie z schematem w projekcie 
wykonawczym. Układ sterowania oparto na elementach stykowych bez wykorzystywania 
sterowników programowalnych. Obudowa została zaprojektowana jako aluminiowa(malowana 
na kolor wybrany przez PKT Gdynia na etapie wykonawstwa), hermetyczna o stopniu IP55, 
zamykana na dedykowany klucz. Szafa pomiarowa SL-1 w identycznej obudowie lecz zamykana 
na zamek patentowy typu Energa Operator. 

    Słupek ładowania trolejbusów 

Słupek zawiera między innymi: 

- gniazdo przenośne z przewodem w osłonie chroniącej przez uszkodzeniami mechanicznymi, a w 
tym przed załamaniem przewodu oraz wilgocią; 

- dobrano kabel dedykowany do zastosowania w górnictwie i przemyśle dla zasilania urządzeń 
przenośnych(ruchomych), odporny na oleje, odporny na UV, o zwiększonej giętkości i zwiększonej 
odporności na uszkodzenia mechaniczne - (N)SSHOEU 4x16+2x2,5 - 0,6/1kV; 

- kabel zasilający gniazdo przenośne nie jest łączony w słupku lecz w złączu ST-1, kabel na 
odcinku złącze-słupek musi być ciągły i zabrania się innego sposobu montażu; 
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- kabel w słupku należy zadławić w celu uniemożliwienia nadmiernego wyciągnięcia go ze 
słupka, a tym samym przemieszczania wewnątrz rury osłonowej; 

- gniazdo przenośne w słupku wraz z kablem podwieszone jest na składanym wysięgniku 
uniemożliwiającym kontakt z podłożem oraz ułatwiającym składanie i rozkładanie; 

- wysięgnik umożliwia swobodne podłączenie gniazda przenośnego do wtyczki stałej w promieniu 
1,2m od słupka na wysokości około 0,4m; 

- wysięgnik należy zabezpieczyć odbojnikiem gumowym przed możliwością zarysowania karoserii 
trolejbusu oraz pomalować farbą fluorescencyjną lub wyposażyć w elementy odblaskowe; 

- złożenie wysięgnika z kablem musi umożliwić zamknięcie drzwiczek słupka; 

  

8.2. ZALECENIA OGÓLNE 

Zalecenia zawarte poniżej dotyczą wykonywania robót wykonywanych przy budowie punktu 
ładowania trolejbusów.   
Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego ani naruszyć interesów osób trzecich.  
W przypadku konieczności przejścia kabli nad istnieją/projektowaną kanalizacją 
deszczową/sanitarną (skrzyżowania) kable układać w odległościach normatywnych, lub jeżeli 
zachowanie tych odległości jest niemożliwe w rurach osłonowych, HDPE sztywność obwodowa 
6kN/m2. Roboty ziemne dotyczące wykonania sieci elektroenergetycznej wykonać metodą 
wykopów otwartych, przepusty kablowe wykonać metodą „przecisku” jeżeli niemożliwe jest 
wykonanie tego metodą wykopu otwartego.  
W przypadku skrzyżowaniu przebudowywanej sieci kablowej elektroenergetycznej z kanalizacją 
deszczową po wykonaniu robót dokonać sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z 
przykanalikami i wpustami ulicznymi metodą monitoringu kamerą TV. 
UWAGA!!! 
Po wykonaniu robót należy odtworzyć istniejącą zieleń oraz nawierzchnie chodników, ścieżek 
rowerowych oraz jezdni. 

 

8.3. ODTWORZENIE NAWIERCHNI 

Wszędzie tam gdzie ułożenie kabli elektroenergetycznych(lub wykonanie innych projektowanych 
urządzeń) wymaga rozebrania istniejącej nawierzchni trzeba ją po ułożeniu kabla odtworzyć. 
Nawierzchnię rozbierać tylko w zakresie niezbędnym do wykonania robót kablowych. 
Odtworzenie nawierzchni musi polegać na przywróceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego 
jak przed wykonaniem robót. Po odtworzeniu nawierzchni należy dokonać odbioru przez 
inspektora nadzoru ZDiZ Gdynia.  

 

9.0. OŚWIETLENIE ULICZNE 

Oświetlenie uliczne pozostaje bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego pętli trolejbusowej 
[3], objętego prawomocnym pozwoleniem na budowę. Zmienione zostaje jedynie źródło światła 
w oprawach oświetleniowych z wysokoprężnego sodowego typu SON-TPP na źródło typu LED. 
Zmianę źródła światła ujęto w projekcie wykonawczym.  
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Rys. E-1 Projekt zagospodarowania terenu elektroenergetyka - plan sytuacyjny  1:500 
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1. Energa Operator S.A. - warunki przebudowy(usunięcie kolizji) 
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2. Energa Operator S.A. – warunki zasilania kontenera socjalnego 
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3. Energa Operator S.A. – warunki zasilania punktu ładowania trolejbusów 
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4. PKT Sp. Z o.o. Gdynia – warunki techniczne punktu ładowania trolejbusów 
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5. ZKM w Gdyni – warunki techniczne kontenera socjalnego 
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6. Energa Operator S.A. – uzgodnienie 
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7. Orange Polska S.A. - uzgodnienie 
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8. Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym - uzgodnienie 
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9. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni – uzgodnienie oświetlenia(zmiana źródła światła opraw) 
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10. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni – uzgodnienie elektroenergetyki i zasilania 
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11. PEWIK Gdynia - uzgodnienie 
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12. PKT Sp. Z o.o. Gdynia – uzgodnienie PBW punktu ładowania trolejbusów 
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13. Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu - protokół 
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