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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
     I. OPIS TECHNICZNY   

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr KB/630/UI/127-W/2015 zawartej w dniu 
30.09.2015r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81- 382 Gdynia, 
a KONFIG  Projektowanie i doradztwo techniczne.   

2.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem dokumentacji projektowej jest uzupełnienie dokumentacji projektowej pn. Budowa pętli 
trolejbusowej  wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo  
w Gdyni (Etap I), o miejsce pod zaplecze sanitarne dla kierowców oraz projekt zamienny 
konstrukcji oporowej na skarpę ul. Lipowej i Gryfa Pomorskiego, w dzielnicy Wielki Kack w Gdyni. 
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania  
i układu przestrzenno-funkcjonalnego fragmentów działek, na których zlokalizowany będzie 
miejsce pod zaplecze sanitarne wraz z przyłączami oraz rozwiązań techniczno-materiałowych 
związanych z budową wyżej wymienionych elementów.  

3.0. MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO OPRACOWANIA 

[1] Wizja w terenie. 
[2] Mapa do celów projektowych, grudzień 2015r. 
[3]  Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na 
 osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I). Projekt wykonawczy, oprac. maj 2013r.  
[4] Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy pętli trolejbusowej i sieci trakcyjnej 
 w ciągu ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni, oprac. czerwiec 2009r., wraz z aneksem, oprac. 
 październik 2010r.  
[5] Przepisy i normy związane. 

4.0. RODZAJ I SKALA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie miejsca pod zaplecze sanitarne wraz 
z przyłączami dla kierowców trolejbusów/autobusów zlokalizowanego na projektowanej 
dokumentacją [3] pętli i stanowi uzupełnienie tej dokumentacji. 

5.0. LOKALIZACJA  

Inwestycja znajduje się na terenie osiedla Fikakowo, na części nieruchomości gruntowych: 
działka nr 1211, 1204, 1210 i 849, obr. Wielki Kack (nr 0027), (nr archiwalne 291, 403/7, 404/7, ark. 
23, dz. 110/30, ark. 22, obr. Wielki Kack), zlokalizowanych w dzielnicy Wielki Kack, w rejonie 
ul. Lipowej i Gryfa Pomorskiego. Działki są własnością Gminy Miasta Gdynia. 
Dla wyżej wymienionych działek nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego. 

6.0. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

6.1. UŻYTKOWANIE TERENU 

W miejscu projektowanego miejsca pod zaplecze sanitarne dla kierowców na działce 1211 
w chwili obecnej znajduje się teren zielony niezagospodarowany, przyległy do jezdni ul. Gryfa 
Pomorskiego. W stanie istniejącym jezdnia ul. Gryfa Pomorskiego jest wykonana w nawierzchni 
z płyt otworowych typu IOMB. Docelowo teren ten przeznaczony jest pod budowę pętli 
trolejbusowej. W rejonie projektowanej pętli, ul. Gryfa Pomorskiego krzyżuje się z ul. Lipową, 
o nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych, o przekroju normalnym, 
ulicznym, z jednostronnym chodnikiem.    

6.2. UZBROJENIE TERENU  

W rejonie lokalizacji miejsca pod zaplecze sanitarne znajduje się niezbędna infrastruktura 
techniczna w postaci: 

• sieci kanalizacji sanitarnej DN200 wzdłuż ul. Gryfa Pomorskiego, wyposażonej w studnię Si 
139,32/137,10, do której projektowane jest podłączenie przyłącza, 

• sieci wodociągowej DN110 przeprojektowywanej w ramach inwestycji budowy pętli, 
zlokalizowanej w ul. Lipowej, do której projektowane jest podłączenie przyłącza. 
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Ponadto po trasie projektowanych przyłączy znajdują się:  

• istniejąca sieć telekomunikacyjna przeznaczona do przebudowy w ramach inwestycji 
budowy pętli,  

• istniejąca sieć elektroenergetyczna zasilająca oświetlenie przeznaczona do przebudowy 
w ramach inwestycji budowy pętli,  

• projektowana w ramach inwestycji budowy pętli sieć kanalizacji deszczowej DN200. 

6.3. UKSZTAŁTOWANIE TERENU 

Teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję jest terenem zasadniczo płaskim i nie 
wymaga dodatkowych działań w celu przygotowania go do inwestycji w zakresie wykonania 
miejsca pod zaplecze sanitarne dla kierowców wraz z przyłączami.   

7.0. PRACE ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

7.1. OBIEKTY DO ROZBIÓRKI / DEMONTAŻU 

W ramach wykonania miejsca pod zaplecze oraz budowy przyłączy nie przewiduje się 
dodatkowych prac rozbiórkowych/ demontażowych, niż te, uwzględnione w ramach 
inwestycji budowy pętli, tj. rozbiórka istniejącej nawierzchni ul. Lipowej w miejscu przejścia 
przyłącza wodociągowego, niezbędna również dla wykonania dowiązania nawierzchni 
projektowanych do istniejących.   

7.2. ROBOTY ZIEMNE 

W ramach robót ziemnych przewiduje się zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej i wykopy w zakresie 
niezbędnym do wykonania miejsca pod zaplecze sanitarne oraz wykonania projektowanych 
przyłączy. Szczegółowe warunki wykonania robót ziemnych według pkt. 9.1. 

7.3. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

Posiadacz odpadów powinien postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami 
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony środowiska. Materiały z rozbiórki obiektu 
powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie do czasu 
wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 
2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 2014, poz. 1923) materiały z rozbiórki obiektu 
należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej. 
W rezultacie robót rozbiórkowych i demontażowych zostaną na placu rozbiórki wytworzone 
następujące rodzaje odpadów: 
17.05.04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17.05.03 
17.09.04 – Zmieszane odpady z demontażu inne niż wymienione wyżej. 
Z wytworzonych odpadów należy oddzielić te, które mogłyby stanowić zagrożenie dla 
ochrony środowiska. Pozostałe odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów 
komunalnych. 

8.0. STAN PROJEKTOWANY 

8.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

Projektuje się przyłącze wodociągowe DN40 od sieci wodociągowej DN110 w ulicy Lipowej, 
projektowanej w ramach dokumentacji [3]. 

8.2. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

Projektuje się przyłącze kanalizacji sanitarnej DN160 do studni istniejącej na sieci ks200 w ulicy 
Gryfa Pomorskiego o rzędnych 138,99/137,10. 

8.3. MIEJSCE POD ZAPLECZE SANITARNE DLA KIEROWCÓW 

W miejscu projektowanego miejsca pod zaplecze sanitarne dla kierowców należy wykonać 
nawierzchnię utwardzoną o wymiarach w zewnętrznych krawędziach obrzeży ~4,25*2,50. 
Nawierzchnia zaprojektowana w postaci nawierzchni z betonowej kostki brukowej  fazowanej, 
w kolorze szarym, gr. 8cm na warstwie podsypki cementowo – piaskowej 1:3 o gr. 3cm 
i warstwie podbudowy z pospółki o gr. 15cm, zagęszczonej do Is=0,97. 
Nawierzchnia ograniczona obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej z betonu 
C12/15 z obustronnymi oporami. 
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Do wykonania warstwy podbudowy należy stosować pospółkę o parametrach:  
• frakcja 0/63mm, 
• wodoprzepuszczalność (K>8m/dobę), 
• nierównomiernie uziarnienie (wskaźnik różnoziarnistości U≥5, wskaźnik krzywizny 

(1<C<3), 
• zagęszczalny, 
• niezakwaszony pH 6-8,  
• wolne od zbryleń, zmarzliny i elementów organicznych. 

8.4. DANE LICZBOWE  

Elementy zagospodarowania działki: 
1. Wodociąg: 

• długość przyłącza - 46,50 mb, 
• studnia wodomierzowa ø500 – 1szt. 
 

2. Kanalizacja sanitarna: 
• długość przyłącza - 5,50 mb, 
• studnia rewizyjna ø400 – 1szt. 

 
3. Nawierzchnie: 

• miejsce pod zaplecze sanitarne z brukowej kostki betonowej - ~10,60m2. 

9.0. OPIS WYKONAWCZY 

9.1. ROBOTY ZIEMNE, BUDOWLE I KOLIZJE 

1. Wykopy należy wykonać mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek 
metalowych, zgodnie z normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610 

2. Szerokość wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610 
3. Zabezpieczenie ścian wykopów zgodnie z normą PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. 
4. Zachować szczególną ostrożność na istniejące podziemne i nadziemne uzbrojenia.  
5. Oprócz naniesionych sieci uzbrojenia terenu może wystąpić także uzbrojenie podziemne 

nie zinwentaryzowane. 
Uwagi dodatkowe:  

− Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane 
instytucje i użytkowników o terminie rozpoczęcia robót, których urządzenia kolidują 
z trasami rurociągów.  

− Przy budowie rurociągów stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach 
z użytkownikami uzbrojenia.  

− Zachować szczególną ostrożność przy zbliżeniach z kablami telefonicznymi 
i energetycznymi. Wszystkie roboty w bezpośredniej strefie kabli wykonać ręcznie.  

− Przed rozpoczęciem wykopów trasa rurociągów w terenie winna być geodezyjnie 
odtworzona. Przed zasypaniem wykopów należy wykonać inwentaryzację trasy 
i rzędnych ułożenia rurociągów.  

− Istniejące lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniające należy doprowadzić 
do stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia. 

− Po zakończeniu robót ziemnych należy naprawić uszkodzone nawierzchnie asfaltowe 
i chodniki do stanu pierwotnego,  

− Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociągi lub kable traktować jako czynne 
powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych użytkowników i uzgodnić z nimi sposób 
zabezpieczenia lub likwidacji. 

9.2.  PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE 

Do wykonania przyłącza stosować rury PE100 SDR 11 PN16 o DN40. Rury łączyć poprzez 
zgrzewanie doczołowe oraz w razie potrzeby poprzez zastosowanie kształtek 
elektrooporowych. Szczegóły wykonania punktów węzłowych zgodnie ze schematami na 
profilu podłużnym. 
Włączenie projektowanego przyłącza do istniejącego przewodu należy wykonać poprzez 
opaskę rurowo kołnierzową DN 110/40  mm oraz zasuwę kołnierzową DN32, z miękkim 
uszczelnieniem klina, z wprowadzoną obudową teleskopowa i skrzynką uliczną żeliwną 
o średnicy 185 mm, ustawioną do rzędnej terenu i umocnioną przed uszkodzeniem obudową 
betonową. Lokalizację zasuwy oznakować tabliczką z naniesionymi domiarami i umieszczona 
w miejscu widocznym. 
Przejście pod ulicą zabezpieczyć stosując rurę osłonową wykonane z PE80 SDR 17,6 o DN90. 
Rurociąg przewodowy wprowadzać do rury osłonowej z zastosowaniem płóz dystansowych 
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o odpowiedniej wysokości. Rurą osłonową zamontować również na przejściu pod 
fundamentem kontenera. 
Przyłącza wodociągowe należy zakończyć zestawem wodomierzowym wg normy PN-B 01706 
i PN-B 1706.Az1, PN-B 01720 i PN-ISO 4064-2Ad1 oraz wytycznych eksploatacyjnych wydanych 
przez eksploatatora sieci. Za zestawem wodomierzowym od strony instalacji należy założyć 
zawór antyskażeniowy typu E wg normy PN-EN 1717. Całość montować na konsoli 
wodomierzowej w pozycji poziomej.  Zestaw wodomierzowy umieścić w studni ocieplanej.   
UWAGA: Przed rozpoczęciem prac powiadomić Gestora sieci i wszystkie roboty prowadzić 
pod nadzorem ich Przedstawiciela. Wszystkie niezainwentaryzowane przewody odkryte 
podczas robót traktować jako czynne. Decyzje o ich ewentualnym demontażu lub 
przełączeniu podejmuje Inspektor Nadzoru.  
Wyłączenie czynnych rurociągów i przełączenie nowych sieci powinno nastąpić po 
wykonaniu robót montażowych, także po wykonaniu próby hydraulicznej na ciśnienie zgodnie 
z normą PN-81/B-10725 oraz BN-82/9192-06, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby 
szczelności rurociągi należy poddać dezynfekcji i płukaniu wodą celem uzyskania 
pozytywnego wyniku analizy bakteriologicznej.  
Dopiero po zakończeniu w/w czynności należy zlecić PEWiK Sp. z o.o. w Gdyni procedurę 
podłączenia sieci. 

9.3. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 

Projektuje się przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych SN8 o DN160mm łączonych przez 
kielichy z uszczelką wargową. 
Studnię na przyłączu o średnicy Ø400 z tworzywa sztucznego z kinetą i rurą trzonową z PP. 
Zwieńczenie stożkiem betonowym i przykryte włazem żeliwnym typu lekkiego 
z zabezpieczeniem przed otwarciem. 
Przejścia rur przez ściany studzienek wykonać za pomocą przejść szczelnych BKL.  
Na przejściu pod fundamentem kontenera rurociąg umieścić w rurze osłonowej z PE80 SDR 
17,6 o DN250. 
Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych przeprowadzić w oparciu o normę PN-EN 1610. 
Badanie szczelności przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno być prowadzone 
z użyciem powietrza lub wody.  Zgodnie z normą PN-EN 1610 w przypadku występowania 
wody gruntowej powyżej wierzchu rury należy wykonać badanie szczelności na infiltrację. 

10.0. ROBOTY ZIEMNE 

Wykop należy wykonać mechanicznie koparką podsiębierną, a także ręcznie w pobliżu 
istniejącego uzbrojenia jako wąskoprzestrzenny umocniony.  
Rurociągi układać na podsypce piaskowej grubości minimum 30 cm. Maksymalne uziarnienie 
podsypki 20 mm. Po zamontowaniu rurociągu i wykonaniu prac odbiorowych rurociąg 
zasypać warstwą obsypki. Obsypkę stosować do wysokości 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 
cm z każdego boku. Wymagany stopień zagęszczenia zgodny z Specyfikacją Techniczną. 
Obsypkę zagęszczać warstwami gr. 10 cm do wysokości 30 cm ponad wierzch rury obsypać 
ręcznie. Należy zwrócić uwagę aby pierwsza warstwa nie zawierała kamieni, gruzu itd. 
Powyżej 30 cm wykonać II etap wypełnienia wykopu tzw. zasypkę piaskową stabilizowaną. 
W miejscu skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem wykopy wykonywać ręcznie. W czasie 
realizacji obowiązuje zachowanie przepisów porządkowych BHP. 
Na wysokości 0,5 m nad rurociągiem ułożyć niebieską taśmę ostrzegawczą. 
Teren budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z organizacją ruchu 
na czas budowy oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe 
i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej 
odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci. Bezpieczna odległość 
wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą Jednostką, w której 
zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. Miejsce robót należy oznakować napisami 
ostrzegawczymi i ogrodzić. Roboty ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie pod 
nadzorem odpowiednich służb. 
Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Natomiast te, które w trakcie 
realizacji inwestycji zostaną zniszczone, należy odtworzyć. Stabilizację i wyrównanie nowych 
punktów osnowy należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. 
Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania i odbioru 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w Specyfikacjach Technicznych. 
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11.0. UWAGI 

1. Na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach 
skrzyżowań z projektowaną siecią kan. sanitarnej i siecią wodociągową należy 
zamontować rury osłonowe dwudzielne PVC.  

2. W miejscach gdzie znajdują się istniejące drzewa nie przewidziane do wycięcia należy 
je zabezpieczyć i wykonywać jedynie roboty ręczne z zachowaniem dużej ostrożności. 

3. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać ręcznie. 
4. Roboty montażowe sieci oraz prób należy wykonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 
2001”. 

5. Mijania poszczególnych urządzeń i sieci dokonać w obecności Przedstawicieli 
Gestora. 

6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wykonać 
geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą. 

7. Po montażu, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zakład Geodezji rurociągi należy 
zasypać ręcznie do wysokości ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie. 

8. Całość robót wykonać zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano 
– montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i przemysłowe” oraz wykopy prace ziemne 
cz.I i zgodnie z warunkami-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.) 

9. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. część graficzna opracowania.  
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B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Rys.1 Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny    1:250 
Rys.2 Profil kanalizacji sanitarnej       1:100/1:250                                             
Rys.3 Profil wodociągu        1:100/1:250 

Rys.4 Konstrukcja nawierzchni       1:20  
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1. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. - warunki techniczne 
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2. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. - warunki techniczne - zmiana 



39/2015 –Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu 
Fikakowo w Gdyni (Etap I) 

 
 

                                                                                                                                              
          Projektowanie i doradztwo techniczne                                                      73  

3. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. - uzgodnienie 
 

 



39/2015 –Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu 
Fikakowo w Gdyni (Etap I) 

 
 

                                                                                                                                              
          Projektowanie i doradztwo techniczne                                                      74  

 



39/2015 –Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu 
Fikakowo w Gdyni (Etap I) 

 
 

                                                                                                                                              
          Projektowanie i doradztwo techniczne                                                      75  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39/2015 –Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu 
Fikakowo w Gdyni (Etap I) 

 
 

                                                                                                                                              
          Projektowanie i doradztwo techniczne                                                      76  

 
 

 



39/2015 –Budowa pętli trolejbusowej wraz z infrastrukturą techniczną i budową oświetlenia na osiedlu 
Fikakowo w Gdyni (Etap I) 

 
 

                                                                                                                                              
          Projektowanie i doradztwo techniczne                                                      77  

4. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni - uzgodnienie 
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5. Zarząd Komunikacji Miejskiej - uzgodnienie 
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6. Energa Oświetlenie - uzgodnienie 
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8. Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym - uzgodnienie 
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9. Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu - protokół 
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