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altana do przestawienia
(lokalizację ustalić

z właścicielem nierchomości)

balustrada segmentowa U-11a
L=44m

schody i ściana wypełniająca
szkielet konstrukcyjny tarasu
do rozbiórki
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istn. ~138,50
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ogrodzenie panelowe
L=43m

projektowana skarpa
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furtka w ogrodzeniu
panelowym, szer. 1,2m

Istn. słup linii napow. nn

na źerdzi wirowanej

Istn. słup linii napow. nn

na źerdzi typu ŻN - demontaż

Istn. przyłacza napowietrzne
izolowane typu AsXSn -demontaż
zastąpienie linią kablową

Istn. przęsło linii napow. 0,4kV

izolowane AsXSn 4x25-demontaż

HDPE Ø110
L=11m

HDPE Ø110
L=8m

Proj. YAYXS 4x120

+FeZn 25x4; L=90m

Istn. kabel YAKY 4x120

odkopać, uciąć przełożyć
po nowej trasie i zmufować

Proj. mufa ZRMZ120

Istn. kabel YAKY 4x120

Proj. YAYXS 4x120
+FeZn 25x4; L=14m

Istn. ZK-3

3xASA 500-10 

Prj. złącze kablowe

4-polowe wg. standartów
Energa Operator

Proj. przyłacze YAKXS 4x35+FeZn 25x4
L=25m; wprowadzić do tablicy głównej budynku

Proj. przyłacze YAKXS 4x35+FeZn 25x4

L=40m; wprowadzić do tablicy głównej budynku

L=10m

L=8m

odcinek nr 1

odcinek nr 2

odcinek nr 3

odcinek nr 4
odcinek nr 5

typu KRSN-00/4R-NH2/F

Ogr. przepięć

Proj. złacze kablowo-pomiarowe SL-1A

zasilania kontenera socjalnego
dla kierowców trolejbusów-wg. opracowania
Energa Operator S.A.
Wykonać WLZ do tablicy bezp. kontenera
YKXS 5x10+FeZn 25x4, L=20m;

Proj. szafka ST-1(sterowanie) oraz SL-1(z pomiarem 
Energa Operator) doładowywania trolejbusów zasilanych
z baterii pokładowych; część PKT i część z licznikiem 

Projektowany słupek z chowanym

kablem przyłaczeniowy trolejbusa 

Proj. kabel typu (N)SSHOEU 4x16+2x2,5; dł. L=14m;
oraz kabel sterowniczy YKSY 7x1,5-L=12m i YKY 2x1,5-L=12m

ZK

ST-1+SL-1

SL-1A

S1

Energa Operator-w oddzielnych obudowach, odwróconych
plecami;
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Uwagi:

1. Wymiary w [m].

2. Rzędne w [m.n.p.m], wg obowiązującego układu odniesienia.

* rzedne korony skarpy wg projektu pierwotnego branży drogowej [3] - patrz rys. nr 2, str. 48
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Budowa pętli trolejbusowej  wraz z infrastrukturą
techniczną i budową oświetlenia na osiedlu Fikakowo

w Gdyni (Etap I)

inż. Andrzej Formella
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Legenda:

kanalizacja saniatarna

wodociąg

sieć elektroenergetyczna

balustrada segmentowa U-11a

umocnienie korony skarpy z betonowych

płyt ażurowych typu MEBA

ogrodzenie panelowe

zakres umocnienia skarpy


