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A. CZESC OPISOWA

I. OPIS TECHNICINY

1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

6.0.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr KB/501/UI/101-W/2015_zawarte] w dniu
30.07.2015r. pomiedzy Gming Miasta Gdyni, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81- 382 Gdynia, a
Uniprojekt Andrzej Formella.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem dokumentaciji projektowej jest uzupetnienie dokumentacji projektowej pn. Budowa petli
trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowq o$wietlenia na osiedlu Fikakowo

w Gdyni (Etap 1), o zaplecze sanitarne dla kierowcdw, punkt tadowania trolejousdw,
przebudowe urzqdzen elekiroenergetycznych oraz projekt oswietlenia ulicznego(brak zmian
lokalizacyjnych, zmiana typu opraw i stupdw).

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie projektowanego zagospodarowania
i uktadu przestrzenno-funkcjonalnego fragmentéw dziatek, na ktérych zlokalizowany bedzie
obiekt budowlany wraz z przytgczami oraz rozwigzan techniczno-materiatowych zwigzanych
z budowq wyzej wymienionych elementow.

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

M Wizja w ferenie.

[2] Mapa do celdw projektowych, grudzieh 2015r.

[3] Budowa petli frolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowqg oéwietlenia na
osiedlu Fikakowo w Gdyni (Etap I). Projekt wykonawczy, oprac. maj 2013r.

[4] Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowy petli trolejbusowej i sieci trakcyjnej
w ciggu ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni, oprac. czerwiec 2009r., wraz z aneksem, oprac.
pazdziernik 2010r.

[5] Przepisy i normy zwigzane.

RODZAIJ | SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie polega na:

- budowie zaplecza sanitarnego(kontenera socjalnego) wraz z przytgczami dla kierowcodw
trolejbusow/autobuséw zlokalizowanego na projektowanej dokumentacjg [3] petli istanowi
vzupetnienie tej dokumentacii;

- przebudowie urzadzenh elektroenergetycznych kolidujgcych z projektowang dokumentacijq [3]
peftlg trolejbusowq i stanowi uzupetnienie tej dokumentacii;

- budowie punktu tadowania ftrolejousdw na projektowane] dokumentacjg [3] petli
frolejbusowej i stanowi uzupetnienie tej dokumentacii;

LOALIZACJA

Inwestycja znajduje sie na terenie osiedla Fikakowo, na czesci nieruchomosci gruntowych:
dziatka nr 1211, 1204, 1210, 1212, 1277, 1279, 800, 847, 848, 849, obr. Wielki Kack (nr 0027),
zlokalizowanych w dzielnicy Wielki Kack, w rejonie ul. Lipowej i Gryfa Pomorskiego. Dziatki sq
witasnoscig Gminy Miasta Gdynia za wyjatkiem dziatek nr 1277 (Matgorzata Anna Puzdrowska —
Lipowa 53) oraz 1279(Jacek Puzdrowski — Lipowa 51). Na ww. dziatkach prywatnych
wykonywane sg prace zwigzane z zastgpieniem przytgczy napowietrznych nn-0,4kV,
przytgczami kablowymi.

Dla wyze] wymienionych dziatek nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

PRZEBUDOWA URZADZEN ELEKTROENERGETYCINYCH

6.1. INWENTARYZACJA - STAN ISTNIEJACY

W rejonie objetym opracowaniem funkcjonuje kablowa sie¢ elektroenergetyczna $redniego
i niskiego napiecia, sie¢ napowietrzna niskiego napiecia oraz urzgdzenia oéwietlenia ulicznego.
Istniejgca infrastruktura fechniczna sieci elekiroenergetycznych, bez wzgledu na jej stan
techniczny, zostanie przebudowana w miejscach kolizji z projektowanym uktadem drogowym.
Istniejgce urzgdzenia oswietlenia ulicznego znajdujgce sie w obszarze opracowania nalezy
zdemontowac i wybudowac nowe oéwietlenie drogowe spetniagjgce wymagania normy PN-EN
13201 do nowego uktadu drogowego (wg. odrebnego opracowania).
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6.2, PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH | NAPOWIETRZNYCH NN-0,4kV

Istniejgce linie kablowe n.n. nalezy przebudowaé w celu usuniecia kolizji z projektowanym
uktadem drogowym(petla frolejousowa). Przebudowe wykonac przez wykonanie wstawek
kablowych, ostoniecie rurami dwudzielnymi oraz utozenie przepustdw rezerwowych.
Projektowane linie kablowe nie zmienig istniejgcego uktadu powigzania sieci 0,4kV. Trasy
uktadania wstawek kablowych oraz typy i przekroje kabli pokazano na planach sytuacyjnych.
Przy przebudowie linii kablowych nn zastosowano kable typu YAKXS+FeZn 25x4 oraz mufy kablowe
z rur termokurczliwych. Przy przejsciach pod drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi
zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej linie kablowe chroni¢ rurami ochronnymi HDPE o
sztywnosci obwodowej 9kN/m2. Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami
normy N-SEP-E-004.

Istniejgce linie napowietrzne na projektowanej petli trolejousowej nalezy skablowadé kablem typu
YAKXS+FeZn 25x4. Istniejacy stup z kitdrego schodzi¢ bedzie linia kablowa wyposazyé w
odgromniki typu 3xASA 500-10, podejscia kablami na stup wykona¢ w rurze HDPE 110 odpornej na
dziatanie promieni UV. Stup z przytgczami napowietrznymi do posesji Lipowa 51 i 53
zdemontowadé. Przytqcza zastgpi¢ ztgczem kablowym trzypolowym w obudowie typu KRSN-
00/4R-NH2/F oraz liniami kablowymi typu YAKXS+FeZn 25x4. Linie kablowe wprowadzi¢é do
budynkéw i podtgczy¢é do tablic licznikowych, elewacje budynkdw oraz nawierzchnie na terenie
posesji nalezy przywrdci¢ do stanu z przed wykonania robdt.

6.3. ZALECENIA OGOLNE

Zalecenia zawarte ponizej dotyczg wykonywania robdét kablowych wykonywanych na liniach
kablowych i napowietrznych 0,4k V.

Redalizacja inwestyciji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢ interesdw oséb trzecich.
Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 3m od pnia drzewa, w przypadku
mniejszej odlegtosci stosowaé metode ,,przecisku” ograniczajgc wykopy otwarte. Dodatkowo
nalezy wykona¢ zabiegi ochronne minimalizujgce szkody w systemie korzeniowym tzn. wykopy w
poblizu pnia drzewa wykona¢ recznie, nie przecina¢ grubych korzeni o Srednicy powyzej 2cm,
ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutg, cieniowaé wykop w dni stoneczne. Kable
nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjatkiem koniecznych minimalnych odcinkéw.

W przypadku koniecznosci przejscia kabli nad istnieja/projektowang kanalizacjg deszczowqg
(skrzyzowania) kable uktada¢ w odlegtosciach normatywnych, lub jezeli zachowanie tych
odlegtosci jest niemozliwe w rurach ostonowych, HDPE 110. Roboty ziemne dotyczgce wykonania
sieci elektroenergetycznej wykona¢ metodqg wykopdw otwartych, przepusty kablowe wykonacé
metodq ,,przecisku” jezeli niemozliwe jest wykonanie tfego metodqg wykopu otwartego.

W przypadku skrzyzowaniu przebudowywanej sieci kablowej elektroenergetycznej z kanalizacjq
deszczowq po wykonaniu robét dokonaé sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z
przykanalikami i wpustami ulicznymi metodg monitoringu kamerqg TV.

UWAGAIl

Po wykonaniu robét nalezy odtworzyé istniejacq zielen oraz nawierzchnie chodnikéw, sciezek
rowerowych oraz jezdni.

6.4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Wszedzie fam gdzie utozenie kabli elekiroenergetycznych(lub wykonanie innych projektowanych
urzgdzen) wymaga rozebrania istniejgcej nawierzchni trzeba jg po utozeniu kabla odtworzyc.
Nawierzchnie rozbieraé tylko w zakresie niezbednym do wykonania robdt kablowych.
Odtworzenie nawierzchni musi polegac na przywrdceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego
jok przed wykonaniem robdét. Po odtworzeniu nawierzchni nalezy dokona¢ odbioru przez
inspektora nadzoru ZDiZ Gdynia.

BUDOWA ZASILANIA NN-0,4kV KONTENERA SOCJALNEGO DLA KIEROWCOW

W ramach niniejszej inwestyciji wybudowane zostanie rowniez zasilanie
elektroenergetyczne(przytgcze) nn-0,4kV kontenera socjalnego dla kierowcdw komunikacji
miejskiej. Zgodnie z warunkami przytgczenia z tytu kontenera socjalnego posadowione zostanie
ztgcze kablowo-pomiarowe, ztqcze zasilone zostanie z istniejgcej sieci kablowej nn-0,4kV poprzez
wykonanie wcinki kablowej. Wybudowanie ztgcza kablowo - pomiarowego wraz z liniami
kablowymi je zasilajgcymi ujete jest w odrebnym opracowaniu Energa Operator S.A.
Proponowanq lokalizacje ztqgcza pokazano na planie sytuacyjnym.

Z ztgcza kablowo pomiarowego nalezy wykona¢ WLZ do tablicy bezpiecznikowej w kontenerze
socjalnym. Linie WLZ nalezy wykona¢ kablem typu YKXS 5x10+FeZn 25x4, kabel zabezpieczyé w
ztqgczu kablowo pomiarowym roztgcznikiem bezpiecznikowym typu R-3x25gF. Wejscie kabla do
kontenera wykonac¢ w dedykowanym przepuscie, zapewniajgcym szczelno$¢. Roboty kablowe
przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.
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8.0.

Lokalizacje kontenera socjalnego i ztgcza kablowo pomiarowego pokazano na planie
sytuacyjnymrys. nr E-1.

BUDOWA PUNKTU tADOWANIA TROLEJBUSOW

8.1. BUDOWA SZAF STEROWANIA, ZASILANIA | POMIAROWEJ

W ramach niniejszej inwestycji wybudowany zostanie punkt tadowania trolejbuséw, gdyz
zrezygnowano z budowy sieci trakcyjnej na rzecz trolejousdw zasilanych z baterii poktadowych.
Uktad tadowania sktadac sie bedzie z kilku elementdow:
- ztgcze pomiarowe SL-1 z uktadem pomiarowym tréjfazowym bezposrednim oraz
zabezpieczeniem przedlicznikowym - wyposazenie zgodnie z standardami Energa
Operator S.A.;
- ztgcze kablowe z elementami wykonawczymi uktadu zasilania ST-1;
- stupek tadowania trolejouséw;
- kabel tgczgcy ztqcze ST-1 z stupkiem tadowania i frolejousem;
Lokalizacje poszczegdinych elementéw pokazano na planie sytuacyjnym. Ztgcze pomiarowe SL-1
oraz ztgcze kablowe ST-1 ustawiono w zielehcu za chodnikiem, ztgcza wykonane sg w
identycznych obudowach i ustawione plecami do siebie. Fundamenty szaf nalezy skreci¢ w celu
zwiekszenia ich stabilnosci.
Wszystkie obudowy przewidziano jako aluminiowe, o stopniu szczelnosci IP55, posadowione na
betonowych fundamentach i zamykanych na zamek patentowy.
Stupek tadowania trolejousdw usytuowano w chodniku ok. 0,7m od krawedzi jezdni.

Konstrukcija urzgdzen

Urzgdzenie(punkt tadowania trolejbusdw) sktada sie z dwdch czesci ztqgcza kablowego ST-1 oraz
stupka z kablem i elementami sterowania i sygnalizacji. Miedzy ztgczem kablowym, a stupkiem
przewidziano przepusty ziemne w formie rur ostonowych 2xHDPE 50.

Dodatkowo za plecami ztgcza ST-1 ustawiona jest szafa pomiarowa SL-1 Energa Operator
S.A.(fundamenty szaf nalezy skrecic).

Ztgcze kablowe ST-1 wraz z elementami wykonawczymi zasilania

Ztqcze kablowe ST-1 zawiera miedzy innymi:
- stycznik zatgczajgcey 3x400V;
- zabezpieczenie réznicowoprgdowe;
- ogranicznik przepiec;
- transformator bezpieczenstwa 24V AC, 250VA;
- grzatke wraz z termostatem;
- niezbedne ztgczki, kontrolki, przekazniki;

Przewidziano réwniez wybidrczo$¢ dziatania zabezpieczeh nadprgdowych przelicznikowego i
gniazda przeno$nego w zakresie praddw przecigzeniowych zgodnie z schematem w projekcie
wykonawczym. Uktad sterowania oparto na elementach stykowych bez wykorzystywania
sterownikéw programowalnych. Obudowa zostata zaprojektowana jako aluminiowa(malowana
na kolor wybrany przez PKT Gdynia na etapie wykonawstwa), hermetyczna o stopniu IP55,
zamykana na dedykowany klucz. Szafa pomiarowa SL-1 w identycznej obudowie lecz zamykana
na zamek patentowy typu Energa Operator.

Stupek ladowania trolejbuséw

Stupek zawiera miedzy innymi:

- gniazdo przenoéne z przewodem w ostonie chroniqcej przez uszkodzeniami mechanicznymi, a w
tym przed zatamaniem przewodu oraz wilgociq;

- dobrano kabel dedykowany do zastosowania w gdrnictwie i przemysle dla zasilania urzgdzeh
przeno$nych(ruchomych), odporny na oleje, odporny na UV, o zwiekszonej gietkosci i zwiekszonej
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne - (N)SSHOEU 4x16+2x2,5 - 0,6/1kV;

- kabel zasilajgcy gniazdo przenosne nie jest tgczony w stupku lecz w ztqgczu ST-1, kabel na
odcinku ztgcze-stupek musi by¢ ciqgty i zabrania sie innego sposobu montazu;
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9.0.

- kabel w stupku nalezy zadtawi¢ w celu uniemozliwienia nadmiernego wyciqgniecia go ze
stupka, a tym samym przemieszczania wewnaqtrz rury ostonowej;

- gniazdo przenosne w stupku wraz z kablem podwieszone jest na sktadanym wysiegniku
uniemozliwiajgcym kontakt z podtozem oraz utatwiajgcym sktadanie i rozktadanie;

- wysiegnik umozliwia swobodne podtgczenie gniazda przeno$nego do wtyczki statej w promieniu
1,2m od stupka na wysokosci okoto 0,4m;

- wysiegnik nalezy zabezpieczy¢ odbojnikiem gumowym przed mozliwoscig zarysowania karoserii
trolejbusu oraz pomalowaé farbg fluorescencyjng lub wyposazyé w elementy odblaskowe;

- ztozenie wysiegnika z kablem musi umozliwi¢ zamkniecie drzwiczek stupka;

8.2. ZALECENIA OGOLNE

Zalecenia zawarte ponizej dotyczg wykonywania robdt wykonywanych przy budowie punktu
tadowania trolejousdéw.

Redalizacja inwestyciji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢ interesdw oséb trzecich.
W przypadku koniecznos$ci  przejicia kabli nad istniejg/projektowang  kandalizacjg
deszczowq/sanitarng (skrzyzowania) kable uktada¢ w odlegtosciach normatywnych, lub jezeli
zachowanie tych odlegtosci jest niemozliwe w rurach ostonowych, HDPE sztywno$¢ obwodowa
6kN/m2. Roboty ziemne dotyczgce wykonania sieci elekiroenergetycznej wykonaé¢ metodqg
wykopdw otwartych, przepusty kablowe wykonaé¢ metodqg ,przecisku” jezeli niemozliwe jest
wykonanie tego metodqg wykopu otwartego.

W przypadku skrzyzowaniu przebudowywanej sieci kablowej elekiroenergetycznej z kanalizacjq
deszczowq po wykonaniu robét dokonaé sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z
przykanalikami i wpustami ulicznymi metodg monitoringu kamerq TV.

UWAGA!!

Po wykonaniu robét nalezy odtworzyé istniejgcq zielen oraz nawierzchnie chodnikéw, sciezek
rowerowych oraz jezdni.

8.3. ODTWORZENIE NAWIERCHNI

Wszedzie fam gdzie utozenie kabli elekiroenergetycznych(lub wykonanie innych projektowanych
urzgdzen) wymaga rozebrania istniejgcej nawierzchni trzeba jg po utozeniu kabla odtworzyc.
Nawierzchnie rozbiera¢ tylko w zakresie niezbednym do wykonania robdt kablowych.
Odtworzenie nawierzchni musi polegac na przywrdceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego
jok przed wykonaniem robdét. Po odtworzeniu nawierzchni nalezy dokona¢ odbioru przez
inspektora nadzoru ZDiZ Gdynia.

OSWIETLENIE ULICZNE

Oswietlenie uliczne pozostaje bez zmian w stosunku do projektu pierwotnego petli trolejousowej
[3]. objetego prawomocnym pozwoleniem na budowe. Zmienione zostaje jedynie zrédto Swiatta
w oprawach oswietleniowych z wysokopreznego sodowego typu SON-TPP na zrédto typu LED.
Zmiane zrédta $wiatta ujeto w projekcie wykonawczym.

Opracowat:

Inz. Andrzej Formella
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Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowqg o$wietlenia na osiedlu Fikakowo w
Gdyni (Etap 1)

B. CZESC RYSUNKOWA

Rys. E-1 Projekt zagospodarowania terenu elektroenergetyka - plan sytuacyjny 1:500
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1. Energa Operator S.A. - warunki przebudowy (usuniecie kolizji)

&) Energa

opera tor
iﬂumﬂ RI15/033024 Miejscowosc Gdarisk Data 15-07-2015
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA

Oddzial w Gdansku
Ninigjszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiekiu:
1. Obiekt:

Nazwa: Petia trolejbusowa.
Adres (Nr dzialki): Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego
gm. Gdynia

2 Iatmame urzadzenia ehklmenergslm podiegajace przebudowie:
Ziacze, szafka [nN] - Lipowa 50 [P-50/902] -
< z.z‘ Zacze, szafka [nN] - Lipowa 48 [P48/902) -
23.  Odcinek napowietrzny [nN] - lzolowany [S1.1/902 - P-48/902] -
24.  Odcinek kablowy [nN] - polietylen usieciowany [Z-37C/902-Z-50/902] -
2.5.  Zlacze, szafka [nN] - Lipowa 56 [P-56/902] -
2.6.  Zlacze, szafka [nN] - Lipowa 54 [P-54/902] -
2.1.  Odcinek kablowy [nN] - polietylen usieciowany [T-4039-2-50/902] -
28.  Zlacze, szafka [nN] - Lipowa 50 [2-50/902] -
29,  Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [SL1/902-5L1/1/1/802 -
2.10. Zlacze, szafka [nN] - Lipowa 53 [2-53/902] -
2.11.  Ziacze, szafka [nN] - Lipowa 51 [P-51/902) -
2.12. Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [SL1/1/1/902-Z-53/902] -
2.13. Odcinek napowietrzny [nN)] - Goly [SL1/902-SL1/1/867) -
% Zakres niezbednej przebudowy sieci:
31, Urzadzenia WN i SN:

32,  Stacja transformatorowa:

3.3,  Urzadzenia nn:
0 Istnigjace linie napowietrzne nn-0,4kV zasilane ze stacji fransformatorowe] T-4038 *Lipowa 16" nalety odpowiednio

przebudowac (liniami odpowiedniego typu i przekroju).
Istniejage linie kablowe nn-0,4kV zasilane ze stacji Iransformatorowej T-4039 "Lipowa 16" nalezy odpowiednio przebudowat,
wraz 2 ich zabezpieczeniem (liniami odpowiedniego typu i przekroju).

34,  Demontaze:
Materialy z demontadu nalezy zutylizowat.

4, Inne ustalenia:

41.  Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii nn-0,4kV (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgo:hn‘: je 2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku,
Rejon Dystrybucji w Gdarisku - Dzial Dokumentacii

Szczegdlowa trase linil nn-0,4kV nalezy uzgodni¢ na etapie m]ektowania w Rejonie Dystrybucii w Gdarnsku.
4.2, Inne wymagania:
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&) Energa
operator

zakresu rzeczowego, okreélonego w niniejszych warunkach przebudowy nie ma zastosowania ustawa o drogach
pubimyrd\aat 39 §5. W przypadku, gdyby wystapila okolicznost przebudowy w trybie art. 39 §5 nalezy przedstawié
koncepcije przebudowy urzadzen elekiroenergetycznych znajdujacych sie w pasie drogowym. Wowczas ENERGA -
OPERATOR SA zastrzega, Ze przedstawione warunki przebudowy moga ulec zmianie dla tego zakresu.
Przebudows oéwietlenia ulicznego nalezy uzgodnié 2 ENERGA-Oéwietlenie Sopol Sp. z 0.0, ul. Rzemiesinicza 17/19, 81-855

Sopot.

5. Rozpoczecie prac projekiowych, jak réwniez budowlano -~ montazowych na podstawie niniejszych warunkéw przebudowy
sieci odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku.

6. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest moliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania, Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigeie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacia.

1 Warunki przebudowy sieci waine sg przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

OPRACOWAL
tel. 58 527 95 22

Otzymujg: 1.
2

Whioskodawca
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

3. Rejon Dystrybucji w Gdarisku

ul. M. Reja 23, 80-870 Gdafisk
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2. Energa Operator S.A. — warunki zasilania kontenera socjalnego

) Energa

operator
INumsr P/15/041073 IMiejsl:owaéé Gdansk Data 01-10-2015
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:

2
3.
4.

Nazwa:Kontener socjalny dla kierowcdw BUS
Adres (Nr dzialki):Gdynia, ul. Lipowa
gm. Gdynia , dziatka numer 291
Grupa przylaczeniowa:  V
Mot przylaczeniowa: 125 kW
Migjsce przylaczenia:
GPZ - Wielki Kack [03500]
Linia 15 kV kier. GORNICZA LAS LK.21301 [03500-26]
Stacja SN/nn Lipowa 16 [4039)
Obwod nn Z-50/902 ul. Lipowa [4039-400]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] polietylen usieciowany [Z-37C/902-2-50/902], projektowana linia kablowa 0.4kV, projektowane
zlacze kablowo-pomiarowe

Miejsce dostarczania energii elekiryczne:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zigczu w kierunku instalacii odbiorcy,
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

ENERGA OPERATOR SA: Wybudowat zlgcze kablowo-pomiarowe w poblizu zglaszanego obiekiu, do ktorego wprowadzic
przelotowo linie kablowg 0,4kV typu YAKY 4x120 (relacji Z-37C/902-2-50/902).

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspipracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zaklaceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

PODMIOT PRZYLACZANY: Wykona linig zalicznikows z projeklowanego zlgcza kablowo-pomiarowege w poblizu zglaszanego
obiektu. Wykonanie instalacji powinno by¢ potwierdzone w *Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej".
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: 1g fis 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowe-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

projektowane zlacze kablowo-pomiarowe w poblizu zglaszanego obiekiu

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czgscl pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego
Sposob pemiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy enargil elekirycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowege do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
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LY 4

9.6.

10

10.1.

10.2.

10.3.

s

12

121,

122
123

124,

~ Energa

operator

Wymagania dodatkowe:

a) Dia pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przekladnii i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtdmych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b)  Dla poszczegélnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0.4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista wartosc pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Datyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Spostb pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Mapiecie znamionowe sieci - kW

¢)  Prad zwarcia doziemnego . A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego . 8

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fl ~ Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego -

s
w stacii1 10/15 kV GPZ Wielki Kack
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe),
g} System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kiW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z abowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnit je z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Gdarnsku - Dzial Dokumentac)i Energetyczng|.;

Dotyczy wspblpracy ruchowe;;

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Inne wymagania;

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelnia¢ wymagania okredlone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. oblektu. Nalezy
liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej moina zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
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) Energa

operator

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgeznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgezenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia waine s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z péén.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr B9 poz. 414 z poin, zm.) ENERGA-OPERATOR
SA odwiadcza, Ze zapewni dostawg energil dia obiekiu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciy umowy o Swiadczenie uslug dysirybucii lub umowy kompleksowej,
Ninigjsze @hﬁ enie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Oy

OPRACOWAL '\ ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 %0

Otrzymuia: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dysirybucji w Gdansku
ul. M. Reja 23, B0-870 Gdarsk
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3. Energa Operator S.A. — warunki zasilania punktu tadowania trolejouséw

Energa

operator

[;mer PI15/032707 L‘Iieiscowoéé Gdansk JData 04-08-2015

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku

1. Przylaczany obiekt
Nazwa Szafka ladowania trolejbusow ST-1
Adres (Nr dzialki). Gdynia, ul. Lipowa
gm. Gdynia , dzialka numer 291

2 Grupa przylaczeniowa:  V
d. Mot przylaczeniowa: 325 kw
4, Migjsce przylaczenia.

GPZ - Wielki Kack [03500]

Linia 15 kV kier. GORNICZA LAS LK.21301 [03500-26]

Stacja SNinn Lipowa 16 [4039)

Obwod nn 2-50/902 ul. Lipowa [4039-400)

Obiekt Odainek kablowy [nN] palietylen usieciowany [£-37C/202-2-50/902), projektowana linia kablowa 0,4KV, projektowane
zacze kablowo-pomiarowa

5 Miejsce dostarczania energil elekirycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w zlaczu w kierunku instalacji adbiorcy,;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
TA. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
711, Urzadzenia WN i SN;

712, Stacja transformatorowa;

7.1.3. Urzadzenia nn:
ENERGA OPERATOR SA: Wybudowat zlacze kablowo-pomiarowe w poblizu zglaszanego obiektu, do kiorego wprowadzi¢
przelotowo finig kablowa 0,4kV typu YAKY 4x120 (relacji Z-37C/902-Z-50/902),

714, Wyposazenie urzadzef, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci 53 przylaczane:

715, Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami eleklrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instala cie lub sieci wnioskadawcy:

7.18.  Doslosowanie przylaczanych urzgdzen, instalacji lub sieci do systemew sterowania dyspozylorskiego,
7.1.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiol Przylaczany:
PODMIOT PRZYLACZANY: Wykonac lin iz zalicznikowa z projektowanego ziacza kablowo-pomiarawege w poblizu zglaszanego
obieku, Wykonanie instalacji powinno byé potwierdzone w "OSwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane/,
g Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
g. Wymagania dolyczace ukladu pomiarowo-roziiczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
91 Miejsce zainstalowania:
projeklowane ziacze kablowo-pomiarowe w poblizu zgtaszaneqo obiektu
g2 Rodzaj i prad znamicnowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / glownego:
wylgeznik taryfowy o pradzie znamionowym 63 A, zainstalowane w c2esci pomiarowe] zfacza kabiowo-pomiarowego
Sposob pomiaru: bezposredni
4, Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;
9.5, Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczenicwego do systemow zdalnego odezylu danych pomiarowych

D
PO W
i
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a6 Wymagania dedatkowe

a) Dla pomigru posredniego lub polposrednieqo, zastosowad odpowlednie przekladniki | listwe kontrolng-pomiarows a w
obwodach wiérnych pomiary wykonat zabezpleczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz oplyczng sygnalizecie
zaniku napiecia

b) Dla poszezegdinych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do paboru moey.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny byc osloniete | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okre$lone sa w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystryoucyjne] ENERGA-OPERATCR 54

€] inne:
10. Dane dotyczace siec oraz paramelry w zakresie eleklroenergetyczne) automatyki zabezpieczeniowe) i systemowe|
10.1.  Dotyczy sieci o napieciu do 1 kY:

a)  Uklad sieci Siet 0.4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b)  Naplecie znamicnowe sieci 04 kY

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rreczywista wartodé pradu zwarciowege oblicza projektant
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10,2, Dotyczy siec o napieciu powyze] 1 kV:
a)  Sposob pracy punklu neutralnego sieci -

b)  Napigcie znamionowe sieci - kY
c]  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e}  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA

fi  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 8
w stacii110/15 kV GPZ Wielki Kack

Rzeczywista warlost pradu 2warcia wilofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
103, Inne:
11 Dane znamionowe urzadzen, instalacji | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji'siec Napiecie znam. [kV] Ihoc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12 Inne ustalenia

124, Dotyczy projekiu budowlanego:
Opracowat projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgednie z obowigzujgeymi w ENERGA-OPERATOR SA
slandardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucj w Gdansku - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;

122 Dotyczy wspblpracy ruchawej;

12.3.  Dotyczy umowy o przyiaczenie;
124, Inne wymagania:

13, Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okre$lone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnodci elekiromagnetycznej

14 Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatac)
Sieci Dysirybucyjnej obowiazujace| na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

18, Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U, Nr 83
poz, 623 2 2007 r).
ENERGA-OPERATOR 8A nie zapewnia bezprzerwowe] dosiawy energii do sieci elekiroenergetycznegj dla ww. obiekiu. Nalezy
liczyt sig z moziiwoscig przerw w dostawie energii elektryczne]. Bezprzerwows dostawe energil elekiryeznej mokna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku
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16. Zawarcie umowy © przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczécia realizagy prac projektowych | budowlanc-montaZowych, na
zasadach okraslonych wte umowie. Projekt umowy o praytaczanie stanowi zatacznik do niniglszych warunkow
17 Warunki przylaczenia sa waine 2 lata od dniaich dorgczenia
Po zawarclu umowy © przyfgezenie warunki przylaczenia waine 53 wokresie cbowiazywania umowy o preylaczenie
18 Dzialajac na podstawie art 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1897 roku — Prawo energetyczne (Dz. U nr 54 poz. 348 2 poin

2m.) w 2wigzku 2 arl, 34 ust, 3 pkt 3 ustawy 2 dniz 7 lipca 1994 roku (Dz. U nr 89 poz, 414 2 poin, zm ) ENERGA-CPERATOR
SA oswiadcza, 2e zapewni dostawe energil ola obiskiu preylaczanego,

- po preylaezeniu obiekiu do sieci elextroengrgetyczne) na podstawe ninigjszych warunkow przylgozenia oraz w oparciu o
urmowe o preylaczenie, fake zostanie zawarta pomiedzy Podmictern Preylaczanym a ENERGA - OPERATOR 84,

- [0 Zawarcy wy 0 swiadczenie ushug dystrybuchi lub umowy kompleksowe)

Nirlejsze o zenie jest pewiadczeniern w rozurnieniu art. 34 ust. 3, pkt, 3 ustawy - Prawo budowlane:

OPRACOWALY ZATWIERDZIL
tel, 58 527 92 90 ok

B e

Frauiaozs
Otrzymuga: 1. Wninskodawca
2 ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdansku Dloizrmwes
ul 1. Reja 23, 80-870 Gdansk
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4. PKT Sp. Z 0.0. Gdynia — warunki techniczne punktu tadowania trolejbusdw

PROGRAM
REGIONALNY
RO STLAIGE S0t
- nRozwdi prockologicanegy transporiv publicznege ne Obssarze Metropolitarnym Trifmiasta"
rojekl finansowany w ramach Reglonalnego Pragramu Operacyjnege dls Wojewddziwa Pemarskiege na lata 2007-2013

UMIA EURDFLISEA
EURDPEISK] FUNDLSE
ROZWOR REGIGNALNEGD

81-244 Gdynia, Ul Zakret do Oksywiz 1 NP 5151920937  REGON 191304873 KRS 0000035725 p
lol, 58 669 42 01, f2x 58 688 42 02 WOREER BAN POUSKA S FOIGDMNA 7 140 9084 0000 EBLOCR 2678
wwpkigdyniapl e-mailpki@pkigdynia.p)  Kepi Zailadowy 46357 000 PLN Sud Reorowy Gatsk Po: Widzel v Gosp, K

o o
ATl
/

il

Gdynia dnia : 07.10.2015 roku.

UNIPROJEKT inz. Andrzej Formella
ul Le$na26 MOSTY .
81 — 198 Kosakowo.

Dotyczy: wydania warunkow technicznych.

Przedsiebiorstwo Komunikacji Trolejbusowe] Sp. Z 0.0. W Gdyni wydaje
nastepujace warunki techniczne do projekiu budowy punktu tadowania trolejbuséw —
projektowana petla BUS na osiedin Fikakowo w Gdyni.

I Lokalizacja szafki tadowania oraz shupka ,, :

1. Lokalizacje dla szatki tadowania oraz ,.shupka ,, i kabla taczeniowego pomiedzy nimi
musi znajdowac si¢ w dzialkach stanowigcych wlasnoSé gminy Gdynia .

2. Do projektu lokalizacji szafki ladowania oraz stupka zalaczyé wypis 1 Wyrys 2 ewidencji
gruntéw potwierdzajacy prawidiowe wykorzystanie dzialek.

3. Lokalizacje dla szafki ladowania oraz shupka ,, uzgodni¢ z waszystkimi gestorami sieci
podziemnych. Uzgodnienia zataczy¢ do projektu.

4, Realizacja inwestycji nie moze pogorszyé stanu istnicjacego oraz naruszy¢ interesow
0s0b trzecich.

5. Teren po robotach praywroci¢ do stanu pierwotnego.

6. Polaczenie pomiedzy szafky jadowania a stupkiem wykona¢ kablem prowadzonym w
rurze ostonowej.

7. Stupek ladowania lokalizowac okoto 0,5 metra od krawgznika jezdni. Maksymalna
wysokoé¢ stupka — 1,50 m od poziomu gruntu. Przy projektowaniu sfupka uwzglednic
owentualne drzwiczki , kierunek otwierania tak azeby nie kolidowaty z parkujgcym przy
krawezniku trolejbusem.

8. Akceptujemy wskazang lokalizacj¢ dla szafki ladowania.

9. Przed przysiapieniem do robot wykonawca winien powiadomi¢ pisemnie PKT Gdynia o
rozpoczgeiu robdt.

10. Projekty budowlany i wykonawezy przedstawic do uzgodnienia.

11, Koszty zwigzane z wykonaniem s7afki ladowania oraz ,,stupka ., pokrywa inwestor.

12. W opracowaniu zawrzec informacje o koniecznosci sporzadzenia planu BIOZ przez
kierownika jednostki realizujacej budowe.
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1L Warunki techniczne do projektowania szafki ST — 1 - SPECYFIKACIA
TECHNICZNA
Punkt ladowania trolejbuséw na osiedlu Fikakowo w Gdyni.

A. Cel stosowania punktu tadowania trolejbusow na osiedlu Fikakowo w Gdyni.

Trolejbusy z bateriami trakcyjnymi Li-ion zakupione w 2015 r. posiadaja dodatkows
mozliwosé zasilania stacjonarnego ze standardowej sieci 3 x 400 V, 50 Hz. Optymalng
funkcjonalno$¢ trolejbusy w  trybie stacjonarnym osiagajg przy ograniczeniu pradu
pobieranego z sieci 3 x 400 V, 50 Hz nastawionego na 63 A wartosci skutecznej. Zasilanie 3 x
400 V wewnatrz trolejbusu prostowane jest za pomocd 6-cio pulsowego mostka
prostowniczego i pozostate urzadzenia normalnie zasilane napigciem trakcyjnym zasilane sg
wyprostowanym napigciem. Umozliwia to tadowanie baterii trakcyjne] oraz zasilanie
ukladéw pomocniczych a w tym sprezarki powietrza i ogrzewania lub klimatyzacji czyli
przygotowanie trolejbusu lub utrzymanie gotowosci do dalszej jazdy oraz niemal
natychmiastowego wyjazdu po dowolnie dhugim postoju na petli z zachowaniem pelnego

komfortu uzytkowania przez kierowcg i pasazerow.

B. Bezwzglednie konieczne warunki bezpiecznego zasilania stacjonarnego trolejbusu z sieci

3 x 400 V., 50 Hz w warunkach ulicznej petli komunikacyjnej.
1. Zataczenie napiecia do standardowego zigcza typu gniazdo przenodne 3 x 400 V, 50 Hz,
63A — 6h, L14+L2+L3+N+PE+styk pilotujacy, kompatybilne z PCE typ235, powinno nastgpié
automatycznie za posrednictwem stycznika po podtaczeniu do gniazda stalego w trolejbusie.
Stycznik powinien gwarantowa¢ brak niebezpiccznego napigeia migdzy stykami oraz
wzgledem ziemi w gniezdzie przeno$nym w stanic rozlgczenia ze wiyczka stala.
Wityczka stala w trolejbusie ma polgczony styk pilotujacy ze stykiem N czyli po umieszczeniu
gniazda przenosnego we wtyczce stale] styk pilotujacy osiaga potencjal styku N. Sterowanie
stycznika powinno odbywac sig¢ przez zamkniccie obwodu styku pilotujgeego oraz
neutralnego N.
W stanie rozlaczonym napiecie na styku pilotujgcym gniazda przenosnego nie moze
przekraczac wzgledem ziemi ani innych stykow 30V AC lub DC.
Zaleca sie aby cewka napedowa stycznika byla wykonana na napigcie 24 V AC lub DC ze
wzgledéw bezpieczenstwa oraz zmniejszonego ryzyka zamkniecia obwodu sterowania np w

wyniku oslabienia stanu izolacji (wilgo¢ lub inne czynniki).
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2. Wylacznik awaryjny — ,.grzybek™. Obwod stycznika zalgezajacego niebezpieczne napigcic
w gniezdzie przenosnym powinien zawiera¢ styk rozwierany przerywajgey ten obwéd w
wyniku weisnigcia wylgcznika awaryjnego.

3. Szczegdlne wymagania co do ochrony przeciwporazeniowe;.

Po polgezeniu gniazda przenosnego i wiyczki statej w trolejbusie potencjal karoserii
przyjmuje potencjal PE czyli ziemi i otoczenia. Ewentualne przebicia do karoserii spowodujg
samoczynne wylaczenie zasilania w wyniku przeplywu duzego pradu.

Wymaga sig aby dodatkowo obwod zasilania 3 x 400 V byl zabezpieczony za pomoca
wylacznika roznicowopradowego lub przez separacj¢ galwaniczng za posrednictwem
transformatora separujgcego.

Zastosowany wylgeznik roznicowopradowy powinien:

- mie¢ znamionowy prad réznicowy 30 mA,

- prad znamionowy cieplny 63 A lub wiekszy:

- reagowaé na skladowg przemienng W {ym odksztalcong, stalg oraz pulsujgca
jednokierunkowa w obu polaryzacjach z czuloScig nie mniejszq niz dla pradu réznicowego
przemiennego. Zadzialanie wylacznika powinno nastapié w wyniku przeplywu pradu
rhznicowego o wartosci bezwzgledne] chwilowej wigkszej lub rownej 30 mA lecz nie
mniejszej niz 10 mA skutecznych dla sktadowej przemiennej i 6 mA dla skladowej stalej.

- posiada¢ mozliwo$¢ testowania prgdem roznicowym testowyim stalym w obu polaryzacjach i
przemiennymni.

Dopuszcza si¢ rowniez:

. zastosowanie przekaznika roznicowopradowego wspolpracujacego  ze stycznikiem
zalgezajgcym zasilanie 3 x 400 V -w pniczdzie przenos$nym zamiast typowego kompaktowego
wylacznika réznicowopragdowego.

- zastosowanie zewnetrznego obwodu testu urzadzenia roznicowopradowego WYINUSZa]3cego
przeplyw testowego pradu roznicowego.

Inne rozwiazania wymagajg zgody PKT.

Zastosowany transformator separujacy faktycznie tworzacy sie¢ IT powinien posiada¢ moc
znamionowg nie mnigjsza niz odpowiadajacg 63 A W kazdej fazie przy napigeiu

znamionowym na wyjéciu 3 x 400 V.
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C. Konstrukcja urzadzenia.

Urzadzenie powinno sklada¢ sie z dwoch czgsci — ,,zlqeza kkablowego” oraz ,,shipka”.

Miedzy ,.zlaczem kablowym™ a ..stupkiem™ powinien isinic¢ przepust ziemny w formie rury
oslonowej. Przewodzace czgsci obudow .zlacza kablowego” oraz ,.shupka” powinny zostac
potaczone z potencjatem PE.

1. ,,Zkgcze kablowe™

Zacze kablowe” powinno zawieral wladciwe zlacze kablowe, uklad pomiarowy oraz
zabezpieczenie przelicznikowe wg uzgodnien z ZE, zabezpieczenia nadpragdowe, stycznik
zalaczajacy 3 x 400 V, zabezpieczenie roznicowopradowe lub transformator separujgcy,
ogranicznik przepigé, zasilacz napigcia bezpiecznego do 30 V AC lub DC, niezbedne zlaczki,
kontrolki, przekazniki itp. Ukiad sterowania powinien by¢ oparty na elementach stykowych a
nie na sterownikach programowalnych. Jesli zastosowane wyposazenie tego wymaga 1o
nalezy zastosowat ogrzewanie ,zigcza kablowego”. Nalezy przewidzie¢ wybiorczosé
dziatania zabezpieczen nadpradowych przelicznikowego i zasilania gniazda przenosnego 3 X
400 V w zakresie pradow przecigzeniowych. Nie wymaga sie wybidrezosci wiw zabezpieczen
podczas zwarcia. Dopuszcza si¢ zastosowania wyltgeznika nadpradowego jako zabezpieczema
przelicznikowego o pradzie znamionowym 63 A stanowigcym jednoczeénie glowne
zabezpieczenia zasilania gniazda przenosnego pod warunkiem mozliwosci zalgczania i
wylaczania przez PKT. Inne rozwigzanie wymaga zgody PKT

1.1. Obudowa .zlgeza kablowego” powinna byé przystosowana do warunkow
atmosferycznych czyli hermetyezna Zamkniecie obudowy powinno by¢ na dedykowany klucz

lecz nalezy uwzgledni¢ dost¢p ZE do zabezpieczen przelicznikowych i licznika energii.

2, Stupek”

2.1. Shupek™ powinien zawierac gniazdo przenosne 2 przewodem w oslonie chronigcej przed
uszkodzeniami mechanicznymi a w tym zalamaniem przewodu oraz wilgocia.
Doprowadzenie zasilania do gniazda przeno§nego powinno odbywaé sie za pomocg
przewodu wielozylowego lub przewodu zlozonego z przewodow jednozylowych w
hermetycznej ostonie dajgeej wymagane whasciwosci mechaniczne (wytrzymatosé i gigtkosc)

oraz gwarantujacej nalezyte, szezelne zadlawienie.
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Przew6d zasilajacy gniazdo przenone nie powinien by¢ lgczony w ,stupku” lecz w ,,zlgczu
kablowym” i powinien byé ciagly, nieljczony clekirycznie i mechanicznie na calej diugodci.
Wymaga si¢ aby przewdd byl zadtawiony w shupku w celu uniemozliwienia nadmiernego
wyciagnigeia go ze slupka a tym samym przemieszczenia Wewnairz rury ostonowej
stanowigeej przepust migdzy stupkiem a Ziaczem kablowym. W stupku” gniazdo przenosne
wraz z przewodem powinno byé podwicszone na sktadanym wysiggniku uniemozliwiajacym
lub znacznie ograniczajacym kontakt z podlozem oraz utatwiajacym rozkladanie i sktadanie.
Wysiegnik powinien by¢ podobny do stosowanych w fabrycznych montowniach np. do
narzedzi elektrycznych, pneumatycznych i o$wietlenia punktowego. Wysiggnik powinien
umozliwié swobodne podlaczenie gniazda przenosnego do wiyczki stalej na wysokosci okolo
0,4 m od powierzchni jezdni w promieniu 1,2 m od ,stupka”, powinien by¢ zabezpieczony
przed mozliwoécig przypadkowego uszkodzenia powtoki lakierniczej trolejbusow np.
gumowym odbojnikiem, oraz powinien posiadaC elementy odblaskowe lub by¢ pomalowany
farbg fluorescencyjna w celu umozliwienia wezesnego zauwazenia przez przechodnia.
Zlozenie wysiegnika z przewodem i gniazdem przenos$nym musi umozliwié zamkniecie
stupka.

2.2. elementy sterowania i sygnalizacji, ktore powinny by¢ umieszczone wewngtrz nstupka”,
odporne na dziatanie wilgoci atmosferycznej (min IP55), opisane i dostgpne zarowno przy
zlozonym jak i rozlozonym wysiggniku z przewodem i gniazdem przenosnym. Napigcie
sterowania powinno by¢ bezpieczne (SELV, PELV nie FELV) nie wyzsze niz 30 V AC lub
DC. Przewody obwodow sterowania igczace zkacze kablowe ze stupkiem mogg przebiegac

tym samym przepustem co przew6d zasilajacy gniazdo przeno$ne.

Elementy sterowania:

a) wylacznik awaryjny —,,grzybek”. Opis dzialania w B.2.

b) wylacznik roboczy. Egcznik krzywkowy z pozycjami 0 i 1. W pozycji 0 nie bedzie
mozliwe zalaczenia 3 x 400 V przez stycznik w gniezdzie przenosnym:

¢) kontrolka obecnosci napigeia sterowania;

d) zbiorcza kontrolka zadziatania zabezpieczenia roznicowopradowego oraz nadpradowego;

¢) kontrolka wylaczenia awaryjnego wylacznikiem awaryjnym.
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2.3. Oswiellenie shupka i otoczenia. ,Otwarcie stupka” powinno spowodowaé zalgczenie
oéwietlenia wewnatrz shupka dajace réwniez podswietlenie otoczenia a w tym wiyczki stalej
w trolejbusie. Os$wietlenie powinno by¢ zasilane napieciem bezpiecznym Zz obwodu
sterowania.

9 4. Obudowa ,.stupka™ powinna by¢ przystosowana do warunkéw atmosferycznych zarowno
w stanie zamknigcia jak i otwarcia wstupka”. Otwarcie shupka” nie powinno oznaczad
otwarcia obudowy ,,stupka”. Otwarcie ,,stupka” powinno daé dostep do gniazda przenosnego
z przewodem na wysiggniku oraz do lacznikéw i kontrolek lecz nie powinny by¢ dostgpne
odstoniete obwody sterowania (przewody, zaciski, ztgezki), do ktorych dostep powinien byt
dostgpny po otwarciu obudowy hermetycznej przez np. zdjgcie uszczelnionej pokrywy. W
zwigzku z mozliwoscia dostania si¢ wody pochodzgce] z opadow atmosferycznych do shupka
nalezy przed nig zabezpieczyC rurg oslonowa stanowigea przepust przez odpowiednie
uszezelnienie oraz przewidzie¢ odptyw wody z dna shupka. Zamknigcie . stapka” powinno
by¢ na dedykowany klucz.

D. Pozostale postanowienia.

1. Konstruktorzy powinni dolozy¢ wszelkich starafi aby urzadzanie jako calosé nie bylo
nadmiernie skomplikowane a gabaryty szaf uwzglednialy realne potrzeby. Na ile jest to
mozliwe nalezy zastosowac ogdlnic dostgpne standardowe clementy oraz rozwigzania.

2. PKT chetnie skonsultuje szczegdly konstrukcyjne urzadzenia co pozwoli uzyskad
optymalny produkt i unikngé nieporozumiefi technicznych.

3. Projekt urzgdzenia zarGwno w czgdci elektrycznej jak i mechanicznej wymaga akceptacji

PKT.

7 powazaniem.

Z-ta PREZEYA 25
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5. ZKM w Gdyni — warunki techniczne kontenera socjalnego

% LARLAD ROMUNIKAC] m T lLOPm_ fk‘%

W oW e SKIE)W GDYNI

7374 COTHIA, UL TAKAET DO OKSYWIA 10 0! i ?
rok

TEL s862133 12 FAL S8 6233022 31
1K1 @ LENGOTNIA.PL . . f
1P 584 PrsEle EGON 190606287 Gdynia, 28 Slel‘Pmalﬁ 5

ZKM.WNiRR.53.6.367.2015

URZAD MIAST A GOYMI

wolynelo: 2015-08-26, zat 1 et INWESTYCJI Pani
numer. 99737/2015 T Wolvneto. dria

AT Tereen Hotirna

3127062 71 08. 2015 ‘ Naczelnik Wydzialu Inwestycji

S Urzad Miasta Gdyni

dot: zaplecza sanitarnego dla Kierowcow na projektowanej petli Osiedle Fikakowo

Nawigzujac do naszego pisma z dnia 28 maja 2009 roku, w sprawie wnioskowanych
parametrow projektowanej petli trolejbusowej Osiedle Fikakowo — w tym zaplecza
sanitarnego dla kKierowcOw, poniZej przekazujemy parametry przylacza wodno-
kanalizacyjnego oraz przylacza energetycznego, ktore niezbedne sa do podlgczenia kontenera
sanitarnego:

* Przylacze wodociggowe o srednicy $32 mm z rur polietylenowych wysokiej gestosci
PE HD. Na przylgezu wodociggowym wymagana bylaby zasuwa oraz studnia
wodomierzowa mrozoodporna.

e Przylacze kanalizacyjne z rur kiclichowych z litego PVC-U o $rednicy ¢160 mm.
Na przylaczu wymagana bylaby studnia rewizyjna.

* Przylacze energetyczne wykonane winno by¢ kablem ziemnym typu YKY 5x6 mm?.
Linig kablowg zakoficzy¢ w szafce licznikowej, np. typu SL-1/4 PNK. Wraz z kablem
ulozony powinien by¢ plaskownik ocynkowany 25x4 mm, polaczony z uziemieniem
zlacza kablowego. Dane elektroenergetyczne kontenera sanitarnego przedstawiaja sie
nastepujaco:

- napigcie zasilania UN = 0,4 kV

- moc przylaczeniowa Pp = 7,0 kW

- wspolczynnik mocy cos @ = 0,98

- ochrona od porazen w sieci 400/230V — uklad TN-S.

Powyzsze dane prosimy uwzgledni¢ podczas korekty projektu budowlanego w/w petli

oudl
oS

trolejbusowej oraz przy realizacji inwestycji.

kb

M
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Ponadto zwracamy si¢ z wnioskiem o wykonanie fundamentu pod kontener sanitarny,
wedlug zalaczonego projektu technicznego. Inwestycja wykonana bedzie wowcezas
kompleksowo i nie zmusi nas — podczas stawiania kontenera sanitarnego — do ingerencji
w nawierzchnie wykonanej petli, bedacej w okresie gwarancyjnym.

Posadowienie kontenera powinno byé wykonane, przestrzegajac zasady, aby spod
posadowienia stupkéw betonowych wyni6st minimum 1,0 m od powierzchni terenu. Stupki

ustawione winny by¢ na warstwie betonu B10.
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6. Energa Operator S.A. — uzgodnienie

< Energa

operator

\ Gdarnisk 2015-11-09

UZGODNIENIE NR 1\0728\2015

Temat Plan przebudowy linii kablowych i napowietrznych nn 0,4kV przy przebudowie
petli trolejbusowej i oSwietlenia ulicznego przy ul.Gryfa Pomorskiego/Lipowej
w Gdyni. (R/15/033024)

1. Uzgodnienie jest wazne 2 |ata.

2. Wykonaweca robét winien zglosic pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 0583473-426, rozpoczecie robét 5 dni wezeéniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzer podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napigeiem — mogace grozié porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUGJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzer urzadzer energetycznych podczas wykonywania robdt pokrywa
wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z oslemplowang przez Energe mapa do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:
Istniejaca i projektowang sie¢ energetyczng zabezpieczyé zgodnie z norma.

Prace ziemne poprzedzic wykonaniem przekopéw probnych w celu ustalenia dokiadne; trasy sieai
ielekiroenergetycznei.

El;'raj'élkiowane kable ukladacna glgbokoé;c.i zgodne] z Hon‘né SEP—E-DU-! wzgledem rzednych doc lowyth -
‘terenu.

{Uzgodnic projekt budowlany wykenawczy w ENERGA-OPERATOR S.A. Re‘cH Dystrybu
‘oparciu o chowigzujgce w ENERGA OPERATOR S.A standardy techniczne.

i ................. IS ITIIII I IIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIaIIIImIzIITIzErec e D e e e et

= 5
ntauc]i. Energetyczne
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R R AT N R T I I e e S e e S s e e e /{{Z!{ .............
_LJ“-_:] lachimek
Kopie otrzymuja;
J1IMMD afa (Gd)
A/2-
T 4550577 8585 ENERGA-OFERATOR 54 531 Reganowy Gdansk-Folnos e
F+48 56 527 45 17 Odazial w Gdaicku Wil Wydrial Gospodarczy KRS 3
ul. Marynarki Polgkig] 130, 80.557 Gdanisk KRS 0000053455 URAS
Regon 180375904.00035  operalor gdansh@ensega o rrbonta 28 1050 0065 1000 0090 3005 4747 - ST
NIP 583-000.11.50 enarga-oparator pl Kapital zatladowyiwidacony 1 356 110 400 21 T il

110




Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowqg o$wietlenia na osiedlu Fikakowo w

Gdyni (Etap 1)

EMNERCGA-QFPERATO
Ddnziaf w Gdafisku N
Rejon Dystrubuci w Gdyni

Uzgoznisria nr.. 4 c;' %

Data uzgoinlonin €78, <7 Aoed iy

uaniprojekt
inz. Andrzej Formella
81-198 Kosakowo Mosty

ul.Ledna 26
www.uniprojekt.gdansk.pl

TECHNICZNA | BUDOWA OSWIETLENIA NA QSIEDLU

FIKAKOWO W GDYNI"
PROJEKT BUDOWLANY
Tytut rysunku ;E:gﬁwﬁﬂﬁﬂz' Ao, Skala:ﬁgv
Projektant Inz. Andrzej Formella Podpis-da
GT-II-830/127/75
Wspdlpraca Lipiec 2015
Sprawdzajacy |Mgr inz. Jacek Zbikowski  |Nr rysu
POM/0215/POOE/03 -1

111



Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowqg o$wietlenia na osiedlu Fikakowo w
Gdyni (Etap 1)

7. Orange Polska S.A. - uzgodnienie

UZGODNIENIE Nr 75256/TODDRQOU/P/2015

Zz dnia 16-11-2015

Przediotony projekt uzgadnia sig na nastepujgcych warunkach:

1. Isinigjacs siecig leletachniczng podziemng , bedaca wiasnoécig Orange Palska S.A. (OPL), Dostarczanie i
Standardy Infrastruktury, zaznaczono na mapie sytuacyjna - wysokosclowa symbolem — TP, OPL lut
zgodnie z wylycznym gecdezyjnymi.

2. Odkryts w lrakcle prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie
zinwenlaryzowane geodezyinie, nalezy zabezpieczyd | niezwiocznie powiademié OPL, w celu okreélenia
sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt:
Pan Andrzej Lary
tel. 058 660 30 80.

3, Wykanawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomic Orange Polska S.A., Dostarczanie |
Standardy Inirastrukiury, Ewidencjai Serwis Uslug Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrasirukiurze 6
Olsziyn adres : BO-376 Gdansk, ul. Grunwaldzka 110 p.426, fax 058344 44 00, o zamiarze rozpoczecia
prag, podajac jednoczasnie numer powyzszego Uzgodnienia.

4, |nwestor zobowigzany jest zglosic do ORANGE POLSKA S.A. prace min. na 14 dni robocze przed
przystapieniem do robot, Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordw korcowych oraz cennik

tych usiug moZna znalezé na www.orange.pliwninsekonadzor. Wykonywanle prac na sieci ORANGE
POLSKA S.A.. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zglaszane
organom sciganial

5. Podczas prowadzenia prac:

» w poblizu urzadzen TP prace ziemne naley prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegélnej
ostroznosei, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowat odleglosci
wynikajace z polskich i branzowych norm;

= W czasie prowadzenia prac ziemnych zabezpieczyé sied teletechniczng przed
uszkodzeniem

= w razie odirycia urzadzen lelekomunikacyjnyeh nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem |
osiadaniem ziemi., zblizenia nalezy wykonac zgodnle z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastrukiury z 26.10.2005;

6, Prace w migjscach zblizen | skrzyzowan poprzedzié wykonaniem przekopéw prébnych i
wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego pracownika OPL.

7. Zabezpieczyé Istniejaca sieé OPL przed uszkodzeniem z zachowaniem wymaganych normami
odleglogciami w plonie | poziomie, zgodnie z cbowigzujgcymi normami.

8. Na_ odcinku_A-B zakiualizowac przebudowa sieé teletechniczn o przestawieniu

slupa EN) odsunac projektowana sieé min 0.5m od sieci OPL, prace wykonywaé pod
nadzorem uprawnionego pracownika OPL i zglosié do odbioru techniczneqo (protokdt

odbiory, Kopia geodezji powykonawczef);

9. Qrange Polska S.A., Dostarczanie | Standardy |nfrastruktury zobowigzuje Inwestora | Wykonawes robot
do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy mozliwosc uszikodzenia naszych urzadzen | powstania
awaril sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich koszléw zwigzanysh z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac;

10. Uzgodnienie wazne jest 12 miesigey od daly jego wydania.

11. Uzgodnienie niniejzze wazne jest wraz z ostemplowana przez nas mapg dor Bﬁmﬁ"rﬁj‘ﬁktowych (2 ark).
!
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8. Zespot Zorzclqdzonio Wsparciem Teleinformatycznym - uzgodnienie
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9. Zarzagd Droég i Zieleni w Gdyni — uzgodnienie oéwietlenia(zmiana zrodta Swiatta opraw)

= - 0B R b e s
= Zarzad Drog i Zieleni W :
e jednostka budsetowa Gminy Masta Gdym
'Gbm"q 81-364 Cdvma, vl 10 Lateygo 24
telefon: 58 761 20 00 - 00; fax: 58-662 28 41; pomial: :{L‘kl'L‘[:ni:lllﬁi";zchz.mly-1u.]’\|

UD.6740.1182.2015 AnK(SP). 2215 Gdynia, dnia 03 listopada 2015 roku

URZAD MIAST & GDYNI

wplyngto: zms-n-;% zal. 0 : I: j! UNIPROJEKT
numer, 129516/2015 .' 2015 e .
TR ,= | endril el
3223960 et ul. Lesna 26, Mosty
81-198 Kosakowo

dotyczy: wniosku o uzgodnienia zmian w dokumentaci projektowej dla inwestyci pn. .Budowa petli
trolejbusowey | budowa oswietlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni” - oéwietllenie uliczne

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacjg projeklows pn. Projekt budowlany-wykonawczy.
Ogéwiellenie uliczne, Nazwa obiektu budowlanego: Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukiurg lechniczng
| budowg o$wietlenia ulicznego na osiediu Fikakowo w Gadyni. Adres obiektu budowlanego: Gdynia, ul Gryfa
Pomorskiego - Lipowa " (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; projektant: inz. Andrzej Formella; data apracowania:
pazdziernik 2015r.), z nastepujacymi uwagami:

1. na ewentualne zmiany w projekcie, ktére wynikng przed lubfi w trakcie jego realizacii, nale2y uzyskat zgode
tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

2. wramach inwestycji nalezy wykonat nowa numeracje obwodow oswietieniowych, w kiorych bgda dokonywane
dowalne zmiany; numeracjg uzgodni¢ na roboczo z Wt. Zarzadem;

3. skrzyzowania projektowanego kabla zasilajacego oswiellenie z miejska siecig kanalizacji deszczowe|
podlegaja odbiorowi przez tut. Zarzad; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do tut. Zarzadu zapisu
(CD, DVD) i raportu z inspekeji telewizyjne) kanatow deszczowych (wykonanej pomigdzy dwiema sasiednimi
studniami - powyze] i ponize] miejsca skrzyzowania sieci) oraz geodezyjnego pomiaru powykonawczego kabla
zasilajacego oswietlenie; o terminie wykonywania prac w miejscu skrzyzowan ww. kabla z migjskg siecia
kanalizacji deszczowej nalezy powiadomic (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Referat Odwodnienia
Drog tut. Zarzadu (tel. 58 761 20 28);

4. za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowe] powstale w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca; zobowiazany on jest do ich usuniecia na wiasny koszt na warunkach okreslonych przez
tut. Zarzad,

5. wirakeie wykonywania robot budowlanych nalezy umozliwic ich kentrolg przedstawicielom tut. Zarzadu,

przed rozpoczeciem procedury odbiorowe] o$wietlenia ulicznego nalezy dostarczyé tut Zarzadowi

dokumentacje odbiorowa zawierajaca m.in. dokumentacjg powykonawcza, geodezyjny pomiar powykonawezy,

protokoly z odpowiednich pomiardw,

naley weiat pod uwage zapisy pozostalych uzgodnien projektow branzowych dla planowane] inwestycyi

nalezy zachowaé normatywne odleglosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia;

realizacja inwestycji nie moze pogarszy¢ stanu istniejacego oraz naruszac interesow osob trzecich;

0. na czas prowadzonych robdt nalezy sporzadzié i przedstawiC do zatwierdzenia w tul. Zarzadzie projekt

tymczasowej organizacii ruchu;

11. o rozpoczeciu | zakonczeniu robét nalezy powiadomic pisemnie tut. Zarzad (fax 58 662 28 41 lub g-mail:
sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujac sie na numer niniejszego uzgodnienia oraz podajac imig, nazwisko
i numer telefonu kisrownika robot.

Uzgodnienie wazne jest jeden rok, tj. do dnia 02.11.2016r,

Integralng czescia niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacja, w ktorej rysunek nr E-1 pn.  Odwietlenie uliczne
- plan sytuacyjny” zostat ostemplowany przez tut, Zarzad.
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10. Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni — uzgodnienie elekfroenergetyki i zasilania

ZARZAD DROG 1 ZIELEMY
IEDHOSTEA BULJETOWR GMINY MIASTA GiIYMN
B1-364 Gdynia, ul. 10 L utego 24
NIP 586-213-63-30, REGON 220356287
tel. 58/761-20-00, fax 58/662-28-41

UD.6740.1270.2015.MZ. _@4#1 Gdynia, dn. 02.12.2015

P. Andrzej Formella
UNIPROJEKT

ul. Lesna 26 Mosty
81-198 Kosakowo

UZGODNIENIE

Zarzad Drog 1 Zieleni w Gdyni uzgadnia na ferenie gminnym trasy
przebudowywanych urzadzen elektroenergetycznych oraz lokalizacje punkiu ladowania
trolejbuséw realizowanych w ramach inwestycji pn. ,Budowa petli trolejbusowe] wraz
z infrastruktura techniczng 1 budowg oswietlenia ulicznego na osiedlu Fikakowo w Gdyni®,
przedstawione na rysunkach nr E-1 pt. ,,Przebudowa urz. elektroen. plan sytuacyjny” i nr E-2
pt. ..Budowa punktu ladowania trolej. plan sytuacyjny” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni, Aleja
Marszatka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia; projektant: inz. Andrzej Formela; data
opracowania: 10.2015) wnoeszge nastgpujgce uwagi:

s na czas prowadzonych robét nalezy sporzadzic 1 przedstawié do zatwierdzenia

w tutejszym Zarzadzie projekt tymezasowej organizacji ruchu;

» naewentualne zmiany w projekcie, ktére wynikng przed lub/i w trakcie jego realizacji,
nalezy uzyska¢ zgode tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

e nalezy wzigé pod uwagg zapisy pozostalych uzgodnien projektdw branzowych dla
planowanej inwestycji:

e nalezy zachowac normatywne odleglosei od istniejgeego i projektowanego uzbrojenia
terenu:

» realizacja inwestycji nie mozZe pogorszyé stanu istniejacego 1 naruszaé interesow osob
trzecich;

¢ 0 rozpoczgeiu i zakoniczeniu robét nalezy powiadomié pisemnie tut. Zarzad (fax 58

662 28 41 lub e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujac si¢ na numer niniejszego

uzgodnienia oraz podajac imig, nazwisko 1 numer telefonu kierownika robot.

Uzgodnienie jest wazne dwa lata 1. do dnia 01.12.2017r.

Integralng czescia niniejszego uzgodnienia jest ostemplowany przez tutejszy Zarzad
rysunek nr E-1 pt. ,.Przebudowa urz. elektroen. plan sytuacyjny™ i nor E-2 pt. ,Budowa punktu
ladowania trolej. plan sytuacyjny™,
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OZNACZENIA
< ® - - istnigjgea linla kablowa do demonfatu
_________ T ST S - istniejgea linfa napowietrzna nn—0,4kV do demonfazu

sl TS = projekfowana linila kablowa SN-15kV

_____ e e e - projekfowana liniia kablowa nn-0,4kV
------------------- ki — projektowana linila napowietrzng nn=0,4kV

ey — projekfowana rura ochronna, HDPE odano na planie
szfywnosé¢ obwodowa 9kN/m2 L 2
B — [stniejacy stup linii nopowieirznej nn—0,4kY do demontazu
o — istn. sfup linii napowietrznej nn-0,4ky

KdB-T = oznaczenfe migjsca skrzyzowania kabla elekiroen. z KD

UWAG!

1. Roboly kablowe przeprowadzic zgodnie z normg N-SEP-E-004
2. Dokladng lokalzacje kabli do przebudowy okreslic przekopami prébnymi
3. Wszystkie napotkane kable troktowac joko czynne, bedace pod napieciem.
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{ ‘ \\ 1. Roboly kablowe przeprowadzic zgodnie z normq N-SEP-E-004
f ¢ 2. Stupek ladowania monfowac z zachowaniem skrajni drogowej min. 0,7m od krawedzi jezdni

3 Wszysikie napotkane kable fraktowa¢ joko czynne, bedace pod napigciem. |
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11. PEWIK Gdynia - uzgodnienie
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12. PKT Sp. Z 0.0. Gdynia — uzgodnienie PBW punktu tadowania trolejbusow

PROGRAM UNIA FUROPLISKA
ﬁg[e":'ﬂpﬁ“__w‘_ WO I'I?:I:II.HIHII:

o Rozusy) proskologicznoge transporiu publivanege na Dbszarse Metropolitarnym Trifmiosta™
Projekt finansowany w ramach Regionainego Programu Operacyjnego dia Wojewbdziwa Pomarskiego na lata 2007-2013

F
PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACJI TROLEJBUSOWEJ Sp.z0.0.
@ 81-244 Gdynia, ul. Zakret do Oksywia 1 NIP 585-19.24.800  REGON 161304673 KRSWW? H E E

tel. 58 669 42 01, fax 58 660 42 02 WORCEA SAW POLNL 20 U0 GOYMA 57 140 108 000C 0000 0011 2674
www. pkigdynia pl e-mail pki@pkigdynio.pl  Kapts Taklatosy 45 119000 PLN Sa Reonowy Garek Plinog Wydnisd VD Gosp IRS

< 6 Gdynia dnia 14.01.2016 .
81]3{91 [i, a2

NEA

UNIPROJEKT
inz. Andrzej Formella
ul. Lesna 26
Mosty
81-198 Kosakowo
tel ffax: 058 679 12 12

Dot. Budowy Punktu fadowania trolejbuséw
- projektowana petla BUS na osiedlu Fikakowo w Gdyni.
Odpowiedz na pismo z dnia 05.01.2016 r.

Informujemy, ze zapoznalismy si¢ z przekazanym projektem i nie wnosimy zadnych
uwag. Projekt uznajemy za uzgodniony z PKT Gdynia.

Z powazaniem;
/ -

ca Pnazy/ DU
/ﬂi Labuda

123



Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowqg o$wietlenia na osiedlu Fikakowo w
Gdyni (Etap 1)

13. Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia terenu - protokdt

Integralng czesciq odpisu protokolu narady
koordynacyjnej jest ostemplowany projekt
w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami
i Geodezji

GDYNI
CROMOSCIARI

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne

i kartograficzne /tJ. Dz. U. z 2010r Nr193, poz.1287 z pézn. zm
Ustawa z dnia 5 czerwea 2014r o zmianie ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postgpowaniu
egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2014r poz. 897/

PNU.6630.1.935.2015. KK Gdynia, 21-12-2015 r.

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

na obiekcie : m. Gdynia

dzialki: zgodnie z zalacznikiem graficznym do decyzji
ulica: Lipowa, Gryfa Pomorskiego

Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu przedtozonego przez

KONFIG PROJEKTOWANIE I DORADZTWO TECHNICZNE BARTLOMIEJ FIGUR
80-180 Gdansk, ul. Porg¢bskiego 33/1

wniosku ze zleceniem z dnia 04-12-2015 r. nr -

na naradzie koodrynacyjnej w dniu: 08-12-2015 r.

uzgodnit usytuowanie nastepujacych urzadzen inzynierskich:

1 lokalizacja kontenera zaplecza sanitarnego

2 przylacze wodociggowe

3 przylacze kanalizacji sanitarnej

4  sieé energetyczna eN - aneks do uzg. MKZ.6630.1.155.2013

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady koordynacyjnej
uzgodnili pozytywnie:

branza energetyczna: Energa Operator S.A. p. Piotr Ostréwka - zgodnie z uzgodnieniem
1/0728/2015, skrzyzowania i zblizenia zgodnie z norma N-SEP-E-004

Energa O$wietlenie - uzg. 461/2015 z dnia 23.11.2015

branza wodno-kanalizacyjna: PEWIK Gdynia p. Maria Kocon - zgodnie z uzgodnieniem
ZDiZ Gdynia p. Maciej Kolodziejski - zgodnie z uzgodnieniem

branza gazowa: PSG RDG Rumia p. Adam Szynwelski - uzgodniono bez uwag

branza cieplownicza: OPEC Gdynia p. Zbigniew Smolinski - bez uwag

brania telekomunikacyjna: Orange Polska p. Piotr Wojtowicz - zgodnie z uzgodnieniem
Netia S.A. p. Teresa Osiecka - w miejscach zblizen i skrzyzowan zabezpieczy¢ sie¢
telekomunikacyjng Netii przed uszkodzeniem

UPC Polska - nie dotyczy

ZZWT Gdynia st. chor. Grzegorz Klepacz - bez uwag

lokalizacja w drogach publicznych: ZDiZ Gdynia p. Elzbieta Poniecka - zgodnie z
uzgodnieniem

PKT Gdynia p. Zbigniew Mrula - bez uwag

Wydz. Inwestycji UM p. Aleksandra Cichon - bez uwag

Wydz. Architektoniczno-Budowlany p. Magdalena Zalewska - szczegélowa analiza zgodnosci z
ustaleniami planu zagospodarowania przestyrzennego na etapie pozwolenia na budowe.
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Podczas wykonywania prac inwestycyjnych zobowigzuje si¢ inwestora do ochrony i
zabezpieczenia znakow geodezyjnych — stosownie do przepiséw Ustawy ,,Prawo geodezyjne i
kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z péin. zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U, z 1999r Nr 45 poz.
454)

UWAGI:

1. Wszystkie rwate obiekry budowlane podlegajq wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

2. Rozpoczecie robdt budowlano — montazowych nalezy zglosié na 7 dni przed terminem wg wlasciwosci do instytucji
branzowych — gestorow sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.

3. Warunkiem odbioru realizowanych obiektow budowlanych jest ich pomiar powykonawezy wykonany przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalnosci) o jego wykonaniu.

4. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ukladane w wykopach otwartych nalezy
bezwzglednie wykona¢ przed ich zasypaniem.

Strona2 /2
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