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1. Podstawa i zakres opracowania
1.1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :
a) zlecenia Inwestora,

b

D O O
~_— — — —

« >

wizji lokalnej,
projektow branzowych,
warunkow usuniecia kolizji wydanego przez ENERGA — OPERATOR S.A., Oddziat w Gdansku,
uzgodnienia wydanego przez ENERGA OPERATOR S.A., Rejon Dystrybucji Gdynia,
uzgodnien z Inwestorem i Uzytkownikiem oraz Gestorami sieci,
) obowigzujgcych norm i przepisow.

1.2. Zakres opracowania

Usunigcie kolizji z siecig kablowa elektroenergetyczna 0,4kV i 15kV

Numer  odcinka | Typ zastosowanego kabla Dilugos¢ | Dtugosc rur Typ mufy llos¢ muf
linii kablowej linii ochronnych kablowej kablowych
kablowej | 110mm/160mm
Odcinek nr 1 Istn. kabel YAKY - - Mufa nn-0,4kV 1
4x120+FeZn 25x4 odkopaci 120 =z rur
przetozy¢ po nowej trasie na termokurczliwych
odcinku okoto 20m - wg. rys.
nr E-1
Odcinek nr 2 YAKXS 4x120+FeZn 25x4 - 14m -/- Mufa nn-0,4kV 1
wg. rys. nr E-1 120 -z rur
termokurczliwych
Odcinek nr 3 YAKXS 4x120+FeZn 25x4- 90m 19m/- - -
wg. rys. nr E-1 + 8m rura HDPE
odporna na UV
Odcinek nr 4 YAKXS 4x35+FeZn 25x4- wg. 40m 8m/- - -
rys. nr E-1
Odcinek nr 5 YAKXS 4x35+FeZn 25x4- wg. 25m 4m/- - -
rys. nr E-1
Usunigcie kolizji z siecig napowietrzng elektroenergetyczng 0,4kV
Typ urzadzenia i zakres robot llos¢
Montaz na istniejacym stupie linii napowietrznej odgromnika typu 1kpl.
3xASA 500-10
Montaz ztgcza kablowego typu KRSN-00/4R-NH2/F zgodnie z 1kpl.
specyfikacjg Energa Operator S.A.
Budowa zasilania kontenera socjalnego dla kierowcéw
Typ urzadzenia i zakres robot llos¢
YKXS 4x10+FeZn 25x4 20m
Roziacznik bezpiecznikowy R-3x25A/gF 1kpl.
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2. Opis techniczny.
2.1. Wstep
2.1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa urzadzen elektroenergetycznych(usunigcie kolizji) oraz
budowa zasilania kontenera socjalnego dla kierowcéw w zwigzku z realizacjg inwestycji "Budowa petli
trolejousowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowg o$wietlenia na osiedlu ,Fikakowo™ w Gdyni(ETAP I)”.

2.2.  Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych
2.2.1. Inwentaryzacja

W rejonie objetym opracowaniem funkcjonuje kablowa siec elektroenergetyczna $redniego i niskiego
napiecia, sie¢ napowietrzna niskiego napiecia oraz urzadzenia oSwietlenia ulicznego.

Istniejaca infrastruktura techniczna sieci elektroenergetycznych, bez wzgledu na jej stan techniczny,
zostanie przebudowana w miejscach kolizji z projektowanym uktadem drogowym.

Istniejgce urzadzenia o$wietlenia ulicznego znajdujace sie w obszarze opracowania nalezy
zdemontowac i wybudowac nowe o$wietlenie drogowe spetniajace wymagania normy PN-EN 13201 do nowego
ukfadu drogowego.

2.2.2. Przebudowa linii kablowych oraz napowietrznych n.n.

Istniejgce linie kablowe n.n. nalezy przebudowa¢ w celu usunigcia kolizji z projektowanym uktadem
drogowym(petla trolejbusowa). Przebudowe wykonac przez wykonanie wstawek kablowych, ostonigcie rurami
dwudzielnymi oraz utozenie przepustéw rezerwowych. Projektowane linie kablowe nie zmienig istniejacego
ukfadu powigzania sieci 0,4kV. Trasy ukfadania wstawek kablowych oraz typy i przekroje kabli pokazano na
planach sytuacyjnych. Przy przebudowie linii kablowych nn zastosowano kable typu YAKXS+FeZn 25x4 oraz
mufy kablowe z rur termokurczliwych. Przy przejsciach pod drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi
zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej linie kablowe chroni¢ rurami ochronnymi HDPE o sztywnosci
obwodowej 9kN/m2. Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

Istniejace linie napowietrzne na projektowanej petli trolejousowej nalezy skablowa¢ kablem typu
YAKXS+FeZn 25x4. Istniejacy stup z ktorego schodzi¢ bedzie linia kablowa wyposazy¢ w odgromniki typu 3x
ASA 500-10, podejscia kablami na stup wykona¢ w rurze HDPE 110 odpornej na dziatanie promieni UV. Stup z
przytaczami napowietrznymi do posesji Lipowa 51 i 53 zdemontowac. Przytacza zastgpi¢ ztagczem kablowym
trzypolowym w obudowie typu KRSN-00/4R-NH2/F oraz liniami kablowymi typu YAKXS+FeZn 25x4. Linie
kablowe wprowadzi¢ do budynkéw i podtaczy¢ do tablic licznikowych, elewacje budynkdw oraz nawierzchnie na
terenie posesji nalezy przywroci¢ do stanu z przed wykonania robét.

Trasy linii kablowych pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr E-1, natomiast powigzania sieci na
schemacie rys. nr E-4.

2.2.3. Zalecenia ogolne

Zalecenia zawarte ponizej dotyczg wykonywania robot kablowych wykonywanych na liniach kablowych
0,4kV.
Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢ interesdéw osob trzecich.
Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 3m od pnia drzewa, w przypadku mniejszej odlegtosci
stosowa¢ metode ,przecisku” ograniczajac wykopy otwarte. Dodatkowo nalezy wykona¢ zabiegi ochronne
minimalizujace szkody w systemie korzeniowym tzn. wykopy w poblizu pnia drzewa wykona¢ recznie, nie
przecina¢ grubych korzeni o Srednicy powyzej 2cm, ostoni¢ odkryte korzenie wilgotnym torfem oraz juta,
cieniowa¢ wykop w dni stoneczne. Kable nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjatkiem koniecznych
minimalnych odcinkow.
W przypadku koniecznosci przejscia kabli nad istnieja/projektowang kanalizacjg deszczowsg (skrzyzowania)
kable uktada¢ w odlegtosciach normatywnych, lub jezeli zachowanie tych odlegto$ci jest niemozliwe w rurach
ostonowych, HDPE 110. Roboty ziemne dotyczace wykonania sieci elektroenergetycznej wykona¢ metodq
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wykopow otwartych, przepusty kablowe wykona¢ metodq ,przecisku” jezeli niemozliwe jest wykonanie tego
metodg wykopu otwartego.

W przypadku skrzyzowaniu przebudowywanej sieci kablowej elektroenergetycznej z kanalizacja
deszczowa po wykonaniu rob6t dokona¢ sprawdzenia stanu technicznego tej kanalizacji wraz z
przykanalikami i wpustami ulicznymi metoda monitoringu kamera TV.

UWAGA!!

Po wykonaniu robét nalezy odtworzy¢ istniejacq zielen oraz nawierzchnie chodnikéw, Sciezek
rowerowych oraz jezdni.

2.2.4. Odtworzenie nawierzchni

Wszedzie tam gdzie utozenie kabli elektroenergetycznych(lub wykonanie innych projektowanych urzadzen)
wymaga rozebrania istniejgcej nawierzchni trzeba jg po utozeniu kabla odtworzy¢. Nawierzchnie rozbiera¢ tylko
w zakresie niezbednym do wykonania rob6t kablowych. Odtworzenie nawierzchni musi polega¢ na
przywroceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem robét. Po odtworzeniu nawierzchni
nalezy dokona¢ odbioru przez inspektora nadzoru ZDiZ Gdynia.

2.3. Budowa zasilania kontenera socjalnego dla kierowcow

W ramach niniejszej inwestycji wybudowane zostanie rowniez zasilanie elektroenergetyczne nn-0,4kV
kontenera socjalnego dla kierowcow komunikacji miejskiej. Zgodnie z warunkami przytaczenia z tytu kontenera
socjalnego posadowione zostanie ztacze kablowo-pomiarowe, ztgcze zasilone zostanie z istniejacej sieci
kablowej nn-0,4kV poprzez wykonanie wcinki kablowej. Wybudowanie ztgcza kablowo — pomiarowego wraz z
liniami kablowymi je zasilajacymi ujete jest w odrebnym opracowaniu Energa Operator S.A. Proponowang
lokalizacje ztacza pokazano na planie sytuacyjnym.

Z ztacza kablowo pomiarowego nalezy wykona¢ WLZ do tablicy bezpiecznikowej w kontenerze socjalnym.
Linie WLZ nalezy wykona¢ kablem typu YKXS 5x10+FeZn 25x4, kabel zabezpieczy¢ w ztaczu kablowo
pomiarowym  roztacznikiem bezpiecznikowym typu R-3x25gF. WejScie kabla do kontenera wykona¢ w
dedykowanym  przepuscie, zapewniajagcym szczelno$¢. Roboty kablowe przeprowadzic zgodnie
z postanowieniami normy N-SEP-E-004.

Lokalizacje kontenera socjalnego i ztacza kablowo pomiarowego pokazano na planie sytuacyjnym rys.
nr E-1, natomiast powigzania sieci na schemacie rys. nr E-4.

Opracowat:

Inz. Andrzej Formella
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3. Zalaczniki
3.1. Uprawnienia projektowe autorow
URZAD WOJEWODZKI
W GDANSKU : Gdarisk, dnia _2'375.’_'5‘“3“’ 1972,
Wydz. Gaspodarki Terenawe] i Ochrony Srodawiska

ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

Nr GT-I—-630/ 127 17 5

DECYZJA

MNa podstawie § _1—1'“":‘5_13:? § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochron
Srodowiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwi
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze )

Obywatel Andrzej Formella

inzynier elektryk

urodzony dnia___2% stycznia 1949 roku  ,  Tczewie

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniojgce do wykonywania samodzielnej funkeii

projektanta w specjalnoici _instalacyjme - inzynieryjnc

w_zakresie instalacji elektrycznych

Obywatel . _Andrzej Formella ceense s esmener e j@st upowazniony do:

1, sporzadzapia projektéw instalacji elektryczmych /§ 13 ust. 1-pkt 4d/,
‘2, w budnwn_icfgpie 0séb riiycznych —"do kiecrowania, nadzorowania i kuntrolg;:::rani
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow

instalacji oraz oceniania i 'badanfa stanu technicznego inétalac;ji _-

elektrycznych /§ &4 ust, 2, § 7/.

r iwmewon@\

AT \
mgr int] Ibisnicts Smarcydeki
rokier Wydzials

0O trzymugje:
1. Ob, Andrzej Formella ; “ .

ul, Czerwonych Kesynierdw 291/5

Gdynia
2, afa
HP
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Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 216/POM/OKK/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art, 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlanc /lekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budewnictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodziclnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /Lj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, 7e:

Pan JACEK LUKASZ ZBIKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.07.1979 r. w Stawnic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby I[nzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej K?p}i Kwalifikacyjnej:
/

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Ko ri.-Ej:' Kwalifikacyjnej

1 Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregn \'c)" Komisji Kwalilikacyjnei
/ T
[ At |
I;res k Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okrggowe). isji Kwalifikacyjngj

A i, —
/ Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:
1.Pan Jacek Luknsz Zbikowski
R0-286 Gdansk. ul. 7. Natkowskie) 2 b/21
2.0kregowa Rada Izby
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3.2.  Zaswiadczenia potwierdzajace wpis na liste cztonkéw POIIB

POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

POM-CQB-B2X-PZY *

Pan Andrzej Formella o numerze ewidencyjnym POM/IE/1082/01

adres zamieszkania ul.Lesna 26, 81-198 Kosakowo Mosty

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzoenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org_pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZyniercw
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Jacek tukasz Zbikowski
80-286 Gdansk ul. Zofii Natkowskiej 2b/21

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/0175/10
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-06-01 do 2016-05-31

3 POMORSKA OKREGOWA
(GGdansk 2015-05-13 r. [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-269 Gdansk, al. Rzeczypospolite] 41155 PRZEWODNTZACY RAD

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301-44-98
-3-
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3.3.  Uzgodnienia
3.3.1. Opinia ZUDP

Integralng czesciq adpisu protokolu narady
koordynacyjnej jest ostemplowany projekt
w Wydziale Gospodarki Nieruchomosciami
i Geodezji

WYNTid D
wiDZIAt ng. 0

URZAPD MIASTA GDYNI

ERUGHOMOSCIAN
Podstawa prawna:

Ustawa z dmia 17 maja 198% Prawo geodezvine

5 F £4 1 kartograficzne /t). Dz. U 2 2010r Nr193, poz 1287 2 poen, 2m
81-382 Gdvnia Ustawa 7 dnia 3 czerwea 2014r o sminnie ustawy Prawo
geoderyine i kartograficine ofaz ustawy o pOstgpowaniu
cazekucyjnym w administracii [Dz. U, z 2014r poz- 897

PNU.6630.1.935.2015. KK Gdynia, 21-12-2015 r.

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

na obiekcie : m. Gdynia

dziatki: zgodnie z zalycznikiem graficznym do decyzji
ulica: Lipowa, Gryfa Pomorskiego

Inwestor : GMINA MIASTA GDYNI

Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu przedlozonego przez

KONFIG PROJEKTOWANIE I DORADZTWO TECHNICZNE BARTLOMIEJ FIGUR
80-180 Gdansk, ul. Porgbskiego 33/1

wniosku ze zleceniem z dnia 04-12-2015 r. nr -

na naradzie koodrynacyjnej w dniu: 08-12-2015 r.

uzgodnil usytuowanie nastepujacych urzadzen inzynierskich:

lokalizacja kontenera zaplecza sanitarnego

przylacze wodociagowe

przylacze kanalizacji sanitarnej

sie¢ energetyczna eN - aneks do uzg. MKZ.6630.1.155.2013

e fad b o=

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady koordynacyjnej
uzgodnili pozytywnie:

branza energetyczna: Energa Operator S.A. p. Piotr Ostréwka - zgodnie z uzgodnieniem
1/0728/2015, skrzyzowania i zblizenia zgodnie z norma N-SEP-E-004

Energa O$wietlenie - uzg. 461/2015 z dnia 23.11.2015

branza wodno-kanalizacyjna: PEWIK Gdynia p. Maria Kocon - zgodnie z uzgodnieniem
ZDiZ Gdynia p. Maciej Kolodziejski - zgodnie z uzgodnieniem

branza gazowa: PSG RDG Rumia p. Adam Szynwelski - uzgodniono bez uwag

branza cieplownicza: OPEC Gdynia p. Zbigniew Smolinski - bez uwag

branza telekomunikacyjna: Orange Polska p. Piotr Wojtowicz - zgodnie z uzgodnieniem
Netia S.A. p. Teresa Osiecka - w miejscach zblizen i skrzyzowan zabezpieczy¢ sie¢
telekomunikacyjna Netii przed uszkodzeniem

UPC Polska - nie dotyczy

ZZWT Gdynia st. chor. Grzegorz Klepacz - bez uwag

lokalizacja w drogach publicznych: ZDiZ Gdynia p. Elzbieta Poniecka - zgodnie z
uzgodnieniem

PKT Gdynia p. Zbigniew Mrula - bez uwag

Wydz. Inwestycji UM p. Aleksandra Cichon - bez uwag

Wydz. Architektoniczno-Budowlany p. Magdalena Zalewska - szczegilowa analiza zgodnosci z
ustaleniami planu zagospodarowania przestyrzennego na etapie pozwolenia na budowe.
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Podezas wykonywania prac inwestyeyjnych zobowigzuje si¢ inwestora do ochrony i
zabezpieczenia znakow geodezyjnych — stosownie do przepiséw Ustawy ,,Prawo geodezyjne i
kartograficzne™ z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pdéin. zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w sprawie
ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999r Nr 45 poz.
454)

UWAGI:

1. Wszystkie trwale ablekty budowlane podlegajq wytvezeniu przez jednostke wokonawsiwa geodezyvinego.

2. Rozpoczecie robdt budowlana — montazowyceh nalezy zglosic na 7 dni przed terminem wg wlasciwosei do instvtucyi
branzowych — gestordw sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.

3. Warumkiem odbiorit realizowanych obiekiow budowlanyvch jest ich pomiar pewykonawezy wykonany przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dzienmika budowy (w provpadku fego wymagalnosei) o jego wykonani.

4. Geodezyjne pomiary powykonawceze sieci podziemnego uzbrojenia rerenu ukladane w wykopach erwartveh nalezy
bezwzglednie wykonad przed ich zasypaniem.

Strona 2/ 2
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3.3.2. Uzgodnienia ENERGA Gdynia — uzgodnienie przebudowy urzadzen elektroenergetycznych
oraz odpowiedz na wniosek o usuniecie kolizji
WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

& Energa

1B 58 527 95 95
1658 627 9517

on 190275804-00035
5B3-000-11-80

operator
URZAD MIAST A GDYNI GJM,!AT AMM:':zsa.II-kA c:’?}ZN:IAk' 5254
ul. Al. Ma a Pilsudskiego
lyneto. 2015-07-20, 21,
:zm;r?ﬂﬂ;;;’;;ism ' Shah2 Gawek
TR W
3076677

Gdansk, 2015-07-15

dot: Wniosku o okreSlenie warunkéw przebudowy sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku obiektu: Petla trolejbusowa na osiedlu

Fikakowo w Gdyni.

Odpowiadajac na ziozony wniosek o okreslenie warunkow przebudowy, w zalgczeniu przekazujemy
warunki przebudowy sieci elekiroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA.

Jezeli jestescie Panstwo zainteresowani opracowaniem projektu, na podstawie zafaczonych
warunkéw przebudowy sieci we wiasnym zakresie, wyrazamy na to zgode, pod nastepujacymi
warunkami:

a. pisemnego powiadomienia o przystapieniu do prac projektowych na podstawie zalgczonych

warunkéw przebudowy sieci;

b. podaniem dokiadnych danych wykonawcy prac projektowych

¢. podania planowanego terminu jego opracowania.

Wowczas umowe o usunigcie kolizji przedstawimy po opracowaniu projektu. W tym celu niezbedne

bedzie przeslanie uzgodnionego projektu wraz z kosztorysem inwestorskim,
Jezeli zakres prac zwigzany z usunieciem kolizi mamy przeprowadzic kompleksowo, prosimy
o stosowng informacje. Wowczas przedstawimy umowe 0 usunigcie kolizji, gdzie zostanie wskazane, 2e
zarowno opracowanie projektu, jak i realizacja prac budowlano — montazowych odbywac sie bedzie na
zlecenie ENERGI - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku.

Realizacja usunigcia kolizji odbywa si¢ na Panstwa koszt, a zasady realizacji prac budowlano -
montazowych zwigzanych z usunigciem kolizji, okreslone beda w stosownej umowie o usunigcie kolizji.
Pragniemy podkreslic ze nie wyrazamy zgody na realizacje prac budowlano — montazowych, jak == L
réwniez innych czynnosci z tym zwiazanych we wiasnym zakresie. >

Z powazaniem
Sprawe prowadzi: Bi e
ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdansku R 7
Wydzial Przylaczen Tel 58 527 94 17 KreysathPhie
i

Zataczniki:
1. Warunki przebudowy sieci nr R/15/033024

s Nt ond %t
T %a/“)&@ﬁ 2 0% Loys

ENERGA-OFERATOR 84 Sad Rsjonowy Gdansk-Pelnoe f“"
Oddlzial w Gdafsku VIl Wyezial Gospodarczy KRS ®
ul. Marynarki Polskiej 130, B0-5847 Gdansk KRS 0000033455 g

H!Al
operaior gdanski@ensrga pl ne konta: 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747
enemga-operator.pl Kapital rakladowyiwplacony 1 356 110 40021 —EOTET =
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&) Energa

operator
Numer RI15/033024 Miejscowosc Gdansk Data 15-07-2015
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECLA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarnisku
Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dia kolidujacego z siecia (urzadzeniami) obiektu:
1. Obiekt:
Nazwa: Pella trolejbusowa.
Adres (Nr dzialki): Gdynia, ul. Gryfa Pomorskiego
gm. Gdynia

2. Istniejace urzadzenia elekiroenergetyczne podiegajace przebudawie:
21, Ziacze, szafka [nN] - Lipowa 50 [P-50/902] -
2.2, Ziacze, szafka [nN] - Lipowa 48 [P-48/902] -
23.  Odcinek napowietrzny [nN] - lzolowany [SL.1/902 - P-48/902] -
24.  Odcinek kablowy [nN] - polietylen usieciowany [Z-37C/902-Z-50/902] -
25,  Ziacze, szafka [nN] - Lipowa 56 [P-56/902) -
2.6.  Zigcze, szafka [nN] - Lipowa 54 [P-54/902] -
27.  Odcinek kablowy [nN] - polietylen usieciowany [T-4039-2-50/902] -
28.  Zlacze, szafka [nN] - Lipowa 50 [2-50/902] -
29.  Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [SL1/902-SL1/1/1/902) -
2.10. Ziacze, szafka [nN] - Lipowa 53 [2-53/902] -
2.11. Ziacze, szafka [nN] - Lipowa 51 [P-51/902] -
2.12. Odcinek kablowy [nN] - polietylen/polwinit [SL1/1/1/902-2-53/902] -
2.13. Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [SL1/802-SL1/1/967] -

3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:

3.1, Urzadzenia WN i SN:

32, Stacja transformatorowa:

33, Urzadzenia nn:
Istniejace linie napowietrzne nn-0,4kV zasilane ze stacjl transformatorowej T-4039 "Lipowa 16" nalezy odpowiednio
przebudowat (liniami odpowiedniago typu i przekroju).
Istniejace linie kablowe nn-0,4kV zasilane ze stacji fransformatorowej T-4039 “Lipowa 16° nalezy odpowiednio przebudowat,
wraz z ich zabezpieczeniem {liniami odpowiedniego typu i przekroju).

34,  Demontaze:
Materialy z demontaiu nalezy zutylizowad.

4, Inne ustalenia:

41.  Dotyczy projekiu budowlanego:
Opracowat projekty budowiane - wykonawcze linii nn-0,4kV (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Gdarisku - Dzial Dokumentacji Energetycznej.;
Szczegblowa trase linii nn-0,4kV naleZy uzgodnié na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Gdansku.

4.2, Inne wymagania:
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&) Energa
operator

Dla zakresu rzeczowego, okreslonego w niniejszych warunkach przebudowy nie ma zastosowania ustawa o drogach
publicznych art. 39 §5. W przypadku, gdyby wystapita ckolicznost przebudowy w trybie art. 39 §5 nalezy przedstawié
koncepcije przebudowy urzadzen elekiroenergetycznych znajdujacych sie w pasie drogowym. Wowczas ENERGA -
OPERATOR SA zastrzega, Ze przedstawione warunki przebudowy moga ulec zmianie dla tego zakresu.

Przebudows oédwietlenia ulicznego naley uzgodni¢ z ENERGA-Oswietienie Sopot Sp. z 0.0., ul. Rzemieslnicza 17/19, 81-855
Sopot.

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano - montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy
sieci odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarnsku.

6. Ewentuaine odwotanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest moziiwe w okresie jednego miesigca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceplacja.

T Warunki przebudowy sieci waine sa przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

OPRACOWAL
tel. 58 527 9522

Ofrzymujg: 1.  Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, B0-557 Gdansk

3. Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdanisk

B
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UZGODNIENIE ENERGA OPERATOR

< Energa

Gdansk 2015-11-09

UZGODNIENIE NR 1\0728\2015

Temat Plan przebudowy linii kablowych i napowietrznych nn 0,4kV przy przebudowie
petli trolejbusowej i oSwietlenia ulicznego przy ul.Gryfa Pomorskiego/Lipowej
w Gdyni. (R/15/033024)

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robot winien zglosic pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,

ul. Reja 23 tel. 0583473-426, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzert podziemnych. Przy wykonywaniu robét
napotykane urzadzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napieciem — mogace grozié porazeniem) i
zachowac warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W
GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robdt pokrywa
wykonawca.

4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celow projektowych.

Uwagi dodatkowe:
Istniejaea i projektowana sie¢ energetyczna zabezpieczyE zgodnie z norma.

Prac:e iiéﬁ;lﬁé-ﬁc-r_ﬁ:'l'zédiiﬁ ﬁykénéﬁiéiﬁ pnékaﬁaw:ﬁrél;ﬂféh_ﬁ_ééiu usta!é:h:i;'adli'ladné}'ifésy 5|e0| -
ielekiroenergetycznej.

Projektowane kable uktadac na glebokosci zgodne] z norma SEP-E.004 wegledem rzednych docelowyoh
terenu.

Uzgodnié projekt budowlany wykonawczy w ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Gdarisku, w |
‘oparciu o obowlgzujace w ENERGA OPERATOR S.A standardy techniczne. !

t ;
Kigrowii 2
ppE it "-'trl_}EZf‘f!'u"-'k;:. himinpiep S b L Lo bt e hpm b s e L L DZLEJD'“”P{K‘I ]]1I/}I'hl'm 122
=17 /{ L/ A t_

n? Wief Jachumnek

Kapie otrzymuja:

31MMD afa (Gd)
.2
T 4 58 527 55 95 ENERGA-OFERATOR 54 Bad Reyonowy Gdansk-Folnoe
F+48 BB 527 85 1T Oddziat w Cdansku Wil Wyrizial Gospodarczy KRS
ul Warynarid Polskizg 130 B0.557 Gaanck HRS 0000033455
Regon 150375004 00438 apeialor gdansk@enataa nrkonfa 28 10450 0086 1000 (090 3005 4747
NP 583-000.11.20 angiga-operalar pl Kaplal ratladowyiwpiacony | 356 110 400 2
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Istn. E%lfu

EIERGA-DPERATGR S4
Odzial w Gdafisky o
Rejon Dystrubinjiw Gdyni
Uzgoznisris nr .. ¢ C: BTN

Data uzacanlonig .&.,,.E,':..ff'é.‘...b. 'L'-‘I:-T:'(‘u 3 A ;- &

ENBUNKT ... B B
("-

.i
|
|

uaniprojekt
- inZ. Andrzej Formella
81-198 Kosakowo Mosty

ul.Lesna 26
www.uniprojekt.gdansk.pl

"BUDOWA PETLI TROLEJBUSOWE. WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | BUDOWA, OSWIETLENIA NA OSIEDLU

FIKAKOWO W GDYNI"
PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa urz. elektroen. 5 o
Tytut rysunku Bl Sy Skala: 1;
Projektant Inz. Andrzej Formella Podpis-da
GT-II-630/127/75
Wspdipraca Lipiec 2015
Sprawdzajacy |Mgr inz. Jacek Zbikowski Nr rysu
POM/D215/POOE/09 = 1
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3.3.3. Inne uzgodnienia
UZGODNIENIE ZDIZ GDYNIA

DROG | ZIELENI
WA GMINY MiasTa GOl
10

0N 2;
00, fax 58/662-28-41

UD.6740.1270.2015.MZ. (1Y Gdynia, dn. 02.12.2015

P. Andrzej Formella
UNIPROJEKT

ul. Leéna 26 Mosty
81-198 Kosakowo

UZGODNIENIE

Zarzad Drog 1 Zieleni w Gdyni uzgadnia na terenie gminnym trasy

przebudowywanych urzadzen elektroenergetycznych oraz lokalizaeje punktu ladowania
trolejbusdéw realizowanych w ramach inwestycji pn. ,Budowa petli trolejbusowej wraz
7 infrastrukiura techniczng i budows oswietlenia ulicznego na osiedlu Fikakowo w Gdyni™,
przedstawione na rysunkach nr E-1 pt. , Przebudowa urz. elektroen. plan sytuacyjny” i nr E-2
pt. .Budowa punktu ladowania trolej. plan sytuacyjny” (inwesfor: Gmina Miasta Gdyni, Aleja
Marszalka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia: projekfant: inz. Andrzej Formela; data
opracowania; 10.2015) wnoszae nastepujace uwagi:

na czas prowadzonych robdt nalezy sporzadzi¢ i przedstawié do zatwierdzenia
w tutejszym Zarzadzie projekt tymezasowej organizacji ruchu;

na ewentualne zmiany w projekcie, ktore wynikng przed lub/i w trakcie jego realizacji,
nalezy uzyskaé zgode tut. Zarzadu - przed dokonaniem tych zmian;

nalezy wzia¢ pod uwagg zapisy pozostalych uzgodnien projektow branzowych dla
planowanej inwestycji;

nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosei od istniejacego i projektowanego uzbrojenia
terenu;

realizacja iInwestycjl nie moze pogorszy¢ stanu istniejgeego i naruszaé interesdow osob
trzecich;

0 rozpoczgciu i zakoriczeniu robdt nalezy powiadomic pisemmie tut. Zarzad (fax 58
662 28 41 lub e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl), powolujac sig na numer niniejszego
uzgodnienia oraz podajgc imig, nazwisko i numer telefonu kierownika robét.

Uzgodnienie jest wazne dwa lata tj. do dnia 01.12.2017r.

Integralng czgscig niniejszego uzgodnienia jest ostemplowany przez tutejszy Zarzad

rysunek nr E-1 pt. ,.Przebudowa urz. elektroen, plan sytuacyjny” i nr E-2 pt. ,.Budowa punktu
tadowania trolej. plan sytuacyjny”.

olrzymuja

DYREKTOR

M
'@f::-r TR WilowaRi

adresat
UD a/a

| dz 1125142015
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QZNACZENIA
- fstniciqea linia kablowa do demontazu
_________ g - fistniefgea linia napowietrzng an-0,4kV do demontazu
e = projektowana linfio kablowa SN-15kV
See e e - projekiowana linfia kablowa nn-0,4kV
------------------------ — projektowana liniia napawielrzng nn=0,4kV
g - projektowana rura ochronna, HOPE odano na planie
szfywnos¢ obwodowa 9kN/m2 we B
4 — istniejgey slup linil napewieirznej nn-0,4kV do demontozu
o = istn. slup linii napowietrzne| nn-0,4kV
KdB-7 = oznaczenie miejsca skrzyzowania kablo elekircen. z KD
UWAGI
1. Roboly kablowe przeprowadzic zgodnie z normg N-SEP—-E-004
2. Doktadnq lokalzacje kabli do przebudowy okresli¢ przekopomi prébnymi
3. Wszystkie nabotkenne knahle fralbtowas inka esunna. baddce nad nanientco.
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UZGODNIENIE ORANGE POLSKA

Dotycz

UZGODNIENIE Nr 75256/TODDROU/P/2015

z dnia 16-11-2015

! Projekt zagospodarowania terenu w G
EN

Przediozony projekt uzgadnia sig na nastgpujacych warunkach:

1.

Istniejacy sieciq telstechniczng podziemng , bedaca wiasnoscia Orange Polgka S.A. (OPL), Dostarczanie |
Standardy Infrastruktury, zaznaczono na mapie syluacyina - wysokoiciowa symbolem — TP, OPL lub
zgodnie z wylycznym geodezyjnymi.

Odkryte w lrakeie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruldury telekomunikacyjne] OPL nie
zinwentaryzowana geodezyjnie, nalezy zabezpieczyé iniezwlocznie powiademic OPL, w celu okreélenia
sposobu usunigcia kolizji.

Kontakt:

Pan Andrzef Lary

tel. 058 660 30 80,

Wykonawea z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢ Orange Polska 5.A., Dostarczanie i
Standardy Infrastruktury, Ewidencia | Serwis Ustug Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze &
Olsztyn adres : 80-376 Gdansk, ul. Grunwaldzka 110 p.426, fax 058 344 44 00, o zamiarze rozpoczecia
prac, podajac jednaczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

Imwestar zobowigzany |est zglosié do ORANGE POLSKA S.A. prace min. na 14 dni robocze przed
przystapieniem do robdt. Szczegdly dolyczace prowadzenia nadzordw | odbiordw kencowych oraz cennik
tych uslug mozna znale2é na www.orange.pliwniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE
POLSKA 5.A.. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnoscl ORANGE POLSKA S.A.. i bedzie zglaszane
organcm sciganial

Podczas prowadzenia prac:

«  wpoblizu urzadzen TP prace ziemne nalety prowadzié recznie, z zachowaniem szczegolne|
ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami OPL zachowaé odleglosci
wynikajace z polskich i branzowych norm;

« W czasie prowadzenia prac ziemnych zabezpleczyc slec teletechniczng przed
uszkodzeniem

s w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpleczyé przed uszkodzeniem |
osiadaniem zismi., zblizenia nalezy wykonas zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 26.10.2005;

Prace w miejscach zblizen | skrzyzowari poprzedzié wykonaniem przekopdw prébnych i
wykonywaé pod nadzorem uprawnionego pracownika OPL,

Zabezpieczyé istniejaca siec OPL przed uszkodzeniem z zachowaniem wymaganych normami
odleglosciami w pionie | poziomie, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Na odcinku A-B zaktualizowaé prrebudowana sieé teletechniczna (po przestawieniu
sfupa EN) odsunac projekiowana sie¢ min 0.5m od sieci OPL, prace wykonyw od

nadzorem uprawnioneqo pracownika OPL i zglosié do odbioru fechnicznego (protokot
odbiory, kopia geodezji powykonawczef):

QOrange Polska S.A., Dostarczanie | Standardy Infrastruktury zobowiazule Inweslora | Wykonawce robot
do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy mozliwosc uszkodzenla naszych urzagdzed | powstania
awarii sieci telekomunikacyingj oraz pokrycia wszelkich koszldw zwigzanych z powstaniem awarii siect
telekomunilcacyjnej na skulek prowadzenia tych prac;

10. Uzgodnienie wazne jest 12 missigoy od daty jego wydania.

11, Uzgodnienie ninlejsze wazne jest wraz z ostemplowans przez nas mapaido s¥BREHSEKtowych (2 ark).
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3.3.4. Warunki zasilania kontenera socjalnego dla kierowcow

e

e
e

=/ Energa

op erator
|Nurner P/15/041073 ‘Miejscowoéé Gdansk Data 01-10-2015
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
1. Przylaczany obiekt:

PN

7.14.
7.1.5.
7.16.

717

8

Nazwa:Kontener socjalny dla kierowcow BUS
Adres (Nr dzialki): Gdynia, ul. Lipowa
gm. Gdynia , dzialka numer 291
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylgczeniowa: 125 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Wielki Kack [03500)
Linia 15 kV kier. GORNICZA LAS LK.21301 [03500-26]
Stacja SN/nn Lipowa 16 [4039)
Obwod nn Z-50/902 ul. Lipowa [4039-400]
Obiekt Odcinek kablowy [nN] polietylen usieciowany [Z-37C/902-2-50/902], projektowana linia kablowa 0,4kV, projektowane
zlacze kablowo-pomiarowe

Migjsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlgczu w kierunku instalacji odbiorcy;
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

ENERGA OPERATOR SA: Wybudowat ziacze kablowo-pomiarowe w poblizu zglaszanego obiektu, do ktérego wprowadzi¢
przelotowo linig kablowa 0,4kV typu YAKY 4x120 (relacji Z-37C/902-2-50/902).

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci s3 przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzgdzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

PODMIOT PRZYLACZANY: Wykena¢ linie zalicznikowg z projektowanego zigcza kablowo-pomiarowego w poblizu zglaszanego
obiektu. Wykonanie instalacji powinno by¢ potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej”.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

projektowane zlacze kablowo-pomiarowe w poblizu zglaszanego obiektu

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik taryfowy o pradzie znamionowym 25 A, zainstalowane w czgsci pomiarowej zlgcza kablowo-pomiarowego
Sposob pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elekirycznej czynnej;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
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96.

10,

104,

10.2.

10.3.

1.

12

124,

12.2.
12.3.

124.

13.
14.

15.

/ Energa

operator

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegbinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazeri Samoczynne wytaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - $

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S

w stacji110/15 kV GPZ Wielki Kack
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzed, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodni¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku,
Rejon Dystrybucji w Gdansku - Dzial Dokumentaciji Energetycznej.;

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniat wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukgji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA,

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
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Energa

operator

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pézn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oSwiadcza, Zze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciy umowy o Swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze ¢Swiadtzenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Otrzymujg; 1. Whnioskodawca

OPRACOWAL \ ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 90

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdansku
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk
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Wykaz wiascicieli nieruchomosci, na ktérych zaprojektowano sieci elektroenergetyczne

L.p.

Nr dziatki

Obreb

WraSciciel

Projektowane urzadzenie

800

Wielki Kack 0027

Gmina Miasta Gdynia

Przetozenie istn. linii kablowej
YAKY 4x120 na odcinku ok.
11m

846

Wielki Kack 0027

Gmina Miasta Gdynia

Przetozenie istn. linii kablowej
YAKY 4x120 na odcinku ok. 5m

847

Wielki Kack 0027

Gmina Miasta Gdynia

Przefozenie istn. linii kablowej
YAKY 4x120 na odcinku ok. 2m

848

Wielki Kack 0027

Gmina Miasta Gdynia

Przetozenie istn. linii kablowej
YAKY 4x120 na odcinku ok. 2m

e 5= 2 W

849

Wielki Kack 0027

Gmina Miasta Gdynia

Wstawka kablowa YAKXS
4x120+FeZn  25x4  dlugosci
L=14m; skablowanie przesta
linii  napowietrznej nn-0,4kV
YAKXS  4x120+FeZn  25x4
dtugosci L=20m;

1211

Wielki Kack 0027

Gmina Miasta Gdynia

Zasilanie kontenera socjalnego
- WLZ YKXS 5x10+FeZn 25x4
dlugosci  L=20m;  zlgcze
kablowo pomiarowe nn-0,4kV

1212

Wielki Kack 0027

Gmina Miasta Gdynia

Skablowanie  przesta  linii
napowietrzne; nn-0,4kV
YAKXS  4x120+FeZn  25x4
dlugosci L=70m; Skablowanie
przytacza napowietrznego nn-
0,4kV kablem YAKXS
4x35tFeZn  25x4  dlugosci
L=26m; zlacze kablowe typu
KRSN-00/4R-NH2/F;

1277

Wielki Kack 0027

Dziatka prywatna - Matgorzata
Anna Puzdrowska

Skablowanie przytacza
napowietrznego nn-0,4kV
kablem YAKXS 4x35+FeZn
25x4 dtugosci L=21m;

1279

Wielki Kack 0027

Dziatka
Puzdrowski

prywatna -  Jacek

Skablowanie przylacza
napowietrznego nn-0,4kV
kablem YAKXS 4x35+FeZn
25x4 dlugosci L=18m;

Zgody wiascicieli nieruchomosci

Zgody wiacicieli nieruchomosci w tym konkretnym przypadku nie sg wymagane poniewaz zaprojektowane

sieci zgodnie z powyzszq tabelg przebiegajg przez tereny publiczne — pas drogowy — projekt zostat uzgodniony

z zarzadcq drogi tj. ZDiZ Gdynia. Jedynie dla wykonania skablowania przytaczy do posesji Lipowa 5153

wymagana jest zgoda ktéra zataczona zostata ponizej.
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ZGODY WLASCICIELI NIERUCHOMOSCI UL. LIPOWA 51153

Puzdrowski Jacek

ul. Lipowa 53

Gdynia . i

seria i nr dowodu CAI(’:M)L'[I:{ (T ...................
tel. kontaktowy ...

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze posiadam tytul prawny do nieruchomogci tj. dzialki nr 80/1 KM 23, obreb Wielki
Kack, przy ul. Lipowej 51 w Gdyni i wyrazamy zgodg na wejscie z robotami budowlanymi oraz
czasowe zajecie czgsci terenu przedmiotowych dzialek w ramach inwestycji ., Budowa petli
trolejbusowej u zbiegu ulic: Gryfa Pomorskiego, Lipowe] i Gérniczej w Gdyni wraz z budowg
sieci kanalizacji deszczowej i urzadzen o$wietleniowych terenu oraz przebudowa kolidujacej
z planowang inwestycja infrastruktury technicznej - sieci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wodociggowej oraz teletechnicznej”

Prace polegac beda na
* Przylaczeniu istniejacej kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci
* przefozenie linii elektroenergetyczne; napowietrznej do stupa w nowej lokalizacji,
* wykonaniu skarpy i budowie ogrodzenia

Niniejsze o$wiadczenie nalezy traktowaé jako prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. z péz. zm. — Prawo
Budowlane.

W przypadku zbycia nieruchomosci zobowiazuje sie zapewni¢ przejecic obowigzkow
wynikajgcych z niniejszego oswiadczenia przez nabywce nieruchomosci.
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Puzdrowska Malgorzata Anna
ul. Lipowa 53

Gdynia

seria i nr dowodu CAIJK 942794
tel. kontaktowy 601221186

OSWIADCZENIE

Zgodnie z moja najlepsza wiedza o$wiadczam, ze posiadam tytul prawny do nieruchomosci tj. dziatki
nr 80/1 KM 23, obreb Wielki Kack, przy ul. Lipowej 51 w Gdyni i 82/1 KM 23, obreb Wielki
Kack, przy ul. Lipowej 53 w Gdyni i wyrazamy zgode na wejscie z robotami budowlanymi oraz
czasowe zajecie czesci terenu przedmiotowych dzialek w ramach inwestycji ..Budowa petli
trolejbusowej u zbiegu ulic: Gryfa Pomorskiego, Lipowej i Gorniczej w Gdyni wraz z budowg
sieci kanalizacji deszczowej i urzadzen oswietleniowych terenu oraz przebudowa kolidujgcej z
planowang inwestycja infrastruktury technicznej - sieci: kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
wodociggowej oraz teletechnicznej”

Prace polega¢ bedg na:
e przylaczeniu istniejacej kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci.
e przelozenie linii elektroenergetycznej napowietrznej do stupa w nowej lokalizacji.
¢ wykonaniu skarpy i budowie ogrodzenia.

Niniejsze oswiadczenie nalezy traktowa¢ jako prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt. 11 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. z p6z. zm. — Prawo
Budowlane.

W przypadku zbycia nieruchomosci zobowigzuj¢ si¢ zapewni¢ przejgcie obowiazkow
wynikajacych z niniejszego oswiadczenia przez nabywcee nieruchomosci.

(czytelny podpis)

(a%(ﬁ%/‘:g. ...... L‘&fow 5 057((’}512/{' dnlaé% by 6r!)

5. Obliczenia techniczne

Zaprojektowana przebudowa sieci elektroenergetycznych nie spowodowata pogorszenia jej parametrow, ktore
nalezatoby uwzgledni¢ przy obliczeniach technicznych. Linie kablowe nn-0,4kV zostaty wykonane kablami o
przekrojach jak istniejace linie lub wiekszymi. Linie napowietrzne zastgpione zostaty liniami kablowymi o
przekrojach 1-2 stopnie wiekszych. Dilugo$¢ zaprojektowanej przebudowy ww linii rdwniez nie ulegta
zwigkszeniu.

Uwzgledniajac powyzsze fakty przeprowadzenie obliczen technicznych jest zbedne.
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6. Zestawienie materiatow

6.1. Zestawienie montazowe

Usuniecie kolizji z siecig kablowg elektroenergetyczng 0,4kV - linie kablowe

Numer Typ Diugo$¢ |Dtugos€rur | Typ mufy | llos¢ muf | Wykopy | Opaski | Piasek | Folia
odcinka linii | zastosowanego | linii ochronnych | kablowej | kablowyc |liniowe | kablow | na kalandro
kablowej - |kabla kablowej | 110mm/160m h podsypk |wana
>rys. nr E-1 m e
Odcinek nr| Istn. kabel YAKY Mufa nn- 1 20m 2szt. 1,6m3 20mb
1 4x120+FeZn 25x4 0,4kV 120 —z
odkopac i przetozy¢ rur
po nowej trasie na termokurczli
odcinku okoto 20m wych
- wg. rys. nr E-1
Odcinek nr YAKXS 14m -/ Mufa nn- 1 14m 2szt. | 1,12m3 | 14mb
2 4x120+FeZn 25x4 - 0,4kV 120 -z
wg. rys. nr E-1 rur
termokurczli
wych
Odcinek nr YAKXS 90m 19m/- - 80m 8szt. | 6,4m3 80mb
3 4x120+FeZn 25x4- +8mrura
wg. rys. nr E-1 HDPE odporna
na UV
Odcinek nr | YAKXS 4x35+FeZn 40m 8m/- 30m 3szt. 2,4m?3 30mb
4 25x4- wg. rys. nr E-
1
Odcinek nr | YAKXS 4x35+FeZn | 25m 4m/- 15m 2szt. | 1,2m® | 15mb
5 25x4- wg. rys. nr E-
1
Usunigcie kolizji z siecig elektroenergetyczna 0,4kV — urzadzenia
Rodzaj urzadzenia llosé Wykopy jamiste
Montaz na istniejgcym stupie linii napowietrznej odgromnika typu 3xASA 1kpl. -
500-10
Montaz zlacza kablowego typu KRSN-00/4R-NH2/F zgodnie z specyfikacjg 1kpl. 2m3
Energa Operator S.A.
Budowa zasilania kontenera socjalnego dla kierowcéw
Typ urzadzenia i zakres robot llosé Wykopy kablowe
YKXS 4x10+FeZn 25x4 20m 10mb
Roztacznik bezpiecznikowy R-3x25A/gF 1kpl. -

6.2.

Zestawienie demontazowe

Linie kablowe i napowietrzne nn 0,4kV — demontaz

Rodzaj demontowanego urzadzenia

llo$¢ demontowanego kabla

Wykopy liniowe

typu ZN-10 wraz z ustojem

Odcinek nr 2 — YAKY 4x120 15m 12m
Linia napowietrzna izolowana AsXsn 4x25 60m
Linia napowietrzna izolowana AsXsn 4x16 40m
Stup linii napowietrznej nn-0,4kV pojedynczy, zerdz 1kpl. 2m3

UWAGA

Zdemontowane odcinki linii kablowych i napowietrznych nn nalezy przekaza¢ do utylizacji lub we wskazane
miejsce po wezesniejszych ustaleniach zENERGA — OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji Gdynia.
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7. Rysunki

Spis rysunkow

1. Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych oraz zasilanie kontenera socjalnego dla kierowcéw — plan

sytuacyjny - 1:500

rys. nr E-1

2. Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych oraz zasilanie kontenera socjalnego dla kierowcdéw — mapa

ewidencyjna - 1:500
3. Schemat przebudowy sieci nn-0,4kV

4. Schemat zasilania nn-0,4kV kontenera socjalnego dla kierowcoéw

5. Profile skrzyzowan kabli nn-0,4kV z kanalizacjq deszczowg

6. Skrzyzowania kabli elektroenergetycznych-odlegtosci normatywne
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rys. nr E-6
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8. Informacja BIOZ

INFORMACJA BIOZ

Rodzaj opracowania: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Mnistra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r.

Opracowanie branzowe: PRZEBUDOWA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
ORAZ ZASIALNIE KONTENERA SOCJALNEGO DLA
KIEROWCOW

Przedsigwzigcie: Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastruktura techniczng i
budowa oswietlenia na osiedlu ,,Fikakowo” w Gdyni (Etap I)

Zleceniodawca/Inwestor: Gmina Miasta Gdyni

inz. Andrzej Formella
nrupr. GT-I11-630/127/75

Autor opracowania

Stanowisko Imig, nazwisko, numer uprawnieni Podpis

Gdynia, styczen 2016 r.
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INFORMACIJA dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na podstawie Prawa Budowlanego (art. 20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) i Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r, (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) ponizej przedstawiono
informacj e dotyczaca bezpiecze Astwa i ochrony zdrowia  podczas realizacji rob6t przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych oraz budowy zasilania kontenera socjalnego dla kierowcow w zwigzku z realizacjg
inwestycji "Budowa petli trolejbusowej wraz z infrastrukturg techniczng i budowag oswietlenia na osiedlu

,Fikakowo” w Gdyni — Etap I” zgodnie z wykonanym powyzej projektem wykonawczym.

1. Zakres robot
- przebudowac istniejace linie kablowe nn — usuniecie kolizji;

- przebudowac istniejace linie napowietrzne nn — usuniecie kolizji;
- wybudowac¢ zasilanie kontenera socjalnego dla kierowcow(WLZ);

Po wybudowaniu ww. obiektow — kompleksowe wykonanie pomiaréw rezystancji uziemien, izolacji kabli,
pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych - opis terenu inwestycji;

Opis terenu

Uzbrojenie podziemne branzy elektroenergetyczne;

Na terenie inwestycji wystepujq :

* linie kablowe SN 15 kV,

* linie kablowe n.n. 0,4 kV,

* linie kablowe o$wietlenia ulicznego 0,4kV,

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdlnych
wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od
wykonania przekopow probnych w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wtgczen projektowanych
przewodow do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktre mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedace pod napieciem:

* linie kablowe SN 15 kV,

* linie kablowe n.n. 0,4 kV,

* linie napowietrzne n.n. 0,4 kV,

* linie kablowe o$wietlenia ulicznego 0,4kV.

* stacje transformatorowe.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

SKALA RODZAJ MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA ZAGROZENIA
NISKA Wpadniecie do rowu | Na trasie wykopow od rozpoczecia
kablowego rowow wykopow
SREDNIA Potrgcenie pojazdem | Ulica miejskie Caly okres realizaciji
mechanicznym zadania
WYSOKA Porazenie pradem Istniejgca sie¢ nn- Caly okres realizaciji
elektrycznym — nn- 0,4kV, istn. zlgcza zadania
0,4kV kablowe
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WYSOKA Porazenie pradem Istniejgce stacje Caly okres realizaciji
elektrycznym — SN i | transf.; istn. sie¢ zadania
nn kablowa SN-15kV
WYSOKA Upadek z wysokosci Miejsca montaz i Caly okres realizacji
demontazu linii zadania
napowietrznej nn-0,4kV

5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji zadania
Przed przystapieniem do rob6t Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe pracownikéw o zachowaniu odpowiedniej ostroznosci i obowigzujgcych przepisach bhp na
poszczegblnych stanowiskach pracy. oraz instruktazu obstugiwania maszyn i urzadzen wykorzystywanych do
robot. Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac sie na terenie budowy oraz
w aktach osobowych pracownikow. Szkolenia winny dotyczy¢ pracownikéw wszystkich branz w zakresie BHP
przy wykonywanych robotach.

Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:
1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zalezno$ci od zastosowanych metod i
srodkdw zapewniajacych bezpieczenstwo pracy, mogag by¢ wykonywane:
1) przy catkowicie wytaczonym napieciu,
2) w poblizu napiecia,
3) pod napigeciem.
4) Odlegtosci wokot nie ostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujacych
sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac w poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem,
Wynosza;

Napigcie znamionowe Strefa
Urzadzenia prac pod napieciem prac w poblizu napiecia
kV m m
do 1 do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
do 1 kV, dotycza tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujacych warunkdw pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu 0 wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i Srodkdw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Zagrozenia w czasie wykonywania robot ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowaé poprzez

Stosowanie wygrodzen wykopow i barier ochronnych
Systematyczng kontrole stanu deskowania
Stosowanie przez pracownikéw obowigzujacych zasad bhp
Przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp
Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezpo$rednie oddziatywanie na $ciany
wykopu (min. 3+5 m)
Staty dostep do podrecznej apteczki
Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
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Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny by¢ zabezpieczone przed dostepem osob
postronnych przy jednoczesnym wytgczeniu instalacji paliwowej i elektryczne;.

Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy skrzyzowaniu z kablowg linig
elektroenergetyczng.

Prace mozna wykonac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5Sm.

Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem.

W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie

Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:
srodki ochrony indywidualne] pracownikow

Pracownikdéw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w poblizu dzwigdw, koparek
i innego sprzetu takze kaskdw ochronnych.

Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki) pracownik winien by¢
wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia

Przeno$ne bariery

Tasmy ostrzegawcze

Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

L aczno$¢ telefoniczna w biurze budowy

Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min po otworzeniu wiazu.

Wykopy wykonywane jako szalowane

Ustawianie w poblizu osob pracujacych w wykopach sprawnych technicznie drabin ewakuacyjnych.

Traktowac jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb eksploatacyjnych.

Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

Przy pracach ze $wiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700 Bezpieczenstwo przy
promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.

Bezpos$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
Kierownik Budowy, Kierownik Robdt, Majster lub Brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna z tych osoéb i petni
obowigzki osoby kierujacej pracownikami.

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy przerwac prace i o zaistniatej sytuacji powiadomi¢ kierownika
robot, kierownika budowy, majstra budowy lub brygadziste.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym. Roboty prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacg instrukcjg eksploatacji oraz zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac¢ pogotowie, policje, straz
pozarng

Niezwtocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i Inspektora Nadzoru, zgodnie
Z wymogami prawa

Opracowat

inz. Andrzej Formella

PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA URZ ADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH(USUNIECIE KOLIZJI) ORAZ 37
ZASILANIE KONTENERA SOCJALNEGO DLA KIEROWCOW



9. Oswiadczenie o kompletnosci

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z dnia 12 listopada 2010 r. z p6zniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt budowlany, wykonawczy:

.Budowa p etli trolejpbusowej wraz z infrastruktur g techniczn g i budow 3

oswietlenia na osiedlu ,Fikakowo” w Gdyni(ETAP |) — p rzebudowa

urzgdzen elektroenergetycznych oraz zasilanie kontenera soc  jalnego dla

kierowcow ”

w branzy elektroenergetycznej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

inz. Andrzej Formella mgr inz. Jacek Zbikowski
specj: instalacyjna elektroenergetyczna specj: instalacyjna elektroenergetyczna
upr. nr GT-II-630/127/75 upr. nr POM/0215/POOE/09
izba POM/IE/1082/01 izba POM/IE/0175/10
"""" (podpis projeklanta) " (podpis sprawdzajacego)
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10. Oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci dokumentacji z ustawg ,,Prawo zaméwien publicznych”

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

,O8wiadczam, ze przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z Ustawg Prawo zaméwien publicznych (w

szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do ustawy’.

Mgr inz. Jacek Zbikowski inz. Andrzej Formella
upr. nr. POM/0215/POOE/09 upr. nr GT-II-630/127/75
Sprawdzajacy projektant
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