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.  CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 — Plan orientacyjny

Rys. 2 — Plan sytuacyjny (skala 1:500)

Rys. 3 — Przekroje poprzeczne (skala 1:100)
Rys. 4 — Schemat tyczenia (skala 1:500)
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|. OPIS TECHNICZNY

1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.1

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest:

Przebudowa sieci teletechnicznych

w ramach opracowania:

Rozbudowa odcinkow ulic: Wiczli  nAskiej, Chwarznie nAskiej i
Staniszewskiego w Gdyni

Zadanie Il ,Rozbudowa ulicy Staniszewskiego na odci nku od ulicy J.

1.2.

Kamrowskiego do ulicy Chwarznie nskiej”

Inwestor.

Inwestorem jest Gmina Miasta Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54,

81-382 Gdynia.

1.3.

1.1
1.2.

1.3.
1.4.

1.5

1.6.

1.7.
1.8.
1.9
1.10.
1.11.
1.12.

1.4.

Podstawa opracowania.

Umowa zawarta miedzy NORD Investments Sp. z 0.0. a Inwestorem.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem  terenu, do celéw
projektowych — skala 1:500.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171
poz. 1800 z p6zn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219
p0z.1864 z pozn. zm.

Normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i budowy sieci
telekomunikacyjnych i energetycznych.

Projekty innych branz.

Uzgodnienia branzowe.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Inwentaryzacja sieci w terenie wykonana przez projektanta.

Katalogi producentéw sprzetu i osprzetu.

Projekt drogowy opracowany przez NORD Investments Sp. z 0.0.

Cel opracowania

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe sieci telekomunikacyjnych w miejscu

kolizji z projektowanym uktadem drogowym.
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1.5. Wykonawca robot

Wykonawca robot bedzie wytoniony w drodze przetargu.

2. PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA SIECI
TELEKOMUNIKACYJNYCH

2.1. Stan istniej acy.

W zwigzku z projektowang rozbudowa ul. Staniszewskiego w Gdyni w ramach
zadania ,Rozbudowa odcinkéw ulic: Wiczlinskiej, Chwarzniehskiej i Staniszewskiego
w Gdyni, Zadanie Il ,Rozbudowa ulicy Staniszewskiego na odcinku od ulicy J.
Kamrowskiego do ulicy Chwarznienhskiej” istniejgce sieci teletechniczne wymagajg
przebudowy.

Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujgcych sieci telekomunikacyjnych sa:
- Orange Polska, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk,
- Multimedia Polska S.A., ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia.

2.2. Stan projektowany.

W zwigzku z projektowang rozbudowg ul. Staniszewskiego w Gdyni zachodzi
konieczno$¢  przebudowy oraz zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury
teletechnicznej.

UWAGI:
1. Istniejgce sieci nalezy zabezpieczy¢ w miejscach wskazanych w projekcie
(rys. 2).
2. Wihazy istniejgcych studni kablowych wyregulowa¢ do projektowanych
rzednych.

Przebudowa sieci Orange Polska (OPL)

W zwigzku z niwelacjg terenu wzdluz ul. Staniszewskiego (w okolicy
skrzyzowania z ul. Kamrowskiego) istniejgcg kanalizacje kablowg nalezy pogtebi¢ na
odcinku o dtugosci 74,0m, aby zapewniC przykrycie sieci min. 0,7m (zgodnie z
przekrojami poprzecznymi, rys. 3). W studni kablowej zlokalizowanej w projektowanej
Sciezce rowerowej nalezy wymieni¢ rame i pokrywe na klasy ,D” i wyregulowac jg
wysokosciowo.

Istniejgcg kanalizacje teletechniczng pod projektowanym zjazdem nalezy
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi 2xD160 o diugosci 8,5m.
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Przebudowa sieci Multimedia Polska (MM)

W zwigzku z niwelacjg terenu wzdtuz ul. Staniszewskiego (w okolicy
skrzyzowania z ul. Kamrowskiego) istniejgcg kanalizacje kablowg nalezy pogtebi¢ na
odcinku o dtugosci 74,0m, aby zapewni¢ przykrycie sieci min. 0,7m (zgodnie z
przekrojami poprzecznymi, rys. 3). W dwdch studniach kablowych zlokalizowanych w
projektowanej sciezce rowerowej nalezy wymieni¢ ramy i pokrywy na klasy ,D” i
wyregulowac jg wysokosciowo.

Istniejgcg kanalizacje teletechniczng pod projektowanym zjazdem nalezy
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi 2xD160 o dtugosci 8,5m.

Caitkowity zakres rob6t ziemnych przy przebudowie i zabezpieczeniu istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej wynosi: 82,5 m

2.3. Studnie kablowe

Stosowac studnie zgodne z normami:

- ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokrywy studni kablowych, dodatkowe
(wewnetrzne). Wymagania i badania.
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw.
z kompletnym wyposazeniem i zabezpieczeniem pokryw wiazu przed ingerencjg
0s6b nieuprawnionych.
Nalezy stosowacC studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowe
wykonywaé na placu budowy.
Pokrywy i ramy powinny by¢ tak posadowione, aby nie przecinaty obrzeza
Sciezek rowerowych i chodnikow.

2.4. Obiekty kablowe — kanalizacja

Przejscia kablowe wykonywa¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi
z zachowaniem norm zaktadowych. W miejscach, w ktérych kable znajdg sie pod
drogami nalezy stosowac rury gruboscienne. Pod istniejgcymi drogami lub tam gdzie
wystgpi znaczne zagtebienie rur przepusty wykonywac technikami bezwykopowymi.

Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatow
z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-2-4 -
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw.

Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:
a) wytrzymatos¢ na uderzenia
- L (mala) / N (normalna)
b) wytrzymatosc¢ na sciskanie (dla 5% ugiecia)
- typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:
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- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizaciji
wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie
rur obsypkg — min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej
obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowac
odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2 + 3 cm poprzez zastosowanie
uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do poziomu gruntu) powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu
powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a. Ubijanie przy
pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min.
25 cm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z
kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.
Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych
1,0 m.

Dla rur dzielonych zachowac horyzontalne utozenie zamkow i zaklad 0,5 m
(przesuniecie wzgledem siebie montowanych potowek ostony).
Bezposrednio przed montazem, nalezy chronic¢ rury przed nadmiernym nagrzaniem a
w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robot winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem organizacji
ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi.

2.5. Dane o istniej gcym i projektowanym uzbrojeniu obcym

Istniejgce i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Petne
informacje o uzbrojeniu istniejgcym i projektowanym zawarte sg na planszy zbiorczej
uzbrojenia — stanowig one podstawe do wykonywania prac zawartych w niniejszym

projekcie.

2.6. Uwagi dla wykonawcy

a) Wszelkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywa¢ za zgodg i pod
nadzorem wiasciciela urzgdzen.

b) Stosowac¢ sie do zapisébw warunkéw technicznych przebudowy wydanych
przez wiascicieli urzgdzen.

c) Przed przystgpieniem do przebudowy Inwestor zobowigzany jest przekazaé
wiascicielowi urzgdzenh kopie pozwolenia na budowe.

d) Nowoprojektowane urzadzenia znajdg sie w istniejgcym i projektowanym
pasie drogowym na dziatkach nalezgcych do Inwestora.

e) Zachowa¢ nalezy podane na rysunkach wspéirzedne lokalizacyjne oraz
rzedne wysokosciowe.

f) Przebudowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowa¢ z robotami
pozostatych branz.

g) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.
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h) Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (zwtaszcza
Normami Zaktadowymi TP S.A.), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

i) Stosowac materiaty spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego

J) Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyc.

k) W rejonie istniejgcego uzbrojenia terenu prace wykonywac recznie.

l) Po zakonczeniu robot sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru z
udzialem przedstawicieli gestorow sieci

m) Zaleca sie aby dostawca materiatdbw deklarowat sie certyfikatem ISO 9001.

n) Projektant wykonat inwentaryzacje kabli w terenie i zweryfikowat jg z danymi
paszportyzacyjnymi operatorow. Wykonawca przed ziozeniem oferty ma
obowigzek zweryfikowac w terenie stan faktyczny w zakresie kabli istniejgcych
jak w zakresie kabli nowo wybudowanych — t.j. kabli wybudowanych po
zakonczeniu projektu.

2.7. Zakres podstawowych robot

Przebudowa sieci Orange Polska

= pogtebienie kanalizacji kablowe] -74,0m
= wymiana ramy i pokrywy studni na klasy ,D”, regulacja wysokosciowa - 1 szt.
= zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji 2 otw. rurami dwudzielnymi

2xD160 -8,5m

Przebudowa sieci Multimedia Polska

= pogtebienie kanalizacji kablowe] -74,0m
= wymiana ramy i pokrywy studni na klasy ,D”, regulacja wysokosciowa - 2 szt.
= zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji 2 otw. rurami dwudzielnymi

2xD160 -85m
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2.8. Schemat tyczenia

Nr

X

Y

T01

6040922,716

6528444,508

T02

6040922,707

6528444,287

T03

6040931,210

6528444,198

T04

6040931,201

6528443,966

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Zelek

05.2015
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Orange Polska [OPL)

Hurt NORD INVESTMENTS Spz oo
Dostarczania | Sarwis Ushug

Ewidencia | Standardy Infrastrukwury

Dzial Ewidencil | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn ul. Komunalna 12

adres do korespondencii: Al Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk 83-000 PRUSZCZ GDANSK
ted.: 58 657 27 77 fax.: 58 344 44 00

Gdansk, 17 luty 2015r,

Numer plema: 8437/ TODDRAOUR/2015
Temat: Wytyczne techniczne - usuniscis kolizji 2 projektowans budows éciezak rowerowych | karekig ukladu drogowege w
Goyni ULWICZLINSKA, CHWARZNIENSKA | STANISZEWSKIEGO

Szanowni Paristwao,

W odpowiedzi na Paristwa pismo z dnia 06.02.2015 dotyczace usunigcia kolizji Orange Polska S.A. (OPL),
Dostarczanie | Serwis Ustug, Operacyjne Utrzymanie Siecl | Usiug, Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Olsztyn uprzejmie informuje, ze w zakresie budowanego oblektu znajduje sie sied teletechniczna
kolidujaca z w/w inwestycla, W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcege stan istnigjigcy, opracowac projekt |
wykonad przebudowe istnigjgocych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolzjig z projektowang
inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegiodci.

Usuniecle kelizjl jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Przebudowad istnigjgog kanalizacjg teletechniczng wraz z kablami { w kanalizacji | ziemne | wzdiuz
poludniowe] strony ulicy Wiczlinskie] wraz z przepustami ped ul.Wiczlinska | pod wiazdami. Szezegding uwage
zZwrdcic na obniZenie rzednych plancwych | zachowanle zagleblenia zgodnie z PN i wymaogami { min.0,7m pod
Sciezka rowerowa 1 0,9 pod wiazdami | drogami, uwzglednié wymiane wiazdw na trasie sciezki rowerowej na wiazy
na cigzkie);

2. Przebudowag istnigjaca kanalizacie teletechnicang wraz z kablami {w tym kable OFTQ) craz istnigjacs
kable ziemne wzdhuz obu stron ulicy Chwaszezyriskie] wraz z przepustami pod ul. Chwaszczyriska | pod wjazdami
{ode. od ulWiczinskie] do ul.Deszczowe]). Projekt powigzad z projekiem przebudowy kabl w zwigzku z
przebudows przepustu na Wiczliiskie] Strudze zgodnie z wydanymi WT;

3. Przebudowad |stniejaca kanalizacje teletechniczng wraz studniami kablowymi | keblami (w tym kable
OPTO) na odcinku od ul.Daszczowe| do Stankiewlcza wraz z przepustami pod ul. Chwaszezyriska | pod wijazdami;

4, Przebudowad Istniejacy kanalizacje teletechniczng wraz studniami kablowymi | kablami (w tym kable
OPTO) wzdiuz ulicy Staniszewskiego (UWAGA : Kanalizacja w jednym wykopie z innymi operatarami)

Jednoczednie nalezy :

Wykonad przebudowe kabli ziemnych, poza cbszar kolidujgey,. Przebudowa wazystkich slementdw infrastruktury
telekermunikacyingl must by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 20056r.;

Przelozenie doziemnych urzadzer telekomunikacyinych zaprojektowad zgodnie z normg ZN-86/TPSA-027 |

powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w acznodcel - kabla

Crangs Polsks Spdn Akcyjra 2 wieckiba | scrasem w  [03-336) prey AL 1600 wpi e s Fli iphi przez Sad Anjoecvwy dia m.s2, Warszawy
XE Wiyl Gospodarcy Krgowego Asiesin Secowego pod numerem 00001068, BEGON (1 21784, NIP 525-02-50-985. ¢ pokrylm w calodel kapialen Takliadom 'wooazicym 3507, 072 &37 slohch.
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10,

1.

12.

13,

14.

15.

miedziane zrownoleglic na obszarze wystgpowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych — maksymalnie
zminimalizowad przenwy w lgcznose;

W miejscach skrzyzowan z jezdnia doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpleczyd rura ochronna
grubosclenng przez calg szerokose jezdni;

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na tersnie, kidry jest wiasnodcein gestora drogi. W przypadku, gdy nie
bedzie takigj mozlwosci | sle¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb  trzecich, Inwestor
zobowiazany jest zapewnic zgode wiasciciela dzialid na lokalizacie Infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do
infrastrukiury w celu 8] kenserwacjl | utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia je|
kosztdw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osdb fizycznych | prawnych z tytulu posadowienia siecl na
gruntach osdb trzecich beds obeigzaly Inwestors;

Ponadto  informujemy, Zs na obszarze cobjglym  przedmiotowym  zadaniem  inwestycyinym  istnigje
prawdopodobleristwo wystepowania niszinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jszeli w trakcie wizji
lokalng], dokonywans| przez proekianta, zostang stwierdzone rdinice pomiedzy  danymi  otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, naleizy je niezwlocznie zglosié do OPL, uzgodnid z wiadciclelem urzadzen
telstechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednid regulacle poziomu istniejgosj infrastruktury
telekomunikacyjne; doziemneg) z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowans] niwelety. W
przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnisjace] infrastruktury telekarmunikacyine
napowletrzngj, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowang] niwelety;

Realizacia powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnione] | zaskceptowanel przez ZUDP
dokumentac]i projektowe, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projekitu wykonawezago | kopli projektu
budowlanege w czedcl telekormunikacyine], zawiersjgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt
wykonawczy (w 3 egzemplarzach + piyta CD) | budowlany (w 2 egzemplarze + piyta CD) prosze skfadac do
zawwierdzenia w Dziale Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn w Gdarisku, ul. Grunwaldzka
110, B0-244 Gdansk.

Opracowany projekt powinien zawierat szczegdlowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacy|ne] planowans)
do wybudowsania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytuf, cbmiar sieci oraz wyszozegdinienie lodai | rodzaju
urzadzer kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiasciciel | zarzgdedw drég w celu
otrzymania Decyzii na zajecie pasa drogowego;

Dokurmentacia projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona | sprawdzona przez osocby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjne], zgednie z wymaganiam| przepisow Prawa
Budowlanego, a takze zawierad oéwiadczenie, o kidrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dokumeniacia projrektowa | powykonawcza powinng zostad sporzadzona zgodnle z instrukcia zaktadows
ORANGE T-01.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linll $wiattowodowych oraz dane dotyczace
kanalizacl, kabll misdzianych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostana udzislone w Dziale Ewidendii i
Zarzgdzania Danymi o Infrastruliurze 6-Olsztyn przy ul. Grunwaldzkig] 110, 80-244 Gdarisk (sprawg prowadz Piotr
Woltowicz tel.568 623 41 31). Przekazane dane nis zwalniajg projektanta od dokonania wizj lokalne] w terenie;
Wszystkie prace zwigzane z Infrastrukiurg telekomunikacying nalezy wykonywad zgednie z obowlazujacyml
przepisami techniczno ~ budowlanymi oraz zatwierdzorym | uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym nadzorem
przedstawiciell stuzb technicznych OPL;

Na etaple opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalng,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli naleZzgcych do innych operatordw nalezy wystapié do
poszczegoinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich wlasnoscia, W preypadku
uzyskania informacji o rezerwaciach miejsca w kanalizacji OPL pod budowe planowsang] sieci nalezy wystaplé do
wskazanych operatordw alternatywnych w celu potwierdzenia realizac) ich inwestycji | dokonania odpowiednich
ustaleri (Warunki Techniczne na przebudows). Uzyskane dokumenty formalne naleéy dofgczy¢ do projektu, a
narzucone rozwigzania techniczne uwzglednic w opracowane| dokumentacil,

Koszty projektu, przefozenia, zabezpieczenla doziemnych urzadzer teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychozasowych wiadciwosel
uZytkowych | parametréw  technicznych  oraz  strat  wynikych z  tytulu  awarli  zwiazanych
z przebudows, pokrywa naruszajacy stan istnigjgey;

Rozbudowa odcinkéw ulic: Wiczlinskiej, Chwarznienskiej i Staniszewskiego w Gdyni
Zadanie Il ,Rozbudowa ulicy Staniszewskiego na odcinku od ulicy J. Kamrowskiego do ulicy Chwarznieriskiej”
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Roboty budowlano - montazowe nalezy zleclé wylgeznie firmie speciaiizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczednie do wykanania prac budowlanych branzy telekomunikacyine] rekomendujemy firmeg:

e Firma Partnerska ENEVA (ul. Grunwaldzka B2, 80-244 Gdarisk, tel. 58 55010 00) ktdéra kompleksowo
konserwuie Infrastrukture telekomunikacyina stanowigca wiasnodéé OPL, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwaraniujgce wysoka jakoéé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

e Frma Partnerska Sorint SA. w  Olsztynie, Oddzia! w Gdafsku (ul.  Budowlanych  84E,
80208 Gdarisk, tel. 58 340 77 00), ktdra prowadzl zadania inwestycyine na rzecz OPL, posiada certyfikaty 150
Q001 gwerantuigee wysoks jakodd prac oraz duze dodwiadozenie w prowadzeniu prac telekomunikecyjnych.

s Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.{ul. Barttomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra prowadzi
zadania inwestycyine na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoks jakosd prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac Zwigzanych z budowg
luo przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wekazany bedzie podmiot, ktdry w okresle ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzil dla OPL szkode poprzez niewykonanie |ub nienalezyts wykonanie umowy dotyczgce] sieci
OPL lub z ktdrym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od nig] 2 winy tego wykonawcy,

Dia prac polegajacych na przebudowie cbiekidw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powofad Inspektora
Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury Dz, U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z drla 04
grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczgoiem prac, ktdrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapié z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (splsanie protokelu przekazania
placu budowy). OPL wskae upowarnionsgo przedstawiciela w celu sprawowania odplainego nadzoru nad
prowadzonymi robotami | ochrong infrastruktury telstechniczngj oraz dokeonania odplatnego odbicru koricowego.
Inwestor zobowiazany jest zgtoslé do OPL prace min, na 14 dni robocze przed przystapleniem do robdt. Szczegdly
dotyczace prowadzenia nadzordw | odbiordw koricowych oraz cennik tych usfug mozna znaleZc na
wwiw, orange.pl/wnigsekonadzor. Wykonywanie prac na siecl OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnogcl OPL |
bedzie zglaszane organom Sciganial

Zawladomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Senwis Usfug

Wydziat Utrzyrmania Ustug | Infrastruktury 2-Gaynia
ul. Plekarnicza 1

B0-172 Gdansk

tel. 58 623 31 31,

e-mail ireneusz. nowicki@orange.com

Zgloszenie powinno zawigrad m.in.:
« |nformacie o wykonaway robdt

« certyfikat jakodcl z seril 1SO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroll jzkoscl w zakresie robdt budowlanych;

= Lprawnienia kisrownika budowy oraz akiuainy wpis do |zby Inzynierow,
¢« harmonogram robat,

« dwa komplety dokumentac] projektowe] (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia
na budows),

+ inne dokumenty okredlone na etaple projektowania.

Oplaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwill preybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwill zakanczenia robdt wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane sg
za caly okres pobytu prredstawiciels OPL Potwierdzeniem sprawowsnia nadzoru jest Protokot Cdbioru

Rozbudowa odcinkéw ulic: Wiczlinskiej, Chwarznienskiej i Staniszewskiego w Gdyni
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20.

Kericowego/Nadzoru Wiadcicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele OPL | Inwestora, W
przypadiy odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdl Odbioru  Kericowega/Nadzoru
Wiasciclelskiego OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje
w Protokole Odbioru Koricowsgo/Nadzoru Wiascicielsklege przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokd! Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat
#a sprawowanie odplatnego nadzoru,

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru  zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art, 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym adbioram;

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania,

Z e} ;
W
Arkadiusz Ellwardt
Dzial Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn

Zatgcznik:
1. Mapy z naniesiong sieclg OPL z migjscami kolizji | zblizer

Rozbudowa odcinkéw ulic: Wiczlinskiej, Chwarznienskiej i Staniszewskiego w Gdyni

Zadanie Il ,Rozbudowa ulicy Staniszewskiego na odcinku od ulicy J. Kamrowskiego do ulicy Chwarznienskiej’
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POLSKA

MULTIMEDIA POLSKA 5.#.9.
81.341 Gdynia, ul. Tedeusza k.'\l’enci?-.ra"1I5
NIP 586-1044-831.;eg0n 19000
(03)

Multimedia Polska [ Kartwzy, dnia 2015-02-26

NORD Investments Sp. z 0.0.
Ul Komunalna 12

83-000 Pruszcz Gdariski

Warunki techniczne przebudowy sieci telekomunikacyjnej
Multimedia Polska

NUMER

WARUNKOW WI-MMP-2015-0002-MM

MIEJSCOWOSCE | Gdynia

Rozbudowa odcinkow ulic Wiczliniskiej, Chwarznieriskigj i Staniszewskiego w Gdyni z

TEMAT budowg sciezek rowerowych

W odpowiedzi

na plsmo nr: 58/2015 Zdnia: | 2015-02-06

W odpowiedzi na Panstwa pismo przekazujemy warunki techniczne do projektowania irealizagi prac zwigzanych z
zabezpieczeniem infrastruktury MULTIMEDIA POLSKA w rejonie projeklowane] przebudowy.

1. Na obszarze objelym wyze] wymieniong inwestycig jest czynna infrastruktura Multimedia Polska w postaci kabli
optotelekomunikacyjnych i kancentrycznych.

2. Szczegdh rzebieg trasowy przedstawlony zostal na dolgezonych schematach wediug nastepujacej legendy.
Kanalizacja Multimedia Polska

Kabe| koncentryczny

Kabel| optotelekomunikacyjny

3. Multimedia Polska jest wiascicielem przedstawionych na schematach kabli. Kable s3 ulozone w kanalizag)| teletechniczng)
nalezgee| do Multimedia Polska.

4, Zabezpieczenie przedmiotowe] infrastruktury nalezy zaprojektowad zgodnie z normami zakiadowymi Orange S.A_ serii ZN-
98,

5. W miejscach skrzyzowan z |ezdnlg doziemne Kable nalszy zabezpieczyc rura ochronng gruboscienng przez calg
szerokost jezdni.

Lokalizacje istniejace] infrastruktury w terenie nalezy potwierdzié poprzez wykonanie przekopéw prébnych.
Wszelkie prace w miejscach zblizenia nalezy wykenywaé rgcznie bez uzycia sprzetu mechanicznego,

8 Wezelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury Multimedia Pelska musza byé odpowiednio
zabezpieczone | podlegajg odbiorowi przez sluzby eksploatacyjne wiasciciela wiw infrastruktury.

9.  Wszelkie prace powinny zostat przeprowadzone w sposob bezprzerwowy lub w taki sposdh, aby przarwa w dostarczaniu
usiug przez Multimedia Polska byla jak najkritsza,

10. Wszelkie koszty zawiazane 2 zabezpisczeniem Infrastruktury technicznej Multimedia Polska oraz zwigzane z przebudows
ukladu drogowego w zwigzku z projektem (w tym wszelkie materialy | prace nakladcze zwigzane z przebudows istniejace
infrastruktury) nie beda obcigzac whasciciala infrastruktury,

Multimedia Polska S.A
ul Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, tel +48 58 686 0 300, fax +48 58 666 0 309, NIP 586.10-44-881, www multimedia pl

ADRES DO KORESP,: ul. Inz Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia
REGON 150007345, Organ rejesirowy. Sad Rejonowy Gdarts«Poines, VIll Wydzial Gospadarczy KRS, nr KRS 0000238331
KONTO. Raiffieigen Bank Polska 3 A BA 1750 0000 D000 0000 2171 2191, kapital zakladowy | lgcena surma uiszezonyeh widadfe: 91 764 808,00 PLN
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12.

185,

16
17

Prace zwigzane z zabezpleczeniermn infrastruktury MMP S.A. powinien wykonad wskazany przez Multimedia Poiska
wykonawca lub nalezy je wykonywac przy platnym nadzorze siuzb technicznych Multimedia Polska na koszt inwestara.
O ustanowienie platnego nadzoru nalezy wystapic pisemnie  minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem.

Malezy z wyprzedzeniem Informowac wiasciciela infrastruktury o terminach prowadzenia prac: z min. d-tygodniowym
wyprzedzeniem, w przypadku prac prowadzonych na infrastrukturze istnigjgee] i min 2z 1-dniowym wyprzedzeniem
w przypadku prac prowadzonych w zblizeniu do istnigjgce] infrastruktury Multimedia Poiska

. Kontakt do sfukb technicznych:

Imie Nazwisko | Telefon E-mail Adres
Stewomir | Bigott | 691-767-213 | s bigott@multimedia o | y, Teeuses Wendy 719
. Szczegoly fechniczne niezbedne do opracowania dokumentacil projekiowej projeklant uzyska w frybie roboczym
w Multimedia Polska.
- uzgodnienia projektowe:
Imi Nazwisko | Telefon E-mail Adres

S ul. Koscierska 10B
Marek | Marczyfiskl | 665-601-572 | m marczynski@multimedia.pl 83300 Kartuzy
Nalezy opracowac dokumentacje dia trybu uproszczoneqo, zawierajaca niezbedne rysunki, uzgodnienia, opisy itp,

Nalezy opracowat dokumentacje techniczna powykonawczg oraz wykonaé pomiar geedezyjny powykonawczy.

Ninisjsze warunki techniczne traca waknosé po uplywie jednego roku od daty wystawlenia i nie rodza zobowiazan wobec
Multimedia Polska.

Powyzsze warunk| techniczne zapewrnigjg tylko zachowanie dotychczasowych wiadciwosai uzytkowych i parametréw technicznych
sieci, bez poprawy jej parametrow.

Z powataniem
Projektant Sieci Telekorhunlkacyjnych
Multimedia Polska
Marek Marczyrski

Lista zatacznikéw
Lp. | Opis MNazwa pliku | llos¢
1. ’ Przebieg trasowy sieci Multimedia Polska przy ul, Wiczlifskie] | Chwarznieriskie] | 1

2 | Przebieg trasowy sieci Muitimedia Polska przy ul. Staniszewskiego 2 1

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ~ Multimedia Polska S.A,
81-341 Gdynia, ul. Tadeusza Wendy 7/9 Projektant Sjeci Tdekomun&nqwx\dn
NIP 586-10-44-881, Regon 190007345 W
03
=) Marek Marczyniski

Multimedia Polska S A,

ul Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, tel +48 58 665 0300, fax +4B 58 866 0 309, NIP 586-10-44-BB1, www multimedia ol

ADRES DO KORESP.: ul. In2. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia

REGON 180007345, Organ rajesticwy S5d Redonowy Gdadsk-Poinoc, VIl Widzial Gospodarszy KRS, nr KRS 0000238531
KONTO Raiffesen Bank Polska SA 86 1750 0008 0000 6000 2171 2191, kapilat zakiadowy i aczna suma uiszczanych wikiadow 81 764 80800 PLN
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Specjalnosé Lenstrukeyjno-budowlana
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P e ——— Centrum Informatyczne Trajmiejskie] Akademickiej Sieci Komputerowe]
c| las k Politechnika Gdafiska
) 80-233 Gdarisk , ul. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 347 24 11, fax :+48 58 347 10 06
e-mail: office@task.gda.pl, htip:/iwww.task gda.pl

Gdansk, dnia 18.02.2015r

WARUNKI TECANICZNE NR 214/2015
Rozbudowa odcinkéw ulic Wiczlifiskiej, Chwarznienskiej i Staniszewskiego w
Gdyni.
Nord Investmenis Sp. z 0. 0.

Projektant Ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdanski

Nazwa inwestycji

W nawiazaniu do Paristwa pisma nr 5%/2015 z dnia 06.02.2015 informujemy, 2e:

1. W podanym zakresie inwestycji, CI TASK nie posiada zadnej infrastruktury technicznej, ani ni¢ planuje jej
umieszczenia w najblizszym czasie.

2. Przystapienie do robét nalezy zglosié pisemnie najpdzniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.

3. Uzgodnienie jest wazne do dnia 30.06.2017r,

Uprzejmie prosz¢ o podestanie wersji elektronicznej 2
: j (CAD lub PDF) rysunku
Adres e-mail: k.szutkowski@task.gda.pl. )Ty z uzgodnienia,

Dzigkuje.

Awarie: tel, +48 58 347 10 77 (24h), e-mail: noc@task. oda.pl strony 11
Uzgodnienia i nadzér: tel. +48 58 348 60 73 (w godz. B-16}, e-mail: wt@task.gda.pl

Rozbudowa odcinkéw ulic: Wiczlinskiej, Chwarznienskiej i Staniszewskiego w Gdyni
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NORD Investments Sp z 0.0.

ul. Komunalna 12
83 — 000 Pruszez Gdanski

Dotyczy:

TEXTEL 8p 2

Wejherowo 18.02.2015
WT - 03/2015

waszego pisma z dn. 06.02.2015r, dotyczacego wydania warunkéw technicznych

usuniecia kolizji infrastruktury teletechnicznej POLKOMTEL z rozbudowg odcinkow
ulic Wiczlinskiej, Chwarznieniskiej 1 Staniszewskiego w Gdyni z budows $ciezki

TOWRTOWE;].

Na podstawie umowy ramowej o §wiadczeniu ushug utrzymania traktow $wiatlowodowych
POLKOMTEL Sp. z 0.0., firma PPUIH TEXTEL Sp. z o.0. informuje ze w obrebie rozbudowy
odeinkéw ulic Wiczlinskiej, Chwarznieniskiej i Staniszewskiego w Gdyni nie znajduje sie

kolidujaca infrastruktura POLKOMTEL.

w zakresie utrzy

ini. 8

JP.U. i H.
. PARTHER TECHNIGZNY

TEXTE

p. E0.0.

. £ 0.0.

&wialtowodowych

womir Potrykug

84-200 WEJHEROWO
ul. Budowlanych 2
e-mail:textel@textel.com.pl
www. textel.com.pl

nr
0000 3200 0081

Bank BPFH S.A. o/Wejherowo tel +48/58/672-66-43
39 1060 0076
0445

tel.+4B/58/672-66-44
fax +48/58/672-32-29

Ident. 190000018
NIP 588 - 000 - 71 - 83
SR Gdarisk KRS 0000124586
kapitat zakladowy 355.500 PLN
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Inwestor: Nr umowy:
GMINA MIASTA GDYNI
Al. Marszatka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia KB/138/U1/29-
Wi2014
Inwestycja: Rozbudowa odcinkéw ulic: Wiczlinskiej, Chwarznieniskiej i
Staniszewskiego w Gdyni
Jednostka projektowania: ey
NORD INVESTMENTS Sp. z 0.0. 3163/
———— 83-000 Pruszcz Gdaniski 2015
NORDI&SESQ‘«EQEE— ul. Komunalna 12 ZADANIE Il

tel.58-305—69-48,39, fax:305-69-40

Tytut projektu:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Przebudowa sieci teletechnicznych

Zadanie Il “ Rozbudowa ulicy Staniszewskiego na odcinku od ulicy J. Kamrowskiego do

ulicy Chwarznienskiej”.

Numery dziatek:
260/8, 514/6, Obreb Wiczlino 37, Gmina Miasta Gdyni

Zawarto$¢ projektu Opis techniczny

Czes¢ graficzna

. ] mgr inz. tukasz Zelek .
Fropitina upr. nr POM/0164/POOT/14 Lleh A
Bl mgr inz. Jarostaw Lewandowski ’)
IR upr. nr DT-WBT/02440/03/U .

Pruszcz Gdanski, Maj 2015r. A ]
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J‘" #aﬂ jednostha budzeiowa (:_min_v hbsia Lidyni
e B1-36 Crolynia, ul. 10 Tatepo 21
telelin: 58 761 20 00 - 01; fux: 38 662 28 41; e-mail: sekectariad adicpdyniapt

Zarzad Drog 1 Zieleni
Gy

UD.6740.567.2.201 5.MK(EP).6039 Gdynia, dnia 6 sierpnia 2015 roku

Gmina Miasta Gdyni

adres do korespondencji:
NORD Investments Sp. 7 0.0.
ul, Komunalna 12

83-000 Pruszez Gdanska

dot. $ciezki rowerawej w wlicy Staniszewskiego — telekomunikocio
UZGODNIENIE

Zarzgd Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacje pn. ,Projckt budowlano-wykonawezy
Przebudowa sicei teletechnicznych™ (imwesior; Gmina Miasta Gdyni, projfefiani: mgr inz.
FLukasz Zelel; data opracowania. 15 lipiec 2015r.) % nastepujgcymi uwagami:

1y tiglezy zachowaé normatywne odleglosci od isiniejacego 1 projektowanego uzbrojenia
ferenu;

2) nalezy wzigé pod uwagg zapisy pozostalych uzgodnien dokumentacji dla planowane
inwestycji;

3) realizacja inwestycji nie moze narusza¢ intereséw osob trzeeich oraz pogorsayé stanu
istnicjgcego; teren budowy nales y przywrdcié do stanu pierwotnego.

4} rozpoczecin | zakonczeniu robol powiadomié pisemnic (2 co najmnig) Urzydniowym
wyprzedzeniem) tut. Zarzgd (fax 58 662 28 41 lub c-mail sekretarial@udiz.gdynia.pl),
powolujae sie na niniejsze uzgodnienic orav podajge imig, nazwisko | numer telefonu
kierownika robot;

5) na czas prowadzonych robdt nalexy opracowaé | zatwicrdzié wtut, Zarzgdzic projekt
tymezasowej organivacji ruchu.

Uzgodnienic wasme jest do dnia 08.07.2017r.,

Integralng czgé¢ niniejszego uzgodnicnia sianowi ww, dokumentacja, w kiorej rysunck or 2

pn. ,,Przebudowa sieci tcletechnicznych Plan syluacyjny” zostal ostcmplowany prrez
tutl. Zarzad.
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