UPRAWNIENIA | ZA SWIADCZENIE PROJEKTANTA:

POMORSKA OK_R ECOWA
i7BA INJYNIEROW nmuwmm;m
- . Swietojafiska 43/44 . ] )
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syg. akt 247/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani DOROTA JANINA MORZY
magister inzynier
urodzona dnia 06.01.1964 r. w Olsztynie

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POMA245/PO0S/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Pomorskie] Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY i
Ckregpwej isji Kwalifikacying
zek Niedostatkiewicz \
CZLEONEK

OkregowgiRomisji Kwalifikacyjne)
Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

LPani Dorota Janina Morzy

80-177 Gdask, ul. Stolema 58/9
2.0kregowa Rada [zby

3.Glowny Inspeklor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pani Dorota Janina Morzy w ramach posiadanej specjalnosci upowazniona jest do:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1L Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
spegjalnosci niniejszych uprawniefi

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,

takim jak: sieci i instalacie cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IR8-CIH-ZLD *

Pani Dorota Janina Morzy o numerze ewidencyjnym POM/I15/0109/10

adres zamieszkania ul. Stolema 58/9, 80-177 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-10 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waimego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskief 1zby Inzynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzhy InZynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-94R-955-TGQ *

Pan Janusz Cynowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0669/01

adres zamieszkania ul.Grottgera 14, 80-319 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-11 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waimego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadcezenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzhy InZynierdw
Budownictwa.
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A. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

 Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Biurem Projektéw Budownictwa
Komunalnego S.A.

* Mapa do celéw projektowych, skala 1:500,

1. Warunki techniczne nr UD.7011.10.2013.RL.2249 z dn. 05.04.2013 wydane
przez ZDiZ w Gdyni.

* projekt Sciezki rowerowej, opracowany przez BPBK.S.A.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt usuniecia kolizji sieci wod-kan, kolidujgcych z
budowa $ciezki rowerowe,;.

W zwigzku z budowg Sciezki rowerowej konieczna jest zmiana lokalizacji istniejgcych
wpustow ulicznych. Odwodnienie projektowanej sciezki rowerowej zaprojektowano
jako powierzchniowe w kierunku ulicy.

Zakres prac obejmuje nastepujace elementy:

* budowa przykanalikow deszczowych @200 L=17,0m
* montaz wpustow deszczowych ulicznych z osadnikiem 2 szt.
* montaz wpustéw deszczowych kraweznikowo-jezdniowych z osadnikiem 2 szt.
» demontaz wpustéw deszczowych 5 szt.
» demontaz przykanalikbw deszczowych L=26,0m

3. Warunki geotechniczne podio za gruntowego

Pod wzgledem morfologicznym teren stanowi fragment doliny erozyjnej obnizenia
Redtowskiego. W podiozu gruntowym stwierdzono wystepowanie utworow
czwartorzedowych  holocenhskich (nasypy niekontrolowane, nasyp budowlany) i
plejstocenskich (piaski drobne, piaski srednie, piaski grube).

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

- Warstwa |: piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o
stopniu zageszczenia Ip™ = 0,45.

- Warstwa II: piaski srednie, piaski grube, nasypy budowlane wykonane z
piaskdw $rednich, wilgotne i nawodnione, s$redniozageszczone o stopniu
zageszczenia Ip™ = 0,53.

Grunty warstw | i Il sg dobre i niewysadzinowe. Podtoze nalezy traktowac jako
wielowarstwowe, mogag wystgpic¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.
Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosci od 2,3 m do 2,7 m.

4. Dane o istniej agcym uzbrojeniu

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadow geodezyjnych stwierdza sie
wystepowanie istniejgcego uzbrojenia:

« sie¢ wodociggowa

» kanalizacja sanitarna

e sieC kanalizacji deszczowej

* sie¢ gazowa

* Kkable energetyczne

» kable teletechniczne
Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia zostala geodezyjnie wkartowana na planie
sytuacyjno —  wysokosciowym  1:500, a przewidywane  skrzyzowania
z projektowanymi przewodami pokazano na profilach podtuznych. W celu unikniecia
ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do
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poszczegoblnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpocza¢ od wykonania przekopow prébnych.
Napotkane uzbrojenie nalezy traktowa¢ jako czynne izabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

5. Rozwigzania projektowe

5.1. Kanalizacja deszczowa

Sciezka rowerowa bedzie odwadniania powierzchniowo.
Przewiduje sie w jezdni ul. Ortowskiej likwidacje kilku istniejacych wpustow i budowe
nowych z odprowadzeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

5.2.1. Wopusty deszczowe
Przyjeto wpusty zeliwne uliczne o wymiarach 500x500mm i kraweznikowo-jezdniowe
Z ryglem, na zawiasie, z rusztem klasy D400. Studzienki wpustéw deszczowych z
prefabrykatéow betonowych z monolitycznym dnem DN500, z jednoelementowym
koszem na nieczystosci o gtebokosci 0,6m, z osadnikiem gtebokosci 0,95m.
Wpust Wp3 nalezy zamontowac na istniejgcym przykanaliku deszczowym.
Po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchnie wokét wpustéw zgodnie z
projektem drogowym.
Rzedne wpustoéw dostosowac do niwelety drogi.

5.2.2. Przykanaliki deszczowe
Przykanaliki deszczowe o srednicach @200mm projektuje sie z rur klasy SN8, typu GRP
z zywic poliestrowych bez korodujgcych wypetniaczy, wzmacnianych wiéknem
szklanym, taczonych na taczniki mufowe z uszczelkami elastomerowymi, wg normy PN-
EN 14364.
Ze wzgledu na wyplycenie przykanalika od wpustu Wp4 nalezy go ociepli¢ za
pomocg warstwy keramzytu grubosci 20cm.

5.2.3. Regulacja istniej gcych studni i zasuw

W istniejgcych studniach, wymagajacych regulacji wysokosciowej (dostosowania do
projektowanej niwelety) nalezy zdemontowac wiazy i ptyty pokrywowe, wyregulowaé
wysoko$¢ za pomocg kregow i pierscieni regulacyjnych, a nastepnie ponownie
zamontowac piyty, wykona¢ podmurowke i zamontowaé wiazy wedtug projektowanej
niwelety. Regulacje wykonac¢ pod ptytg studzienna.

W przypadku zmiany niwelety nalezy rowniez wykonac regulacje wysokosciowg
istniejgcego uzbrojenia sieci wodociggowej.

5.2.4. Likwidacja elementdéw kanalizacji deszczowej
Istniejgce wpusty i przykanaliki, przeznaczone do likwidacji, nalezy fizycznie usungé
z gruntu. Otwory w studniach po usunietych przykanalikach nalezy zaslepi¢ za
pomocg betonu o wytrzymatosci minimum 40 MPa oraz wyrowna¢ powierzchnie od
strony wnetrza studni.
Po usunieciu przykanalikbw nalezy odtworzyé nawierzchnie zgodnie z projektem
branzy drogowej.

6. Wplyw inwestycji na srodowisko
Planowany zakres robot nie wptywa w sposoéb istotny na srodowisko.

Wody opadowe zbierane z obiektu odprowadzane bedg do $rodowiska systemem
kanalizacji deszczowej. Zastosowane rozwigzania chronig $rodowisko zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

Budowa nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow pytowych i
ptynnych. Nie spowoduje znaczgcego zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia
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jakosci wody, jak rowniez nie pogorszy jakosci odprowadzania sciekow (Scieki w trakcie
budowy bedg wywozone sukcesywnie przez wykonawce poza rejon budowy).
Naruszona prochniczna warstwa gleby zostanie przywrocona do stanu istniejgcego.

W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopow pod katem zawartosci
sktadnikéw szkodliwych dla srodowiska iw wypadku stwierdzenia ich wystepowania
grunty te nalezy utylizowa¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Wszelkie materiatly odpadowe uzyte do rob6t muszg posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow.

Odpady, ktére nie mogg byc¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,
uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z
dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblize
potozonych miejsc, w ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
Roboty budowlane bedg prowadzone z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska.
Na etapie budowy Wykonawca robot jest zobowigzany wykonaé projekt organizaciji
placu budowy, ktéry bedzie uwzgledniat wymagania ochrony $rodowiska w zakresie
gospodarki odpadami.

Wykonawca robot bedacy wytwdrcg odpadow powinien posiadaé¢ stosowne zezwolenia i
tak prowadzic roboty, aby:

- ograniczac¢ ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,

- zapewniac zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow, ktérych
powstaniu nie udato sie zapobiec,

- gromadzi¢ i segregowa¢ odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
skladowa¢ w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych

- przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmg legitymujacym sie wihasciwymi
zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje sie wiasciwe uporzadkowanie terenu w
bezposrednim sasiedztwie inwestycji.

7. Gospodarka odpadami

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy
oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbidrki elementéw
istniejacych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robo6t rozbiorkowych.
Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg byé¢
usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i witasciwie dla okreslonych grup i
rodzajow skltadowane oraz utylizowane.

Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujacych odpadow w trakcie realizacji
inwestycji oraz jej eksploatacji.

Kod
odpadu
16 01 17 | Metale zelazne

17 01 01 |Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw
17 01 81 |Odpady z remontéw i przebudowy drog

17 02 03 | Tworzywa sztuczne

17 03 01* | Asfalt zawierajgcy smote

Grupy, podgrupy i rodzaje odpaddéw
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17 03 02 | Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

17 05 06 |Urobek z pogtebiania i wykopdéw — nadmiar niewykorzystany w inwestycji
17 06 04 | Materialy izolacyjne rézne

2001 10 |Odziez — rekawice

Odpady oznaczone [ *] oraz zawierajgce azbest wymagajg szczegolnej ostroznosci w
trakcie sktadowania, przewozenia oraz w procesie utylizaciji.

Do rozbidrki obiektéw zbudowanych z elementéw azbestowych nalezy zatrudni¢ firme
posiadajgca odpowiedni sprzet i uprawnienia. Zuzyte elementy azbestowe, odpowiednio
opakowane, wywozi uprawniona do tego firma na specjalne sktadowisko.

8. Przepisy zwi gzane

Normy

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-EN-1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 1917 Studzienki witazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wibknem stalowym i zelbetowe.

PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych
PN-EN 14364 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowego i bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji --
Termoutwardzalne tworzywa sztuczne wzmocnione wioknem
szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej (UP) --
Specyfikacje rur, ksztaltek i potgczen.

Opracowanie:

Dorota Morzy

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr 0150 - Budowa $ciezek rowerowych wraz z odwodnieniem, o$wietleniem i przebudowa kolidujacej infrastruktury technicznej 12
w wybranych lokalizacjach na terenie Gdyni
PROJEKT BUDOWLANY



9.

BIOZ

Informacja o0 zasadach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Spis zawarto sci

1)

2)
3)

4)

5)

6)

zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacii
poszczegoblnych obiektéw,

wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych,

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych,

wskazanie  srodkdbw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehAstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegoblnych obiektéw:

Projektowany zakres w branzy wod-kan obejmuije:

» likwidacje istniejacych wpustéw wraz z przykanalikami,
* budowe przykanalikow,

e budowe przykanalikow deszczowych,

* montaz wpustow deszczowych,

* regulacje wysokosciowg istniejgcych studni i zasuw

Kolejnos¢ realizacji robot :

a) likwidacja istniejgcych wpustow oraz przykanalikow,
b) wykopy szalowane pod projektowane przewody,

c) budowa przykanalikow,

d) montaz wpustow.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych — opis terenu inwestycji:
Opis terenu

W rejonie robot zwigzanych z realizacjg tego zamierzenia wystepujg nastepujace
istniejgce obiekty budowlane: rurociggi wodociggowe i sanitarne, gazociagi, kable
energetyczne, kable telekomunikacyjne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub
awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdllnych wiascicieli
uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni.

Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopow prébnych w celu zlokalizowania miejsc
wiaczen projektowanych przewodow do istniejgcej sieci.

Napotkane uzbrojenie nalezy traktowa¢ jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznaé istniejgce
uzbrojenie nad i podziemne, wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m, prowadzenie prac
wewnatrz studni kanalizacyjnych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi,
a W szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:

wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,0 m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu scian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m — nie wystepuja,

sieci uzbrojenia nad- i podziemnego — mozliwo$¢ porazenia pragdem w
przypadku uszkodzenia kabli podziemnych Ilub zetkniecia =z linig
napowietrzng; mozliwos¢ uszkodzenia obudowy wykopu i osuniecia ziemi w
przypadku uszkodzenia czynnej sieci wodociggowej. Wszystkie wykopy o
gtebokosci powyzej 1,0 m muszg by¢ bezwzglednie umocnione,

roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,

- nie wystepuja,

rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

- nie wystepujg

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

nie wystepuja

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
i wysokosciowych,

- nie wystepujg

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcéw,

- nie wystepuja

prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,

nie wystepuja

montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,

nie wystepuje,

betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostéw, takich jak
przyczokki, filary i pylony,

nie wystepuja

fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,

nie wystepuje,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz :

3,0 m —dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

50 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 KkV, lecz
nie przekraczajgcym 15 kV,
1000 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KkV, lecz

nie przekraczajgcym 30 kV - nie wystepuja,
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e 150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nie przekraczajgcym 110 kV — nie wystepujg

» roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow,

* nie wystepuja.

* roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,

- nie wystepuja.

* roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych:

- nie wystepuja.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji
chemicznych Ilub czynnikbw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi :
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10 °C,
- nie dopuszcza sie prowadzenia robot budowlano — montazowych w
temperaturze ponizej — 10 °C.
b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych
azbest;
- nie wystepujg
Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektdw przemystu energii atomowej,
- nie wystepuja.
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;
- nie wystepujg
Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o0 napieciu znamionowym 110 kV,
- nie wystepuja,
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
- nie wystepujg
c) budowairemont :
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe): nie wystepuja,
- sieci trakcyjnej i linii  zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne: nie wystepuja,
- linii i urzgdzen sterowania ruchem kotowym: nie wystepuja,
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane
z prowadzeniem ruchu kolejowego: - nie wystepuja.
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego:
- nie wystepujq .
Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow :
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

- nie wystepuja,

b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuja,

¢) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuja,
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d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;

- nie wystepuja.

4.6) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych
I w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- Roboty budowlane w studniach rewizyjnych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi;
- nie wystepuja,
4.7) Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;
- nie wystepujg
4.8) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
| przepraw mostowych;
- nie wystepujg
4.9) Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatow wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuja,
b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;

- nie wystepuja.
4.10) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - ktérych masa przekracza 1,0 t.

- przemieszczanie przy pomocy dzwigu elementow studni rewizyjnych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegOlnie niebezpiecznych;

Szkolenia okresowe pracownikow w zakresie BHiP, szkolenie na stanowisku pracy,
sposOb prowadzenia instruktazu dostosowa¢ do mozliwosci percepcyjnych
pracownikow, nie dopuszcza¢ do prac szczegOlnie niebezpiecznych o0so6b
nieodpowiedzialnych.

Przeszkolenie w zakresie wchodzenia i wychodzenia ze studni oraz koniecznosci
stosowania wentylacji podczas prowadzenia prac spawalniczych i pytotworczych.
Poinformowanie pracownikbw o koniecznosci zachowania formy pisemnej
polecenia pracy w zbiornikach i zapewnienia statego nadzoru.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zgtosic¢ do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
z wyprzedzeniem 7 dni. Wykopy oznakowac i ogrodzi¢ tasmami ostrzegawczymi.
Wykopy gtebsze od 1,0 m umocni¢ deskowaniem, obudowg typu OW Wronki lub
grodzicami. Zapewni¢ drabiny ewakuacyjne.

Szczegb6towe omowienie $srodkow technicznych i organizacyjnych dla robot
ziemnych okreslono w PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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Nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bhp przy wykonywanych robotach oraz
do wykonania czynnosci w zbiornikach i komorach zasuw, szczegdlnie w zakresie
wchodzenia i ewakuacji. Zapozna¢ z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych
I drabiny bezpieczenstwa.

Przed wejsciem do zbiornikdw wietrzy¢ je min. 1 godzine po otworzeniu wiazow.
Szczegbtowe omowienie srodkéw technicznych i organizacyjnych okreslono
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy /Dz. U. nr 129
z 23.10.1997 r. poz. 844, tekst jednolity Dz.U. nr 169 z 2003 r poz. 1650./

Przy realizacji opracowanego projektu, poza ogolnymi zasadami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie wynikajagcymi z przepiséw, nalezy zwrocic¢
szczegoOlng uwage na specyfike inwestycji i wynikajace z niej zagrozenia.

W tym celu zwraca sie uwage na najistotniejsze elementy zabezpieczenia realizaciji
budowy:

* Teren budowy nalezy oznakowac dla ruchu pieszego i kolowego za pomocg
znakow drogowych i barier zabezpieczajgcych.

* Wyznaczy¢ whasciwe miejsce pod zaplecze budowy.

» Zapewni¢ dla pracownikow przebieralnie, jadalnie, pomieszczenia sanitarne,
magazyny i pomieszczenia biurowe.

» Eksploatacje sprzetu nalezy prowadzi¢é wedlug instrukcji i wymagan
okreslonych przez producenta.

* Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i kaski.

» Szczegolnej ostroznosci, wlasciwego zabezpieczenia i oznakowania wymaga
praca przy gtebokich wykopach.
Zatrudnia¢ do wszelkich prac budowlano — instalacyjnych oraz obstugi sprzetu
fachowcéw z wiasciwymi uprawnieniami zawodowymi.

Opracowanie:

Dorota Morzy
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