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Tabela przedmiaru robót Strona 1/5
Konstrukcja słupów trakcyjno - oświetleniowych

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

D-10.10.03
.

1.  Konstrukcja słupów trakcyjno - o świetleniowych

D-10.10.03
.

1.1.  Fundament pod słupy N=25kN - typ B120/6m m 18

1 D-10.10.03
.

Dostarczenie i zapuszczenie kręgów betonowych ( z betonu 
C25/30 XC2 XF1 XS1) DN1000 metodą studniarską ( kręgi 
zaizolowane ) z usuwaniem gruntu przy pomocy wiertnicy wraz z 
wywiezieniem nadmiaru ziemi z zapuszczanych kręgów na 
legalne składowisko odpadów

m 18,00

6,0*3 = 18,00m
2 D-10.10.03

.
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali A-III N t 0,47

pręty 8mm    43,0*3*0,001 = 0,13t
pręty 16mm    114,20*3*0,001 = 0,34t

3 D-10.10.03
.

Wypełnienie kręgów betonem C25/30 XC2 XF1 XS1 wraz 
montażem szalunku dla słupa w kształcie rury z blachy gr.3mm 
wewn. fundamentu

m3 13,22

studnie DN1000    0,785*6,00*3 = 14,13m3
-0,2*0,2*3,14*2,50*2 = -0,63m3
-0,2*0,2*3,14*2,20 = -0,28m3

4 D-10.10.03
.

Wypełnienie szczeliny montażowej przy stawianiu słupów 
zaczynem cementowym

m 7,20

EM12/25    2,5*2 = 5,00m
EM10,5/25    2,20 = 2,20m

5 D-10.10.03
.

Obetonowanie wraz z odeskowaniem cokołu słupa m3 0,18

3,14*0,30*0,30*0,45*3 = 0,38m3
-3,14*0,221*0,221*0,45*2 = -0,14m3
-3,14*0,21*0,21*0,45 = -0,06m3

6 D-10.10.03
.

Wykonanie izolacji emulsją bitumiczno-kauczukową elementów 
betonowych zasypanych

m2 8,49

Obwód koła= 2*pi*r    2*pi*0,3*0,5*3 = 2,83m2
Obwód koła= 2*pi*r    2*pi*0,6*3 = 11,31m2
Obwód koła= 2*pi*r    -2*pi*0,3*3 = -5,65m2

D-10.10.03
.

1.2.  Fundament pod słupy N=20kN - typ B120/5,4m

7 D-10.10.03
.

Dostarczenie i zapuszczenie kręgów betonowych ( z betonu 
C25/30 XC2 XF1 XS1) DN1000 metodą studniarską ( kręgi 
zaizolowane ) z usuwaniem gruntu przy pomocy wiertnicy wraz z 
wywiezieniem nadmiaru ziemi z zapuszczanych kręgów na 
legalne składowisko odpadów

m 27,00

5,4*5 = 27,00m
8 D-10.10.03

.
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali A-III N t 0,71

pręty 8mm    39,2*5*0,001 = 0,20t
pręty 16mm    102,80*5*0,001 = 0,51t

9 D-10.10.03
.

Wypełnienie kręgów betonem C25/30 XC2 XF1 XS1 wraz 
montażem szalunku dla słupa w kształcie rury z blachy gr.3mm 
wewn. fundamentu

m3 19,78

studnie DN1000    0,785*5,40*5 = 21,20m3
-0,2*0,2*3,14*2,50 = -0,31m3
-0,2*0,2*3,14*2,20*4 = -1,11m3

10 D-10.10.03
.

Wypełnienie szczeliny montażowej przy stawianiu słupów 
zaczynem cementowym

m 11,30

EM12/25    2,5 = 2,50m
EM10,5/25    2,20*4 = 8,80m

11 D-10.10.03
.

Obetonowanie wraz z odeskowaniem cokołu słupa m3 0,32

3,14*0,30*0,30*0,45*5 = 0,64m3
-3,14*0,221*0,221*0,45 = -0,07m3
-3,14*0,21*0,21*0,45*4 = -0,25m3

12 D-10.10.03
.

Wykonanie izolacji emulsją bitumiczno-kauczukową elementów 
betonowych zasypanych

m2 14,14
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Obwód koła= 2*pi*r    2*pi*0,3*0,5*5 = 4,71m2
Obwód koła= 2*pi*r    2*pi*0,6*5 = 18,85m2
Obwód koła= 2*pi*r    -2*pi*0,3*5 = -9,42m2

D-10.10.03
.

1.3.  Fundament pod słupy N=15kN i N=12kN - typ B12 0/4,8m

13 D-10.10.03
.

Dostarczenie i zapuszczenie kręgów betonowych ( z betonu 
C25/30 XC2 XF1 XS1) DN1000 metodą studniarską ( kręgi 
zaizolowane ) z usuwaniem gruntu przy pomocy wiertnicy wraz z 
wywiezieniem nadmiaru ziemi z zapuszczanych kręgów na 
legalne składowisko odpadów

m 38,40

4,8*8 = 38,40m
14 D-10.10.03

.
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali A-III N t 1,01

pręty 8mm    35,4*8*0,001 = 0,28t
pręty 16mm    91,50*8*0,001 = 0,73t

15 D-10.10.03
.

Wypełnienie kręgów betonem C25/30 XC2 XF1 XS1 wraz 
montażem szalunku dla słupa w kształcie rury z blachy gr.3mm 
wewn. fundamentu

m3 27,82

studnie DN1000    0,785*4,80*8 = 30,14m3
-0,2*0,2*3,14*2,50*3 = -0,94m3
-0,2*0,2*3,14*2,20*5 = -1,38m3

16 D-10.10.03
.

Wypełnienie szczeliny montażowej przy stawianiu słupów 
zaczynem cementowym

m 18,50

EM12    2,5*3 = 7,50m
EM10,5    2,20*5 = 11,00m

17 D-10.10.03
.

Obetonowanie wraz z odeskowaniem cokołu słupa m3 0,55

3,14*0,30*0,30*0,45*8 = 1,02m3
-3,14*0,221*0,221*0,45 = -0,07m3
-3,14*0,187*0,187*0,45*2 = -0,10m3
-3,14*0,199*0,199*0,45*2 = -0,11m3
-3,14*0,21*0,21*0,45*3 = -0,19m3

18 D-10.10.03
.

Wykonanie izolacji emulsją bitumiczno-kauczukową elementów 
betonowych zasypanych

m2 22,62

Obwód koła= 2*pi*r    2*pi*0,3*0,5*8 = 7,54m2
Obwód koła= 2*pi*r    2*pi*0,6*8 = 30,16m2
Obwód koła= 2*pi*r    -2*pi*0,3*8 = -15,08m2

D-10.10.03
.

1.4.  Fundament pod słupy - typ S120/6m

19 D-10.10.03
.

Dostarczenie i zapuszczenie kręgów betonowych ( z betonu 
C25/30 XC2 XF1 XS1) DN1000 metodą studniarską ( kręgi 
zaizolowane ) z usuwaniem gruntu przy pomocy wiertnicy wraz z 
wywiezieniem nadmiaru ziemi z zapuszczanych kręgów na 
legalne składowisko odpadów

m 60,00

6,0*10 = 60,00m
20 D-10.10.03

.
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali A-III N t 1,57

pręty 8mm    37,9*10*0,001 = 0,38t
pręty 16mm    118,60*10*0,001 = 1,19t

21 D-10.10.03
.

Wypełnienie kręgów betonem C25/30 XC2 XF1 XS1 wraz 
montażem kotew płytkowych ze stali S355J2

m3 47,10

studnie DN1000    0,785*6,00*10 = 47,10m3
22 D-10.10.03

.
Obetonowanie wraz z odeskowaniem cokołu słupa , beton klasy 
C8/10

m3 0,57

3,14*0,35*0,35*0,2*10 = 0,77m3
-3,14*0,177*0,177*0,20*10 = -0,20m3

23 D-10.10.03
.

Wykonanie izolacji emulsją bitumiczno-kauczukową elementów 
betonowych zasypanych

m2 23,96

Obwód koła= 2*pi*r    2*pi*0,35*0,2*10 = 4,40m2
Pole koła= pi*r^2    pi*0,35^2*10 = 3,85m2
Obwód koła= 2*pi*r    2*pi*0,6*10 = 37,70m2
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Obwód koła= 2*pi*r    -2*pi*0,35*10 = -21,99m2

D-10.10.03
.

1.5.  Fundament pod słupy - typ S120/5,4m

24 D-10.10.03
.

Dostarczenie i zapuszczenie kręgów betonowych ( z betonu 
C25/30 XC2 XF1 XS1) DN1000 metodą studniarską ( kręgi 
zaizolowane ) z usuwaniem gruntu przy pomocy wiertnicy wraz z 
wywiezieniem nadmiaru ziemi z zapuszczanych kręgów na 
legalne składowisko odpadów

m 75,60

5,4*14 = 75,60m
25 D-10.10.03

.
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali A-III N t 1,98

pręty 8mm    34,1*14*0,001 = 0,48t
pręty 16mm    107,20*14*0,001 = 1,50t

26 D-10.10.03
.

Wypełnienie kręgów betonem C25/30 XC2 XF1 XS1 wraz 
montażem kotew płytkowych ze stali S355J2

m3 59,35

studnie DN1000    0,785*5,40*14 = 59,35m3
27 D-10.10.03

.
Obetonowanie wraz z odeskowaniem cokołu słupa , beton klasy 
C8/10

m3 0,80

3,14*0,35*0,35*0,2*14 = 1,08m3
-3,14*0,177*0,177*0,20*14 = -0,28m3

28 D-10.10.03
.

Wykonanie izolacji emulsją bitumiczno-kauczukową elementów 
betonowych zasypanych

m2 33,54

Obwód koła= 2*pi*r    2*pi*0,35*0,2*14 = 6,16m2
Pole koła= pi*r^2    pi*0,35^2*14 = 5,39m2
Obwód koła= 2*pi*r    2*pi*0,6*14 = 52,78m2
Obwód koła= 2*pi*r    -2*pi*0,35*14 = -30,79m2

D-10.10.03
.

1.6.  Fundament pod słupy - typ S120/4,8m m 14,4

29 D-10.10.03
.

Dostarczenie i zapuszczenie kręgów betonowych ( z betonu 
C25/30 XC2 XF1 XS1) DN1000 metodą studniarską ( kręgi 
zaizolowane ) z usuwaniem gruntu przy pomocy wiertnicy wraz z 
wywiezieniem nadmiaru ziemi z zapuszczanych kręgów na 
legalne składowisko odpadów

m 14,40

4,8*3 = 14,40m
30 D-10.10.03

.
Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali A-III N t 0,38

pręty 8mm    30,3*3*0,001 = 0,09t
pręty 16mm    95,80*3*0,001 = 0,29t

31 D-10.10.03
.

Wypełnienie kręgów betonem C25/30 XC2 XF1 XS1 wraz 
montażem kotew płytkowych ze stali S355J2

m3 11,30

studnie DN1000    0,785*4,80*3 = 11,30m3
32 D-10.10.03

.
Obetonowanie wraz z odeskowaniem cokołu słupa , beton klasy 
C8/10

m3 0,17

3,14*0,35*0,35*0,2*3 = 0,23m3
-3,14*0,177*0,177*0,20*3 = -0,06m3

33 D-10.10.03
.

Wykonanie izolacji emulsją bitumiczno-kauczukową elementów 
betonowych zasypanych

m2 7,18

Obwód koła= 2*pi*r    2*pi*0,35*0,2*3 = 1,32m2
Pole koła= pi*r^2    pi*0,35^2*3 = 1,15m2
Obwód koła= 2*pi*r    2*pi*0,6*3 = 11,31m2
Obwód koła= 2*pi*r    -2*pi*0,35*3 = -6,60m2

D-10.10.03
.

1.7.  Fundament pod słupy N=25kN , 20kN ,12kN - typ  B70 m 37,5

34 D-10.10.03
.

Wykonanie fundamentu B70/7,0m w postaci pali żelbetowych 
wierconych w rurze obsadowej 711x12,5mm pozostawianej w 
gruncie (rura tracona ) wraz z przygotowaniem i montażem 
zbrojenia , z wywiezieniem urobku powstałego podczas 
wiercenia pali na legalne składowisko odpadów

m 21,00

7,0*3 = 21,00m
35 D-10.10.03

.
Obetonowanie wraz z odeskowaniem cokołu słupa m3 0,21



BPBK S.A. Gdańsk

Tabela przedmiaru robót Strona 4/5
Konstrukcja słupów trakcyjno - oświetleniowych

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

3,14*0,30*0,30*0,45*3 = 0,38m3
-3,14*0,20*0,20*0,45*3 = -0,17m3

36 D-10.10.03
.

Wykonanie izolacji emulsją bitumiczno-kauczukową elementów 
betonowych zasypanych

m2 2,83

Obwód koła= 2*pi*r    2*pi*0,3*0,5*3 = 2,83m2

37 D-10.10.03
.

Wykonanie fundamentu B70/5,5m w postaci pali żelbetowych 
wierconych w rurze obsadowej 711x12,5mm pozostawianej w 
gruncie (rura tracona ) wraz z przygotowaniem i montażem 
zbrojenia , z wywiezieniem urobku powstałego podczas 
wiercenia pali na legalne składowisko odpadów

m 16,50

5,5*3 = 16,50m
38 D-10.10.03

.
Obetonowanie wraz z odeskowaniem cokołu słupa m3 0,21

3,14*0,30*0,30*0,45*3 = 0,38m3
-3,14*0,20*0,20*0,45*3 = -0,17m3

39 D-10.10.03
.

Wykonanie izolacji emulsją bitumiczno-kauczukową elementów 
betonowych zasypanych

m2 2,83

Obwód koła= 2*pi*r    2*pi*0,3*0,5*3 = 2,83m2

D-10.10.03
.

1.8.  Fundament pod słupy N=25kN , 20kN - typ S70

40 D-10.10.03
.

Wykonanie fundamentu S70/6,5m w postaci pali żelbetowych 
wierconych w rurze obsadowej 711x12,5mm pozostawianej w 
gruncie (rura tracona ) wraz montażem kotew płytkowych ze stali
OH19N , z przygotowaniem i montażem zbrojenia , z 
wywiezieniem urobku powstałego podczas wiercenia pali na 
legalne składowisko odpadów

m 19,50

6,5*3 = 19,50m
41 D-10.10.03

.
Obetonowanie wraz z odeskowaniem cokołu słupa m3 0,17

3,14*0,35*0,35*0,20*3 = 0,23m3
-3,14*0,177*0,177*0,20*3 = -0,06m3

42 D-10.10.03
.

Wykonanie izolacji emulsją bitumiczno-kauczukową elementów 
betonowych zasypanych

m2 0,85

Pole koła= pi*r^2    pi*0,35^2*3 = 1,15m2
Pole koła= pi*r^2    -pi*0,177^2*3 = -0,30m2

43 D-10.10.03
.

Wykonanie fundamentu S70/7,0m w postaci pali żelbetowych 
wierconych w rurze obsadowej 711x12,5mm pozostawianej w 
gruncie (rura tracona ) wraz montażem kotew płytkowych ze stali
OH19N , z przygotowaniem i montażem zbrojenia , z 
wywiezieniem urobku powstałego podczas wiercenia pali na 
legalne składowisko odpadów

m 14,00

7,0*2 = 14,00m
44 D-10.10.03

.
Obetonowanie wraz z odeskowaniem cokołu słupa m3 0,11

3,14*0,35*0,35*0,20*2 = 0,15m3
-3,14*0,177*0,177*0,20*2 = -0,04m3

45 D-10.10.03
.

Wykonanie izolacji emulsją bitumiczno-kauczukową elementów 
betonowych zasypanych

m2 0,57

Pole koła= pi*r^2    pi*0,35^2*2 = 0,77m2
Pole koła= pi*r^2    -pi*0,177^2*2 = -0,20m2

46 D-10.10.03
.

Wykonanie fundamentu S70/7,5m w postaci pali żelbetowych 
wierconych w rurze obsadowej 711x12,5mm pozostawianej w 
gruncie (rura tracona ) wraz montażem kotew płytkowych ze stali
OH19N , z przygotowaniem i montażem zbrojenia , z 
wywiezieniem urobku powstałego podczas wiercenia pali na 
legalne składowisko odpadów

m 7,50

7,5 = 7,50m
47 D-10.10.03

.
Obetonowanie wraz z odeskowaniem cokołu słupa m3 0,06

3,14*0,35*0,35*0,20 = 0,08m3
-3,14*0,177*0,177*0,20 = -0,02m3
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48 D-10.10.03
.

Wykonanie izolacji emulsją bitumiczno-kauczukową elementów 
betonowych zasypanych

m2 0,28

Pole koła= pi*r^2    pi*0,35^2 = 0,38m2
Pole koła= pi*r^2    -pi*0,177^2 = -0,10m2

49 D-10.10.03
.

Wykonanie fundamentu S70/9,5m w postaci pali żelbetowych 
wierconych w rurze obsadowej 711x12,5mm pozostawianej w 
gruncie (rura tracona ) wraz montażem kotew płytkowych ze stali
OH19N , z przygotowaniem i montażem zbrojenia , z 
wywiezieniem urobku powstałego podczas wiercenia pali na 
legalne składowisko odpadów

m 9,50

9,5 = 9,50m
50 D-10.10.03

.
Obetonowanie wraz z odeskowaniem cokołu słupa m3 0,06

3,14*0,35*0,35*0,20 = 0,08m3
-3,14*0,177*0,177*0,20 = -0,02m3

51 D-10.10.03
.

Wykonanie izolacji emulsją bitumiczno-kauczukową elementów 
betonowych zasypanych

m2 0,28

Pole koła= pi*r^2    pi*0,35^2 = 0,38m2
Pole koła= pi*r^2    -pi*0,177^2 = -0,10m2

D-10.10.03
.

1.9.  Słup typu S/25 na naci ąg 25kN

52 D-10.10.03
.

Zakup , dostarczenie i montaż słupów typu S/25 . Konstrukcja 
stalowa ocynkowana ogniowo i doszczelniona dwukrotnie 
powłoką malarską

szt 13,00

D-10.10.03
.

1.10.  Słup typu S/20 na naci ąg 20kN

53 D-10.10.03
.

Zakup , dostarczenie i montaż słupów typu S/20 . Konstrukcja 
stalowa ocynkowana ogniowo i doszczelniona dwukrotnie 
powłoką malarską

szt 18,00

D-10.10.03
.

1.11.  Słup typu S/12 na naci ąg 12kN

54 D-10.10.03
.

Zakup , dostarczenie i montaż słupów typu S/12 . Konstrukcja 
stalowa ocynkowana ogniowo i doszczelniona dwukrotnie 
powłoką malarską

szt 3,00


