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Budownictwa
Komunalnego

spoika akoyjna Umowa nr KB/841/Ul1/298/W/2009/9791
Umowa nr KB/604/Ul1/112-W/2014/0237
Poz. PW/10.1

PRZEDMIAR ROBOT

Branza: ELEKTROENERGETYCZNA
Nazwa opracowania: PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ
Przedsiewzigcie:

Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcow g i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy
10 Lutego w Gdyni

Zamawiajgcy / Inwestor: Gmina Miasta G dyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Autor mgr inz.
opracowania Pawet Chamski
mgr inz specj.. sieci, inst. i urz. elekr.
Sprawdzajacy . upr. nr POM/0215/POOE/09

Jacek Zbikowski izba POM/IE/0175/10

specj.. sieci, inst. i urz. elektr.

Projektant gw_grtln;. chardt upr. nr POM/0148/POOE/06
lotr Burkhar izba POM/IE/0093/07
Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnos¢, numer uprawnien Podpis

Gdarisk, 20 styczen 2016 .

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/iw Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491



BPBK S.A. Gdarisk

Przedmiar Strona 1/1
Sygnalizacja $wietina

Nr Nr ST |Opis robét Jm llos¢ Cena Warto$¢
1 |D-07.03.01|Demontaz istniejacej sygnalizacji $wietinej kpl 1,000
2 |D-07.03.01Budowa linii zasilajgcych szafe Tristar, sterownik sygnalizacji Swietlnej m 310,000

oraz stacje detektorowg
3 |D-07.03.01|Montaz szafy Tristar, sterownika sygnalizacji $wietinej wraz z kpl 1,000

zaprogramowaniem oraz stacji detektorowej
4 |D-07.03.01|Budowa sygnalizacyjnych linii kablowych m 448,000
5 |D-07.03.01|Budowa petli indukcyjnych szt 60,000
6 |D-07.03.01|Montaz masztéw sygnalizacyjnych szt 18,000
7 |D-07.03.01|Montaz sygnalizatorow szt 29,000
8 |D-07.03.01|Odtworzenie istniejgcych trawnikow m2 32,000

Razem




