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D-01.00.00

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01

1.1. Odtworzenie trasy drogowej i jej punktow
wysoko sciowych

Odtworzenie trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych

km

1,52

D-01.02.04

1.2. Rozhiérki elementéw drég

Rozbiorka podbudowy z KESM gr. 20cm z wywiezieniem
materiatéw z rozhbiérki na legalne sktadowisko

Jezdnia 1031 =1.031,00m2

m2

1.031,00

Rozbidérka nawierzchni zatoki autobusowej z kostki betonowej
10x20 gr. 10cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci
3cm oraz podbudowy z KESM, 0/31,5 gr. 22cm z wywiezieniem
materiatléw z rozbiérki na legalne sktadowisko

Zatoka autobusowa 12 =12,00m2

m2

12,00

Rozbiorka ptytek chodnikowych betonowych 30x30 i 50x50 gr
6cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubosci 3cm oraz
podbudowy z KELSM, 0/31,5 gr. 21cm

Chodnik 1267 = 1.267,00m2

m2

1.267,00

Rozbioérka nawierzchni bitumicznej gr. 5cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 grubosci 5 cm oraz podbudowy z
KELSM, 0/31,5 gr. 15cm z wywiezieniem mateiratow z rozbiorki na
legalne sktadowisko

Chodnik 1333 = 1.333,00m2

m2

1.333,00

Rozbidrka kostki betonowej 10x20cm gr. 8cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 grubosci 3 cm oraz podbudowy z
KELSM, 0/31,5 gr. 19cm (kostka do ponownego uzycia)

Chodnik 397 = 397,00m2

m2

397,00

Rozbidérka kraweznika betonowego 0.15x0.30m na podsypce
piaskowej gr. 3cm i tawie betonowej C 12/15 gr. 15cm z
wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na legalne sktadowisko

377,00

Rozbioérka obrzeza betonowego 0.08x0.30m na podsypce
cementowo-piskowej gr. 5cm z wywiezieniem materiatow z
rozbiorki na legalne sktadowisko

205,00

Rozbiérka murku z kostki kamiennej o szerokosci 40cm i Sredniej
wysokosci 1,5m z wywiezieniem materiatéw z rozbiérki na legalne
sktadowisko

50,00

D-02.00.00

2. ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01

2.1. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane
recznie

10

Wykonanie wykopu w gruncie kat. lll z wywozem na legalne
sktadowisko

m3

755,00

11

Dogeszczenie podioza do 1s=1,03 pod wzmocnieniami jezdni KR3
i KR4, zatok autobusowych, zabrukéw, progéw zwalniajacych

m3

133,00

12

Dogeszczenie podioza do 1s=1,00 pod wzmocnieniami jezdni KR3
i KR4, zatok autobusowych, zabrukéw, progéw zwalniajacych

m3

200,00

13

Dogeszczenie podtoza do 1s=1,00 pod wzmocnieniami
chodnikéw, chodnikéw odtwarzanych, separacji, opasek, naw.
przepuszczalnych

m3

686,00

14

Dogeszczenie podtoza do 1s=0,97 pod wzmocnieniami
chodnikéw, chodnikéw odtwarzanych, separacji, opasek, naw.
przepuszczalnych

m3

1.030,00

D-02.03.01

2.2. Wykonanie nasypow

15

Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu dowiezionego.

m3

354,00

D-02.03.01
Cc

2.3. Podbudowa oraz wzmocnienie podto  za przy pomocy
materaca z georusztu i kuryszwa w technologii TBS

16

Wzmocnienie poditoza pod nasypem przy pomocy materaca
geosyntetycznego: pospotka 0/31,5 gr. 35cm, georuszt
polipropylenowy o sztywnych weztach typu Q16, geotkanina
polipropylenowa typu LX (KR5)

m2

585,00

D-04.00.00

3. PODBUDOWY

D-04.01.01

3.1. Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podio za

17

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod
wzmocnieniami jezdni KR3 i KR4, zatok autobusowych,

zabrukow, progoéw zwalniajgcych

m2

667,00
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18

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod
wzmochnieniami chodnikéw, chodnikéw odtwarzanych, separacji,
opasek, naw. przepuszczalnych

m2

3.432,00

D-04.03.01

3.2. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn ~ ych

19

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KESM (
wjazdy bramowe, miejsca postojowe,chodniki, $ciezki rowerowe,
separacje, opaski, zatoki autobusowe)

m2

3.910,00

20

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg
asflatowg szybko rozpadowg podbudowy pomocniczej z KLSM
(KR5)

m2

585,00

21

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg,
asflatowg szybko rozpadowa podbudowy zasadniczej z betonu
asfaltowego (KR3, KR4)

m2

585,00

22

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg,
asfaltowg warstwy wigzacej z betonu asfaltowego (KR3, KR4,
naktadka KR3 i KR4)

m2

605,00

23

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg,
asfaltowg warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego
(naktadka)

m2

20,00

24

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationowg emulsjg,
asfaltowg istniejgcej nawierzchni (naktadka KR3 i KR4)

m2

20,00

D-04.04.02

3.3. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie ze skaly litej

25

Wykonanie podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5, gr. 15 cm (
wjazdy bramowe, miejsca postojowe,chodniki, $ciezki rowerowe,
separacje, opaski, zatoki autobusowe)

m2

3.910,00

26

Wykonanie podbudowy pomocniczej z KLSM 0/31,5, gr. 20 cm
(KR5)

m2

585,00

D-04.05.01

3.4. Podbudowy i ulepszone podio za z gruntu
stabilizowanego cementem

27

Wykonanie warstwy ulepszonego podioza- grunt stabilizowany
cementem, Rm = 2,5 MPa, gr. 15 [cm] (KR5, wjazdy
bramowe, miejsca postojowe, wzmocnienia chodnikéw i $ciezek
rowerowych w ciagu wjazdu)

m2

839,00

D-04.07.01
a

3.5. Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1iWT-2 z
2014 r.

28

Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC32P gr. 15cm (KR5)

m2

1.476,00

D-05.00.00

4. NAWIERZCHNIE

D-05.03.01

4.1. Nawierzchnie z kostki kamiennej

29

Warstwa $cieralna - kostka kamienna 16x22 gr. 16cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm

Nawierzchnia zatoki autobusowej 16 = 16,00m2

m2

16,00

30

Warstwa $cieralna - kostka kamienna 10x10, gr.10cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm

Nawierzchnia opaski, separacji 766 = 766,00m2

m2

766,00

D-05.03.05
b

4.2. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wi
wyréwnawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011)

azaca i

31

Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 6¢cm (Sciezki
rowerowe)

m2

1.476,00

32

Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm (KR5)

m2

585,00

33

Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (BA 0/20) gr. 8cm (naktadka
KR5)

m2

20,00

34

W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy (BA 0/8) o wysokim module
sztywmnosci gr. 3cm (naktadka KR5)

m2

20,00

D.05.03.11

4.3. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

35

Sfrezowanie istniejgcych warstw bitumicznych na $r. grub. 16cm
KR4

m2

1.031,00

36

Sfrezowanie istniejacych warstw bitumicznych na $r. grub. 13cm
na potaczeniach KR3 z istniejgcg nawierzchnig oraz w celu
wykonania naktadki bitumicznej

m2

4,50

37

Sfrezowanie istniejacych warstw bitumicznych na $r. grub. 16cm
na potaczeniach KR4 z istniejgcg nawierzchnig oraz w celu
wykonania naktadki bitumicznej

m2

31,00

D-05.03.13
a

4.4. Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej
wg WT-1i WT-2 z 2010 r. (2011)

(SMA)




BPBK S.A. Gdarisk

Tabela przedmiaru robot Strona 3/4
Nr Nr ST  |Opis rob6t Jm llosé Cena Wartosé
38 Warstwa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 0/12,8) gr. 4cm m2 20,00
(naktadka KR5)
39 Warstwa $cieralna: mastyks grysowy (SMA11) gr. 4cm (KR5) m2 585,00
40 Warstwa $cieralna: mastyks grysowy (SMAS8) gr. 4cm (Sciezki m2 1.476,00
rowerowe)
D-05.03.23 |4.5. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
41 Warstwa $cieralna z istniejgcej kostki betonowej na podsypce m2 286,00
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm (chodniki odtwarzane)
42 Warstwa $cieralna z ptyt chodnikowych 30x30 z kruszywa m2 685,00
ptukanego koloru biatego gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm w okolicy drzew na podsypce
piaskowej (chodniki)
43 Warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20 gr. 8cm na m2 555,00
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm (chodniki)
44 Warstwa $cieralna z kostki betonowej T-T gr. 8cm na podsypce m2 66,00
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm (miejsca postojowe)
D-05.03.26 |4.6. Wzmocnienie pot gczenia nawierzchni bitumicznej
geosyntetykiem
45 Geokompozyt z wtdkna szkalnego P-100 szer. 1,5m na m2 41,00
potaczeniu konstrukcji projektowanej z istniejgcq
D-07.00.00 |5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1. Docelowa organizacja ruchu
46 Docelowa organizacja ruchu ryczatt
5.2. Tymczasowa organizacja ruchu
47 Tymczasowa organizacja ruchu ryczatt
D-08.00.00 6. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 |6.1. Kraw eznik betonowy
48 Kraweznik betonowy 15x30cm na podsypce cementowo - m 225,20
piaskowej 1:4, gr 5cm pow. 0,0088m2 i tawie betonowej z oporem
beton C 12/15 pow. 0,075m2 gr. 15cm
luk 0<R<=10 24,4=24,40m
luk 10<R<=40 6,4=6,40m
na prostej 194,4 =194,40m
49 Kraweznik betonowy 20x30cm na podsypce cementowo - m 239,80
piaskowej 1:4, gr 5cm pow. 0,023m2 i tawie z betonu C 16/20
pow. 0,1649m2 gr. 20cm
tuk 0<R<=10 5,0=5,00m
luk 10<R<=40 26,7 =26,70m
na prostej 208,1 =208,10m
D-08.02.01 |6.2. Chodniki z ptyt wska znikowych
a
50 Wykonanie nawierzchni z plyt ostrzegawcze - typu B2 "Sciete m2 11,53
stozki", kolor zotty o wym. 30x30cm gr. 10cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm
51 Wykonanie nawierzchni z ptyt kierunkowych - typu Al m2 36,54
"wyniesione prazki", kolor zétty o wym. 30x30cm gr. 10cm, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm
52 Wykonanie nawierzchni powierzchni uwagi - typu C2 "wyniesione | m2 5,56
kwadraty", kolor zétty o wym. 40x40cm gr. 10cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm
D-08.03.01 |6.3. Betonowe oporniki i obrze za chodnikowe
53 Obrzeze betonowe 8x30 na podsypce cementowo - piaskowej m 267,70
1:4, gr 5cm pow. 0,009m2
tuk 0<R<=10 1,2=1,20m
luk 10<R<=20 11,7=11,70m
na prostej 254,8 = 254,80m
54 Oporniki betonowe 12x25 na podsypce cementowo - piaskowej m 1.054,10
1:4, gr 5cm pow. 0,0072m2 i tawie betonowej C12/15, gr. 15cm o
pow, 0.0705m2
luk 0<R<=10 94,6 =94,60m
luk 10<R<=20 82,0 =82,00m
na prostej 877,5=877,50m
55 Palisada betonowa 20x90cm m 53,20
D-10.00.00.|7. INNE ROBOTY
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D-10.01.01|7.1. Zabezpieczenie urz adzen teletechnicznych

7.1.1. Wymiana ramy i pokrywy studni na ci ezka
56 Wymiana ramy i pokrywy studni 600x1000 na ciezkg szt. 3,00
57 Regulacja wysokosciowa ramy i pokrywy studni szt. 3,00

7.1.2. Regulacja wysoko $ciowa ramy i pokrywy studni
58 Obnizenie 0 20 cm wiazu studni 600x1000 szt. 7,00




