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BPBK S.A. Gda�sk

Tabela przedmiaru robót Strona 1/1

Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10-Luty z ulicami Dworcow� i Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilo�� Cena Warto��

T-01.03.07 I. Demonta� sieci trakcyjnej km 1,125

1 T-01.03.07 Demonta� osprzetu sieci trakcyjnej kpl 1,000

2 T-01.03.07 Demonta� toru przewodu jezdnego km 1,125

T-01.03.07 II.Demonta� słupów i fundamentów szt 34

3 T-01.03.07 Demonta� słupa rurowego STR i STOR szt 20,000

4 T-01.03.07 Demontaz słupa kratowego B1200 szt 8,000

5 T-01.03.07 Demonta� słupa EM szt 1,000

6 T-01.03.07 Demontaz słupa kratowego NP szt 5,000

7 T-01.03.07 Demontaz fundamentów słupów typu NP szt 5,000

8 T-01.03.07 Demonta�  fundamentów wywóz gruzu wraz z utylizacj�  -słupów STR i 
STOR ,KR i EM

szt 29,000

T-01.03.07 III.Monta� słupów szt 22

9 T-01.03.07 Monta� słupa z �erdzi wirowanej szt 22,000

T-01.03.07 IV. Monta� sieci trakcyjnej km 1,44

10 T-01.03.07 Montaz osprz�tu sieci trakcyjnej kpl. 1,000

11 T-01.03.07 Monta� toru przewodu jezdnego km 1,440

12 T-01.03.07 Pomiary kpl 1,000

T-01.03.07 V. Monta� uchwytów flagowych na słupach trakcyjnych szt 20

13 T-01.03.07 Monta� uchwytów flagowych szt 46,000


