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Budownictwa
Komunalnego

spoika akoyjna Umowa nr KB/841/Ul1/298/W/2009/9791
Umowa nr KB/677/Ul/241/W/2011/9938

Umowa nr KB/604/U1/112-W/2014/0237

Poz. PW/4.1

PRZEDMIAR ROBOT

Branza: ELEKTROENERGETYCZNA
Nazwa opracowania: TROLEJBUSOWA SIE ¢ TRAKCYJNA
Przedsigwzigcie:

Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcow g i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy
10 Lutego w Gdyni

Zamawiajgcy / Inwestor: Gmina Miasta G dyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Autor mgr inz.
opracowania Pawet Chamski
mgr inz specj.. sieci, inst. i urz. elekr.
Sprawdzajacy . upr. nr POM/0215/POOE/09

Jacek Zbikowski izba POM/IE/0175/10

specj.. sieci, inst. i urz. elektr.

Projektant gw_grtln;. chardt upr. nr POM/0148/POOE/06
lotr Burkhar izba POM/IE/0093/07
Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnos¢, numer uprawnien Podpis

Gdarisk, 20 styczen 2016 .

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/iw Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491




BPBK S.A. Gdarisk

Tabela przedmiaru robét Strona 1/1
Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10-Luty z ulicami Dworcowg i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni

Nr Nr ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos¢
T-01.03.07 |I. Demontaz sieci trakcyjnej km 1,125

1 T-01.03.07 |Demontaz osprzetu sieci trakcyjnej kpl 1,000

2 | T-01.03.07 |Demontaz toru przewodu jezdnego km 1,125
T-01.03.07 |ll.Demontaz stupow i fundamentow szt 34

3 | T-01.03.07 |Demontaz stupa rurowego STR i STOR szt 20,000

4 | T-01.03.07 |Demontaz stupa kratowego B1200 szt 8,000

5 | T-01.03.07 |Demontaz stupa EM szt 1,000

6 | T-01.03.07 |Demontaz stupa kratowego NP szt 5,000

7 | T-01.03.07 |Demontaz fundamentéw stupow typu NP szt 5,000

8 | T-01.03.07 |Demontaz fundamentdéw wywo6z gruzu wraz z utylizacjg -stupow STR i szt 29,000

STOR ,KRi EM

T-01.03.07 |lll.Montaz stupéw szt 22

9 | T-01.03.07 |Montaz stupa z zerdzi wirowanej szt 22,000
T-01.03.07 |IV. Montaz sieci trakcyjnej km 1,44

10 | T-01.03.07 |Montaz osprzetu sieci trakcyjnej kpl. 1,000

11 | T-01.03.07 |Montaz toru przewodu jezdnego km 1,440

12 | T-01.03.07 |Pomiary kpl 1,000
T-01.03.07 V. Montaz uchwytéw flagowych na stupach trakcyjnych szt 20

13 | T-01.03.07 |Montaz uchwytéw flagowych szt 46,000




