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Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

D-01.00.00 1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 1.1.  Odtworzenie trasy drogowej i jej  punktów 

wysoko ściowych
1 Odtworzenie trasy drogowej i jej  punktów wysokościowych km 1,52

D-01.02.04 1.2.  Rozbiórki elementów dróg
2 Rozbiórka podbudowy z KŁSM gr. 20cm z wywiezieniem 

materiałów z rozbiórki na legalne składowisko
m2 1.031,00

Jezdnia    1031 = 1.031,00m2
3 Rozbiórka nawierzchni zatoki autobusowej z kostki betonowej 

10x20 gr. 10cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 
3cm oraz podbudowy z KŁSM, 0/31,5 gr. 22cm z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na legalne składowisko

m2 12,00

Zatoka autobusowa    12 = 12,00m2
4 Rozbiórka płytek chodnikowych betonowych 30x30 i 50x50 gr 

6cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 grubości 3cm oraz 
podbudowy z KŁSM, 0/31,5 gr. 21cm

m2 1.267,00

Chodnik    1267 = 1.267,00m2
5 Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 5cm na podsypce 

cementowo piaskowej 1:4 grubości 5 cm oraz podbudowy z 
KŁSM, 0/31,5 gr. 15cm z wywiezieniem mateirałów z rozbiórki na 
legalne składowisko

m2 1.333,00

Chodnik    1333 = 1.333,00m2
6 Rozbiórka kostki betonowej 10x20cm gr. 8cm na podsypce 

cementowo piaskowej 1:4 grubości 3 cm oraz podbudowy z 
KŁSM, 0/31,5 gr. 19cm (kostka do ponownego użycia)

m2 397,00

Chodnik    397 = 397,00m2
7 Rozbiórka krawężnika betonowego 0.15x0.30m na podsypce 

piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej C 12/15 gr. 15cm z 
wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne składowisko

m 377,00

8 Rozbiórka obrzeża betonowego 0.08x0.30m na podsypce 
cementowo-piskowej gr. 5cm z wywiezieniem materiałów z 
rozbiórki na legalne składowisko

m 205,00

9 Rozbiórka murku z kostki kamiennej o szerokości 40cm i średniej 
wysokości 1,5m z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na legalne
składowisko

m 50,00

D-02.00.00 2.  ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 2.1.  Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane 
ręcznie

10 Wykonanie wykopu w gruncie kat. III z wywozem na legalne 
składowisko

m3 755,00

11 Dogęszczenie podłoża do Is=1,03 pod wzmocnieniami jezdni KR3
i KR4, zatok autobusowych, zabruków, progów zwalniających

m3 133,00

12 Dogęszczenie podłoża do Is=1,00 pod wzmocnieniami jezdni KR3
i KR4, zatok autobusowych, zabruków, progów zwalniających

m3 200,00

13 Dogęszczenie podłoża do Is=1,00 pod wzmocnieniami 
chodników, chodników odtwarzanych, separacji, opasek, naw. 
przepuszczalnych

m3 686,00

14 Dogęszczenie podłoża do Is=0,97 pod wzmocnieniami 
chodników, chodników odtwarzanych, separacji, opasek, naw. 
przepuszczalnych

m3 1.030,00

D-02.03.01 2.2.  Wykonanie nasypów
15 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu dowiezionego. m3 354,00

D-02.03.01
c

2.3.  Podbudowa oraz wzmocnienie podło ża przy pomocy 
materaca z georusztu i kuryszwa w technologii TBS

16 Wzmocnienie podłoża pod nasypem przy pomocy materaca 
geosyntetycznego: pospółka 0/31,5 gr. 35cm, georuszt 
polipropylenowy o sztywnych węzłach typu Q16, geotkanina 
polipropylenowa typu LX (KR5)

m2 585,00

D-04.00.00 3.  PODBUDOWY
D-04.01.01 3.1.  Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczaniem podło ża

17 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod 
wzmocnieniami jezdni KR3 i KR4, zatok autobusowych, 
zabruków, progów zwalniających

m2 667,00
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18 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod 
wzmocnieniami chodników, chodników odtwarzanych, separacji, 
opasek, naw. przepuszczalnych

m2 3.432,00

D-04.03.01 3.2.  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn ych
19 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KŁSM ( 

wjazdy bramowe, miejsca postojowe,chodniki, ścieżki rowerowe, 
separacje, opaski, zatoki autobusowe)

m2 3.910,00

20 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationową emulsją 
asflatową szybko rozpadową podbudowy pomocniczej z KŁSM 
(KR5)

m2 585,00

21 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationową emulsją 
asflatową szybko rozpadową podbudowy zasadniczej z betonu 
asfaltowego (KR3, KR4)

m2 585,00

22 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationową emulsją 
asfaltową  warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (KR3, KR4, 
nakładka KR3 i KR4)

m2 605,00

23 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationową emulsją 
asfaltową  warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 
(nakładka)

m2 20,00

24 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie kationową emulsją 
asfaltową  istniejącej nawierzchni (nakładka KR3 i KR4)

m2 20,00

D-04.04.02 3.3.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie ze skały litej

25 Wykonanie podbudowy zasadniczej z KŁSM 0/31,5, gr. 15 cm ( 
wjazdy bramowe, miejsca postojowe,chodniki, ścieżki rowerowe, 
separacje, opaski, zatoki autobusowe)

m2 3.910,00

26 Wykonanie podbudowy pomocniczej z KŁSM 0/31,5, gr. 20 cm 
(KR5)

m2 585,00

D-04.05.01 3.4.  Podbudowy i ulepszone podło ża z gruntu 
stabilizowanego cementem 

27 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża- grunt stabilizowany 
cementem, Rm = 2,5 MPa,  gr. 15 [cm] (KR5, wjazdy 
bramowe,miejsca postojowe, wzmocnienia chodników i ściezek 
rowerowych w ciagu wjazdu)

m2 839,00

D-04.07.01
a

3.5.  Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 z 
2014 r.

28 Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC32P gr. 15cm (KR5) m2 1.476,00
D-05.00.00 4.  NAWIERZCHNIE
D-05.03.01 4.1.  Nawierzchnie z kostki kamiennej

29 Warstwa ścieralna - kostka kamienna 16x22 gr. 16cm na 
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm

m2 16,00

Nawierzchnia zatoki autobusowej    16 = 16,00m2
30 Warstwa ścieralna - kostka kamienna 10x10,  gr.10cm na 

podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm
m2 766,00

Nawierzchnia opaski, separacji    766 = 766,00m2
D-05.03.05

b
4.2.  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wi ążąca i 
wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011)

31 Warstwa wiążąca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 6cm (ścieżki 
rowerowe)

m2 1.476,00

32 Warstwa wiążąca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm (KR5) m2 585,00
33 Warstwa wiążąca: beton asfaltowy (BA 0/20) gr. 8cm (nakładka 

KR5)
m2 20,00

34 W-wa wyrównawcza: beton asfaltowy (BA 0/8) o wysokim module
sztywmności gr. 3cm (nakładka KR5)

m2 20,00

D.05.03.11 4.3.  Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
35 Sfrezowanie istniejących warstw bitumicznych na śr. grub. 16cm  

KR4
m2 1.031,00

36 Sfrezowanie istniejących warstw bitumicznych na śr. grub. 13cm 
na połączeniach KR3 z istniejącą nawierzchnią oraz w celu 
wykonania nakładki bitumicznej

m2 4,50

37 Sfrezowanie istniejących warstw bitumicznych na śr. grub. 16cm 
na połączeniach KR4 z istniejącą nawierzchnią oraz w celu 
wykonania nakładki bitumicznej

m2 31,00

D-05.03.13
a

4.4.  Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 
wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. (2011)
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38 Warstwa ścieralna: mastyks grysowy (SMA 0/12,8) gr. 4cm 
(nakładka KR5)

m2 20,00

39 Warstwa ścieralna: mastyks grysowy (SMA11) gr. 4cm (KR5) m2 585,00
40 Warstwa ścieralna: mastyks grysowy (SMA8) gr. 4cm (ścieżki 

rowerowe)
m2 1.476,00

D-05.03.23 4.5.  Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
41 Warstwa ścieralna z istniejącej kostki betonowej na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm (chodniki odtwarzane)
m2 286,00

42 Warstwa ścieralna z płyt chodnikowych 30x30 z kruszywa 
płukanego koloru białego gr. 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm w okolicy drzew na podsypce 
piaskowej  (chodniki)

m2 685,00

43 Warstwa ścieralna z kostki betonowej 10x20  gr. 8cm na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm  (chodniki)

m2 555,00

44 Warstwa ścieralna z kostki betonowej T-T  gr. 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm  (miejsca postojowe)

m2 66,00

D-05.03.26 4.6.  Wzmocnienie poł ączenia nawierzchni bitumicznej 
geosyntetykiem

45 Geokompozyt z włókna szkalnego P-100 szer. 1,5m na 
połączeniu konstrukcji projektowanej z istniejącą

m2 41,00

D-07.00.00 5.  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
5.1.  Docelowa organizacja ruchu

46 Docelowa organizacja ruchu ryczałt
5.2.  Tymczasowa organizacja ruchu

47 Tymczasowa organizacja ruchu ryczałt
D-08.00.00 6.  ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 6.1.  Kraw ężnik betonowy

48 Krawężnik betonowy 15x30cm na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4, gr 5cm pow. 0,0088m2 i ławie betonowej z oporem
beton C 12/15 pow. 0,075m2 gr. 15cm

m 225,20

łuk   0 < R <= 10    24,4 = 24,40m
łuk 10 < R <= 40    6,4 = 6,40m
na prostej    194,4 = 194,40m

49 Krawężnik betonowy 20x30cm na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4, gr 5cm pow. 0,023m2 i ławie z betonu C 16/20 
pow. 0,1649m2 gr. 20cm

m 239,80

łuk   0 < R <= 10    5,0 = 5,00m
łuk 10 < R <= 40    26,7 = 26,70m
na prostej    208,1 = 208,10m

D-08.02.01
a

6.2.  Chodniki z płyt wska źnikowych

50 Wykonanie nawierzchni z płyt ostrzegawcze - typu B2 "ścięte 
stożki", kolor żółty o wym. 30x30cm gr. 10cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm

m2 11,53

51 Wykonanie nawierzchni z płyt kierunkowych - typu A1 
"wyniesione prążki", kolor żółty o wym. 30x30cm gr. 10cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm

m2 36,54

52 Wykonanie nawierzchni powierzchni uwagi - typu C2 "wyniesione 
kwadraty", kolor żółty o wym. 40x40cm gr. 10cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3cm

m2 5,56

D-08.03.01 6.3.  Betonowe oporniki i obrze ża chodnikowe
53 Obrzeże betonowe 8x30 na podsypce cementowo - piaskowej 

1:4, gr 5cm pow. 0,009m2
m 267,70

łuk   0 < R <= 10    1,2 = 1,20m
łuk 10 < R <= 20    11,7 = 11,70m
na prostej    254,8 = 254,80m

54 Oporniki betonowe 12x25 na podsypce cementowo - piaskowej 
1:4, gr 5cm pow. 0,0072m2 i ławie betonowej C12/15, gr. 15cm o 
pow, 0.0705m2

m 1.054,10

łuk   0 < R <= 10    94,6 = 94,60m
łuk 10 < R <= 20    82,0 = 82,00m
na prostej    877,5 = 877,50m

55 Palisada betonowa 20x90cm m 53,20
D-10.00.00. 7.  INNE ROBOTY
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D-10.01.01 7.1.  Zabezpieczenie urz ądzeń teletechnicznych
7.1.1.  Wymiana ramy i pokrywy studni na ci ężką

56 Wymiana ramy i pokrywy studni 600x1000 na ciężką szt. 3,00
57 Regulacja wysokościowa ramy i pokrywy studni szt. 3,00

7.1.2.  Regulacja wysoko ściowa ramy i pokrywy studni
58 Obniżenie o 20 cm włazu studni 600x1000 szt. 7,00


