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Roboty drogowe

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

D.01.00.00. 1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100

D.01.01.01. 1.1.  Odtworzenie trasy i jej punktów wysoko ściowych
1 Odtworzenie trasy drogowej i jej  punktów wysokościowych km 3,05

D.01.02.02. 1.2.  Zdjęcie warstwy humusu
2 Zdjęcie wierzchniej warswy humusu gr. - 20cm  z 

pozostawieniem na placu budowy do ponownego wbudowania
m2 1.340,00

D.01.02.04. 1.3.  Rozbiórki elementów dróg
W poszczególnych pozycjach robót rozbiórkowych przyjęto 
odwóz zniszczonych materiałów z rozbiórek na legalne 
składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia wraz
z kosztem za ich utylizację, a materiały kamienne i odzyskane na
miejsce wskazane przez inwestora

3 Rozebranie konstrukcji nawierzchni typ 1 z odwozem kostki na 
miejsce wskazane przez iwestora (naw. bitum. uwzględniona w 
poz. frezowanie): kostka kamienna gr.10cm na podsypce cem. 
piaskowej i podbudowie z chudego betonu gr. 30cm

m2 2.403,00

Dworcowa    2403,00 = 2.403,00m2
4 Rozebranie konstrukcji nawierzchni jezdni typ 2 (naw. bitum. 

uwzględniona w poz. frezowanie) : podbudowa z gruzu (cegła, 
kamień) grubości 54cm

m2 3.723,00

podjazd i ul. Śląska    3723 = 3.723,00m2
5 Rozebranie konstrukcji nawierzchni ul. Szkolnej z brukowca gr. 

16cm (z pozostawieniem do ponownego wbudowania) na 
podbudowie z chudego betonu gr. 30cm

m2 60,00

6 Rozebranie nawierzchni chodnikowej bitumicznej typ1 
(bitumiczna uwzględniona w poz. frezowanie) - podsypka cem. 
piaskowa gr. 3cm

m2 645,00

7 Rozebranie nawierzchni chodnikowej typ 2 z kostki betonowej 
grub. 8cm na podsypce cem.piaskowej z odwozem odzyskanej 
kostki na miejsce wskazane przez inwestora i zniszczonej na 
legalne składowisko odpadów z kosztem za utylizację

m2 1.000,00

8 Rozebranie nawierzchni chodnikowej typ 3 z płyt betonowych 
chodnikowych 50x50x7cm na podsypce cem.piaskowej z 
odwiezieniem odzyskanych płyt na miejsce wskazane przez 
inwestora i zniszczonych na leglalne składowisko odpadów z 
kosztem za utylizację

m2 405,86

9 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 10x10cm z 
pozostawieniem na placu budowy do ponownego wbudowania

m2 469,30

10 Rozebranie krawężników betonowych z odwozem odzyskanych 
krawężników na miejsce wskazane przez inwestora, i 
zniszczonych wraz z gruzem betonowym z ław 
podkrawężnikowych na legalne składowisko odpadów z kosztem
za utylizację

m 1.177,00

11 Rozebranie krawężników kamiennych z pozostawieniem na 
placu budowy do ponownego wbudowania, gruzu betonowego z 
ław podkrawężnikowych na legalne składowisko odpadów

m 260,86

12 Rozebranie obrzeży betonowych m 52,00
13 Demontaż tarcz znaków drogowych oznakowania pionowego szt 50,00

typ A,B,C,D    8+13+4+11 = 36,00szt
typ E,F,T    2+5+2+5 = 14,00szt

14 Rozebranie słupków do znaków szt 33,00
15 Demontaż osłony energochłonnej z tworzywa sztucznego typ 

U-15a
szt 1,00

16 Załadunek i wywóz osłony energochłonnej z terenu rozbiórki na 
miejsce wskazane przez inwestora - na 10km

t 0,06

słupki    1*55,00*0,001 = 0,06t
17 Demontaż lustra U-18a fi 600mm szt 1,00
18 Rozebranie drogowych barier ochronnych typ U-14a m 276,00
19 Przestawienie oznakowania pionowego - tarcze typ A, B, C, 

drogowskaz
szt 7,00

20 Przestawienie słupków znaków drogowych szt 5,00
D.02.00.00. 2.  ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV: 45111
D.02.01.01. 2.1.  Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
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21 Wykonanie wykopu w gruncie kat. II z wywozem gruntu na 
legalne składowisko z kosztami za utylizację. Uwaga: W rejonie 
uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie.

m3 2.126,00

D.02.03.01 2.2.  Wykonanie nasypów
22 Wykonanie nasypów z zakupionego gruntu piaszczystego kat. II m3 850,00

850,00 = 850,00m3
D.02.03.01

c
2.3.  Podbudowa oraz wzmocnienie podło ża przy pomocy 
materaca z georusztu i kruszywa w technologii TBS

23 D.04.01.01 Korytowanie mechaniczne z wyprofilowaniem podłoża pod 
materace

m2 2.150,00

24 D.02.01.01 Dogęszczenie podłoża gruntowego na głębokość 0,2m do 
E2>60MPa - Js = 1,03

m3 312,00

25 D.02.01.01 Dogęszczenie podłoża gruntowego na głębokość 0,3m do Js = 
1,00

m3 689,10

26 Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o 
grubości po zagęszczeniu 15cm z wykonaniem pielęgnacji

m2 1.927,00

27 Wykonanie dolnego materaca z pospółki 0/31,5 o grubości po 
zagęszczeniu 35cm

m2 2.087,00

28 Ułożenie geotkaniny polipropylenowej typu LX m2 2.087,00
2087,00 = 2.087,00m2

29 Ułożenie georusztu trójosiowego typ Q16 m2 2.087,00
D.04.00.00 3.  PODBUDOWY

Kod CPV: 45233
D.04.01.01 3.1.  Koryto wraz z wyprofilowaniem i zag ęszczeniem 

podło ża
30 Korytowanie mechaniczne z wyprofilowaniem podłoża pod 

materace
m2 4.938,00

D.02.01.01 3.2.  Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
31 D.02.01.01 Dogęszczenie podłoża gruntowego na głębokość 0,2m do 

E2>60MPa - Js = 1,03
m3 870,00

32 D.02.01.01 Dogęszczenie podłoża gruntowego na głębokość 0,3m do Js = 
1,00

m3 1.526,00

D.04.02.01 3.3.  Warstwy ods ączające i odcinaj ące
33 Warstwa odsączająca: piasek o wsp. filtracji k>8m/dobę o gr. 

20cm. Warstwa odcinająca: geowłóknina separacyjno-filtracyjna 
typu G20 o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach min. 
14KN/m

m2 5.057,00

D.04.03.01 3.4.  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn ych
34 Oczyszczenie i skropienie mechaniczne podbudowy 

pomocniczej (KR5) z KŁSM asfaltem w ilości 1kg/m2
m2 6.286,00

35 Skropienie podbudowy zasadniczej z betou asfaltowego (KR5) m2 6.286,00
36 Skropienie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (KR5) m2 6.286,00
37 Oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni z kostki m2 28,00

na przejściu dla pieszych ul. Szkolnej    28,00 = 28,00m2
38 Oczyszczenie mechaniczne i skropienie nawierzchni z kostki m2 40,00

na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym przez ul. 
Dworcową    40,00 = 40,00m2

D.04.04.02 3.5.  Podbudowa z kruszywa łamanego (ze skały litej)  
stabilizowanego mechanicznie

39 Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 
20cm (KR5)

m2 6.286,00

D.04.04.04
b

3.6.  Podbudowa z brukowca

40 Podbudowa zasadnicza z bruku kamiennego gr. 16cm na 
podsypce cem.piaskowej. (bruk odzyskany z rozbiórek 
nawierzchni z poz. 5)

m2 28,00

bruk kamienny na przejściu dla pieszych ul. Szkolnej    28,00 = 
28,00m2

41 Podbudowa zasadnicza z kostki kamiennej wysok. 10cm na 
podsypce  cem.piaskowej. (kostka odzyskana z rozbiórek 
nawierzchni)

m2 40,00

D.04.06.01 3.7.  Podbudowa z chudego betonu
42 Podbudowy betonowe o grubości warstwy po zagęszczeniu 

15cm
m2 28,00
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przejście dla pieszych na ul. Szkolnej    28,00 = 28,00m2
D.04.06.01

b
3.8.  Podbudowa z betonu cementowego

43 Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 wraz z pielęgnacją o 
grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 402,00

pas bruku kamiennego na prawym pasie ciągu ul. 
10Lutego-Dworcowa    402,00 = 402,00m2

44 Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 wraz z pielęgnacją o 
grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm

m2 40,00

na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym przez ul. 
Dworcową    40,00 = 40,00m2

D.04.07.01 3.9.  Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2 z 
2014r.

45 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (BA 0/31,5) gr. 
15cm (KR-5)

m2 6.286,00

D.05.00.00 4.  NAWIERZCHNIE
Kod CPV: 45233

D.05.03.01 4.1.  Nawierzchnia z kostki kamiennej
46 Nawierzchnie z kostki kamiennej regularnej 10x10cm 

(wykorzystanej z rozbiórek) - bez kosztu kostki) na podsypce 
cementowo-piaskowej

m2 280,00

pasma bruku kamiennego na jezdni    280,00 = 280,00m2
D.05.03.05 5.  NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO

Kod CPV: 45233
D.05.03.05

b
5.1.  Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wi ążąca i 
wyrównawcza wg WT-1 i WT-2 z 2010r.

47 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z 
warstwą wiążącą afaltową (BA 0/20) o grubości po zagęszczeniu
8cm (KR-5)

m2 6.286,00

48 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (BA 0/8) gr. 3cm m2 28,00
na przejściu dla pieszych na ul. Szkolnej    28,00 = 28,00m2

49 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (BA 0/8) gr. 4cm m2 40,00
na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym przez ul. 
Dworcową    40,00 = 40,00m2

50 Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (BA 0/8) gr. 3cm m2 178,00
połączenie KR5 z istniejącą    178,00 = 178,00m2

D.05.03.11 5.2.  Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
51 Frezowanie istniejących warstw bitumicznych na śr. głębokość 

15cm z odwozem destruktu na miejsce wskazane przez 
inwestora

m2 178,00

na połączeniach istniejącej nawierzchni z nowoprojektowaną    
178,00 = 178,00m2

52 Frezowanie istniejących warstw bitumicznych nawierzchni typ 1 
na śr. głębokość 12cm z odwozem destruktu na miejsce 
wskazane przez inwestora

m2 2.403,00

ul. Dworcowa    2403,00 = 2.403,00m2
53 Frezowanie istniejących warstw bitumicznych nawierzchni typ 2 i

chodnika typ 1 na śr. głębokość 6cm z odwozem destruktu na 
miejsce wskazane przez inwestora

m2 3.656,00

D.05.03.13
a

5.3.  Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) 
wg Wt-1 i WT-2 z 2010r.

54 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z 
warstwą ścieralną afaltową (SMA 0/12,8) o grubości po 
zagęszczeniu 4cm (KR5)

m2 6.314,00

55 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z 
warstwą ścieralną afaltową (SMA 0/12,8) o grubości po 
zagęszczeniu 4cm

m2 40,00

nakładka na pasmo bruku na Dworcowej    40,00 = 40,00m2
D.05.03.23 5.4.  Nawierzchnia z kostki betonowej

56 Chodniki z płyt betonowych z kruszywa płukanego o wymiarach 
30x30x5cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 1.075,00

57 Nawierzchnia separacji kostki betonowej "Starobruk" 12x12cm 
grafitowej grubości 80mm, na podsypce cementowo-piaskowej

m2 111,00

separacja    111,00 = 111,00m2
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58 Nawierzchnia opasek i wysp dzielących kostki betonowej 
"Starobruk" 12x12cm grafitowej grubości 80mm, na podsypce 
cementowo-piaskowej

m2 367,00

opaska i wyspy dzielące    367,00 = 367,00m2
D.05.03.26 5.5.  Wzmocnienie poł ączenia nawierzchni z nawierzchni ą 

istniej ącą
59 Geokompozyt z włókna szklanego P-100 szer. 1,5m m2 578,00

Na połączeniu konstrukcji projektowanej z istniejącą, pod 
konstrukcją przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej oraz 
Dworcowej i na połączeniu bruku kamiennego z nawierzchnią 
bitumiczną
578,00 = 578,00m2

D-07.00.00 6.  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
6.1.  TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

60 Tymczasowa organizacja ruchu ryczałt
6.2.  DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

61 Docelowa organizacja ruchu ryczałt
D.08.00.00 7.  ELEMENTY ULIC

Kod CPV: 45233
D.08.01.01 7.1.  Kraw ężniki betonowe

62 Krawężnik betonowy 20x30cm na ławie betonowej z oporem z 
betonu C12/15 o przekroju 0,0825m2

m 623,80

łuk   0 < R <= 10    11,08 = 11,08m
łuk 10 < R <= 40    90,72 = 90,72m
na prostej    522,00 = 522,00m

D.08.01.02 7.2.  Kraw ężniki kamienne
63 Krawężnik kamienny 15x30cm na ławie betonowej z betonu 

C12/15 z oporem o przekroju 0,075m2
m 339,00

łuk   0 < R <= 10    22,61 = 22,61m
łuk 10 < R <= 40    130,03 = 130,03m
na prostej    186,36 = 186,36m

64 Krawężnik kamienny 20x30cm na ławie betonowej z betonu 
C12/15 z oporem o przekroju 0,0825m2 z wykorzystaniem i 
wbudowaniem krawężników z rozbiórki z poz. 13. w ilości 
260,86,00m, pozostała ilość = 599,38m - 260,86 = 338,52m z 
krawężników nowych

m 599,38

łuk   0 < R <= 10    14,29 = 14,29m
łuk 10 < R <= 40    78,10 = 78,10m
na prostej    506,99 = 506,99m

65 Krawężnik kamienny 20x30cm wtopiony na ławie betonowej z 
betonu C12/15 z oporem o przekroju 0,0825m2

m 44,51

łuk   0 < R <= 10    8,20 = 8,20m
na prostej    36,31 = 36,31m

D.08.02.01
a

7.3.  Chodniki z płyt wska źnikowych

66 Nawierzchnia w okolicy przejścia dla pieszych z płyt z guzkami 
kolor żółty o wym. 40x40cm gr. 5cm na podsypce cem.piaskowej

m2 15,00

D.08.03.01 7.4.  Betonowe oporniki i obrze ża chodnikowe
67 Opornik betonowy 15x25cm na ławie betonowej z oporem z 

betonu C12/15
m 257,92

łuk   0 < R <= 10    7,81 = 7,81m
łuk 10 < R <= 20    34,15 = 34,15m
na prostej    215,96 = 215,96m

68 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

m 700,64

łuk   0 < R <= 10    30,84 = 30,84m
łuk 10 < R <= 20    40,54 = 40,54m
na prostej    629,26 = 629,26m

D.04.05.01 7.5.  Podbudowa i ulepszone podło że z gruntu 
stabilizowanego cementem

69 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPa 
wraz z pielęgnacją o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 794,00
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chodnik    794 = 794,00m2
D.04.04.02 7.6.  Podbudowa z kruszywa łamanego (ze skały litej)  

stabilizowanego mechanicznie
70 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 

po zagęszczeniu 15cm
m2 198,00

separacja, opaska, wyspy dzielące    198,00 = 198,00m2
D.04.03.01 7.7.  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjn ych

71 Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z KŁSM 
asfaltem w ilości 1kg/m2

m2 198,00

separacja, opaska, wyspy dzielące    198,00 = 198,00m2
D.04.01.01 7.8.  Koryto wraz z wyprofilowaniem i zag ęszczeniem 

podło ża
72 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod schodami

w gruncie kategorii I-IV
m2 2.502,00

separacja, opaska, wyspy nieprzejezdne, chodnik    2502,00 = 
2.502,00m2

D.02.01.01 7.9.  Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
73 D.02.01.01 Dogęszczenie podłoża gruntowego na głębokość 0,2m do Js = 

1,00
m3 500,40

separacja, opaska, wyspy nieprzejezdne, chodnik    500,40 = 
500,40m3
8.  INNE ROBOTY
Kod CPV: 45233
8.1.  Ścieżki rowerowe

D.05.03.13
a

8.1.1.  Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowe j 
(SMA) wg WT-1 i WT-2 z 2010r.

74 Warstwa ścieralna z mastyksu grysowego SMA 0/8 kolor czarny 
gr. 3cm

m2 171,00

ścieżka rowerowa    171,00 = 171,00m2
D.04.04.02 8.1.2.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowaneg o 

mechanicznie
75 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 

po zagęszczeniu 15cm
m2 171,00

ścieżka rowerowa    171,00 = 171,00m2
D.04.03.01 8.1.3.  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcy jnych

76 Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z KŁSM 
asfaltem w ilości 1kg/m2

m2 171,00

ścieżka rowerowa    171,00 = 171,00m2
D.04.05.01 8.1.4.  Podbudowy i ulepszone podło że z gruntu 

stabilizowanego cementem
77 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5MPa 

wraz z pielęgnacją o grubości po zagęszczeniu 15cm
m2 171,00

ścieżka rowerowa    171,00 = 171,00m2
D.04.01.01 8.1.5.  Koryto wraz z wyprofilowaniem i zag ęszczeniem 

podło ża
78 Koryto wraz z profilowaniem podłoża pod konstrukcję 

nawierzchni ścieżki rowerowej
m2 171,00

ścieżka rowerowa    171,00 = 171,00m2
D.02.01.01 8.1.6.  Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

79 D.02.01.01 Dogęszczenie podłoża gruntowego na głębokość 0,2m do Js = 
1,00

m3 34,20

ścieżka rowerowa    34,20 = 34,20m3
8.2.  Ścieżka rowerowa Terraway

10.05.01b 8.2.1.  Nawierzchnie wodoprzepuszczalne 
mineralno- żywiczne

80 Nawierzchnia mineralno-żywiczna 3/6 w kolorze grafitowym gr. 
3cm

m2 252,00

w kolorze grafitowym    220,00 = 220,00m2
w kolorze grafitowym    32,00 = 32,00m2

81 Obrzeże uniwersalne typu Eko Bord MINI na ławie betonowej 
C8/10 o przekroju 0,0019m2 mocowany do oporników 
betonowych za pomocą gwoździ z tworzywa fi 16mm, l = 25cm w
ilości 4szt/m

m 60,00



BPBK S.A. Gdańsk

Tabela przedmiaru robót Strona 6/7
Roboty drogowe

Nr Nr ST Opis robót Jm Ilość Cena Wartość

D.04.04.02 8.2.2.  Podbudowa z kruszywa łamanego (ze skały lite j) 
stabilizowanego mechanicznie

82 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 
po zagęszczeniu 15cm

m2 220,00

ścieżka rowerowa    220,00 = 220,00m2
83 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 

po zagęszczeniu 15cm
m2 32,00

miejsca postojowe    32,00 = 32,00m2
D.04.03.01 8.2.3.  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcy jnych

84 Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z KŁSM 
asfaltem w ilości 1kg/m2

m2 220,00

ścieżka rowerowa    220,00 = 220,00m2
85 Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z KŁSM 

asfaltem w ilości 1kg/m2
m2 32,00

miejsca postojowe    32,00 = 32,00m2
D.04.02.01 8.2.4.  Warstwy ods ączające i odcinaj ące

86 Warstwa odsączająca: piasek o wsp. filtracji k>8m/dobę o gr. 
20cm. Warstwa odcinająca: geowłóknina separacyjno-filtracyjna 
typu G20 o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach min. 
14KN/m

m2 252,00

ścieżka rowerowa    220,00 = 220,00m2
miejsca postojowe    32,00 = 32,00m2

D.04.01.01 8.2.5.  Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zag ęszczeniem
podło ża

87 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod schodami
w gruncie kategorii I-IV

m2 252,00

ścieżka rowerowa    220,00 = 220,00m2
miejsca postojowe    32,00 = 32,00m2

D.02.01.01 8.2.6.  Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych
88 D.02.01.01 Dogęszczenie podłoża gruntowego na głębokość 0,2m do Js = 

1,00
m3 50,40

50,40 = 50,40m3
8.3.  Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne , zab ruki oraz 
opaski i wyspy dziel ące z kostki kamiennej
8.3.1.  Opaski i wyspy dziel ące z kostki kamiennej

D.05.03.01 8.3.1.1.  Nawierzchnia z kostki kamiennej
89 Nawierzchnia z kostki kamiennej 10x10cm na podsypce 

cem.piaskowej z wykorzystaniem kostki z rozbiórek w ilości: 
469,30 - 40,00 -280 = 149,30m2 (bez kosztu kostki) i pozostałej 
w ilość 370,00-149,30 = 220,70m2 z kostki nowej

m2 370,00

D.04.04.02 8.3.1.2.  Podbudowa z kruszywa łamanego (ze skały li tej) 
stabilizowanego mechanicznie

90 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości 
po zagęszczeniu 15cm

m2 248,00

D.04.03.01 8.3.1.3.  Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk cyjnych
91 Oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KŁSM m2 248,00

D.04.01.01 8.3.1.4.  Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i 
zagęszczeniem podło ża

92 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod schodami
w gruncie kategorii I-IV

m2 248,00

D.02.01.01 8.3.1.5.  Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistyc h
93 D.02.01.01 Dogęszczenie podłoża gruntowego na głębokość 0,2m do Js = 

1,00
m3 49,60

8.3.2.  Wjazdy bramowe z kostki kamiennej
D.05.03.01 8.3.2.1.  Nawierzchnia z kostki kamiennej

94 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej grafitowej o 
wysokości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2 18,78

D.04.06.01
b

8.3.2.2.  Podbudowa z betonu cementowego

95 Podbudowy betonowe z betonu C16/20 o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 20cm

m2 18,78

D.04.02.01 8.3.2.3.  Warstwa ods ączającz i odcinaj ąca
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96 Warstwa odsączająca: piasek o wsp. filtracji k>8m/dobę o gr. 
20cm. Warstwa odcinająca: geowłóknina separacyjno-filtracyjna 
typu G20 o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach min. 
14KN/m

m2 18,78

D.04.01.01 8.3.2.4.  Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i 
zagęszczeniem podło ża

97 Koryto wraz z profilowaniem podłoża pod konstrukcję 
nawierzchni

m2 18,78

18,78 = 18,78m2
D.02.01.01 8.3.2.5.  Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistyc h

98 D.02.01.01 Dogęszczenie podłoża gruntowego na głębokość 0,2m do Js = 
1,00

m3 3,80

3,80 = 3,80m3
8.3.3.  Zabruki z kostki kamiennej

D.05.03.01 8.3.3.1.  Nawierzchnia z kostki kamiennej
99 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16cm na 

podsypce cementowo-piaskowej z wykorzystaniem kostki z 
rozbiórek w ilości 60,00-28,00 = 32,00m2, pozostała kostka w 
ilości 111,00-32,00 = 79m2 nowa

m2 111,00

D.04.06.01
b

8.3.3.2.  Podbudowa z betonu cementowego

100 Podbudowy betonowe z betonu C16/20 o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 26cm

m2 110,92

D.04.02.01 8.3.3.3.  Warstwy ods ączające i odcinaj ące
101 Warstwa odsączająca: piasek o wsp. filtracji k>8m/dobę o gr. 

20cm. Warstwa odcinająca: geowłóknina separacyjno-filtracyjna 
typu G20 o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach min. 
14KN/m

m2 110,92

D.04.01.01 8.3.3.4.  Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i 
zagęszczeniem podło ża

102 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod schodami
w gruncie kategorii I-IV

m2 110,92

110,92 = 110,92m2
D.02.01.01. 8.3.3.5.  Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistyc h

103 D.02.01.01 Dogęszczenie podłoża gruntowego na głębokość 0,2m do Js = 
1,00

m3 22,20

22,20 = 22,20m3


