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Nazwa opracowania: PROJEKT SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ 

 

Przedsięwzięcie:  Rozbudowa skrzy żowania ulicy 10 Lutego z ulicami 
Dworcow ą i Podjazd jako etap I rozbudowy ulicy  
10 Lutego w Gdyni 
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Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane  
oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie 
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych. 
 
 



BPBK S.A. Gda�sk

 Przedmiar  Strona 1/1

 Sygnalizacja �wietlna

 Nr  Nr ST  Opis robót  Jm  Ilo��  Cena  Warto��

 1  D-07.03.01  Demonta� istniej�cej sygnalizacji �wietlnej  kpl  1,000

 2  D-07.03.01  Budowa linii zasilaj�cych szaf� Tristar, sterownik sygnalizacji �wietlnej 
 oraz stacj� detektorow�

 m  310,000

 3  D-07.03.01  Monta� szafy Tristar, sterownika sygnalizacji �wietlnej wraz z 
 zaprogramowaniem oraz stacji detektorowej

 kpl  1,000

 4  D-07.03.01  Budowa sygnalizacyjnych linii kablowych  m  448,000

 5  D-07.03.01  Budowa p�tli indukcyjnych  szt  60,000

 6  D-07.03.01  Monta� masztów sygnalizacyjnych  szt  18,000

 7  D-07.03.01  Monta� sygnalizatorów  szt  29,000

 8  D-07.03.01  Odtworzenie istniej�cych trawników  m2  32,000

 Razem


