PROJEKT / ZAACZNIK do porozumienia z Inwestorem

Umowa Nr 51/205/00/00/00000000/16

zawarta w dniu 00.00.0000 r. w Gdyni, peday:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzip w Warszawie, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74,
XXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXX XXX KKXX XXX XKXKKEKIKXKK KKK XKKKKK KKK KKXKXXXKXKKKKX XXX XKXKXKXXKKKKKXKKXKKXXX XXX XXX XKXKXXK
XXXXKKHKXXKXXXIXKXXXEKKXXXEKKXXIXKKXXIXKKXXEXKXXXKKXXXKKXXXKXXXXKXXXXKXXXKXXXXKXX  wptacony, w imieniu ktorejdziata
Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni, 81-333 Gdynia, ul. Morska 24, reprezentowany przez

zwany daleZaktadem, a:

zwary dalejWykonawca.

§1

Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie zasaspOipracy, warunkéw w zwiku z realizagj przedstwziecia
inwestycyjnego p.n.:
Rozbudowa skrzyowania ul. 10 Lutego z ulicami Dworcow i Podjazd wraz z budowy kladki pieszo-rowerowej nad
ul. Podjazd w Gdyni dz. 1299, 1310, 1314, 131811B18/2, 1624, (nr arch. dz. nr 838/62 — grunt PLKJz. nr 70/2,
1114/53, 1121/52, 1117/1, KM 53 — grunt SKM) oblo Srodmiescie 0026.

§2
Podstawa realizacji inwestycji

1. Podstaw realizacji inwestycji, o ktérej mowa w 81 ust.1 Owy jest:
1.1. Uzgodnienie Nr 1ZIW -505- 286/2015 z dnia 26.10.201 wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.Aakiad
Linii Kolejowych w Gdyni.
1.2. Ustawa o Transporcie Kolejowym z dnia 28.03.200&ekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1297).
1.3. Podpisane porozumienie Nr ...........cccceeeviveiienneeeeenn.Z dnia oo ieeeie . NAQ

wykonanie inwestycji okridonej w § 1.

83
Dysponowanie terenem
1. Zaklad, dla umdaliwienia realizacji przedsivziecia Inwestycyjnego, o ktérym mowa w 8§ 1 ust. 1 @jiseej umowy, wyrza
zgot na odptatne udoginienie Wykonawcy nieruchoméci gruntowej dziatki nr 838/62 ol KM 53 Gdynia,

zarzgdzanej przezZaklad na podstawie Umowy D-50-KN-1L/01 oddania do odmpgio korzystania, na czas realizaciji
inwestyciji.
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Wykonawca przed przysipieniem do prac inwestycyjnych oklenych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy jest zobgzainy do
podania przypuszczalnego terminu ¢z terenu kolejowego.

W przypadku samowolnego wieja na teren kolejowy (bez protokotu przekazaridykonawca zostanie obaizony kag
finansows w wysokaci 10.000,- zt (stownie: dziegi tysiecy ztotych).

§4
Zobowigzania Zaktadu

Zaktad zobowizuje st do odptatnego:

1.1.Zapewnienia niezlminego nadzoru techniczno-eksploatacyjnego w trakob®t w granicach igsiedztwie obszaru
kolejowego. Jednoczeie Strony ustalaj iz przez obszar kolejowy rozumiejzgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy
o transporcie kolejowym (Dz.U.2007.16.94 zzpamian.) okrélony dziatkami ewidencyjnymi obszar, na ktGrym
usytuowane  linie kolejowe oraz inne budynki, budowle i wtzenia przeznaczone do zaizania, eksploatacji
i utrzymania linii kolejowych, a tade stzace do obstugi przewozu oséb i rzeczy;

1.2.Zapewnieniao ile zajdzie taka koniecznéé, przeszkolenia pracownikéWykonawcy (w tym jego podwykonawcéw),
ktérzy wykonywa beda roboty w rejonie czynnych toréw, wdzeh i obiektéw kolejowych. Wyznaczony prz&aktad
pracownik, w uzgodnionym terminie\@ykonawca, udziela pracownikomiVykonawcy informacji o zagreeniach dla
bezpieczastwa i zdrowia podczas wykonywania prac na ter@aigadu, a take udzieli informaciji zgodnie z art. 207
Kodeksu pracy. Pracownik udzielay informacji sporadza Wykaz pracownikéw, ktorzy zostali poinformowani o
zagraeeniach dla bezpiec#stwa i zdrowia”w trzech egz. Jeden dilykonawcy, drugi dlaZaktadu, a trzeci powinien
zost& na budowie. PracowniKaktadu przechowuje podpisarkopiec wykazu pracownikowVykonawcy, ktorzy kpda
pracowg& w rejonie czynnych tor6w oraz obiektoéw i sdzen kolejowych — dla kontroli Komendy Regionalnej Stra
Ochrony Kolei w Gdasku.

1.3.Udziatu w komisjach przekazania placu budowy (wpdotokotu przekazania stanowi Zetnik nr 1), odbioru
czesciowego i odbioru kicowego (wzér protokotu zdawczo-odbiorczego standaticznik nr 2).

Zaktad umazliwi innym podmiotom wykonawczym dziakgym z upowanieniaWykonawcy dostp do placu budowy.

Warunkiem podpisania protokotu odbioru nkowego przez przedstawiciel@aktadu, jest uregulowanie wszystkich

naleznoéci finansowych na rzecZakiadu.

§5
Zobowigzania Wykonawcy

Wykonawca zobowgzuje st do:

1.
2.

Przestrzegania warunkéw zawartych w wydanym praeZaktad uzgodnieniu Nr 1ZIW-505-286/2015.
Zabezpieczenia budowy przed kradai€ innymi ujemnymi oddziatywaniami oraz ubezpiedzebudowy i pokrycia szkéd,
ktére mo@ zaistni€é w trakcie robdt oraz wynikaz okrelonych zdarzé losowych, a take z tytulu odpowiedzialrigi
cywilne;.
Ponoszenia odpowiedzialéw prawnej i finansowej za wszelkie uszkodzeniagdze i obiektdéw na obszarze kolejowym,
powstate w wyniku prowadzenia rob6t przez Wykonawraz w cigu jednej godziny powiadomienia dyrektafaktadu
mailem (julian.skrochocki@plk-sa)pllub telefonicznie dyspozytor&Zakiadu ( 606 972 426, 958/721 12 02 ) o
ewentualnym fakcie ich uszkodzenia oraz uzgodniepiasoby naprawy uszkodz& porozumieniu 2AVykonawca wg
wytycznychZaktadu.
Zabezpieczenia pod wzglem BHP wszystkich miejsc wykonywania robét oraejeu sktadowania materiatdw zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami i dokumentachudowlan.
Dostosowania sido wszystkich warunkéw podanych w opiniach, uzgewiach i pozwoleniach do projektu budowlanego
i wykonawczego oraz przestrzegania ,Zasad bezphstza pracy”.
Zapewnienia obstugi geodezyjnej wg rasiacych zasad:
6.1. Wszystkie prace geodezyjne prowadzone na terZamidadu naley wykona zgodnie ze sztuk geodezyjn oraz
wytycznymi Kolejowego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne@daisku naléacego do
PKP S.A. Oddziatu Gospodarowania Nieruchémaoni w Gdasku przy ulicy Dyrekcyjnej 2-4 (dalej KODGIK).
6.2. Roboty geodezyjne wykonywane na terenie kolejowwbary zgtost w KODGIK.
6.3. Operaty geodezyjne (techniczne) i gndokumentagj geodezyjn powstay w trakcie robét naley przekaza do
KODGIK.
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6.4. Nalezy dokong aktualizacji istnigjcych i przekazania do KODGIK nowych map i dokumenteodezyjnych (m.in.
profile podtne i dane dotyece regulacii osi toru), powstatych w wyniku prowadgch pomiaréw powykonawczych i
aktualizacyjnych -w ciaggu jednego miesta od daty odbioru kmowego Obiektu, pod rygorem naliczenia kary w
wysokasici 500 zt za kady dzien op&nienia w przekazaniu potwierdzenia faktycznego deliia aktualizacji map
kolejowych.

86
Zasady bezpieczéstwa

Wykonawca przed rozpoagiem prac zobowgzany jest do poinformowanidaktadu o obecnéci podwykonawcy na
terenie budowy.

Przed rozpocxiem prac na terenie kolejowyriVykonawca sporzdza ,plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia”
zawierajicy co najmniej:

2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegp kolejndc¢ realizacji poszczeg6lnych etapéw.

2.2. Wskazanie elementéw zabezpieczenia dziatki lumtemaz miejsc, ktdre magstwarzé zagraenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.

2.3. Informacje dotycace przewidywanych zagten wyskpujacych podczas realizacji robét budowlanych w rozumie
przepiséw Prawa budowlanego, otegacych skad i rodzaj zagreenia oraz miejsc ich wygtowania.

2.4. Informacje o sposobie prowadzenia instraktpracownikéw przed przygiieniem do realizacji zadania inwestycyjnego.

2.5. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania riaflfe, wyrobdw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie kolejowym.

2.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh niebezpiecZstwom wynikagcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczeggdneagréenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym
zabezpieczaprych szybl ewakuac na wypadek pgaru, awarii i innych zageen.

2.7. Warunki bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac na téeelejowym.

Wykonawca zobowgzany jest do:

3.1. Zastosowania odpowiedniéhodkéw zmniejszajcych ryzyko zawodowe.

3.2. Uzywania wyhcznie maszyn, nagdzi, materialdw i sprgu z aktualnymi atestamiwiadectwami i certyfikatami.

3.3. Okazywania instrukcji stanowiskowych i BHP przy lolze maszyn i spetu wywanego podczas wykonywania prac.

3.4. Niezwtocznego zgtaszania daktadu wypadkow przy pracy z zatrudnionymi pracownikami.

Zaklad zastrzega sobie prawo do obe@mistuzb BHP PKP PLK SA w ustaleniu okoliczéw i przyczyn wypadkéw oraz
do otrzymania kopii dokumentacji powypadkowej, spdronej zgodnie z przepisami obawmijacymi w tym zakresie, po
uprzednim usugciu danych osobowych poszkodowanego i innych osgstepujacych w tych dokumentach. Zgtoszenie
wypadku sporzdza s¢ wg wzoru stanovdicego Zadcznik Nr 5 do niniejszej umowy.

Wykonawca , ktéry wykonuje prace na terenie kolgjowsktada éwiadczenia zatrudnionych pracownikéw (wzdér stanowi
Zatkgcznik Nr 8 do niniejszej umowy) dotygze:

5.1. Waznaosci bada lekarskich.

5.2. Waznaosci szkoler w zakresie BHP.

5.3. Posiadania i tywania przez pracownikéwodkéw ochrony indywidualnej, odzigi obuwia roboczego.

5.4. Posiadania Zaviadczenia o przeszkoleniu w zakresie poruszagipsierenie kolejowym.

Zaktad zastrzega sobie mldvosé przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegaasad bezpiecastwa pracy oraz
nalazenia kar zwgzanych z ragcym nieprzestrzeganiem przepisow bhp na terenigdwym, o ktérych mowa \§ 7 ust. 2.
Z przeprowadzonej kontroli zostanie spmtzony protokdét, ktdrego jeden egzemplarz kierugedsl Wykonawcy, a drugi
zgodnie z rozdzielnikiem wskazanym na protokol&atacznik Nr 4 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowizuje s¢ do wystpienia do Komendy Regionalnej StyaOchrony Kolei o wydanie wszystkim
pracownikom pracygcym na terenie kolejowym imiennych przepustek umiajycych do wsfpu na obszar kolejowy na
podstawie imiennego wykazu os6b poinformowanychgr@eniu dla bezpieczstwa i zdrowia .

Strona3 z6



§7

Sposbb postpowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wkonawce (podwykonawa)
postanowiar umowy i ,Zasad bezpieczastwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,
remontowych wykonywanych przez pracownikow obcychifm na terenie kolejowym”

W razie stwierdzenia przezaktad wykonywania prac w sposob zaga@cy zdrowiu lubzyciu ludzkiemu, a tate razagcego

naruszania - prze?ykonawce lub osoby pracuace w jego imieniu — przepiséw dotycxch bezpieczestwa i higieny

pracy zawartych w przepisach ogélnie obgmujacych, a take niewywhzywania s¢ z postanowig niniejszej umowy w

tym zakresieZaktad zastrzega sobie ronvosc:

1.1Sporadzenia protokotu , o ktbrym mowa 86 ust. 6 zdanie 2 - stanawego podstawdo wstrzymania prac, ukarania
karg pienkzng lub powiadomienia odpowiednich organdw.

1.2Wstrzymania prac - bez obayzku wyptaty odszkodowania - w razie stwierdzeniapgméredniego zagreniazycia lub
zdrowia ludzkiego, a tale stwierdzenia uporczywego niestosowanjadsi ustalé zawartych w8 6 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowizuje s¢ do zapfaty kary pieginej w wysokdci ustalonej na podstawie ,Taryfikatora” stangedgo

Zakgcznik Nr 7 do niniejszej umowy, wagu 14 dni od daty wystawienia noty égowej (obcizeniowej) wystawionej

przez upowaznione shiby Zaktadu na podstawie zatwierdzonego protokotu (aZahik Nr 4 do niniejszej umowy).

W przypadku gdyWykonawca zostat ukarany - prze@siprawnion - i jest w trakcie usuwania uchyliiea wyznaczony

na ich usunicie termin nie migt, powtérnej kary za to samo uchybienie nie nalisk.

88
Odbiory robot

Zakltad bedzie uczestniczyt w odbiorach rob6t, co nie aega odpowiedzialnmi Wykonawcy
za wykonanie robo6t zgodnie ze szfldudowlan i uprawnié Zaktadu z tytutu gwarancji i gkojmi.

Wykonawca oswiadcza,ze grunt lgdzie wykorzystany na cele zyziane z realizagj przedsgwzigcia inwestycyjnego
okreslonego w 81 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku zmiany sposobuzyikowania gruntuWykonawca zobowgzany jest uzyska pisemn zgod: Zakiadu

i zawrze stosowny Aneks do umowy.

Wszelkie zmiany w uzgodnionej dokumentacji wymagaggodnienia w tut.Zakltadzie i musz by¢ poprzedzone
dostarczeniem dokumentacji zamiennej.

89
Optaty

Wykonawca uici jednorazowa optata wynikgia z Decyzji nr 03/2014 z dnia 02.06.2014 r. DyvektZakfadu Linii
Kolejowych w Gdyni za udogpnienie nieruchomii kolejowej na dzi# podpisania umowy - wynosi 49.40 zt zazthp
metr bigacy pasa o di. do 100 m i 10,00 zt zazdtwa kolejny metr biegcy pasa powsej 100 m diugéci _lub m2 zagtej
nieruchoméci x ilos¢ dni pracy x 2.75 zt ( netto) + nalgyy podatek VAT w wysok&i obowhzujgcej na dzié
wystawienia faktury VAT (SIOWNI€: ......ccovv i e e, falezny podatek VAT).
Zaktad wystawi faktuge za udosipnienie nieruchomii kolejowej w terminie do 3 dni od dnia podpisarpazez
przedstawicieldVykonawcy protokotu przekazania placu budowy.
Decyzja, o ktérej mowa w ust. 1 oraz ceny jednostkovynikapce z tabeli w ust. 4 pam@ mog; ulec zmianie
w lutym 2016 r. z powodu nowelizacji stawek.
Za czynndci Zaktadu, o ktérych mowa w § 4 ust.1 niniejszej umovwdagktad wystawi faktury VAT w cagu 14 dni
po otrzymania protokotu zdawczo-odbiorczego, wropao faktyczm ilos¢ godzin wykonywania czynsoi na rzecz
Wykonawcy wg nw. cen jednostkowych

Wykaz cen jednostkowych (netto)

Jed Cena
Lp. Wyszczegolnienie elementéw kosztow ’ llosé | jednostkowa
zakt.
(zt netto)
1 Udziat w komisjach przekazania placu budowy, odbioru czesciowego i odbioru koncowego ZHgodz. 1 65.70
(protokat)
2 Nadzor pra'cownlka Zaktadu nad robotami wykonywanymi na terenie PKP PLK S.A przez ZHgodz. 1 65.70
wykonawcéw spoza PKP
Przeszkolenie pracownikow Wykonawcy, ktérzy beda wykonywac roboty w rejonie czynnych
3. A . L ) os/godz. 3 13,10
toréw oraz innych urzadzen i obiektéw kolejowych
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4 Korzystanie z terenu kolejowego oraz jego pomieszczen na przeprowadzenie szkolenia i Jedno
"7 | pouczenia zdarzenie
Wszelkie zobowgzania finansowe z zastzamniem § 7 ust. 2Wykonawca zobowgzany jest wptaci na konto tutZaktadu
tacznie z nalenym podatkiem VAT w terminie 21 dni od dnia wystania faktury VAT na rachunek bankowy wskazany
na fakturze .

Wykonawca zobowgzany jest na poleceniu przelewu wggisauimer faktury i rodzajwiadczenia, ktérego wptata dotyczy.
Za dat zaptaty uznaje sidzien wptywu srodkéw pien¢znych na rachunek bankovidaktadu.

Za nieuregulowanie wymagalnych natesci z faktur w terminie, &da naliczane ustawowe odsetki, liczone od dnia
op&nienia. Nienalgyte wykonanie zobowzan umownych, w tym przekroczenie umownego termiratrici powyzej

90 dni mae skutkowd wpisem do Rejestru Nierzetelnych Kontrahentéw Sp&rupy PKP.

Strony zgodnie ustalajze wierzytelndci powstale w wyniku realizacji niniejszej umowyeninog bez pisemnej zgody
Zaktadu by¢ przeniesione na osoby trzecie ani uregulowaneogzr kompensaty (art. 509 KC).

1 171,00

§10
Okres obowizywania Umowy

Umowa zostaje zawarta na czas oftomy- w okresie realizacji rob6t — od dnia przekdaaplacu budowy do czasu

rozliczenia z Zaktadem wszystkich naiesci z tytutu uczestnictwa Zaktadu w realizacji praedizigcia inwestycyjnego.

Zaktad zastrzega sobie prawo roz@ania umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodoavav

nastpujacych sytuacjach:

2.1.Nadzwyczajnych potrzeb zyganych z bezpiecastwem lub obronnieia paistwa;

2.2.Rajacego naruszenia prz&¥ykonawce postanowié niniejszej umowy i niedostosowanig $Vykonawcy na pisemne
wezwanie do usutia uchybi@é w terminie wyznaczonym przezaktad, nie krotszym ri 14 dni.

§11
Korespondencja

Strony Umowy, dzac do zapewnienia jej sprawnego wykonania, powokgordynatorow reprezentigych Strony
w kontaktach roboczych, zydanych z jej wykonaniem:

a.ze stronyaktadu:
imie i nazwisko Halina Marszalek
adres do korespondencji PKP PLK S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Gdyni,
81-3G8ynia, ul. Morska 24

telefon 958/721-17-39
fax 958/721-18-29
adres e-mail halina.marszalek@plk-sa.pl

b. ze stronywykonawcy:
imig 1 NAzwisko
adres do KOreSpoNdENC)i  c.eeiie it e e e e e e e
telefon
faX e
adres e-mail

Wszelka korespondencja przekazywana w ramach si@plJmowy, winna by sporzdzona pod rygorem niewaosci na
pismie. Strony dopuszczajmozliwos¢ kontaktu telefonicznego, o ile jednoémee stosowne zawiadomienie zostanie
sporzdzone na gimie i dokczone drog e-mailowy.

§12
Zakres poufncci

Tre$¢ niniejszej umowy oraz wszelkie dokumenty z mivigzane § informacp poufra w rozumieniu przepiséw Ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczgikenkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. pd»282 i 1662).
Za przestrzeganie zasad bezpiéshtwa informacji przez osoby realizop umow z ramieniaWWykonawcy, w tym réwnie
za osoby realizgte umoveg z ramienia wykonawcy, odpowiaifdlykonawca przedZaktadem.
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813
Postanowienia kacowe

1. W sprawach nieuregulowanych ninigjsamowg beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy Kodekswilbggo
i Ustawy o Transporcie kolejowym z dnia 28 mar6@2r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 197

2. Wszelkie spory powstate na tle postanawiniejszej umowy &da rozstrzygane przeza8 Powszechny miejscowo vitawy
dla siedziby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Wzasiie.

3. Wszelkie zmiany postanowieumownych mog by¢ dokonywane wyicznie w drodze pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

4. Umowa zostata spogdzona w czterech jednobrzmych egzemplarzach, po dwa dlaz#tej ze Stron.

5. Wszelkie zajczniki stanows integralmy czes$¢ niniejszej Umowy.

Zafaczniki:

Zatkgcznik Nr 1 — Protokét przekazania placu budowy .

Zatkgcznik Nr 2 — Protokét zdawczo-odbiorczy placu bugiow

Zalycznik Nr 3 - Whniosek o ustaleniu terminu i miejgmanformowania pracownikéw o wygtujacych zagraeniach.
Zalycznik Nr 4 - Protokét do przeprowadzonej kontroli

Zakacznik Nr 5 - Zgtoszenie zdarzenia wypadkowego.

Zalycznik Nr 6 — Wykaz pracownikéw, ktérzy zostali pszkoleni.

Zalkycznik Nr 7 — Taryfikator (dotyczy firm wykonagych prace na terenie kolejowym

Zakycznik Nr 8 — Gwiadczenia o pracownikach Wykonawcy (podwykonawcy)

Zaktad Wykonawca
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