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                                                                                     PROJEKT / ZAŁĄCZNIK   do porozumienia  z Inwestorem   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Umowa Nr 51/205/00/00/00000000/16  
 

zawarta w dniu 00.00.0000 r. w Gdyni, pomiędzy: 
 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie,  03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx wpłacony, w imieniu której działa 
Zakład Linii Kolejowych w Gdyni,  81-333 Gdynia, ul. Morska 24, reprezentowany przez: 

 
1. ……………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………… 

 

zwany dalej Zakładem, a: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
zwaną dalej Wykonawcą. 

 

 

 

 

§ 1 
 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie zasad współpracy, warunków w związku z realizacją przedsięwzięcia 
inwestycyjnego p.n.: 

Rozbudowa skrzyżowania ul. 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad 
ul. Podjazd w Gdyni  dz. 1299, 1310, 1314, 1318/1, 1318/2, 1624,  (nr arch. dz. nr 838/62 – grunt PLK, dz. nr 70/2, 

1114/53, 1121/52, 1117/1, KM 53 – grunt SKM) obręb Śródmieście 0026. 
 
 
 

§ 2 
Podstawa realizacji inwestycji 

 

1. Podstawą realizacji inwestycji, o której mowa w §1 ust.1 Umowy  jest: 
1.1. Uzgodnienie Nr IZIW -505- 286/2015 z dnia 26.10.2015 r. wydane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład 

Linii Kolejowych w Gdyni. 
1.2. Ustawa o Transporcie Kolejowym z dnia 28.03.2003 r.  (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1297). 
1.3. Podpisane porozumienie nr ………………………………….z dnia …………………….. na 

wykonanie inwestycji określonej w § 1. 
 
 
 
 

§ 3 
Dysponowanie terenem 

 

1. Zakład, dla umożliwienia realizacji przedsięwzięcia Inwestycyjnego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, wyraża 
zgodę  na odpłatne udostępnienie Wykonawcy  nieruchomości gruntowej działki nr 838/62 obręb  KM 53 Gdynia, 
zarządzanej przez Zakład na podstawie Umowy D-50-KN-1L/01 oddania do odpłatnego korzystania, na czas realizacji 
inwestycji. 
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2. Wykonawca przed przystąpieniem do prac inwestycyjnych określonych  w § 1 ust. 1 niniejszej umowy jest zobowiązany do 
podania  przypuszczalnego terminu  zajęcia terenu kolejowego.  

3. W przypadku samowolnego wejścia na teren kolejowy (bez protokołu przekazania), Wykonawca zostanie obciążony karą 
finansową w wysokości 10.000,- zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 

 
 
 

§ 4 
Zobowiązania Zakładu 

1. Zakład zobowiązuje się do odpłatnego: 
1.1. Zapewnienia niezbędnego nadzoru techniczno-eksploatacyjnego w trakcie robót w granicach i sąsiedztwie obszaru 

kolejowego. Jednocześnie Strony ustalają, iż przez obszar kolejowy rozumieją zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy  
o transporcie kolejowym (Dz.U.2007.16.94 z póź. zmian.) określony działkami ewidencyjnymi obszar, na którym 
usytuowane są linie kolejowe oraz inne budynki, budowle i urządzenia przeznaczone do zarządzania, eksploatacji  
i utrzymania linii kolejowych, a także służące do obsługi przewozu osób i rzeczy; 

1.2. Zapewnienia o ile zajdzie taka konieczność, przeszkolenia pracowników Wykonawcy (w tym jego podwykonawców), 
którzy wykonywać będą roboty w rejonie czynnych torów, urządzeń i obiektów kolejowych. Wyznaczony przez Zakład 
pracownik, w uzgodnionym terminie z Wykonawcą, udziela pracownikom Wykonawcy informacji o zagrożeniach dla 
bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania prac na terenie Zakładu, a także udzieli informacji zgodnie z art. 2071 
Kodeksu pracy. Pracownik udzielający informacji sporządza „Wykaz pracowników, którzy zostali poinformowani o 
zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia” w trzech egz.  Jeden dla Wykonawcy, drugi dla Zakładu, a trzeci powinien 
zostać na budowie. Pracownik Zakładu przechowuje podpisaną kopię wykazu pracowników Wykonawcy, którzy będą 
pracować w rejonie czynnych torów oraz obiektów i urządzeń kolejowych – dla kontroli Komendy Regionalnej Straży 
Ochrony Kolei w Gdańsku.  

1.3. Udziału w komisjach przekazania placu budowy (wzór protokołu przekazania stanowi Załącznik nr 1), odbioru 
częściowego i odbioru końcowego (wzór protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi Załącznik nr 2). 

2. Zakład  umożliwi innym podmiotom wykonawczym działającym z upoważnienia Wykonawcy dostęp do placu budowy.  
3. Warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego przez przedstawiciela Zakładu, jest uregulowanie wszystkich 

należności finansowych na rzecz Zakładu. 
 
 
 

§ 5 
Zobowiązania Wykonawcy 

Wykonawca zobowiązuje się do: 
1. Przestrzegania warunków zawartych w wydanym przez tut. Zakład uzgodnieniu Nr IZIW-505-286/2015. 
2. Zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami oraz ubezpieczenia budowy i pokrycia szkód, 

które mogą zaistnieć w trakcie robót oraz wynikać z określonych zdarzeń losowych, a także z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej. 

3. Ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za wszelkie uszkodzenia urządzeń i obiektów na obszarze kolejowym, 
powstałe w wyniku prowadzenia robót przez Wykonawcę oraz w ciągu jednej godziny powiadomienia dyrektora Zakładu  
mailem (julian.skrochocki@plk-sa.pl) lub telefonicznie dyspozytora Zakładu ( 606 972 426, 958/721 12 02 ) o 
ewentualnym fakcie ich uszkodzenia oraz uzgodnieniu sposoby naprawy uszkodzeń w porozumieniu z Wykonawcą wg 
wytycznych Zakładu. 

4. Zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich miejsc wykonywania robót oraz miejsc składowania materiałów zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i dokumentacją budowlaną. 

5. Dostosowania się do wszystkich warunków podanych w opiniach, uzgodnieniach i pozwoleniach do projektu budowlanego  
i wykonawczego oraz przestrzegania „Zasad bezpieczeństwa pracy”. 

6. Zapewnienia  obsługi geodezyjnej wg następujących zasad: 
6.1. Wszystkie prace geodezyjne prowadzone na terenie Zakładu należy wykonać zgodnie ze sztuką geodezyjną oraz 

wytycznymi Kolejowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku należącego do  
        PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku przy ulicy Dyrekcyjnej 2-4 (dalej KODGiK). 
6.2. Roboty geodezyjne wykonywane na terenie kolejowym należy zgłosić w KODGiK. 
6.3. Operaty geodezyjne (techniczne) i inną dokumentację geodezyjną powstałą w trakcie robót należy przekazać do 

KODGiK. 
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6.4. Należy dokonać aktualizacji istniejących i przekazania do KODGiK nowych map i dokumentów geodezyjnych (m.in. 
profile podłużne i dane dotyczące regulacji osi toru), powstałych w wyniku prowadzonych pomiarów powykonawczych i 
aktualizacyjnych - w ciągu jednego miesiąca od daty odbioru końcowego Obiektu, pod rygorem naliczenia kary w 
wysokości  500 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu potwierdzenia faktycznego dokonania aktualizacji map 
kolejowych. 

 
 
 
 
 
 

§6 
Zasady bezpieczeństwa 

 
1. Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do poinformowania Zakładu o obecności podwykonawcy na 

terenie budowy. 
2. Przed rozpoczęciem prac na terenie kolejowym Wykonawca sporządza „plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 

zawierający co najmniej: 
2.1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych etapów. 
2.2. Wskazanie elementów zabezpieczenia działki lub terenu oraz miejsc, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 
2.3. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych w rozumieniu 

przepisów Prawa budowlanego, określających skalę i rodzaj zagrożenia oraz miejsc ich występowania. 
2.4. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji zadania inwestycyjnego. 
2.5. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów 

niebezpiecznych na terenie kolejowym. 
2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zabezpieczających szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

2.7. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac na terenie kolejowym. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do:  

3.1. Zastosowania odpowiednich środków zmniejszających ryzyko zawodowe. 
3.2. Używania wyłącznie maszyn, narzędzi, materiałów i sprzętu z aktualnymi atestami, świadectwami i certyfikatami. 
3.3. Okazywania instrukcji stanowiskowych i BHP przy obsłudze maszyn i sprzętu używanego podczas wykonywania prac. 
3.4. Niezwłocznego zgłaszania do Zakładu wypadków przy pracy z zatrudnionymi pracownikami. 

4. Zakład zastrzega sobie prawo do obecności służb BHP PKP PLK SA w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków oraz 
do otrzymania kopii dokumentacji powypadkowej, sporządzonej zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, po 
uprzednim usunięciu danych osobowych poszkodowanego i innych osób występujących w tych dokumentach. Zgłoszenie 
wypadku sporządza się wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca , który wykonuje prace na terenie kolejowym, składa oświadczenia zatrudnionych pracowników  (wzór stanowi 
Załącznik Nr 8 do niniejszej umowy) dotyczące: 

5.1. Ważności badań lekarskich. 
5.2. Ważności szkoleń w zakresie BHP. 
5.3. Posiadania i używania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. 
5.4. Posiadania zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie poruszania się po terenie kolejowym. 

6. Zakład zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy oraz 
nałożenia kar związanych z rażącym nieprzestrzeganiem przepisów bhp na terenie kolejowym, o których mowa w § 7 ust. 2. 
Z przeprowadzonej kontroli zostanie sporządzony protokół, którego jeden egzemplarz kieruje się do Wykonawcy, a drugi 
zgodnie z rozdzielnikiem wskazanym na protokole -  Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wystąpienia do Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei o wydanie wszystkim 
pracownikom pracującym na terenie kolejowym imiennych przepustek uprawniających do wstępu na obszar kolejowy na 
podstawie imiennego wykazu osób poinformowanych o zagrożeniu dla bezpieczeństwa i zdrowia . 
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§ 7 
 

Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę (podwykonawcę) 
postanowień umowy i „Zasad bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, 

remontowych wykonywanych przez pracowników obcych firm na terenie kolejowym” 
 

1. W razie stwierdzenia przez Zakład wykonywania prac w sposób zagrażający zdrowiu lub życiu ludzkiemu, a także rażącego 
naruszania -  przez Wykonawcę lub osoby pracujące w jego imieniu – przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy zawartych w przepisach ogólnie obowiązujących, a także niewywiązywania się z postanowień niniejszej umowy w 
tym zakresie, Zakład  zastrzega sobie możliwość: 
1.1 Sporządzenia protokołu , o którym mowa w § 6  ust. 6  zdanie 2 - stanowiącego podstawę do wstrzymania prac, ukarania 

karą pieniężną lub powiadomienia odpowiednich organów. 
1.2 Wstrzymania prac - bez obowiązku wypłaty odszkodowania - w razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub 

zdrowia ludzkiego, a także stwierdzenia uporczywego niestosowania się do ustaleń zawartych w § 6 niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary pieniężnej w wysokości ustalonej na podstawie „Taryfikatora” stanowiącego 

Załącznik Nr 7  do niniejszej umowy, w ciągu 14 dni od daty wystawienia noty księgowej (obciążeniowej) wystawionej 
przez upoważnione służby Zakładu na podstawie zatwierdzonego protokołu ( Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy). 

3. W przypadku gdyWykonawca został ukarany  - przez osobę uprawnioną - i jest w trakcie usuwania uchybień, a wyznaczony 
na ich usunięcie  termin nie minął, powtórnej kary za to samo  uchybienie nie nalicza się. 

 
 
 
§8 

Odbiory robót 
 

1. Zakład będzie uczestniczył w odbiorach robót, co nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy  
za wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i uprawnień Zakładu z tytułu gwarancji i rękojmi. 

2. Wykonawca oświadcza, że grunt będzie wykorzystany na cele związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego 
określonego w §1 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. W przypadku zmiany sposobu użytkowania gruntu Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zakładu 
 i zawrzeć stosowny Aneks do umowy. 

4. Wszelkie zmiany w uzgodnionej dokumentacji wymagają uzgodnienia w tut. Zakładzie i muszą być poprzedzone 
dostarczeniem dokumentacji zamiennej. 

 
 

§9 
Opłaty 

 

1. Wykonawca uiści jednorazowa opłata  wynikająca z Decyzji nr 03/2014 z dnia 02.06.2014 r. Dyrektora Zakładu Linii 
Kolejowych w Gdyni za udostępnienie nieruchomości kolejowej na dzień podpisania umowy -  wynosi 49.40 zł za każdy 
metr bieżący pasa o dł. do 100 m i 10,00 zł za każdy kolejny metr bieżący pasa powyżej 100 m długości  lub  m2 zajętej 
nieruchomości x ilość dni pracy x 2.75 zł  (  netto)  + należny podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień 
wystawienia faktury VAT (słownie: ……………………………………… + należny podatek VAT). 

2. Zakład wystawi fakturę za udostępnienie nieruchomości kolejowej w terminie do 3 dni od dnia podpisania przez 
przedstawiciela Wykonawcy protokołu przekazania placu budowy. 

3. Decyzja, o której mowa w ust. 1 oraz ceny jednostkowe wynikające z tabeli w  ust. 4  poniżej mogą ulec zmianie  
w lutym 2016 r. z powodu nowelizacji stawek. 

4. Za czynności Zakładu, o których mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy, Zakład wystawi faktury VAT w ciągu 14 dni  
po otrzymania protokołu zdawczo-odbiorczego,  w oparciu o faktyczną ilość godzin wykonywania czynności na rzecz 
Wykonawcy  wg nw. cen jednostkowych 
                                                                       Wykaz cen jednostkowych (netto) 

Lp. Wyszczególnienie elementów  kosztów Jed. 
zakł. Ilość 

Cena 
jednostkowa  

(zł netto) 

1 Udział w komisjach przekazania placu budowy, odbioru częściowego i odbioru końcowego 
(protokół) zł/godz. 1 65,70 

2.  Nadzór pracownika Zakładu nad robotami wykonywanymi na terenie PKP PLK S.A przez 
wykonawców spoza PKP 

zł/godz. 1 65,70 

3. Przeszkolenie pracowników Wykonawcy, którzy będą wykonywać roboty w rejonie czynnych 
torów oraz innych urządzeń i obiektów kolejowych 

os/godz. 3 13,10 
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.4. Korzystanie z terenu kolejowego oraz jego pomieszczeń na przeprowadzenie szkolenia i 
pouczenia 

Jedno 
zdarzenie 1 171,00 

5. Wszelkie zobowiązania finansowe z zastrzeżeniem § 7 ust. 2  Wykonawca zobowiązany jest wpłacić na konto tut. Zakładu 
łącznie z należnym podatkiem VAT w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT na rachunek bankowy wskazany 
 na fakturze . 

6. Wykonawca  zobowiązany jest na poleceniu przelewu wpisać numer faktury i rodzaj świadczenia, którego wpłata dotyczy. 
7. Za datę zapłaty uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Zakładu. 
8. Za nieuregulowanie wymagalnych należności z faktur w terminie, będą naliczane ustawowe odsetki, liczone od dnia 

opóźnienia.   Nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, w tym  przekroczenie umownego terminu płatności powyżej 
90 dni może skutkować wpisem do Rejestru Nierzetelnych Kontrahentów Spółek Grupy PKP. 

9. Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy nie mogą bez pisemnej zgody 
Zakładu być przeniesione na osoby trzecie ani uregulowane w drodze kompensaty (art. 509 KC). 

 
 
 
 
 
 

§ 10 
Okres obowiązywania Umowy 

 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony- w okresie realizacji robót – od dnia przekazania placu budowy do czasu 

rozliczenia z Zakładem wszystkich   należności z tytułu uczestnictwa Zakładu w realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. 
2.  Zakład zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez odszkodowania w 

następujących  sytuacjach: 
2.1.Nadzwyczajnych potrzeb związanych z bezpieczeństwem lub obronnością państwa; 
2.2.Rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy i niedostosowania się Wykonawcy na pisemne    
      wezwanie do usunięcia uchybień w terminie wyznaczonym przez Zakład, nie krótszym niż 14 dni. 

 
 

§ 11 
Korespondencja 

 
1. Strony Umowy, dążąc do zapewnienia jej sprawnego wykonania,  powołują koordynatorów reprezentujących Strony  

w kontaktach roboczych, związanych z jej wykonaniem: 
 

a.ze strony Zakładu: 
imię i nazwisko                    Halina Marszałek 
adres do korespondencji      PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Gdyni,  
                                             81-333 Gdynia, ul. Morska 24 
telefon                                  958/721-17-39 
fax                                        958/721-18-29 
adres e-mail                         halina.marszalek@plk-sa.pl 

 

b. ze strony Wykonawcy:        
imię i nazwisko                     …………………………………………………… 
adres do korespondencji       ……………………………………………………. 
telefon                                 ……………………………………………………. 
fax                                        …………………………………………………… 
adres e-mail                          ……………………………………………………            

 

2. Wszelka korespondencja przekazywana w ramach niniejszej Umowy, winna być sporządzona pod rygorem nieważności na 
piśmie. Strony dopuszczają możliwość kontaktu telefonicznego, o ile jednocześnie stosowne zawiadomienie zostanie 
sporządzone na piśmie i doręczone drogą e-mailową. 

 
 

§ 12 
Zakres poufności 

 
1. Treść niniejszej umowy oraz wszelkie dokumenty z nią związane są informacją poufną w rozumieniu przepisów Ustawy 

 z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz.1182 i 1662). 
2. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji przez osoby realizujące umowę z ramienia Wykonawcy, w tym również 

za osoby realizujące umowę z ramienia wykonawcy, odpowiada Wykonawca przed Zakładem. 
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§13 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego 

 i Ustawy o Transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1297). 
2. Wszelkie spory powstałe na tle postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny miejscowo właściwy 

dla siedziby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie. 
3. Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 
4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron. 
5. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy. 
 
Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Protokół przekazania placu budowy . 
Załącznik Nr 2 – Protokół zdawczo-odbiorczy placu budowy. 
Załącznik Nr 3 -  Wniosek o ustaleniu terminu i miejsca poinformowania pracowników o występujących zagrożeniach. 
Załącznik Nr 4 -  Protokół do przeprowadzonej kontroli 
Załącznik Nr 5 -  Zgłoszenie zdarzenia wypadkowego. 
Załącznik Nr 6 – Wykaz pracowników, którzy zostali przeszkoleni. 
Załącznik Nr 7 – Taryfikator (dotyczy firm wykonujących prace na terenie  kolejowym 
Załącznik Nr 8 – Oświadczenia o pracownikach Wykonawcy (podwykonawcy)  
 
 
 
Zakład                                                                                                                                                   Wykonawca 

 
 
 
 
 


