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A. CZESC OPISOWA

1. Charakterystyka ogolna projektu

1.1. Podstawa opracowania projektu
Niniejszy projekt opracowano na podstawie :

Zlecenie Inwestora.

Plan zagospodarowania terenu.

Koordynacje migdzybranzowe.

Obowigzujace normy i przepisy zwiazane z tematem opracowania.
Prawo Budowlane.

1.2. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjne; kolidujacej z projektem budowy
kanalizacji deszczowej i sanitarej wraz z utwardzeniem nawierzchni w czgsci ulic Olgierda i Zniwnej w
Gdyni.

1.3. Zakres i ogélna charakterystyka projektu
Przebudowa obejmuje:
®  budowe rur ochronnych
®  budowe kabli teletechnicznych w ziemi.

1.4. Inwestor i wykonawca
Gmina Miasta Gdyni
Al. Marsz. Pitsudskiego 52/54
81-584 Gdynia
Wykonawca robot bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych.

1.5. Powigzania z innymi projektami

Niniejsza dokumentacja nie jest powigzana z zadnym innym projektem.
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2. Charakterystyka techniczna opracowania

2.1. Stan istniejacy

W obszarze planowanej inwestycji znajduje sig sie¢ telekomunikacyjna, ktora koliduje z projektowang

inwestycjg drogowa, Wiascicielem i uzytkownikiem sieci jest:

Orange Polska SA
Dostarczanie i Standardy Infrastruktury
Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn

adres do korespondencii:
ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk
tel.: 58 557 27 77, fax: 58 344 44 00

UPC Polska sp. z 0.0.

Biuro Regionalne w Gdarsku
ul. Czyzewskiego 40

80-336 Gdansk

2.2. Stan projektowany

W miejscach wskazanych na Planie Zagospodarowania Terenu (rys.2) nalezy wykonac dla sieci:

Orange Polska SA:

zabezpieczenie sieci rurami HDPE@110/6.3 - tacznie 25 mb

zabezpieczenie sieci rurami RPP@110/3.7 - fgcznie 2.5 mb

budowa stupka kablowego 02-1A/14 w nowej lokalizacji - 1 szt.

budowa kabla teletechnicznego XzTKMXpw 5x4x0,5/14 od ztacza nr 4 do stupka 02-1A/14 - 6,0 m
budowa kabla teletechnicznego XzTKMXpw 5x4x0,5/14 od ztacza nr 4 do ztgcza nr 8 - 35,0 m
budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,5/bud.41 od ztacza nr 1 do stupka 02-1A/14
-480m

budowa kabla abonenckiego XzZTKMXpw 3x2x0,5/bud.37 od ztacza nr 2 do stupka 02-1A/14
-480m

budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,5/bud.15 od ztacza nr 3 do stupka 02-1A/14
-10,0m

budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,5/bud.15C od ztacza nr 5 do stupka 02-1A/ 14
-390m

przefaczenie kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,5/bud.11 do nowego stupka 02-1A/14 - 1 szt.
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b) UPC:
®  zaglebienie kabla koncentrycznego abonenckiego na glgbokosc 0,7 m wg potrzeby
- ok. 80 mb.
®  zabezpieczenie sieci rurami A120 PS - tacznie 30 mb

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego’,
obowiazujacymi normami polskimi, branzowymi i zakladowymi, a takze przepisami ogoinymi z zakresu
ochrony érodowiska (nie naruszanie korzeni drzew i krzewow). Nadrzednymi do nich sg warunki uzgodnien

branzowych dokonane z gestorami sieci. Teren po zakoriczeniu prac nalezy bezwzglednie uporzadkowac.

2.3. Elementy teletechniczne
e Kanalizacja kablowa, rury ochronne

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi. Jako dokument odniesienia dia
okreslenia zgodnosci stosowanych materiatéw z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowac norme
PN-EN 500086-2-4 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

W celu prawidlowego utozenia rur w gruncie nalezy zachowac rzedne gomej krawedzi rur podane na
planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur obsypkg — min. 10 cm z
kazdej strony. Zasypka ( wypetnienie do poziomu gruntu ) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, s dla rur
dwudzielnych 0,7 m. Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby
Proctor'a. Ubijanie przy pomocy urzadzeit mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min.
25 cm. Rury nalezy uklada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami ( w przypadku rur z kielichem )
wskazujacymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Bezposrednio przed montazem , nalezy chroni¢ rury przed nadmiemnym nagrzaniem a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robét winien
oznakowaé teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym
przez administratora drogi.

Dla rur dzielonych zachowa¢ horyzontaine utozenie zamkow i zaktad 0,5m ( przesunigcie wzgledem

siebie montowanych potéwek ostony).



Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z utwardzeniem nawierzchni w czeSci ulic Olgierda i Zniwnej w Gdyni.

Projekt wykonawczy - branza teletechniczna.

e Budowa kabli w ziemi
Zachowaé warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029) dla kabli sieci miejscowej. Ostony
ztaczowe kabli miejscowych wykona¢ zgodnie z normg ZN-96 TPSA-028/T. Dla przebudowy kabli
istniejacych stosowat telekomunikacyjne kable miejscowe, pgczkowe, 0 izolacji z polietylenu piankowego z
jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powloce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa , wypenione — ozn. XzZTKMXpw. Dia przetaczenia kabli mozna stosowa¢ modutowe
taczniki zyt np. T710U. Stosowaé termokurczliwe ostony zZtaczy kablowych typu XAGA-500.

Nalezy stosowa¢ kable:
XzTKMXpw - telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), peczkowy, o izolacji z polietylenu
piankowego z zewnetrzng warstwa z polietylenu peinego (Xp) i powloce polietylenowej z zaporg

przeciwwilgociowa (Xz), wypetniony.

2.4. Dane o istniejagcym i projektowanym uzbrojeniu obcym.

Istniejace i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych . Peine informacije o
uzbrojeniu istniejacym i projektowanym zawarte sa na planszy zbiorczej uzbrojenia - stanowig one

podstawe do wykonywania prac zawartych w projekcie.

2.5. Zestawienie materiatow.

L.p. Nazwa materiatu J.m. llo§¢
1 Rura HDPEQ110/6,3 m 25
2 RPP@110/3.7 m 3,0
3 Rura dwudzielna A120 PS m 30
4 Zigczka do rur @110 szt. 1
5 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 41
6 Kabel XzZTKMXpw 3x2x0,5 m 145
7 Stupek kablowy 10p. szt. 1
8 Oslona ztgcza XAGA-500 43/8 szt.

9 Ostona zlgcza KM-1 szt. 3
10 | Pojedyncze taczniki zyt UY2 szt. 38
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2.6. Uwagi dla wykonawcy

a)

a oz

Wszystkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywa¢ za zgodg i pod nadzorem
wiascicieli urzadzen.

Zachowat nalezy podane na rysunkach wspétrzedne lokalizacyjne oraz rzedne wysokosci.
Zabezpieczenie sieci teletechnicznej nalezy skoordynowac z robotami pozostatych branz.
Wszystkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami ( zwtaszcza Normami Zaktadowymi
TPS.A. ), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

Stosowa¢ materialy spetniajgce art. 10 Prawa Budowlanego.

Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowa¢

i zabezpieczyc.

W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu prace wykonac recznie.

Po zakoriczeniu rob6t sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokonac odbioru

z udzialem przedstawicieli gestorow sieci

Zaleca si¢ aby dostawca materiatow deklarowat sig certyfikatem ISO 9001.

Instrukcije i harmonogram prac opracuje i uzgodni z gestorami wykonawca prac.
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3. Warunki Techniczne
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Orange Polska

HURT NORD PROJEKT
Dostarczanie i Standarty Infrastruktury Rafat Kazimierczak
Dziat Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn ul. Wroctawska 7
Adres do korespondencii: 84-230 Rumia

ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk
tel.: 58 557 27 77 fax.: 58 344 44 00

Gdarisk, 21 kwieciert 2014

Numer pisma: 16991/TODDROU/P/2014
Temat: Warunki techniczne na usunigcie kolizji z siecia i przytaczami teletechnicznymi w zwigzku z przebudowa ukiadu
drogowego w GDYNI ul.Zniwna-Olgierda

Szanowni Pa stwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.04.2014 i dostarczone mapy okreslajgcy zakres projektowanego ukiadu
drogowego Orange Polska S.A. (OPL), Dostarczanie i Serwis Uslug, Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug, Dziat
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Olsztyn uprzejmie informuje, ze w zakresie projektowanej drogi
znajduje sie sied teletechniczna kolidujgca z w/w inwestycja. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejacy, opracowadé projekt i wykonaé przebudowe istniejacych urzadzeri telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizjg z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych

1. Kolizja z kablami teletechnicznymi :

-Kable teletechniczne zasilajgce wzdluz ulicy Olgierda wraz z przepustami pod ulicg.

- Kable teletechniczne przylaczeniowe z stupkow O2-1A 14 i O2-1A 16-17A do poszczegdinych posesji
wraz z przepustami pod ufica i wjazdami.

-Przebudowa istnigjacego p-tu dostepowego (stupka kablowego) do nowey lokalizacji O2-1A 14 ( obecnie przy
posesji Zniwna 15).

Wykonad przebudowe, poza obszar kolidujgcy, kanalizacje kablowa, studnie kablowe wraz z kablami oraz kable
ziemne. Przebudowa wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

Przetozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normag
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w
facznoéci - kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizi, za§ w przypadku kabli
$wiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w tacznosci;

Nalezy odtworzy¢ zabezpieczenia mechaniczne pokryw studni teletechnicznych OPL i instalacje alarmowg.

W miejscach skrzyzowari z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez calg szeroko$é jezdni

‘Orange Poiska Spolika Akcyjna 2 siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy AL ich 160, Sad st. Warszawy
XN Wydziat S rego poc . REGON NIP 526-02-50-995; Z pokrytym w calodci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zotych.
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5. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktdry jest wiasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej moziwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewnié zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia jej
kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

6. Ponadto informujemy, 2e na obszarze objgtym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

7. Przebudowe kabli obcych wykonaé zgodnie z warunkami operatora po akceptacii uprawnionej komdrki OPL.

8. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. W
przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacie poziomu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej
napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;

9 Realizacja powyzszych prac moze odbywad sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu
budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) proszg sklada¢ do
zatwierdzenia w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn adres:ul. Grunwaldzka 110, 80-
244 Gdarisk;

10. Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej planowanej
do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie ilosci i rodzaju
urzadzeri kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i zarzagdcéw drég w celu
otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

11.  Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona przez osobg posiadajgcg uprawnienia do projektowania
zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego;

12. Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kanalizacji, kabli miedzianych oraz kabli
nalezacych do innych operatoréw zostana udzielone w Dziale Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 -
Olsztyn adres: ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk (sprawe prowadzi Piotr Wojtowicz tel. 58 623 41 31).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

13. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno ~ budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod scistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

14. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokainej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatoréw nalezy wystgpic do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W przypadku
uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji OPL pod budowe planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do
wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich
ustalert (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dofgczy¢ do projekiu, a
narzucone rozwigzania techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentacii.

15. Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzer: teletechnicznych wynikajgce z naruszenia ub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych | parametréw technicznych oraz strat wyniklych z  tytulu awari  zwigzanych
z przebudows, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy;

16. Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sig¢ w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z 0.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk, tel. 585501000),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka
jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Sprint SA. w Olsztynie, Oddziat w Gdarisku (ul. Budowlanych 64E,
80-298 Gdansk, tel. 583447700), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng

10
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17.

18.

19.

stanowigcg wiasno$é OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace wysokg jako$¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartlomieja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowag
lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub cdstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac Inspektora
Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 15564, § 2.1 punkt 12 z dnia 04
grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapié z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania
placu budowy) OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.
Inwestor zobowiazany jest zglosié¢ do OPL prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegdly
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw korficowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci
TP S.A. i bedzie zglaszane organa scigania!

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska

Obsluga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydzial Utrzymania Uslug i Infrastruktury 2 - Gdynia

ul. Nowolipie 30

80-172 Gdarisk

tel. 58 623 3131, e-mail ireneusz.nowicki@orange.com

Zgloszenie powinno zawieraé m.in.:
* informacje o wykonawcy robét

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie rob6t budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
+ harmonogram robét,

» jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig
pozwolenia na budowg),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Oplaty za $wiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OLP zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia rob6t wymagajgcych nadzoru. Oplaty naliczane sa
za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W
przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL
wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu
przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia
oplat za sprawowanie odpfatnego nadzoru.
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20.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem:;

Niniejsze warunki techniczne wazne 83 przez okres 6 miesigcy od dnia ich wydania.

Zpow?zﬁu' nien 17
/%"”;’(/é/
74

Arkadiusz Ellwardt
Dziat Ewidencii i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn
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4. Uzgodnienia branzowe
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B. CZESC RYSUNKOWA
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