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Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z utwardzeniem nawierzchni w czesci ulic Olgierda i Zniwnej w Gdyni.

" Projekt wykonawczy - branza teletechniczna.

A. CZESC OPISOWA

1. Charakterystyka ogolna projektu

1.1. Podstawa opracowania projektu
Niniejszy projekt opracowano na podstawie :

Zlecenie Inwestora.

Plan zagospodarowania terenu.

Koordynacje migdzybranzowe.

Obowigzujace normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.
Prawo Budowlane.

1.2. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektem budowy
kanalizacji deszczowej i sanitamej wraz z utwardzeniem nawierzchni w czesci ulic Olgierda i Zniwnej w
Gdyni.

1.3. Zakres i ogblna charakterystyka projektu
Przebudowa obejmuje:
@  budowe rur ochronnych
®  budowe kabli teletechnicznych w ziemi.
®  budowe kabli teletechnicznych na podbudowie slupowej

1.4. Inwestor i wykonawca
Gmina Miasta Gdyni
Al. Marsz. Pitsudskiego 52/54
81-584 Gdynia
Wykonawca robot bedzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunikacyjnych.

1.5. Powigzania z innymi projektami

Niniejsza dokumentacja jest powigzana z projektem budowlanym.
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2. Charakterystyka techniczna opracowania

2.1. Stan istniejagcy

W obszarze planowane] inwestycji znajduje sie sie¢ telekomunikacyjna, ktéra koliduje z projektowang

inwestycja drogowa. Wiascicielem i uzytkownikiem sieci jest:

Orange Polska SA
Dostarczanie i Standardy Infrastruktury
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn

adres do korespondencii:
ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk
tel.: 58 557 27 77, fax: 58 344 44 00

UPC Polska sp. z 0.0.

Biuro Regionalne w Gdansku
ul. Czyzewskiego 40

80-336 Gdansk

2.2. Stan projektowany

W miejscach wskazanych na Planie Zagospodarowania Terenu (rys.4) nalezy wykonaé dla sieci:

a) Orange Polska SA:

zabezpieczenie sieci rurami HDPE@110/6.3 - fgcznie 20 mb

zabezpieczenie sieci rurami RPP@110/3.7 - tacznie 10 mb

zabezpieczenie sieci rurami A120 PS - tacznie 10 mb

budowa kabla teletechnicznego XzTKMXpw 5x4x0,5/14 od ztacza nr 4 do ztacza nr 8-1110m

budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,5/bud.15C od ztacza nr 5 do stupka 02-1A/14 - 17,0m
budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,5/bud.100A od ztgcza nr 6 do stupka 02-1A/16-17A - 43,0 m
budowa kabla abonenckiego XzTKMXpw 3x2x0,/bud. 102 od ztgcza nr 7 do stupka 02-1A/16-17A - 28,0 m
przesuniecie istnigjacego kabla XzTKMXpw 25x4x0,5 oraz zabezpieczenie go rurg A110 PS - 32mb

budowa rury ochronnej DVR 110 obok przesuwanego kabla — odcinek 32 mb

b) UPC:

@  przeniesienie stupa energetycznego (nr 2) do nowej lokalizacji

®  przeniesienie wzmacniacza do nowej lokalizacji (na stup nr 2)

®  budowa kabla koncentrycznego QR625 (w ziemi - 9,0 m, na stupie 6,0 m)
@ likwidacja kabla koncentrycznego napowietrznego 25,0m
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® budowa kabla koncentrycznego QR625 (napowietrznego) od stupa 2 (w nowej lokalizacji) do
istniejacego stupa energetycznego miedzy posesjami nr 96A 196 — 25,0 m

®  zaglebienie kabla koncentrycznego abonenckiego na gigbokos¢ 0,7 m wg potrzeby
— ok. 100 mb.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami ,Prawa Budowlanego”,
obowiazujacymi normami polskimi, branzowymi i zaktadowymi, a takze przepisami og6lnymi z zakresu
ochrony $rodowiska (nie naruszanie korzeni drzew i krzewdw). Nadrzednymi do nich sg warunki uzgodnien
branzowych dokonane z gestorami sieci. Teren po zakoriczeniu prac nalezy bezwzglednie uporzadkowat.

2.3. Elementy teletechniczne
e Kanalizacja kablowa, rury ochronne

Kanalizacje wykonaé zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi. Jako dokument odniesienia dla
okreslenia zgodnosci stosowanych materiatow z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme

PN-EN 500086-2-4 — Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

W celu prawidiowego ulozenia rur w gruncie nalezy zachowac rzgdne gome krawedzi rur podane na
planach i przekrojach poprzecznych. Nalezy zapewni¢ minimaine otulenie rur obsypkg — min. 10 cm z
kazdej strony. Zasypka ( wypetnienie do poziomu gruntu ) powinna wynosic nie mniej niz 0,5 m, s dla rur
dwudzielnych 0,7 m. Zaggszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby
Proctor'a. Ubijanie przy pomocy urzadzei mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min.
25 cm. Rury nalezy uklada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami ( w przypadku rur z kielichem )
wskazujacymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Bezposrednio przed montazem , nalezy chroni¢ rury przed nadmiemym nagrzaniem a w trakcie
sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne beda powodowat ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, wykonawca robot winien
oznakowaé teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym
przez administratora drogi.

Dia rur dzielonych zachowaé horyzontalne utozenie zamkow i zaktad 0,5m ( przesunigcie wzgledem
siebie montowanych potowek ostony).
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e Budowa kabli w ziemi

Zachowa¢ warunki wg BN-89/8984-17 i ZN-96/TPSA-(027-029) dla kabli sieci migjscowej. Ostony
zZlaczowe kabli miejscowych wykonaé zgodnie z norma ZN-96 TPSA-028/T. Dla przebudowy kabl
istniejacych stosowat telekomunikacyjne kable miejscowe, pgczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z
jedng lub dwiema warstwami z polietylenu jednolitego, o powloce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa , wypelnione — ozn. XzZTKMXpw. Dla przelaczenia kabli mozna stosowa¢ modutowe
taczniki zyt np. T710U. Stosowaé termokurczliwe ostony ztgczy kablowych typu XAGA-500.

Nalezy stosowac¢ kable:

XzTKMXpw - telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pgczkowy, o izolacji z polietylenu
piankowego z zewnetrzng warstwg z polietylenu petnego (Xp) i powloce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa (Xz), wypetniony.

e Budowa kabli napowietrznych

Przewody powinny mie¢ naciagi i zwisy zgodne z BN-80/8984-16 [2]. Dopuszczalne odchytki zwisow
przewodéw od obliczonych lub przyjetych z tablic nie powinny przekracza¢ + 3 cm.

Wysokosé zawieszenia przewodéw powinna by taka, aby przy najwigkszym zwisie normalnym
odlegloé pionowa najnizej zawieszonego przewodu nie byta mniejsza niz:

- 5 mod powierzchni drogi przy skrzyzowaniu z drogami publicznymi kotowymi,
- 4 mod powierzchni wjazdéw do posesj,

- 3 m od powierzchni ziemi dla linii biegnacych wzdtuz drog kolowych w okregach gesto zaludnionych
w miejscach niedostepnych dla pojazdow.

Podane powyzej odleglosci okreslone sa w normie BN-76/8984-09 [1], jednakze zaleca sig aby
minimalne odlegtoéci pionowe przewodow od powierzchni danej drogi publicznej powinny by¢ kazdorazowo
ustalane na podstawie warunkéw podanych przez zarzad drogi, w ktorych uwzgledniona bedzie trasa
pojazdow ponadnormatywnych na tej drodze.

Jesli przewody napowietrznej linii telekomunikacyjnej zblizaja sie do przewodow linii
elektroenergetycznej to odleglosé pozioma miedzy nimi przy bezwietrznej pogodzie powinna by¢ wigksza
od najwigkszej obliczonej, zgodnie z PN-67/E-5100 [33] pkt 9.2, odlegtosci migdzy przewodami kazdej z
tych linii:

a) 0 0.5 m, lecz nie mniejsza niz 1.2 m, gdy zblizajaca sie linia elektroenergetyczna jest linia o
napieciu ponizej 1 kV,
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b) 0 1 m, lecz nie mnigjsza niz 2.5 m, gdy zblizajaca si¢ linia elektroenergetyczna jest linig o napigciu
powyzej 1 kV.

Jesli warunki te nie sg spefnione zblizenie nalezy traktowac jak skrzyzowanie.
Wykonawca po dokonaniu montazu linii winien sprawdzi¢ czy zachowane sg nastepujgce wymogi:

Przy zblizeniu przewodow linii telekomunikacyjnej do budynkéw powinny by¢ zachowane nastgpujace
odleglosci:

a) od kazdej trudno dostepnej czesci budynku - co najmniej 1 m,

b) od kazdej fatwo dostepnej czeéci budynku, np. parapetu okna, podtogi balkonu lub tarasu z
wyjatkiem dachu nie stuzacego za taras - co najmniej 2.25 m,

¢) od krawedzi dachu nie stuzgcego za taras, jesli przewdd na odcinku zblizenia jest na poziomie
wyzszym od tej krawedzi - co najmniej 1 m.

Skrzyzowania napowietrznych linii telekomunikacyjnych miedzy sobg powinny by¢ wykonane pod
katem zblizonym do 900 z dopuszczalng odchytkg do 450. Odlegtosci pionowe miedzy przewodami dolnym i
gémym powinny wynosi¢ co najmniej 0.6 m.

Na skrzyzowaniu napowietrznej linii telekomunikacyjnej z linig elektroenergetyczna, przewody linii
telekomunikacyjnej powinny by¢ zawieszone pod przewodami linii elektroenergetycznej. Przgsto linii
elektroenergetycznej powinno byé obostrzone wg PN-67/E-5100 [33], a odlegto$¢ pionowa migdzy dolnym
przewodem linii elektroenergetycznej a gérnym przewodem linii telekomunikacyjnej powinna wynosic:

a) 1.0 m jesli linia elektroenergetyczna jest o napigciu ponizej 1 kV,
b) 2.1 m jesli linia elektroenergetyczna jest o napigciu powyzej 1 kV.
Skrzyzowanie linii powinno by¢ wykonane pod katem zblizonym do 900 z odchytkg do 300.

Skrzyzowanie napowietrzne;j linii telekomunikacyjnej z drogg powinno by¢ wykonane pod katem
zblizonym do 900 z odchytka do 450.

Odcinek kabla wprowadzany do skrzynki kablowej na stupie linii napowietrznej powinien by¢
zabezpieczony oslong ochronng z PCW do wysokosci 3 m w gore i 0.5 m w dét od powierzchni ziemi. Przy
stupie powinien by¢ utozony zapas kabla.

2.4. Dane o istniejgcym i projektowanym uzbrojeniu obcym.

Istniejace i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych . Peine informacje o
uzbrojeniu istniejacym i projektowanym zawarte sa na planszy zbiorczej uzbrojenia — stanowig one
podstawe do wykonywania prac zawartych w projekcie.
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2.5. Zestawienie materiafow.

L.p. Nazwa materiatu J.m. llos¢
1 Rura HDPE®110/6,3 m 20
2 RPP@110/3.7 m 10
2 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 m 1M
4 Kabel XzZTKMXpw 3x2x0,5 m 88
5 Ostona zlgcza XAGA-500 55/12 szt.

6 Ostona zigcza KM-1 szt. 3
7 Pojedyncze faczniki zyt UY2 szt. 98
8 Kabel QR625 napowietrzny z linkg nosng m 40
9 Konektor 5/8 z pinem na kabel 625 — TPP625P3 szt. 2
10 | Konektor taczacy na kabel 625 — ACC-625SPT10 szt. 2
11 | Rura termokurczliwa m 05
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2.6. Uwagi dla wykonawcy

Wszystkie prace zwigzane z przebudowg nalezy wykonywac za zgodg i pod nadzorem
wiascicieli urzadzen.

Zachowact nalezy podane na rysunkach wspétrzedne lokalizacyjne oraz rzedne wysokosci.
Zabezpieczenie sieci teletechnicznej nalezy skoordynowac z robotami pozostatych branz.
Wszystkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i projektantem.

Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami ( zwtaszcza Normami Zaktadowymi
TPS.A. ), instrukcjami branzowymi i przepisami BHP.

Stosowa¢ materialy spetniajace art. 10 Prawa Budowlanego.

Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac

i zabezpieczyc.

W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu prace wykona¢ recznie.

Po zakoriczeniu robét sporzadzi¢ odpowiednie protokoty, dokona¢ odbioru

z udziatem przedstawicieli gestoréw sieci

Zaleca si¢ aby dostawca materiatow deklarowat sig certyfikatem ISO 9001.

Instrukcje i harmonogram prac opracuje i uzgodni z gestorami wykonawca prac.
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3. Warunki Techniczne
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Orange Polska

HURT NORD PROJEKT
Dostarczanie i Standarty Infrastruktury Rafat Kazimierczak
Dzial Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn ul. Wroctawska 7
Adres do korespondencii: 84-230 Rumia

ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk
tel.: 58 557 27 77 fax.: 58 344 44 Q0

Gdarisk, 21 kwiecieri 2014

Numer pisma: 16991/TODDROU/P/2014
Temat: Warunki techniczne na usunigcie kolizji z siecia i przytaczami teletechnicznymi w zwigzku z przebudowa ukiadu
drogowego w GDYNI ul Zniwna-Olgierda

Szanowni Pa stwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.04.2014 i dostarczone mapy okredlajgcy zakres projektowanego ukiadu
drogowego Orange Polska S.A. (OPL), Dostarczanie i Serwis Ustug, Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usiug, Dziat
Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Olsztyn uprzejmie informuje, 7e w zakresie projektowanej drogi
znajduje sie sieé teletechniczna kolidujaca z w/w inwestycia. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejacy, opracowac projekt i wykona¢ przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizjg z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegfosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych

1. Kolizia z kablami teletechnicznymi :

-Kable teletechniczne zasilajace wzdluz ulicy Olgierda wraz z przepustami pod ulicg.

- Kable teletechniczne przylaczeniowe z stupkéw O2-1A 14 i O2-1A 16-17A do poszczegdinych posesji
wraz z przepustami pod ulica i wiazaarmi.

-Przebudowa istnigjacego p-tu dostgpowego (slupka kablowego) do nowej lokalizacji 02-1A 14 ( obecnie przy
posesji Zniwna 15).

Wykonaé przebudows, poza obszar kolidujacy, kanalizacje kablowa, studnie kablowe wraz z kablami oraz kable
ziemne. Przebudowa wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

Przelozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w
facznodci - kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, za§ w przypadku kabli
Swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowad przerwy w {gcznosci;

Nalezy odtworzy¢é zabezpieczenia mechaniczne pokryw studni teletechnicznych OPL i instalacje alarmowa.

W miejscach skrzyzowari z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng
gruboscienng przez cal szeroko$¢ jezdni

Orange Polska Spofka Akcyjna 2 siedziba i adresem w {02-326) pezy AL ich 160, , dla m.st. Warszawy
X Wy i ; REGON NIP 526-02-50-995 z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3 937 072.437 zotych
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8. Przebudowywang sie¢ nalezy projektowac na terenie, ktory jest wilasnoscig gestora drogi. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wlasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwagii i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowiazany jest réwniez do pokrycia jej
kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich beda obcigzaly Inwestora;

6. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym  zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzer teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzgdzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

7. Przebudowe kabli obcych wykona¢ zgodnie z warunkami operatora po akceptacii uprawnionej komérki OPL.

8. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacip poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. W
przypadku zmian rzgdnych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej
napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysoko$ci w stosunku do projektowanej niwelety;

9 Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacii projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu
budowlanego w czgséci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt
wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sklada¢ do
zatwierdzenia w Dziale Ewidencii i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn adres:ul. Grunwaldzka 110, 80-
244 Gdarnisk,

10.  Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdlowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej planowanej
do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytuf, obmiar sieci oraz wyszczegdinienie ilosci i rodzaju
urzadzen kubaturowych znajdujacych sig w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i zarzadcéw drég w celu
otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego;

11.  Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona przez 0sobg posiadajgca uprawnienia do projektowania
zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego;

72.  Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczgcego kanalizacji, kabli miedzianych oraz kabli
nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 -
Olsztyn adres: ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk (sprawe prowadzi Piotr Woijtowicz tel. 58 623 41 31).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

13.  Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod $cistym nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych OPL;

14. Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokainej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpic do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkdéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. W przypadku
uzyskania informacii o rezerwacjach miejsca w kanalizacji OPL pod budowg planowanej sieci nalezy wystapi¢ do
wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i dokonania odpowiednich
ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty formalne nalezy dofgczyé do projektu, a
narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowanej dokumentacii.

16, Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzerh liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiagciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych oraz  strat wyniklych  z  tytulu awarii  zwigzanych
z przebudows, pokrywa naruszajacy stan istniejacy;

16.  Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sig w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z 0.0. (ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk, tel. 585501000),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka
jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Fima Partnerska Sprint SA. w Olsztynie, Oddziat w Gdarisku (ul. Budowlanych 64E,
80-298 Gdarisk, tel. 583447700), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng
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17.

18.

79.

stanowigca wiasno$¢ OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartiomieja 2 02 -~ 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé
prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa
lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie obigktéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotaé Inspektora
Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04
grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formaine przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania
placu budowy) OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego nadzoru nad
prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odpfatnego odbioru koricowego.
Inwestor zobowigzany jest zglosi¢ do OPL prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robét. Szczegdly
dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiordw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci
TP S.A. i bedzie zgtaszane organa sciganial

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowac na adres:

Orange Polska

Obsluga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Gdynia

ul. Nowolipie 30

80-172 Gdarisk

tel. 58 623 3131, e-mail ireneusz.nowicki@orange.com

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:
« informacje o wykonawcy robét

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie rob6t budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,
e harmonogram robét,

« jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopia zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig
pozwolenia na budowe),

* inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Oplaty za $wiadczony nadzédr, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OLP zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych nadzoru. Opfaty naliczane sg
za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele OPL i Inwestora. W
przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiascicielskiego TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL
wskazuje w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania dokumentu
przez przedstawiciela Inwestora. Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia
opflat za sprawowanie odpfatnego nadzoru.
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20.

Zakoiczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury OPL nalezy zglosi¢é do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem;

Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesigcy od dnia ich wydania.

v o

Arkadiusz Ellwardt
Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6-Olsztyn
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4. Uzgodnienia branzowe

15



Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz = utwardzeniem nawierzchni w czesci ulic Olgierda i Zniwnej w Gdyni.

Projekt wykonawczy - branza teletechniczna.

£ fes & A
Orange Polsks S.A.

Dostare
O NG

UZGODNIENIE Nr 82692/TODDROU/P/2015

z dnia 11-12-2015

lansza zbiorcza z naniesionym projektem przebudow drogi wraz z
budowa muru oporoweqo i przebudowa sieci OPL w Gdyni ul. Olgierda 104

Przedtozony projekt uzgadnia sig na nastepujacych warunkach:

1. lstniejaca siecia teletechniczng podziemna | bedaca wiasnoscig Orange Polska S.A. (OPL), Dostarczanie i Standardy
Infrastruktury, zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowe] symbolem — TP, OPL Ilub zgodnie z wytycznym
geodezyjnymi,

2. Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej OPL nie zinwentaryzowane
geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomicé OPL, w celu okreslenia sposobu usunigcia kolizji.
Kontakt:
Pan Andrzej Lary
tel. 058 660 30 80.

3. Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomié Orange Polska S.A., Dostarczanie i Standardy
Infrastruktury, Ewidencja i Serwis Ustug Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 6 Olsztyn adres : 80-376
Gdansk, ul. Grunwaldzka 110 p.426, fax 058 344 44 00, o zamiarze rozpoczecia prac, podajac jednoczesnie numer
powyzszego Uzgodnienia.

4. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A.. prace min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do
robdt. Szczegbty dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A.. bez zgtoszenia jest naruszeniem
wiasnosci ORANGE POLSKA S.A.. i bedzie zgtaszane organom $cigania.

5. Podczas prowadzenia prac:

¢ w poblizu urzadzen OPL prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegllnej
ostroznosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzgdzeniami OPL zachowaé odlegtosci wynikajace z
polskich i branzowych norm;

e W czasie prowadzenia prac ziemnych zabezpieczyé sieé teletechniczng przed uszkodzeniem

¢  wrazie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i osiadaniem
ziemi., zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
26.10.2005;

6. Prace wvkonywaé pod nadzorem uprawnionego pracownika OPL.
7. Po zakoriczeniu przebudowy dostarczyé do OPL Dokumentacie Powykonawcza i zgtosié do odbioru techniczneqgo

zgodnie z obowiazujaca procedura.

8. Orange Polskg S.A., Dostarczanie i Standardy Infrastruktury zobowiazuje Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia
prac w sposob wykluczajacy mozliwosé uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz
pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac;

9. Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy od daty jego wydania.

10. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celow projektowych (3 ark).
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Projekt wykonawczy - branza teletechniczna.

UPC Polskasp zo.0
Biuro Regionalne w Gdarisku

NORD PROJEKT
ul. Wrocltawska 7
84-232 Rumia

Ldz. UPC/TECH/88/2014/mw

Gdarisk, 07 paidziernik 2014 r. ) upc

Dot. wydania uzgodnienia dla przebudowy sieci teletechnicznej UPC potozonej w rejonie ulicy Olgierda w
Gdyni.

W odpowiedzi na Paristwa zapytanie informujemy, ze w rejonie projektowanej inwestycji posiadamy kable
koncentryczne na stupach Energa Operator.

W 2wigzku z przebudowa stupa elektroenergetycznego nalety przebudowaé magistraliny kabel
koncentryczny UPC uwzgledniajgc nowe miejsce posadowienia stupa.

1) Kabel koncentryczny typu P3 625 (QR625) biegnacy od stupa 1 do stupa 2, zdublowaé nowym kablem
pomigdzy stupem 1 a projektowanym, z kaizdej strony pozostawi¢ metrowy zapas.

2) Na nowy stup przenie$¢ wzmacniacz ze stupa 2.

3) Kabel doziemny dochodzacy do stupa 2, przediuzy¢ nowym odcinkiem kabla QR 625, doprowadzi¢ na
nowy stup do wysoko$ci wzmacniacza z metrowym zapasem.

4) Miejsce potgczenia z kablem doziemnym 2abezpieczyé rurg termokurczliwg.

Do prac naley uzy¢:
Kabla magistralnego QR 625 (P3 625) napowietrzny z linkg nos$na, konektoréw 5/8 z pinem na kabel 625
TPP625P3, konektora faczacego na kabel 625 ACC-6255PT10

Wszystkie prace zwigzane z przebudowa kabli UPC muszg by¢ wykonywane pod scislym nadzorem
pracownika UPC.

Celem sprawowania nadzoru ze strony UPC Polska Wykonawca robét jest zobowigzany co najmniej na 14 dni
przed rozpoczeciem prac powiadomié pisemnie Dziat Techniczny w Gdarisku.

Kontakt: Pawet Prus tel. 600-488-774, fax 58 717 77 02.

Za uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej UPC Polska powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usuniecia na wiasny koszt.

Uzgodnienie jest waine przez 1 rok od wydania.

Lider Kontroli Jak
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Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z utwardzeniem nawierzchni w czesci ulic Olgierda i Zniwnej w Gdyni.

Projekt wykonawczy - branza teletechniczna.
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Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z utwardzeniem nawierzchni w czesci ulic Olgierda i Zniwnej w Gdyni.

Projekt wykonawczy - branza teletechniczna.

B. CZESC RYSUNKOWA
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