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1. Przedmiot i zakres opracowania. 
 
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany: „Budowa sieci wodociągowej w  
ul. Wiczlińskiej  w Gdyni na odcinku od ul. Czapli do działki przy ul. Wiczlińskiej 115  
dz. nr 2301,2307 (arch.108/24 ,106/16 obr. WI 24), dz. nr 635,619,373,372(arch106/1, 
105/1, 609, 90/1 obr. WI 23). 
  
Zakres opracowania obejmuje: 

- budowę sieci wodociągowej, 
- zaplanowanie terenu na lokalizację przewodu tłocznego DN 90, 
 
 

2. Podstawa opracowania. 
 
      Podstawa opracowania jest: 
 

a. zlecenie inwestora, 
b. mapa sytuacyjno wysokościowa, 
c. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – dotyczącego 

terenów położonych w obrębie geodezyjnym ul. Wiczlińskiej; 
d. warunki techniczne, 
e. narady koordynacyjne, 

 
 

3. Dane ogólne. 
 

Zleceniodawcą i Inwestorem  dokumentacji jest Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy    
Al. Marszałka Piłsudskiego nr 52/54 w Gdyni. 
Ulica Wiczlińska położona jest w dzielnicy Wiczlino w Gdyni. Wodociąg wybudowany 
zostanie wzdłuż drogi o nawierzchni pokrytej asfaltem z poboczami gruntowymi. 
Przy drodze usytuowana jest obecnie zabudowa jednorodzinna przedzielona polami 
uprawnymi i niewielkim lasem. 
Obecnie trwa przebudowa ul. Wiczlińskiej. Odcinek na którym projektowane są 
wodociągi jest V etapem przebudowy ulicy. 
Teren przeznaczony na budowę wodociągu położony jest na działkach nr   2301,2307 
(arch.108/24 ,106/16 obr. WI 24), dz. nr 635,619,373,372(arch106/1, 105/1, 609, 90/1 
obr. WI 23).    należących do Gminy Gdynia. 

 
4. Opinia geotechniczna. 
 
Teren badań położony jest w Gdyni Wiczlinie, wzdłuż ul. Wiczlińskiej. 
Pod  względem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej Pojezierza 
Kaszubskiego. 
W podłożu pod powierzchniową warstwą nasypów występują lodowcowe grunty spoiste. 
Są to piaski gliniaste, gliny piaszczyste i piaski drobne.  
Woda gruntowa do głębokości badań nie występuje. 
Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. „ w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków posadawiania obiektów budowlanych” / Dziennik Ustaw z d. 25.04.2012 r. 
poz.463/. Stwierdzone warunki gruntowo-wodne należą do prostych. Jednak ze względu 



 4 

na głębokość posadowienia wodociągu proponuje się inwestycję zaliczyć do II kategorii 
geotechnicznej. 
Wnioski geotechniczne: 
W podłożu projektowanego wodociągu poniżej nasypów występują grunty nośne   
nadające się do bezpośredniego posadowienia. 
Grunty spoiste (gliny piaszczyste, piaski gliniaste) winny zachować pod wodociągiem 
naturalną strukturę i wilgotność. Grunty rozmoczone lub naruszone mechanicznie należy 
usunąć z podłoża i zastąpić chudym betonem. 
Stan zwierciadła wód gruntowych dotyczy czasu prac polowych. Może on ulegać pewnym 
wahaniom zależnym od pór roku oraz ilości opadów. W innym okresie roku w podłożu 
mogą pojawić się lokalne tzw. sączenia wód zależnie od infiltracji wód opadowych w 
podłoże. 
 

 
5. Stan istniejący. 

 
Na odcinku planowanej do przebudowy drogi istnieje uzbrojenie: 
 

- ul. Wiczlińskiej przy posesji nr dz. 108/23 ułożony jest wodociąg dn 160 mm, 
- w ul. Czapli ułożony jest wodociąg dn 160 mm, 

 W poboczach ul. Wiczlińskiej ułożone są:  
- gazociąg, 
- kable energetyczne, 
- kable telekomunikacyjne, 
 
 

6. Stan projektowany. 
 

Obecnie ul. Wiczlińska jest w przebudowie.  
W ramach zadania V poprawiony zostanie stan nawierzchni jezdni. 
Powstaną chodniki dla pieszych oraz zagospodarowane zostaną pobocza trawiaste. 
Na odcinku od ul. Czapli, wzdłuż poboczy ulicy Wiczlińskiej o numerach nieparzystych  
wybudowany zostanie wodociąg o średnicy dn 160 mm i dn 110 mm do posesji 115 D. 

 
 

7. Budowa sieci wodociągowej. 
 
 
7.1. Źródło zasilania w wodę. 
 
Źródłem zasilania wodociągu w wodę jest istniejący wodociąg o średnicy dn 160 mm ułożony 
w ul. Wiczlińskiej przy budynku nr 111 ( węzeł W - 1) oraz przy ul. Czapli dz. nr 106 / 4 
(węzeł W – 4). 
 
 
7.2. Trasa budowy sieci wodociągowej. 
 
Zgodnie z warunkami technicznymi między wodociągami o średnicy dn 160 mm tj. między 
węzłem W – 1, a W – 4 projektuje się rurociąg spinający sieci osiedlowe. Następnie od węzła 
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W – 2 tj. skrzyżowania ulic Wiczlińskiej i Czapli, wzdłuż ulicy Wiczlińskiej do budynku nr 
115 D projektuje się pozostały odcinek wodociągu. 
Projektowany wodociąg ułożony zostanie w projektowanym poboczu drogi lub  w pasie 
projektowanego chodnika. 
Rurociąg spinający wodociągi projektuje się o średnicy  dn 160 mm . Rurociąg od W-1  do  
W – 14 ułożony zostanie o średnicy dn 110 mm i spełniać będzie rolę wodociągu 
rozdzielczego dla istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej. 
 
 
7.3. Konstrukcja wodociągu. 
 
Rurociągi wody projektuje się zgodnie z warunkami technicznymi o średnicy dn 160 mm i dn 
110 mm. Wykonać je z rur PE – HD  PE 100 SDR 17 na ciśnienie PN10. 
Połączenie rur wykonać poprzez zgrzewanie czołowe. W węzłach stosować połączenia z 
armaturą przy pomocy kształtek z żeliwa z miękkim doszczelnieniem kołnierzowe. 
Nad przewodami ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładka metalową. 
 
Rurociąg projektuje się o długościach: 
 
dn 160 mm  L = 49 m i L =23 m; 
dn 110 mm  L = 608 m; 
 
W węźle W-14 na odcinku L=8m przy zbliżeniu trasy wodociągu do drzewa wodociąg ułożyć 
przeciskiem. 
 
7.4. Skrzyżowanie z drogami. 
 
Na odcinku przejścia wodociągu pod jezdniami, dojazdami przewidzianymi dla ciężarowego 
ruchu, ułożone zostaną rury osłonowe PE – do rur osłonowych o średnicy i długości wg 
tabeli. 
Ułożenie rur osłonowych w otwartych wykopach. 
Rury przewodowe ułożyć w rurach ochronnych na płozach – ślizgach typu RACI. Końce rur 
uszczelnić przy pomocy manszety elastomerowej – kołnierz uszczelniający i opaski 
zaciskowej ze stali nierdzewnej. 
 

Tabela rur ochronnych 

Rura ochronna Węzeł 
 

Rura przewodowa 
Średnica de /mm/ Średnica dz /mm/ Długość L /mm/ 

W - 1 160 250 PE 5 
W - 2 160 273 x 5 stal 7 
W - 9 110 200 PE 7 
W - 10 110 219 x 5 stal 7 
W - 12 110 200 PE 7 
W - 13 110 219 x 5 stal 9 
W - 14 110 200 PE 4 
W - 14 110 200 PE 5 
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7.5. Dezynfekcja i próba na ciśnienie. 
 
 
Po wykonaniu prac montażowych wykonać próbę na ciśnienie oraz dezynfekcję sieci zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Próbę szczelności wykonać zgodnie z PN-EN 805:2002 na 
ciśnienie 1,0 MPa. Ciśnienie utrzymać przez 2 godziny i nie dłużej niż 24 godziny. 
Po wykonaniu próby szczelności przewód przepłukać i chlorować. 
Dezynfekcję przeprowadzić przy pomocy podchlorynu sodu. Wodę do płukania pobierać z 
istniejącej sieci wodociągowej. 
 
 
7.6. Skrzyżowanie z uzbrojeniem. 
 
Odkryte uzbrojenie układać w korytkach z desek i podpierać od dołu. W miejscach odkrycia 
rurociągów stalowych wykonać ich zabezpieczenie antykorozyjne. Odkryte przewody 
zaizolować taśmami  polietylenowymi doprowadzając izolację do klasy „C” wg DIN 30672. 
W miejscach skrzyżowania z kablami traktować je jako czynne pod napięciem. 
W miejscach skrzyżowania kabli z wodociągiem, odkryte istniejące kable zabezpieczyć 
rurami dwudzielnymi AROT. Przyjęto zabezpieczeń szt. 11. 
 
 
7.7. Prace montażowe. 
 
Układanie przewodów wykonać w wykopach szalowanych. Na załamaniach tras projektuje 
się bloki oporowe z betonu C 16/ 20. Przekładkę pomiędzy rurociągiem a blokiem oporowym 
wykonać z podwójnej warstwy folii polietylenowej. Łączenie przewodów poprzez zgrzewanie 
czołowe i niezbędne kształtki. 
 
 
7.8. Odwodnienie i odpowietrzenie. 
 
Odwodnienie i odpowietrzenie sieci projektuje się przy pomocy hydrantów. 
Hydranty podziemne o średnicy Ø 80 mm rozmieszczone wzdłuż trasy co około 100 – 150 m. 
Łączna ilość hydrantów wyniesie n = 6 szt. 
 
 
7.9.  Posadowienie rurociągów. 
 
 
Na długości posadowienia rurociągów zalegają grunty rodzime oraz nasypy w postaci 
piasków gliniastych i glin piaszczystych oraz piaski drobne. 
Na odcinkach wykopów, na których zalegają nasypy, grunt w dnie wykopu zagęszczać do      
Is = 0,98.  
Zgodnie z instrukcją producenta rur, przewody należy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 
15 cm. 
Podsypkę odpowiednio zagęścić w celu niedopuszczenia ugięcia się rur. 
Boki rur podbić obsypkę  piaskową, aby nie dopuścić do odkształcenia się przewodów. 
Nad rurociągiem wykonać osypkę piaskową na wysokości min. 30 cm ponad przewód i 
odpowiednio zagęścić. 
Do podsypki i zasypki stosować istniejące piaski drobne. 
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Wykopy zasypać istniejącym gruntem nasypowym-piaszczystym  warstwami. Nadmiar 
gruntu wywieźć na wysypisko / miejsce składowania / wskazane przez Inwestora. Warstwy 
zasypki wykopów zagęścić do minimum stopnia zagęszczenia 98% zmodyfikowanej wartości 
Proctora. Wykopy zasypać do projektowanej podbudowy drogowej. Pod obudową studni 
wykop na głębokość 1 m od niwelety podbudowy zagęścić do Is = 1,0 wskaźnika  
zagęszczenia gruntu. W przypadku natrafienia na grunty nienośne w postaci torfów, 
namułów, przewiduje się wybranie podłoża pod podsypkę na głębokości  0,5 m. Następnie 
zasypać pospółką i zagęszczać.  
 
 
7.10. Roboty odwodnieniowe. 
 
 
Z uwagi na niewystępowanie poziomu  wód gruntowych na głębokości układania wodociągu, 
roboty montażowe prowadzone będą w wykopach bez prowadzenia robót odwodnieniowych. 
 
 
7.11.  Roboty ziemne. 
 
 

- grunt z wykopów układać wzdłuż wykopów na odkład, 
- wykopy szalować szczelnie szalunkami płytowymi, 
- po ułożeniu rurociągu i wykonaniu zasypki piaskowej , wykop zasypać 

warstwami, 
- nadmiar gruntu wywieźć na wysypisko ziemi, 
- wykop stabilizować do minimum wskaźnika zagęszczenia 98% zmodyfikowanej 

wartości Proctora zgodnie z wymaganiami jak pkt. 7.9., 
- w miejscach uzbrojenia wykopy prowadzić ręcznie, na pozostałym odcinku 

mechanicznie / min. 80% / 
 
 
7.12. Wytyczne montażu. 
 
 

- wyznaczyć trasę rurociągu, 
- wykonać przekopy próbne w miejscu istn. uzbrojenia podziemnego, 
- wykonać wykop / na długości uzbrojenia ręcznie /, 
- oznakować wykop, 
- zabezpieczyć istn. uzbrojenie, 
- przeprowadzić prace montażowe rurociągów i przełączenie, 
- przeprowadzić płukanie i dezynfekcję, 
- zasypać warstwami wykop, 
- doprowadzić do stanu poprzedniego, 
- wykonać sprawdzenie szczelności rurociągu, 
- prace prowadzić w wykopach szalowanych, 
- nad rurociągiem ułożyć taśmę identyfikacyjną koloru niebieskiego /woda/, 
- oznakować tabliczkami usytuowanie zasuw i hydrantów,   
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7.13.  Zestawienie materiałów. 
 
l.p.                        Wyszczególnienie Jedn. Ilość 

jedn. 
Katalog 

  a.                                          b.     c.      d.            e. 
1. Rury przewodowe  dn 160 mm 

PE 100  SDR 17 p=10 bar                                             
      
m 

 
72 

 
P=1,0 MPa 

2. Rury przewodowe  dn 110 mm  
PE 100 SDR 17 p = 10 bar 

m 608 P=1,0 MPa 

3. Rury ochronne  dn 200mm PE 100 m 23 P=1,0 MPa 
4. Rury ochronne  dn 250mm PE 100 m 5 P=1,0 MPa 
5. Rury ochronne  ф 219 x 5 stal 

 
m 16 Stal 

6. Rury ochronne  ф 273 x 5 stal 
 

m 7 Stal 

7. Zasuwa żel. Kołnierzowa z miękkim 
doszczelnieniem ф 150 mm 

Szt. 3 P =1,0 MPa 

8. Zasuwa żel. Kołnierzowa z miękkim 
doszczelnieniem ф 100mm  

Szt. 3 P =1,0 MPa 

9. Zasuwa żel. Kołnierzowa z miękkim 
doszczelnieniem ф 80 mm 

Szt. 5 P =1,0 MPa 

10. Trójnik żel. sferoidalny ф 150/150mm Szt. 1 P =1,0 MPa 
11. Trójnik żel. sferoidalny ф 100/100mm Szt. 1 P =1,0 MPa 
12. Trójnik żel. sferoidalny ф 100/80mm Szt. 4 P =1,0 MPa 
13. Zwężka żel. sferoidalna kołnierz. ф 150/100mm Szt. 1 P =1,0 MPa 
14 Zwężka żel. sferoidalna kołnierz. ф 100/80mm Szt. 1 P =1,0 MPa 
15. Łuk dn 160 mmPE 100 SDR 17 α  =15o szt 1 P = 1, 0 MPa 
16 Łuk dn 160 mmPE 100 SDR 17 α  =30 o szt 1 P = 1, 0 MPa 
17 Łuk dn 110 mmPE 100 SDR 17 α  =15 o szt 3 P = 1, 0 MPa 
18 Łuk dn 110 mmPE 100 SDR 17 α  =30 o szt 2 P = 1, 0 MPa 

19  Tuleja dn 160 mmPE 100 SDR 17 szt 4 P = 1, 0 MPa 

20.  Tuleja dn 110mm PE 100 SDR 17 szt 10 P = 1, 0 MPa 

21. Blok oporowy – beton 16/20  szt 17 Wykonać na 
budowie 

22. Kołnierz ślepy ф 100mm szt 1 P = 1, 0 MPa 
23. Obudowa do zasuw  szt 11 Katalog armatury 

24.  Skrzynka do zasuw szt 11 Katalog armatury 

25. Skrzynka do hydrantów szt 6 Katalog armatury 

26. Hydrant podziemny ф 80mm z obudową i 
kolanem do  odwodnień  i  odpowietrzeń  
wodociągu.  

szt 6 P =1,0 MPa 

27 
 

Rura dwudzielna L= 2,0 m 
 

Szt 
 

11 
 

AROT 
 

28 Łuk dn 110mm PE 100 SDR 17 α  =30 o  szt 2 P=1,0 MPa 
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7.14. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewami. 
 
Na odcinku budowy wodociągu i kolektora tłocznego w ul. Wiczlińskiej istnieje zieleń 
drogowa. 
W trasie budowy wodociągu występują pobocza trawiaste i drzewa. 
Zgodnie z projektem drogowym opracowanym wg oddzielnej dokumentacji projektowej, 
drzewa przeznaczone do wycinki zaznaczono na planie sytuacyjnym. 
W projekcie budowy wodociągu i kolektora tłocznego  nie przewiduje się wycinki drzew. 
 
Przy budowie wodociągu w przypadku zbliżenia robót, do systemu korzeniowego, roboty 
prowadzić podkopem. Przy otwarciu wykopu korzenie obkładać nawilżonym torfem. 
  
 
 
 
7.15. Wytyczne odbudowy nawierzchni. 
 
Po zakończeniu prac związanych z budową rurociągu  wody należy przystąpić do odbudowy 
nawierzchni istniejącej drogi. 
Odbudowę poboczy wykonać na odcinkach poza planowaną przebudowa drogi. Na odcinkach 
gdzie przewidziano przebudowę nawierzchni drogi z budową urządzonych poboczy, wykopy 
po budowie wodociągu należy zasypać do istniejącej niwelety terenu, zagęszczając zgodnie z 
wytycznymi właściciela drogi. 
 
Odbudowę wykonać: 
 
a/ Pobocza i trawniki 
 

- na długości poboczy i trawników wykopy zasypane zostaną do niwelety istniejącego 
terenu i zagęszczone do Is = 0,98. 

- zostaną one przykryte 5 cm warstwą humusu i obsiane trawą, 
- powierzchnia do humusowania wynosi około F = 300 m2 

 
b/ Odbudowa jezdni z płyt Yomb 
 
W ul. Czapli  droga ułożona jest częściowo o  nawierzchni z płyt YOMB. Po zakończeniu 
robót na odcinku, na którym zdemontowane zostaną płyty na czas budowy wodociągu, 
odbudowę wykonać ponownie odtwarzając istniejącą nawierzchnię. 
Po rozebraniu nawierzchni drogowej, odłożeniu jej na składowisku oraz po wykonaniu robót 
ułożenia wodociągu, wykop na głębokości 1 m od nawierzchni drogowej zasypać gruntem 
piaszczystym. Zagęszczać do Is = 1,0. 
Następnie przystąpić do odbudowy nawierzchni drogowej układając  kolejno na gruncie G1 : 
 

- geowłókninę  o gramaturze min. 150 g/m2, 
- wzmocnienie podłoża z KNSM gr. 10 cm, 
- podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, 
- podsypkę cementowo-piaskową 1:4 gr. 3 cm, 
- płyty typ Yomb gr. 12, 5 cm na powierzchni 13 m2 

 



 10 

 
c/ Odbudowa nawierzchni z kostki drogowej. 
 
Między budynkiem nr 115 A, a ul. Wiczlińską istnieje plac wyłożony kostką betonową. 
Część tego placu, obejmuje w czasie przebudowy ulicy, roboty drogowe. Natomiast roboty 
związane z budowy wodociągu  zajmują część utwardzonego placu. 
 
Po rozebraniu nawierzchni drogowej, odłożeniu jej na składowisku oraz po wykonaniu robót 
ułożenia wodociągu, wykop na głębokości 1 m od nawierzchni drogowej zasypać gruntem 
piaszczystym. Zagęszczać do Is = 1,0. 
Następnie przystąpić do odbudowy nawierzchni drogowej układając  kolejno na gruncie G1 : 
 

- geowłókninę  o gramaturze min. 150 g/m2, 
- wzmocnienie podłoża z KNSM gr. 10 cm, 
- podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm, 
- podsypkę cementowo-piaskową 1:4 gr. 3 cm, 
- kostka betonowa gr. 8 cm szara, uzupełniona o 10 % na powierzchni  
f = 100m2. 

   
7.16. Zapobieganie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 
 

Przed przystąpieniem do prac nad realizacją budowy należy wykonać: 

- Wypełnić obowiązki związane z ustawą z dnia 27.04.2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 
poz. 628 ).      

- Powstające odpady w czasie prac budowlanych tj. nadmiar gruntu, gruz ze zdejmowanej 
nawierzchni i demontowanych elementów uzbrojenia, uszkodzone elementy które były 
przeznaczone do wbudowania a zostały zdyskwalifikowane należy wywieźć na wysypisko 
i utylizować. 

- Przeszkolić pracowników z zagadnień ochrony środowiska występujących na budowie. 

- Wyposażyć plac budowy w środki do usuwania szkodliwych przypadkowych rozlewów. 

- Prace prowadzić w sposób ograniczający uciążliwość dla mieszkańców ( nie prowadzić 
prac w godz. 2200 - 600 ). 

- Zabezpieczyć miejsce dla czasowego składania nadmiaru gruntu. 
 
W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych przedmiotów zabytkowych 
postąpić należy zgodnie z ustawą Dz. U. Nr 162 poz. 156/2003r. tj: 

- wstrzymać roboty, 

- zabezpieczyć obiekt odkrycia, 

- powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
 
 
8. Zaplanowanie terenu na lokalizację przewodu tłocznego DN 90. 
 
Zgodnie z warunkami technicznymi PEWIK Gdynia TT – 506 – Gd – 20192/15 z 30. 07. 
2015 r. wzdłuż ulicy Wiczlińskiej na odcinku do ul. Czapli do posesji nr 115 należy 
zaplanować rezerwę terenu na lokalizację przewodu tłocznego DN 90 mm. 
Na mapach wyznaczono trasę docelowego rurociągu tłocznego po stronie zabudowy o 
numerach nieparzystych rówmolegle do przewodu wodociągowego. 
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Trasa przebiegu w terenie ujętym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
pod rozbudową ulicy Wiczlińskiej. 
Kolektor tłoczny ułożony zostanie na  dz.nr 2301,2307, 635 ,  619,373,372 
należących do zasobów Gminy Gdynia. 
 
9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
 
Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 
zm.), Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz.430) stwierdzono, że 
obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których zaprojektowany 
został zakres niniejszego przedsięwzięcia, dz. nr 108/24, 106/16, obr. WI 24, dz. nr 106/1, 105/1, 
609, 90/1 obr. WI 23 jedn. ewid. Gdynia. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 
INFORMACJA O BEZPIECZE ŃSTWIE I OCHRONIE 

ZDROWIA 
 
 
Branża sanitarna  
       
 

Inwestycja:     Budowa sieci wodoci ągowej w ul. Wiczli ńskiej w 
Gdyni na odcinku od ul. Czapli do działki przy 
ul. Wiczli ńskiej 115 
 

Nr. Działek        dz.nr 2301,2307, 635,619,373,372           
Obręb Chwarzno-Wiczlino jedn. ewid. Gdynia 

 
Zleceniodawca Gmina Miasta Gdyni 

Al. Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia 

 
Nr umowy        KB/662/UI/131-W/2015 

Data wykonania  stycze ń 2016 r. 

 
 

 
 
 

 Imi ę i nazwisko uprawnienia  Podpis 
projektował  
 

mgr in ż. Marek Datta 
Specjalność instalacyjna  
 

 
POM/0025/POOS/09 
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INFORMACJA O BEZPIECZE ŃSTWIE I OCHRONIE 
ZDROWIA 

 
Podstawa opracowania: 
1.Zlecenie zamawiającego 
2.Wykonana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.                    
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia – Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126 z 2003 r. 
 
1/ Zakres robót 
 
Opracowana dokumentacja branży sanitarnej podaje rozwiązanie projektowe w zakresie 
„Budowa sieci wodoci ągowej w ul. Wiczli ńskiej w Gdyni na odcinku od 
ul. Czapli do działki przy ul. Wiczli ńskiej 115 ”.  W oparciu o wytyczne 
inwestora oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   projektuje się  
wodociąg dla zasilenia w wodę pitną. 
Zakres robót i kolejności realizacji. 

1)          ogrodzenie budowy, 
2)          przygotowanie znaków organizacji ruchu na drodze, 
3)          zdjęcie nawierzchni jezdni na szerokości wykopu, 
4)          wykonanie wykopów, 
5)          szalowanie wykopów, 
6)          zabezpieczenie kolizji, 
7)          prace montażowe w wykopach,  
8)          przeprowadzenie płukania i sprawdzenie szczelności, 
9)          zasypanie wykopów, 
10)          wykonanie odbudowy nawierzchni drogi, zjazdów i chodników z kostki  
               betonowej. 
11)          zdjęcie oznakowania, 

 
2/ Wykaz istniejących obiektów 

• Nawierzchnie ulic  
• Obiekty kubaturowe – budynki mieszkalne jednorodzinne, 
• Uzbrojenie podziemne i nadziemne 

 
3/ Wskazania dotyczące zagrożeń 
 
Podstawowe zagrożenia podczas robót drogowych związane są z: 
Prowadzeniem robót  na istniejącym układzie komunikacyjnym. 
Roboty należy prowadzić w porze dziennej umożliwiając komunikację pieszą i ograniczoną 
samochodową. 
 
Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

- droga publiczna, 

- kolizje z kablami, gazociągami i pozostałym uzbrojeniem podziemnym, 

- niesprawny sprzęt, 
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- głębokie wykopy, 
 
 
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót. 

- porażenie prądem 

- poparzenie gazem, 

- usypanie urobku, 
 

Uzbrojenie podziemne i nadziemne 
Roboty ziemne w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie z 
zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad ustalonych w normach. Napotkane nie 
zinwentaryzowane urządzenia traktować jako czynne, a ich obecność zgłosić odpowiednim 
gestorom sieci. W czasie prowadzenia robót zwrócić uwagę na sieć: kabli napowietrznych 
energetycznych niskiego napięcia i telefonicznej. 
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia osób przebywających na placu budowy podczas 
wykonywania robót określonych w art. 21a, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane (Dz.U.z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z późn. zm.) : 
- zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robót określonych w  
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie bezpieczeństwa          
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robot 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2001r. Nr 118 poz. 1263)  

   W związku z w.w. robotami niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie ich 
przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko 
powstawania       wypadków . Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać 
plan i procedurę      bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być 
przeszkoleni na okoliczność prac      przewidzianych w poszczególnych kategoriach. 

4/ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem                    
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia zostaną określone w trakcie 
przeszkolenia przeprowadzonego wśród wszystkich podwykonawców, z wpisaniem listy 
imiennej do książki bhp i złożeniem podpisów. Prace te nadzoruje koordynator bihp, 
będący jednocześnie kierownikiem budowy. 
Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 
zabezpieczających przed skutkami zagrożeń tj. kaski, odzież i buty ochronne, aparaty 
bezpieczeństwa i liny asekuracyjne, inne. Nadzorują to kierownicy poszczególnych 
zakresów robót i kierownik budowy. 
Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 
wyznaczone w tym celu osoby tj. kierowników zakresów robót, kierownika budowy – 
koordynatora bhp. Prace wykonywane pod nadzorem osób wyznaczonych. 
Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  realizacji  robót szczególnie 
niebezpiecznych. 

- pracownicy dopuszczeni do prac przy budowie obiektów w wykopach muszą być 
przeszkoleni w zakresie prowadzenia budowy takich obiektów w zakresie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, 

- prace prowadzenia wykopów, szalowania, montażowe, gazowo niebezpieczne należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przy zastosowaniu wymaganych 
narzędzi i sprzętu,  
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5/ Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z planem BIOZ, zasadami  i harmonogramem 
prac określonymi przez kierownika budowy – koordynatora bhp. 
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za opracowanie i przygotowanie zasad 
oznakowania oraz zabezpieczenia przed nieprzewidzianymi zdarzeniami miejsc 
prowadzenia robót budowlanych oraz oznakowanie i ogrodzenie (zapobiegające 
wtargnięciu osób postronnych na teren placu budowy. 
Środki ochrony przeciwpożarowej (gaśnice, koce) oraz podręczna apteczka 
przechowywane są na budowie w barakach kierownictwa i barakach szatniowych. 
Za powyższe środki są odpowiedzialni kierownicy poszczególnych zakresów robót                  
oraz kierownik budowy – koordynator bhp. 
Ewakuacja w razie awarii, pożaru lub innych zagrożeń odbywa się poza teren budowy. 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu  wynikającym                     
z  wykonania robót w strefach  szczególnego zagrożenia.    

- teren należy wygrodzić folią ostrzegawczą, 

- robót nie wykonywać w warunkach: 
� złej widoczności, 
� wyładowań atmosferycznych, 
� zabezpieczyć szybką ewakuację z wykopu, 

 
 
6/ Wnioski ogólne. 
Stosować ogólne zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


