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1.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy: ,,Budowa sieci wodociggowej w
ul. Wiczlinskiej w Gdyni na odcinku od ul. Czapli do dziatki przy ul. Wiczlinskiej 115
dz. nr 2301,2307 (arch.108/24 ,106/16 obr. WI 24), dz. nr 635,619,373,372(arch106/1,
105/1, 609, 90/1 obr. WI 23).

Zakres opracowania obejmuje:
- budowe sieci wodociggowej,
- zaplanowanie terenu na lokalizacj¢ przewodu ttocznego DN 90,

2.Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania jest:

-zlecenie inwestora,

-mapa sytuacyjno- wysokosciowa, X

- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego —
dotyczacego terenéw potozonych w obrebie geodezyjnym ul. Wiczlinskie;j;

-warunki techniczne,

-narady koordynacyjne,

3.Dane ogolne.

Zleceniodawca i Inwestorem dokumentacji jest Gmina Miasta Gdyni z siedzibg przy
Al. Marszatka Pitsudskiego nr 52/54 w Gdyni.

Ulica Wiczlinska polozona jest w dzielnicy Wiczlino w Gdyni. Wodociag wybudowany
zostanie wzdluz drogi o nawierzchni pokrytej asfaltem z poboczami gruntowymi.
Przy drodze usytuowana jest obecnie zabudowa jednorodzinna przedzielona polami
uprawnymi i niewielkim lasem.

Obecnie trwa przebudowa ul. Wiczlinskiej. Odcinek na ktorym projektowane sg
wodociagi jest V etapem przebudowy ulicy.

Teren przeznaczony na budowe wodociagu potozony jest na dziatkach nr 2301,2307
(arch.108/24 ,106/16 obr. W1 24), dz. nr 635,619,373,372(arch106/1, 105/1, 609, 90/1
obr. WI 23). nalezacych do Gminy Gdynia.

4.Opinia geotechniczna.

Teren badah potozony jest w Gdyni Wiczlinie, wzdhuz ul. Wiczlinskie;j.

Pod wzgledem geomorfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej Pojezierza

Kaszubskiego.

- W podlozu pod powierzchniowa warstwa nasypow wystepuja lodowcowe grunty spoiste.

Sa to piaski gliniaste, gliny piaszczyste i piaski drobne.

Woda gruntowa do glebokosci badan nie wystepuje.
Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektéw budowlanych” / Dziennik Ustaw z d. 25.04.2012 r.
poz.463/. Stwierdzone warunki gruntowo-wodne nalezg do prostych. Jednak ze wzgledu



na gieboko$¢ posadowienia wodociggu proponuje sie inwestycje zaliczyé do I kategorii
geotechniczne;j. .
Whnioski geotechniczne:

W podtozu projektowanego wodociggu ponizej nasypoéw wystepuja grunty nosne
nadajace si¢ do bezposredniego posadowienia.

Grunty spoiste (gliny EmmNON%mﬁ piaski gliniaste) winny zachowa¢ pod wodociagiem
naturalng strukture i wilgotnos¢. Grunty rozmoczone lub naruszone mechanicznie nalezy
usung¢ z podloza i zastapi¢ chudym betonem.

Stan zwierciadta wéd gruntowych dotyczy czasu prac polowych. Moze on ulega¢ pewnym
wahaniom zaleznym od pér roku oraz iloéci opadéw. W innym okresie roku w podtozu
mogg pojawic si¢ lokalne tzw. sgczenia wod zaleznie od infiltracji éom opadowych w

podloze.

5. Stan istniejacy.
- Na odcinku planowanej do przebudowy drogi istnieje uzbrojenie:

ul. Wiczlinskiej przy posesji nr dz. 108/23 &ONos% jest wodocigg dn 160 mm,

- wul. Czapli utozony jest wodociag dn 160 mm,
W poboczach ul. Wiczlifiskiej utozone s3:

- gazociag,
- kable energetyczne,
- kable telekomunikacyjne,

6. Stan projektowany.

Obecnie ul. Wiczlinska jest w przebudowie.

W ramach zadania V poprawiony zostanie stan nawierzchni jezdni.

Powstang chodniki dla pieszych oraz zagospodarowane zostang pobocza trawiaste.

Na odcinku od ul. Czapli, wzdtuz poboczy ulicy Wiczlinskiej o numerach nieparzystych
wybudowany zostanie wodocigg o $rednicy dn 160 mm i dn 110 mm do posesji 115 D.

7. Budowa sieci wodociagowej.

7.1. Zrédlo zasilania w wode.

Zrédtem zasilania wodociggu w wodg jest istniejacy wodociag o srednicy dn 160 mm ulozony
w ul. Wiczlinskiej przy budynkunr 111 méﬂmi W - 1) oraz przy ul. Czapli dz. nr 106/ 4

(wezet W —4).

7.2. Trasa budowy sieci wodociggowej.

Zgodnie z warunkami technicznymi miedzy wodociggami o $rednicy dn 160 mm tj. miedzy
wezlem W — 1, a W — 4 projektuje sig rurocigg spinajacy sieci osiedlowe. Nastepnie od wezta



W — 2 tj. skrzyzowania ulic Wiczlinskiej i Czapli, wzdtuz ulicy Wiczlifiskiej do budynku nr
115 D projektuje si¢ pozostaty odcinek wodociagu.
Projektowany wodociag utozony zostanie w projektowanym poboczu drogi lub w pasie

projektowanego chodnika.

Rurociag spinajacy wodociagi projektuje si¢ o §rednicy dn 160 mm . Rurociag od W-1 do
W — 14 utozony zostanie o $rednicy dn 110 mm i speliaé bedzie role wodociagu
rozdzielczego dla istniejacej i projektowanej zabudowy mieszkalne;.

7.3. umo__m:.:_s..m wodoc

Rurociagi wody projektuje sie zgodnie z warunkami technicznymi o $rednicy dn 160 mm i dn
110 mm. Wykonad je z rur PE — HD PE 100 SDR 17 na ci$nienie PN10.

Potaczenie rur wykonaé poprzez zgrzewanie czotowe. W wezlach stosowaé potgczenia z
armaturg przy pomocy ksztaltek z zeliwa z miekkim doszczelnieniem kotnierzowe.

Nad przewodami utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkiadka metalows.

Rurociag projektuje sie o dtugosciach:

dn 160mm L=49miL =23 m;
dn 110 mm L =608 m;

W wezle W-14 na odcinku L=8m przy zblizeniu trasy wodociggu do drzewa wodociag utozy¢
przeciskiem.

- 7.4. Skrzyzowanie z drogami.

Na odcinku przejscia wodociggu pod jezdniami, dojazdami przewidzianymi dla cigzarowego
ruchu, utozone zostang rury ostonowe PE — do rur ostonowych o $rednicy i dtugosci wg
tabeli. .

Ulozenie rur ostonowych w otwartych wykopach. _
Rury przewodowe utozy¢ w rurach ochronnych na plozach — §lizgach typu RACI. Konce rur

uszczelni€ przy pomocy manszety elastomerowej — kotnierz uszczelniajacy i opaski
zaciskowej ze stali nierdzewne;.

. Tabela rur ochronnych
Wezet Rura przewodowa | Rura ochronna
Srednica de /mm/ e dnica dz /mm/ | Drugo$é L /mm/

W-1 160 250 PE 5
W-2 160 273 x 5 stal 7
W-9 110 200 PE 7
W-10 110 219 x 5 stal 7
W-12 110 200 PE 7
W-13 110 219 x 5 stal 9
W- 14 110 200 PE 4
W-14 110 200 PE 5




7.5. Dezynfekcja i proba na ci$nienie.

Po wykonaniu prac montazowych wykonaé prébe na cisnienie oraz dezynfekcje sieci zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Probe szczelnosci wykonaé zgodnie z PN-EN 805:2002 na
ci$nienie 1,0 MPa. Ci$nienie utrzymaé przez 2 godziny i nie dtuzej niz 24 godziny.

Po wykonaniu préby szczelno$ci przewdd przeptukaé i chlorowaé.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy pomocy podchlorynu sodu. Wode do ptukania pobieraé z

istniejgcej sieci wodociggowe;.

7.6. Skrzyzowanie z uzbrojeniem.

Odkryte uzbrojenie uktadaé w korytkach z desek i podpiera¢ od dotu. W miejscach odkrycia
rurociggéw stalowych wykonaé ich zabezpieczenie antykorozyjne. Odkryte przewody
zaizolowad ta§mami polietylenowymi doprowadzajgc izolacje do klasy ,,C” wg DIN 30672.
W miejscach skrzyzowania z kablami traktowac je jako czynne pod napigciem. ,

W miejscach skrzyzowania kabli z wodociagiem, odkryte istniejgce kable zabezpieczyé
rurami dwudzielnymi AROT. Przyjgto zabezpieczen szt. 11.

7.7. Prace montazowe.

Ukladanie przewodéw wykonaé w wykopach szalowanych. Na zalamaniach tras projektuje
si¢ bloki oporowe z betonu C 16/ 20. Przektadke pomiedzy rurociggiem a blokiem oporowym
wykona¢ z podwdjnej warstwy folii polietylenowej. Laczenie przewodéw poprzez zgrzewanie

czolowe i niezbedne ksztattki.

7.8. Odwodnienie i odpowietrzenie.

Odwodnienie i odpowietrzenie sieci projektuje m_n przy pomocy hydrantow.
‘Hydranty @OQNSHEE o $rednicy @ 80 mm rozmieszczone wzdtuz trasy co okoto 100 — Hmo m.

¥ 3czna ilos¢ hydrantow wyniesie n = 6 szt.

7.9. Posadowienie rurociaggéw.

Na dlugosci posadowienia rurociggdéw zalegaja grunty rodzime oraz nasypy w postaci
piaskéw gliniastych i glin piaszczystych oraz piaski drobne.
Na odcinkach wykopdw, na ktorych zalegaja nasypy, grunt w dnie wykopu zageszczaé do

Is=0,98.
Zgodnie z instrukcjg producenta rur, przewody nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci

15 em.

Podsypke odpowiednio zaggsci¢ w celu niedopuszczenia ugiecia si¢ rur.

Boki rur podbi¢ obsypke piaskows, aby nie dopusci¢ do odksztatcenia si¢ przewoddw.
Nad rurociagiem wykona¢ osypke piaskowa na wysokosci min. 30 cm ponad przewd6d i -
odpowiednio zagescié.

Do podsypki i zasypki stosowaé istniejace piaski drobne.



Wykopy zasypaé istniejagcym gruntem nasypowym-piaszczystym warstwami. Nadmiar
gruntu wywiez¢ na wysypisko / miejsce sktadowania / wskazane przez Inwestora. Warstwy
zasypki wykopéw zagescié do minimum stopnia zageszezenia 98% zmodyfikowanej wartosei
Proctora. Wykopy zasypaé do projektowanej podbudowy drogowej. Pod obudowa studni
wykop na gleboko$é 1 m od niwelety podbudowy zagescié¢ do Is = 1,0 wskaznika
zageszezenia gruntu. W przypadku natrafienia na grunty nieno$ne w postaci torfow,
namutdw, przewiduje si¢ wybranie podtoza pod podsypke na glebokosci 0,5 m. Nastepnie
zasypac pospoiky i zageszczad.

7.10. Roboty odwodnieniowe.

Z uwagi na niewystgpowanie poziomu wdéd gruntowych na glebokosci uktadania wodociagu,
roboty montazowe prowadzone b¢da w wykopach bez prowadzenia robot odwodnieniowych.

7.11. Roboty ziemne.

- grunt z wykopdw uktada¢ wzdtuz wykopdéw na o&&mau
- wykopy szalowa¢ szczelnie szalunkami ptytowymi,
po utozeniu goo&m: i wykonaniu zasypki piaskowej , wykop zasypaé

warstwami,
- . nadmiar gruntu wywiez¢é na wysypisko ziemi,
wykop stabilizowaé do minimum wskaznika zageszczenia 98% zmodyfikowane;j

wartosci Proctora zgodnie z wymaganiami jak ﬁﬁ 7.9.,
w miejscach uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie, na vONOmS@B odcinku

mechanicznie / min. 80% /

7.12. Wytyczne montazu.

- wyznaczy¢ trase rurociagu,
wykona¢ przekopy prébne w miejscu istn. uzbrojenia podziemnego,
wykona¢ wykop / na dtugos$ci uzbrojenia recznie /,

- oznakowaé wykop,

- zabezpieczy¢ istn. uzbrojenie,

przeprowadzié prace montazowe rurociggdw i przetgczenie,

- przeprowadzié plukanie i dezynfekcje,

- zasypac warstwami wykop,

- doprowadzi¢ do stanu poprzedniego,

wykona¢ sprawdzenie szczelnosci rurociggu,

- prace prowadzi¢ w wykopach szalowanych,

nad rurociagiem utozyé tasme identyfikacyjng koloru niebieskiego /woda/,
oznakowac tabliczkami usytuowanie zasuw i hydrantow,



7.13. Zestawienie materialow.

ﬁ—.ﬂ. Wyszczeg6lnienie Jedn. |[Ilos¢é Katalog
jedn.
a. b. c. d. e.
1. Rury przewodowe dn 160 mm
PE 100 SDR 17 p=10 bar m 72 P=1,0 MPa
2. Rury przewodowe dn 110 mm m 608 P=1,0 MPa
PE 100 SDR 17 p =10 bar
3. Rury ochronne dn 200mm PE 100 m 23 P=1,0 MPa
4, Rury ochronne dn 250mm PE 100 m 5 P=1,0 MPa
5. Rury ochronne ¢ 219 x 5 stal m 16 Stal
6. Rury ochronne ¢ 273 x S stal m 7 Stal
7. Zasuwa zel. Komhierzowa z miekkim Szt. 3 P =1,0 MPa
doszczelnieniem ¢ 150 mm
8. Zasuwa zel. Kolierzowa z migkkim Szt. 3 P =1,0 MPa
doszczelnieniem ¢ 100mm .
9. Zasuwa zel. Kolnierzowa z migkkim Szt. 5 P =1,0 MPa
doszczelnieniem ¢ 80 mm
10. | Tréjnik zel. sferoidalny ¢ 150/150mm Szt. 1 P =1,0 MPa
11. | Trojnik zel. sferoidalny ¢ 100/100mm Szt. 1 P =1,0 MPa
12. | Trdjnik zel. sferoidalny ¢ 100/80mm Szt. 4 P =1,0 MPa
13. | Zwgzka zel. sferoidalna koierz. ¢ 150/100mm | Szt. 1 P =1,0 MPa
14- | Zwezka zel. sferoidalna kotierz. ¢ 100/80mm | Szt. 1 P =1,0 MPa
15. |Euk dn 160 mmPE 100 SDR 17 a =15° szt 1 P=1,0MPa
16 |Fuk dn 160 mmPE 100 SDR 17 0. =30° szt 1 P=1,0MPa
17 |Luk dn 110 mmPE 100 SDR 17 a =15° szt 3 P=1,0MPa
18 |Luk dn 110 mmPE 100 SDR 17 a =30° szt 2 P=1,0MPa
19 Tuleja dn 160 mmPE 100 SDR 17 szt 4 P=1,0MPa
20. | Tulejadn 110mm PE 100 SDR 17 szt 10 P=1,0MPa
21. |Blok oporowy — beton 16/20 szt 17 Wykona¢ na
budowie
22. |Kolnierz $lepy ¢ 100mm szt 1 P=1,0MPa
23. | Obudowa do zasuw szt 11 Katalog armatury
24. | Skrzynka do zasuw szt 11 Katalog armatury
25. | Skrzynka do hydrantéw szt 6 Katalog armatury
26. |Hydrant podziemny ¢ 80mm z obudowg i szt 6 P =1,0 MPa
kolanem do odwodnien i odpowietrzen _
wodociggu.
27 |Rura dwudzielna L=2,0 m Szt 11 AROT
28 |Euk dn 110mm PE 100 SDR 17 o =30° szt 2 P=1,0 MPa




7.14. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewami.

Na odcinku budowy wodociggu i kolektora ttocznego w ul. ﬁaoN_EmEQ istnieje zielen

drogowa.

W trasie budowy wodociggu wystepuja pobocza trawiaste i drzewa.

Zgodnie z projektem drogowym opracowanym wg oddzielnej dokumentacii projektowej,
drzewa przeznaczone do wycinki zaznaczono na planie sytuacyjnym.

W projekcie budowy wodociagu i kolektora ttocznego nie przewiduje sie wycinki drzew.

Przy budowie wodociggu w przypadku zblizenia robét, do systemu korzeniowego, roboty
prowadzi¢ podkopem. Przy otwarciu wykopu korzenie obktada¢ nawilzonym torfem.

7.15. Wytyczne odbudowy nawierzchni.

Po zakoniczeniu prac zwigzanych z budowa rurociggu wody nalezy przystapié¢ do odbudowy

nawierzchni istniejgcej drogi.
Odbudowe poboczy wykonaé na odcinkach poza planowang przebudowa drogi. Na odcinkach

gdzie przewidziano przebudowe nawierzchni drogi z budowa urzgdzonych poboczy, wykopy
po budowie wodociggu nalezy zasypaé do istniejacej niwelety terenu, zageszczajac zgodnie z

wytycznymi wiadciciela drogi.
Odbudowe wykonac:

a/ Pobocza 1 trawniki

na dtugosci poboczy i trawnikéw wykopy Nwmu%mso zostang do niwelety istniejacego

terenu i zageszczone do Is = 0,98.
zostang one przykryte 5 cm warstwg humusu i obsiane trawa,

" powierzchnia do humusowania wynosi okoto F = 300 m?

b/ Odbudowa jezdni z ptyt Yomb

W ul. Czapli droga utozona jest ezgsciowo o nawierzchni z ptyt YOMB. Po zakoriczeniu.
robét na odcinku, na ktérym zdemontowane zostana plyty na czas budowy wodociagu,
odbudowe wykona¢ ponownie odtwarzajac istniejgcg nawierzchnie.

Po rozebraniu nawierzchni drogowej, odtozeniu jej na sktadowisku oraz po wykonaniu robét
ulozenia wodociggu, wykop na glebokosci 1 m od nawierzchni drogowej zasypaé gruntem

piaszczystym. Zageszczaé do Is = 1,0.
Nastepnie przystapi¢ do odbudowy nawierzchni drogowej ukladajac kolejno na gruncie G1 :

- geowldknine o gramaturze min. 150 g/m?,

- wzmocnienie podtoza z KNSM gr. 10 cm,

podbudowe z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
- podsypke cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

" plyty typ Yomb gr. 12, 5 cm na powierzchni 13 m?



¢/ Odbudowa nawierzchni z kostki drogowe;.

Migdzy budynkiem nr 115 A, a ul. Wiczlifiska istnieje plac wytozony kostka betonowa.
Czg$¢ tego placu, obejmuje w czasie przebudowy ulicy, roboty drogowe. Natomiast roboty

zwiazane z budowy wodociagu zajmuja cze$é utwardzonego placu.

Po rozebraniu nawierzchni drogowej, odtozeniu jej na skladowisku oraz po c&%osmﬁz robot
utozenia wodociagu, wykop na glebokosci 1 m od nawierzchni drogowej Nmmv%mo gruntem

piaszezystym. Zageszcezaé do Is = 1,0.
Nastepnie przystapi¢ do odbudowy nawierzchni drogowej uktadajac kolejno na gruncie G1 :

- geowldknine o gramaturze min. 150 m\Bm
- wzmocnienie podloza z KNSM gr. 10 cm,
podbudowg z kruszywa famanego stabilizowanego EmomeONEo gr. 25 cm,

- podsypke cementowo-piaskowg 1:4 gr. 3 cm,
wo,ﬁwm betonowa gr. 8 cm szara, uzupetiona o 10 % na powierzchni

m HooE

ania przedsiewziecia na srodowisko.

-7.16. Zapobieganie oddzia

Przed @R%wﬁ?oionu do prac nad realizacjg budowy nalezy wykonaé:

Wypetni¢ obowigzki zwiazane z ustawa z dnia 27.04.2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62
poz. 628 ).

Powstajace odpady w czasie prac budowlanych tj. nadmiar gruntu, gruz ze zdejmowanej

nawierzchni i demontowanych elementéw uzbrojenia, uszkodzone elementy ktére byty
przeznaczone do wbudowania a zostaly zdyskwalifikowane nalezy wywiez¢ na wysypisko

i utylizowaé.

Przeszkoli¢ pracownikow z zagadnien ochrony $rodowiska wystepujacych na budowie.
Wyposazy¢ plac budowy w srodki do usuwania szkodliwych przypadkowych rozlewéw.
Prace prowadzi¢ w spos6b ograniczajacy ucigzliwo$é dla mieszkanicéw ( nie prowadzié
prac w godz. 22% - 6%).

Zabezpieczy¢ miejsce dla czasowego sktadania nadmiaru gruntu.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét ziemnych przedmiotéw zabytkowych
postgpi¢ nalezy zgodnie z ustawa Dz. U. Nr 162 poz. 156/2003r. tj:

- wstrzymad roboty,

- zabezpieczy¢ obiekt odkrycia,
- powiadomié Wojewddzkiego Konserwatora N&uﬁwoé

8. Zaplanowanie terenu na lokalizacje przewodu tlocznego DN 90.

Zgodnie z warunkami technicznymi PEWIK Gdynia TT - 506 — Gd — 20192/15 z 30. 07.
2015 r. wzdtuz ulicy Wiczliniskiej na odeinku do ul. Czapli do posesji nr 115 nalezy

- zaplanowa¢ rezerwe terenu na lokalizacje przewodu ttocznego DN 90 mm.

Na mapach wyznaczono trase docelowego rurociggu ttocznego po stronie zabudowy o

numerach nieparzystych réwmolegle do przewodu wodociggowego.
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Trasa przebiegu w terenie Eﬁﬁu w Miejscowym Planie Nmmo%ommaoémﬁm Przestrzennego

pod rozbudows ulicy Wiczlifiskiej.
Kolektor tloczny ulozony zostanie na dz.nr 2301,2307,

nalezacych do zasob6w Gminy Gdynia.

635, 619,373,372

ania obiektu.

9. Informacja o obszarze oddzia

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 . poz. 1409 z pdin.
zm.), Rozporzadzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 43, poz.430) stwierdzono, ze
obszar omaNEngm obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zaprojektowany
zostat zakres niniejszego przedsigwziecia, dz. nr 108/24, 106/16, obr. WI 24, dz. nr 106/1, 105/1,

609, 90/1 obr. WI 23 jedn. ewid. Gdynia.
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE

ZDROWIA

Branza sanitarna

Inwestycja:

Nr. Dziatek

Budowa sieci wodociggowej w ul. Wiczlinskiej w
Gdyni na odcinku od ul. Czapli do dziatki przy
ul. Wiczlinskiej 115

dz.nr 2301,2307, 635,619,373,372
Obreb Chwarzno-Wiczlino jedn. ewid. Gdynia

Zleceniodawca Gmina Miasta Gdyni

Al. Pilsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

KB/662/UI/131-W/2015

Nr umowy
Data wykonania styczen 2016 r.
Imie i nazwisko uprawnienia Podpis
opracowazi mgr inz. Marek Datta
Specjalno$¢ instalacyjna POM/0025/POOS/09
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INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE
ZDROWIA

Podstawa opracowania:

1.Zlecenie zamawiajgcego
2.Wykonana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia — Dziennik Ustaw nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

1/ Zakres robét

Opracowana dokumentacja branzy sanitarnej podaje rozwigzanie projektowe w zakresie
sBudowa sieci wodociagowej w ul. Wiczlinskiej w Gdyni na odcinku od
ul. Czapli do dziatki przy ul. Wiczlinskiej 115”. W oparciu o wytyczne
inwestora oraz wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektuje sie
wodociag dla zasilenia w wode pitna.

Zakres robét i kolejnosci realizacji.

1) ogrodzenie budowy,

2) przygotowanie znakow organizacji ruchu na drodze,

3) zdjecie nawierzchni jezdni na szerokosci wykopu,

4) wykonanie wykopow,

5) szalowanie wykopow,

6) zabezpieczenie kolizji,

7 prace montazowe w wykopach,

8) przeprowadzenie ptukania i sprawdzenie szczelnosci,

9) zasypanie wykopow, ;

10) wykonanie odbudowy nawierzchni drogi, zjazdéw i chodnikéw z kostki
betonowe;j.

11) zdjecie oznakowania,

2/ Wykaz istniejgcych obiektow
e Nawierzchnie ulic
o Obiekty kubaturowe — budynki mieszkalne jednorodzinne,

e Uzbrojenie podziemne i nadziemne

3/ Wskazania dotyczace zagrozen

Podstawowe zagrozenia podczas rob6t drogowych zwigzane sg z:

Prowadzeniem robdt na istniejacym uktadzie komunikacyjnym.
Roboty nalezy prowadzi¢ w porze dziennej umozliwiajgc komunikacje piesza i ograniczong

samochodowg.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- droga publiczna,
kolizje z kablami, gazociggami i pozostalym uzbrojeniem podziemnym,

- niesprawny Sprzet,
- glebokie wykopy,
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Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

porazenie prgdem
poparzenie gazem,
usypanie urobku,

Uzbrojenie podziemne i nadziemne

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzié recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i zasad ustalonych w normach. Napotkane nie
zinwentaryzowane urzadzenia traktowaé jako czynne, a ich obecnoéé zglosi¢ odpowiednim
gestorom sieci. W czasie prowadzenia robdt zwrdci¢ uwage na sie¢: kabli napowietrznych
energetycznych niskiego napiecia i telefonicznej.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia 0séb przebywajacych na placu budowy podczas
wykonywania rob6t okres§lonych w art. 21a, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U.z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z p6zn. zm.) :
- zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robét okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.z 2001r. Nr 118 poz. 1263)
W zwigzku z w.w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko
powstawania  wypadkéw . Kazda z wymienionych kategorii rob6t powinna posiadad
planiprocedur¢  bezpiecznego jej wykonywania, za$§ pracownicy powinni by¢
przeszkoleni na okoliczno$¢ prac  przewidzianych w poszczegélnych kategoriach.

4/ Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych
Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zostana okre§lone w trakcie

- przeszkolenia przeprowadzonego wérdd wszystkich podwykonawcéw, z wpisaniem listy

imiennej do ksigzki bhp i zlozeniem podpiséw. Prace te nadzoruje koordynator bihp,
bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne, aparaty
bezpieczefistwa i liny asekuracyjne, inne. Nadzorujg to kierownicy poszczegdlnych
zakres6w robdt i1 kierownik budowy.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby tj. kierownikéw zakreséw robot, kierownika budowy -
koordynatora bhp. Prace wykonywane pod nadzorem 0s6b wyznaczonych.

Sposdb instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie
niebezpiecznych.

pracownicy dopuszczeni do prac przy budowie obiektéw w wykopach musza by¢
przeszkoleni w zakresie prowadzenia budowy takich obiektow w zakresie bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia,

prace prowadzenia wykopow, szalowania, montazowe, gazowo niebezpieczne nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przy zastosowaniu wymaganych
narzedzi i sprzetu,
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5/ Wskazanie $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania- robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z planem BIOZ, zasadami i harmonogramem
prac okres$lonymi przez kierownika budowy — koordynatora bhp.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za opracowanie i przygotowanie zasad
oznakowania oraz zabezpieczenia przed nieprzewidzianymi zdarzeniami miejsc
prowadzenia rob6ot budowlanych oraz oznakowanie i ogrodzenie (zapobiegajace
wtargnieciu 0séb postronnych na teren placu budowy. .

Srodki ochrony przeciwpozarowej (gasnice, koce) oraz podreczna apteczka
przechowywane sg na budowie w barakach kierownictwa i barakach szatniowych.

Za powyzsze S$rodki sg odpowiedzialni kierownicy poszczegblnych zakreséw robét
oraz kierownik budowy — koordynator bhp.

Ewakuacja w razie awarii, pozaru lub innych zagrozeri odbywa si¢ poza teren budowy.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwu wynikajacym

z wykonania rob6t w strefach szczegdlnego zagrozenia.

teren nalezy wygrodzi¢ folig ostrzegawcza,

robét nie wykonywaé w warunkach:

> zlej widocznosci,

»> wyladowan atmosferycznych,

» zabezpieczy¢ szybka ewakuacje z wykopu,

6/ Wnioski ogoélne.
Stosowaé ogolne zasady Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.
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